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COMUNE DI GENOVA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
NONCHE’, CON OPZIONE, DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELLE “OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA
CANALIZZAZIONE DEL RIO CHIAPPETO ( O VERNAZZA) CON DEVIATORE NEL
TORRENTE STURLA NONCHE’ DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL
TORRENTE STURLA NEL TRATTO COMPRESO FRA VIA DELL’ARENA ED IL PONTE DI
VIA DELLE CASETTE” IN COMUNE DI GENOVA - C.1.G.: 73091483BD

QUESITO n. 1 - In merito all’art. 7 - MODALITA DI PRESENTAZIONE del disciplinare di gara ed
in particolare la predisposizione delle relazioni di cui ai punti A.1/ A.2/ B si richiede in relazione al
formato (A3 /A4) di quante facciate e consentita la presentazione.

RISPOSTA n. 1 Il numero massimo di facciate dei documenti RELAZIONE A.1, RELAZIONE A.2 e
RELAZIONE B ¢ quello indicato in disciplinare, indipendentemente da formato usato, quindi ciascun
documento pud essere formato al massimo da 10 facciate tutte in A4 oppure da 10 facciate tutte in A3
oppure da un insieme di A3 e A4 a condizione che il numero delle facciate del singolo foglio non su-
peri il numero di 10.

QUESITO n. 2 - In merito all’art. 7 - OFFERTA TEMPO del disciplinare di gara si richiedono ulte-
riori precisazioni in merito alle riduzioni ivi prescritte per ciascuna scadenza

RISPOSTA n. 2 - poiché il termine temporale complessivo massimo ¢ previsto in 107 giorni, la ridu-
zione massima, complessiva, consentita di tale termine risulta pari a 107 x 0,20 = 21,4 giorni.

Poiché e previsto inoltre che la riduzione, per ciascuna scadenza intermedia, non puo essere superiore
a 15 giorni (limite ovviamente di fatto applicabile in toto alla sola SCADENZA INTERMEDIA 1 in
guanto i valori posti a base di gara delle altre scadenze risultano essere di 10 e di 7 giorni) risulta che
applicando la massima riduzione ammessa (pari appunto a 15 gg.) alla SCADENZA INTERMEDIA 1
I’offerente potra proporre una riduzione massima di 6,4 giorni da distribuire, a suo piacimento e senza
dover rispettare il limite del 20% sul singolo termine in quanto detto limite deve essere rispettato solo
globalmente e non sulle singole scadenze ), tra il termine della SCADENZA INTERMEDIA 2 e il
termine della CONSEGNA FINALE.

A solo titolo esemplificativo, ad esempio la SCADENZA INTERMEDIA 2 potrebbe essere ridotta da
10 a 6 giorni (-4 giorni) e la CONSEGNA FINALE potrebbe essere ridotta da 7 a 4,6 giorni (-2,4 gior-
ni) oppure la SCADENZA INTERMEDIA 2 potrebbe essere ridotta da 10 a 5 giorni (-5 giorni) e la
CONSEGNA FINALE potrebbe essere ridotta da 7 a 5,6 giorni (-1,4 giorni). Ovviamente non puo es-
sere posto pari a zero il termine offerto per la SCADENZA INTERMEDIA 2 e/o per la CONSEGNA
FINALE
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