

SCHEMA TECNICA

SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, AI SENSI DEL D. LGS. 81/08, IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO DEL SOTTOMARINO S-518 NAZARIO SAURO PRESSO IL BACINO DELL'ARSENALE DELLA MARINA MILITARE DI LA SPEZIA,.

Premessa

Il sottomarino S-518 Nazario Sauro, ceduto al Comune di Genova nel 2008 dalla Marina Militare Italiana allo scopo di essere musealizzato e quindi fruibile all'interno del percorso espositivo del Galata Museo del Mare, è stato ormeggiato nell'antica Darsena di Genova e aperto al pubblico nel luglio 2010; da allora è stato visitato da oltre 1,5 milioni di persone.

Durante tale periodo l'acqua marina poco ossigenata della Darsena e le intemperie hanno procurato allo scafo un normale decadimento delle condizioni generali, ragione per cui, il battello, verrà condotto ad un bacino, messo a disposizione dalla Marina Militare, presso l'Arsenale Militare di La Spezia, dal 20 giugno (giorno di ingresso) al 6 luglio (giorno di uscita) per l'esecuzione dei necessari interventi di restauro.

Descrizione della richiesta

- A. Nomina di un Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
- B. Recupero informazioni della fase di progettazione
- C. Redazione PSC in fase di progettazione
- D. Verifica dei documenti di idoneità tecnico professionale per tutte le imprese presenti
- E. Redazione PSC in fase di esecuzione e condivisione con le ditte coinvolte
- F. Notifica preliminare agli organi competenti
- G. Consegna agli organi competenti documentazione PSC
- H. Riunione di coordinamento settimanale x gestione interferenze
- I. Redazione aggiornamenti PSC per eventuali ingressi nuove società in appalto/sub-appalto
- J. Audit per verifica rispetto normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- K. Nulla Osta Acustico
- L. n. 8 giornate per il servizio di consulenza HSE (presenza, audit e controllo)
- M. n. 5 giornate per il servizio di prevenzione e protezione integrato alla prevenzione incendi

Note

Per dubbi di natura tecnica ed informazioni sulle tempistiche di svolgimento dei lavori Vi invitiamo a contattare il Direttore Lavori Dr. Andrea De Gregori al n. 336 442539 o il nostro referente interno Dr. Gianni Carosio al n. 347 2499369.