
A.M.I.U. GENOVA S.P.A.                                          Repertorio N.

                      Via D’Annunzio 27 – 16121 Genova                                 del

                                      *********

CONTRATTO  FRA  A.M.I.U.  GENOVA  S.P.A.  DI  GENOVA  E  LA  DITTA

____________ DI _________ PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVEN-

TO DI REALIZZAZIONE PRESSO LA DISCARICA DI MONTE SCARPINO

DI  N.  6  LINEE  DI  DRENAGGIO  DEL  PERCOLATO  A  GRAVITÀ

REALIZZATE CON LA TECNICA DELLE PERFORAZIONI ORIENTATE  E

LE  RELATIVE  LINEE  DI  COLLEGAMENTO  AI  SISTEMI  DI

COLLETTAMENTO ED ALLONTANAMENTO DEL PERCOLATO ESISTENTI.

NUMERO C.I.G. 617006745C 

                                       ********

L’anno duemilaquindici, il giorno        del mese di              presso la

sede di A.M.I.U. Genova S.p.A. in Genova, via D’Annunzio 27.

Con la presente scrittura privata da registrarsi in caso d’uso

                                          TRA

Azienda  Multiservizi  e  d’Igiene  Urbana  Genova  S.p.A.  (in  breve

A.M.I.U.)  avente  sede  legale  in  Genova,  Via  D’Annunzio  27,  c.a.p.

16121, codice fiscale, numero d’iscrizione del Registro delle Imprese

di Genova e partita IVA 03818890109, rappresentata dal Dott. Ivan

Strozzi, nato a Reggio nell'Emilia il 15 giugno 1946, domiciliato pres-

so  la sede di  A.M.I.U.  Genova S.p.A.,  nella sua qualità di  Direttore

Generale e come tale munito degli idonei poteri a quanto infra.

                                           E

____________________  (di  seguito  per  brevità  denominata  anche
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Appaltatore),  con sede legale in ___________,  Via ___________ –

CAP ___________, iscritta alla Camera di Commercio Industria Arti-

gianato  e  Agricoltura  di  ___________  partita  IVA  e  codice  fiscale

___________, e  numero REA ___________, rappresentata dal Sig.

___________,  nato  a  ___________il  ___________C.F.

___________in  qualità di  ___________e come tale  Legale  Rappre-

sentante della ___________

Premettono:

- che in esecuzione della determinazione dirigenziale, della Direzione

STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI n.           in data

.              l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, me-

diante  esperimento  di  procedura  aperta,  ai  sensi  dell'art.  55  del

D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., al conferimento in appalto fina-

lizzato alla realizzazione presso la discarica di Monte Scarpino di n. 6

linee  di  drenaggio  del  percolato  a  gravità  realizzate  con  la  tecnica

delle perforazioni orientate e le relative linee di collegamento ai siste-

mi di collettamento ed allontanamento del percolato esistenti.

- che, con determinazione dirigenziale della Direzione STAZIONE UNI-

CA  APPALTANTE  E  SERVIZI  GENERALI  n.  _________________

l'Amministrazione ha aggiudicato definitivamente l'appalto di cui trat-

tasi alla Società ________________ dando atto che si sarebbe prov-

veduto a stipulare il contratto con A.M.I.U. Genova S.p.A.;

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del pre-

sente contratto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipula-

no quanto segue:
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ARTICOLO  1)  “AFFIDAMENTO,  MODALITÀ  DI  ESECUZIONE

DELL’APPALTO E DOCUMENTAZIONE SICUREZZA EX ART. 131 DEL D.

LGS. 163/06 E S.M.I.”

A.M.I.U. Genova S.p.A. affida alla _____ l’appalto di cui in premessa,

da eseguire secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale alle-

gato al presente atto perché ne formi parte integrante e sostanziale,

di tutta la documentazione tecnica fornita all’Appaltatore ed accettata

incondizionatamente  in  sede  di  gara,  del  DUVRI  (Documento  Unico

Valutazione Rischi di Interferenze), del Piano di Sicurezza e di Coordi-

namento ai sensi dell’art. 131 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 163/06

e s.m.i.  e  del  Piano Operativo  di  Sicurezza  per  quanto attiene  alle

proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione

del  cantiere e nell'esecuzione dei  lavori, da considerare come piano

complementare  di  dettaglio del  piano di  sicurezza  di  cui  sopra  così

come previsto dall’art.  131 comma 2 lettera  c)  del  D. Lgs. 163/06.

Oltre all’allegato Capitolato Speciale, anche i documenti di cui sopra,

relativi alla sicurezza nel cantiere, fanno parte integrante e sostanzia-

le del presente atto sebbene ad esso non materialmente allegati.

ARTICOLO   2)  -  “ACCETTAZIONE  DOCUMENTI  REGOLAMENTANTI

L’APPALTO”

Il  presente  appalto viene conferito  da A.M.I.U.  Genova   S.p.A.  alla

_____________ che accetta di eseguirlo a tutte le condizioni, oneri e

modalità  dei  documenti  indicati  al  precedente  art.  1  che  la  Ditta

__________________,  confermando quanto già dichiarato in sede di

gara, ai sensi dell’art. 106 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i., ribadisce di
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ben  conoscere  ed  accettare  integralmente  rinunciando  fin  d’ora  a

qualsiasi eccezione sul loro contenuto. Per tutto quanto non previsto

dalla documentazione di cui sopra si  rinvia alle disposizioni di  legge

vigenti in materia di appalti pubblici di lavori.

Le Parti confermano che tutti i documenti allegati e/o citati nel pre-

sente atto ne formano parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 3) – “CORRISPETTIVO DELL’APPALTO”

L’importo contrattuale, al netto dell’I.V.A., ammonta a Euro        (    )

comprensivo di Euro 31.003,99= (…..)  per oneri per l’attuazione dei

piani di sicurezza ed Euro 105.461,90=  …….)  per il costo del perso-

nale  entrambi non soggetti a ribasso di gara. 

Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 53,

quarto comma, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per cui l’importo con-

trattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da

alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla mi-

sura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

ARTICOLO 4) – “CONSEGNA DEI LAVORI”

I lavori  devono essere  consegnati  con le modalità di  cui  all'articolo

153 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e iniziati en-

tro la data di ricevimento dell’ordine di lavoro come specificato all’art.

12 del Capitolato Speciale

Gli stessi potranno essere consegnati e iniziati prima della stipulazio-

ne del contratto  ai sensi della vigente normativa.

ARTICOLO 5) – “PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”

Le penali per ritardata ultimazione dei lavori rispetto ai termini di cui
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all’art.  16 del  Capitolato Speciale  sono pari  all’1‰ (uno per  mille)

dell’importo contrattuale per ogni giorno di calendario di ritardo me-

desimo.

In caso di grave inadempimento verranno applicate le disposizioni di

cui all’art. 136 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al primo paragrafo

del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispet-

to alla data fissata dal direttore dei lavori;

b)nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripri-

stino di lavori non accettabili o danneggiati.

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi prece-

denti non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrat-

tuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo

superiore  alla predetta  percentuale trova  applicazione l’articolo  136

del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il

risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazio-

ne appaltante a causa dei ritardi. Le penalità e le maggiori spese del-

le  prestazioni  eseguite  in  danno  dalla  Ditta  ___________  saranno

prelevate dalle somme dovute alla stessa per precedenti  prestazioni

eseguite  o  per  quelle  in  corso  e,  ove  mancasse  il  credito da  parte

dell’Appaltatore, saranno prelevate dall’ammontare della cauzione.

La Ditta _____________, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ri-

pristinare nel  suo valore iniziale la cauzione nel  termine di  quindici
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giorni dalla data del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e

della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza biso-

gno di atto alcuno.

Ai sensi dell’art. 6 comma 8 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i. in caso di

ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’Appal-

tatore negativo per due volte consecutive, il Responsabile del Proce-

dimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Di-

rettore dei Lavori,  proporrà, ai  sensi dell’articolo 135, comma 1 del

D. Lgs. 163/06 e s.m.i., la risoluzione del contratto, previa contesta-

zione  degli  addebiti  e  assegnazione  di  un  termine  non  inferiore  a

quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l’otte-

nimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per

due volte consecutive riguardi un eventuale subappaltatore, A.M.I.U.

pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore ed

assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la pre-

sentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di

cui all’articolo 118, comma 8, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., dandone

contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casel-

lario informatico di cui all’articolo 8 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 6) – “TERMINE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO”

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato

in giorni 90 (novanta)  di calendario decorrenti dalla data del verbale

di consegna dei lavori.

L’ultimazione  dei  lavori,  appena  avvenuta  deve  essere  comunicata

dall’Appaltatore  per  iscritto  al  Direttore  dei  lavori,  il  quale procede
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alle necessarie constatazioni in contraddittorio, e se i riscontri risulta-

no positivi redige il certificato di ultimazione.

Qualora i  lavori  fossero in ritardo per negligenza dell’Appaltatore, il

Direttore dei Lavori redigerà una relazione sullo stato di avanzamento

dei  lavori,  sulla  scorta  della  quale  A.M.I.U.  intimerà  all’Appaltatore

l’esecuzione dei  lavori  in  ritardo,  assegnandogli  almeno dieci  giorni

per  ultimarli.  Decorso  tale  termine  inutilmente,  A.M.I.U.  si  riserva

l’esecuzione d’ufficio. 

ARTICOLO 7) – “SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI”

È ammessa la sospensione dei lavori  su ordine del  direttore tecnico

nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di

altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizza-

zione a regola d’arte dei lavori stessi così come specificato all’art. 14

del Capitolato Speciale.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far ces-

sare le cause che ne hanno comportato l’ interruzione.

ARTICOLO 8) – “CONTABILIZZAZIONE DELL’APPALTO E APPLICAZIO-

NE CIRC. MIN. 26/2000”

La contabilizzazione dell’appalto avverrà a corpo  sulla base del ribas-

so offerto in gara e pertanto il prezzo contrattuale non potrà variare,

in aumento o in diminuzione rispetto a quanto pattuito.

La Ditta _____________ dichiara di essere a conoscenza ed espres-

samente accettare  che A.M.I.U.,  ai  sensi  della circolare  Ministeriale

26/2000, qualora venisse accertata l’inottemperanza all’applicazione

degli  obblighi  a  carico dell’appaltatore  previsti  dal  C.C.N.L.   per  gli

7 di  14



operai  dipendenti  o  se  tale  inottemperanza  venisse  segnalata

dall’Ispettorato del Lavoro, si riserva la facoltà, oltre il diritto di riva-

lersi  sulla cauzione definitiva come previsto  dall’art.  123 del  d.P.R.

207/2010 e s.m.i., di procedere alla sospensione del pagamento del

saldo qualora fossero ultimati.

ARTICOLO 9) – “PAGAMENTI, APPLICAZIONE D.P.R. 602/73”

L’impresa avrà diritto al pagamento in unica soluzione al termine dei

lavori  sulla base  del  conto finale emesso  dal  Direttore  dei  Lavori  e

controfirmato dall’impresa.

Il  termine di  pagamento  della  rata  di  saldo non può superare  i  90

(novanta) giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio

ovvero del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 141 del

D. Lgs. 163/06.

Il  pagamento  potrà  avvenire  solo  a  fronte  di  verifica  di  Regolarità

Contributiva (DURC) al momento del pagamento stesso.

Ai  sensi  e  per   gli  effetti  del  comma  5  dell’art.  3  della  legge  n.

136/2010 il CIG  attribuito alla gara è  

I pagamenti saranno effettuati mediante l’emissione di bonifico  ban-

cario presso la Banca: “  ” Agenzia  - Codice IBAN  dedicato alle com-

messe pubbliche, anche non in via esclusiva.   

3. La persona  titolare o delegata a operare sul suddetto conto ban-

cario  è il Sig.        nato a  , il              Codice Fiscale  

4. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finan-

ziari  relativi  al  presente  appalto  devono  essere  registrati  sui  conti

correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della
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Legge n. 136/2010, devono essere effettuati  esclusivamente tramite

lo  strumento  del  bonifico bancario  o postale.  In  particolare  i  paga-

menti  destinati  ai  dipendenti, consulenti  e fornitori  di  beni  e servizi

rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di

immobilizzazioni  tecniche devono essere  eseguiti  tramite conto cor-

rente  dedicato,  per  il  totale  dovuto,  anche  se  non  riferibile  in  via

esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L’Impresa       si  impegna  a  comunicare,  entro  sette  giorni,  ad

A.M.I.U. eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli ob-

blighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  Legge  n.

136/2010.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila Euro, A.M.I.U.,

prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvede a

verificare  presso  “Equitalia  S.p.A.”   ai  sensi  di  quanto  disposto

dall’art.  4 del  D.M.E. e F.  n. 40 del  18 gennaio 2008,  l’assenza di

qualsiasi adempimento  derivante dalla notifica di una o più cartelle

di pagamenti  per imposte e tasse, ovvero lo stato e la misura delle

somme eventualmente dovute.

A.M.I.U.  si  impegna  a  dare  al  fornitore  sollecita  informazione  del

blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.

Articolo 10).  “SUBAPPALTO”

Il contratto non può essere ceduto, pena di nullità.

Previa autorizzazione dell’A.M.I.U. e nel rispetto dell'articolo 118 del

D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, i lavori che l'Impresa          ha indicato

a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella  mi-
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sura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato

speciale d'appalto. In particolare si dà atto che l’Impresa ha dichiara-

to di   voler subappaltare le seguenti attività facenti parte della cate-

goria prevalente  nei limiti di legge.

E’ fatto d’obbligo all’appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla

data  di  ciascun pagamento  effettuato  nei  suoi  confronti  copia  delle

fatture quietanziate relative ai  pagamenti  dallo stesso corrisposti  al

subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia

effettuate.

In difetto A.M.I.U.  procederà alla formale contestazione dell’addebito

all’appaltatore,  assegnandogli  un termine di  15 giorni  entro il quale

dovrà trasmettere ad A.M.I.U.  le fatture quietanzate dal subappalta-

tore.

In caso di ulteriore inadempimento A.M.I.U.  sospenderà i successivi

pagamenti a favore dell’appaltatore e potrà procedere alla risoluzione

del contratto.  

A.M.I.U.  non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e cot-

timisti.

La  Società  appaltante,  ai  sensi  del  comma 9 dell'art.  3 della Legge

n. 136/2010, verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltato-

ri, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la

quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi fi-

nanziari. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola riso-

lutiva espressa da attivarsi  in tutti  i  casi  in cui  le transazioni siano

state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane
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S.p.A.

ARTICOLO 11) – “CAUZIONE DEFINITIVA”

A garanzia della perfetta esecuzione dell’appalto e del corretto adem-

pimento degli  obblighi contrattuali,  la Ditta __________ ha provve-

duto  a  versare  cauzione  definitiva  con  polizza  fidejussoria  n.

__________  emessa  in  data  __________rilasciata  da  __________

per un importo di  € __________.=. 

Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, resterà vinco-

lata  per  tutta  la  durata  dei  lavori  e  fino alla data  di  emissione del

C.R.E. e comunque fino a quando non sarà stato adottato il relativo

provvedimento autorizzativo  allo svincolo.

ARTICOLO 12) – “COPERTURA ASSICURATIVA”

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 129 del D.L.vo 163/06  l’Impresa

si  impegna  a  stipulare  polizza  assicurativa  che  tenga  indenne

l’A.M.I.U.   dai  rischi  derivanti  dall’esecuzione dei  lavori  a causa del

danneggiamento  o della  distruzione totale  o parziale  di  impianti  ed

opere, anche preesistenti, e che preveda una garanzia per responsa-

bilità civile verso terzi per un massimale  di Euro   500.000,00=.

ARTICOLO 13) – “INVARIABILITÀ CORRISPETTIVO”

La Ditta ___________________ dichiara di avere conoscenza di tutte

le circostanze   generali  e   particolari   che possano  avere   influito

sulla  formulazione  dell’offerta  presentata  o  che  possano  influire

sull’esecuzione dell’appalto, nonché di tutte le condizioni contrattuali,

di aver giudicato il ribasso remunerativo e tale da consentire l’offerta

presentata, tenendo conto che tali condizioni economiche  rimarranno
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fisse ed invariabili per tutta la durata contrattuale, per qualsiasi moti-

vo o circostanza di forza maggiore dovesse intervenire.

ARTICOLO 14) – “CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE”

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile

del  procedimento  acquisisce  immediatamente  la  relazione  riservata

del  direttore  dei  lavori  e,  ove  costituito,  del  collaudatore  e,  sentito

l'appaltatore, formula alla Società  appaltante, proposta motivata di

accordo bonario. 

Con  la  sottoscrizione  dell'accordo  bonario  da  parte  dell'appaltatore

cessa la materia del contendere.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, compre-

se quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bona-

rio  di  cui  al  comma  1,  saranno  devolute  al  all'Autorità  Giudiziaria

Competente - Foro esclusivo di Genova

L’appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputa-

bili.

ARTICOLO 15) – “ACCETTAZIONE CODICE ETICO DI A.M.I.U. GENOVA

S.P.A.

Con la sottoscrizione del presente atto l’Appaltatore dichiara esplicita-

mente di ben conoscere ed accettare il “codice etico di AMIU e delle

aziende  del  Gruppo”  nella  versione  pubblicata  sul  sito  internet

www.amiu.genova.it nello “Spazio Fornitori” alla data della sottoscri-

zione del presente atto.

ARTICOLO 16) – “COPIE ORIGINALI E REGISTRAZIONE” 

La presente scrittura privata viene redatta in duplice originale da ri-
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manere  uno in possesso  di  A.M.I.U.  ed uno in possesso  della Ditta

___________

In caso d’uso la registrazione sarà effettuata dalla Parte interessata.

Le  spese  di  registrazione  del  presente  contratto  saranno  sostenute

dalla  Parte  che  ne  richiederà  eventualmente  la  registrazione;

quest’ultima provvederà altresì allo svolgimento delle relative incom-

benze. 

ARTICOLO 17) – “ADEMPIMENTI PRIVACY” 

Le parti con la sottoscrizione del presente contratto danno atto di es-

sersi  reciprocamente scambiate l’informativa di cui all’art. 13 del D.

Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al

trattamento ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs 196/2003.

A.M.I.U. Genova S.p.A.                                        L’Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile__la

Ditta_________  dichiara  di  approvare  specificatamente  le  seguenti

condizioni:

articolo 1) “affidamento e modalità di esecuzione dell’appalto e docu-

mentazione sicurezza ex art. 131 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.”

articolo 2) - “accettazione documenti regolamentanti l’appalto”

articolo 3) – “corrispettivo dell’appalto”

articolo 4) – “consegna dei lavori”

articolo 5) – “penalità e clausola risolutiva espressa”

articolo 6) – “termine di esecuzione dell’appalto”

articolo 8) – “contabilizzazione dell’appalto e applicazione Circ.  Min.
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26/2000”

articolo 9) – “pagamenti, applicazione d.P.R. 602/73”

articolo 13) – “invariabilità corrispettivo”

articolo 14) – “controversie e Foro competente”

articolo  15)  –  “accettazione  codice  etico  di  A.M.I.U.  e  delle  altre

aziende del Gruppo”

articolo 17) – “adempimenti privacy” 

       L’Appaltatore AMIU GENOVA  S.P.A.
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