

SCHEMA DI CONTRATTO

Data cons. GG _____

..... inserire oggetto del contratto.....

CONDIZIONI GENERALI SVOLGIMENTO ATTIVITA'

Prelievo, trasporto e riconsegna

Le lavorazioni oggetto dell'intervento dovranno essere eseguite presso i locali/officine della Vs. Società.

Pertanto, parte integrante dell'appalto, e quindi compreso nel prezzo economico offerto in sede di gara, è il **prelievo** della vettura/elettromotrice presso l'area delle ex Officine di Arquata in Arquata Scrivia (AL) e il relativo trasporto presso le strutture della Vs. Società per le lavorazioni necessarie con la successiva riconsegna:

a) Lotto 1: vettura Ferrovia Principe-Granarolo in corrispondenza della fermata della Ferrovia Principe Granarolo di "Genova Principe" (Via del Lagaccio)

b) Lotto 2: elettromotrice della Ferrovia Genova-Casella presso il Deposito di Casella della Ferrovia Genova-Casella

Si intende che la Vs. Società risponderà direttamente della vettura sin dall'inizio delle operazioni di prelievo intendendosi a suo completo carico eventuali danni anche a terzi a cose e/o persone che dovessero verificarsi durante le operazioni di movimentazione della vettura.

(Per entrambi i lotti) il prelievo della vettura dagli attuali siti di rimessaggio dovrà avvenire **entro e non oltre 25 giorni solari consecutivi** dalla data di inizio validità del presente ordine/contratto.

In caso di ritardato prelievo della vettura rispetto ai tempi indicati, AMT SpA si riserva di applicare la relativa penale di cui al Capo 8 del Capitolato d'Oneri.

Documentazione per approvazione AMT/Enti

Compresa nell'appalto è la produzione della documentazione per l'approvazione da parte dell'USTIF di tutte le nuove installazioni per cui ciò sia necessario/richiesto.

Per il Lotto 1, la consegna della vettura dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- documentazione probatoria di cui alla Circolare del Ministero dei Trasporti D.G. n. 201/83;
- Certificati d'origine delle lamiere e profilati utilizzati;
- Certificati relativi ai procedimenti di saldatura, WPS ed eventuali esiti dei CND sui giunti;
- Descrizione del ciclo di isolamento e protezione;
- Descrizione del ciclo di verniciatura;
- Schede tecniche e di sicurezza in lingua italiana delle vernici, collanti e sigillanti adoperati;
- Certificati di conformità dei cristalli oggetto di sostituzione;

SCHEMA DI CONTRATTO

- Descrizione del ciclo di ricostruzione del pavimento;
- Certificato delle caratteristiche di comportamento al fuoco del materiale utilizzato per l'isolamento termo-acustico, per i rivestimenti interni, laminati plastici ecc.;
- Certificato delle prove di funzionamento ripetute delle apparecchiature elettriche, delle prove di tensione, eventuali certificati di taratura.

Per il **Lotto 2**, la consegna dell'elettromotrice dovrà essere corredata da tutta la documentazione specifica dettagliatamente indicata nel documento tecnico "CAPITOLATO LAVORI DI REVISIONE GENERALE DELLA CASSA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL'ELETTROMOTRICE TIPO ORA A2 E SUO RIPRISTINO FUNZIONALE".

In caso di ritardata consegna di tutti gli elaborati progettuali previsti AMT SpA si riserva di applicare la relativa penale di cui al Capo 8 del Capitolato d'Oneri.

Opzione di ricovero presso l'Appaltatore della vettura al termine delle lavorazioni

Successivamente, al termine delle lavorazioni e delle relative verifiche dell'AMT, la stessa si riserva di chiedere il mantenimento presso il deposito della Vs. Società della vettura per un periodo massimo di **90 giorni** oltre i giorni solari concessi per l'esecuzione delle lavorazioni.

Si intende che il ricovero della vettura dovrà avvenire in luogo e secondo modalità di ricovero che preservino la vettura dalle intemperie, umidità, esposizione solare diretta, eccesso di calore ecc.

Durante questo periodo di ricovero presso la Vs. Società, la vettura si intende sotto la completa responsabilità e custodia della Vs. Società medesima che risponderà di eventuali danni, furti, danneggiamenti che dovessero verificarsi durante il periodo di ricovero della vettura presso le strutture da lui individuate.

Si intende che AMT potrà interrompere anticipatamente la durata del ricovero senza prostrarlo per tutto il periodo sopra indicato.

In questo caso AMT ne darà formale comunicazione alla Vs. Società che avrà 20 giorni solari consecutivi di tempo per la consegna della vettura.

In caso di ritardata consegna della vettura rispetto ai tempi indicati, l'AMT si riserva di applicare la relativa penale di cui al Capo 8 del presente Capitolato d'Oneri oltre ad avvalersi della facoltà della risoluzione del rapporto contrattuale, come evidenziato all'art. 11.6 del Capitolato d'Oneri.

Assistenza durante le prove e collaudi degli Enti

Sono comprese nell'appalto l'assistenza documentale e sul campo per l'insieme delle verifiche e prove di collaudo da svolgersi con

SCHEMA DI CONTRATTO

gli Enti preposti per l'ottenimento delle omologazioni e autorizzazioni necessarie per l'esercizio.

Pertanto compresi nell'appalto sono tutti gli interventi necessari e/o propedeutici che, successivamente alla consegna della vettura e alla relativa posa nelle sedi previste, si rendessero necessari per l'ottenimento delle omologazioni/autorizzazioni all'esercizio da parte degli Enti istituzionali preposti.

In caso di mancata o insufficiente, intempestiva assistenza, AMT si riserva di applicare la relativa penale di cui al Capo 8 del Capitolato d'Oneri.

Tempi di consegna

I tempi di esecuzione delle prestazioni previste dal presente appalto sono di seguito elencati:

inserire dati del lotto di interesse

Lotto 1 - Revamping di n. 1 Elettromotrice della Ferrovia a Cremagliera Principe-Granarolo

- 270 giorni solari consecutivi dalla data di inizio validità dell'ordine contratto come termine ultimo per il completamento delle forniture, lavorazioni, revisioni e servizi manutentivi sulle vetture; la conclusione dei lavori dovrà essere formalmente comunicata al Responsabile Tecnico di AMT.
- Entro 20 giorni solari dalla data della comunicazione di conclusione degli interventi, l'AMT e gli Enti competenti svolgeranno tutte le verifiche statiche necessarie sulle vetture revisionate presso l'officina del Fornitore. La conclusione di tali verifiche verrà comunicata (anche a mezzo fax) al Fornitore stesso.
- Entro 30 giorni solari consecutivi dalla conclusione delle verifiche statiche necessarie sulle vetture revisionate presso l'officina del Fornitore, lo stesso si obbliga alla riconsegna delle vetture presso la sede armata della Ferrovia Principe Granarolo fermata di Genova-Principe.
- Rimane fatta salva l'opzione di ricovero presso il Fornitore della vettura al termine delle lavorazioni di cui al comma 2.1.3.

Successivamente alla riconsegna della vettura presso la ferrovia, avranno luogo le verifiche dinamiche ovvero il collaudo in linea della vettura stessa.

Lotto 2 - Revisione generale della cassa e degli impianti elettrici di n. 1 Elettromotore della Ferrovia a Scartamento ridotto Genova-Casella Tipo "Ora" A2 e ripristino funzionale

- 380 giorni solari consecutivi dalla data di inizio validità dell'ordine contratto come termine ultimo per il completamento delle forniture, lavorazioni, revisioni e servizi manutentivi sull'elettromotrice; la conclusione dei lavori dovrà essere formalmente comunicata al il Responsabile

SCHEMA DI CONTRATTO

Tecnico di AMT.

- Entro 20 giorni solari dalla data della comunicazione di conclusione degli interventi, l'AMT e gli Enti competenti svolgeranno tutte le verifiche statiche necessarie sulle vetture revisionate presso l'officina del Fornitore. La conclusione di tali verifiche verrà comunicata (anche a mezzo fax) al Fornitore stesso.
- Entro 30 giorni solari consecutivi dalla conclusione delle verifiche statiche necessarie sull'elettromotrice revisionata presso l'officina del Fornitore, lo stesso si obbliga alla riconsegna dell'elettromotrice presso il Deposito di Casella della Ferrovia Genova-Casella.
- Rimane fatta salva l'opzione di ricovero presso il Fornitore dell'elettromotrice al termine delle lavorazioni di cui al comma 2.1.3.

Successivamente alla riconsegna dell'elettromotrice presso il Deposito, avranno luogo le verifiche dinamiche ovvero il collaudo in linea dell'elettromotrice stessa.

In caso di ritardato termine delle lavorazioni e ritardata riconsegna delle vetture, AMT si riserva di applicare la relativa penale di cui al Capo 8 Capitolato d'Oneri.

PER TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO, VALE QUANTO PREVISTO NEL CAPITOLATO D'ONERI E NEI DOCUMENTI TECNICI DI GARA.

Valore netto tot. IVA escl. EUR

CONDIZIONI GENERALI

Le condizioni generali d'acquisto relative al presente documento sono disciplinate secondo quanto previsto nel Capitolato d'Oneri che la Vs. Società dichiara di conoscere, avendone sottoscritto per accettazione copia conforme, che qui si intende integralmente riportata e trascritta con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

In particolare, qui di seguito, sono richiamate alcune delle principali obbligazioni:

Subappalto (se dichiarato in fase di gara)

Il subappalto è disciplinato secondo quanto previsto al **Capo 9** del Capitolato d'Oneri.

In particolare si precisa quanto segue.

La Vostra Società potrà cedere in subappalto esclusivamente la parte dell'appalto dichiarata in fase di gara mediante compilazione del modello "Dichiarazione di subappalto", nel limite del 30% del valore dell'appalto, ovvero:

- XXXXXXXX
- XXXXXX

SCHEMA DI CONTRATTO

Responsabile dell'appalto AMT

c/o AMT SpA Azienda Mobilità e Trasporti
Via L. Montaldo, 2 - 16137 Genova
tel. _____ - fax _____
e-mail: _____

Direttore dei Lavori - Responsabile Tecnico AMT

AMT ha nominato quale Direttore dei Lavori - Responsabile Tecnico
l'Ing. FABBRI GIAMPIERO - tel. 010 55 82 413 - cell. 335 82 93 711
- e-mail: giampiero.fabbri@amt.genova.it.

Detto incaricato costituisce riferimento per l'invio di ogni comunicazione o richiesta di chiarimento su aspetti tecnici connessi all'oggetto dell'appalto.

Verifiche ed accettazione

Accettazione preliminare

L'accettazione provvisoria **di tutte le vetture revisionate, per ciascun lotto**, avverrà a seguito della verifica da parte di AMT che tutti i lavori e le forniture corrispondano ai requisiti contrattuali ed al progetto approvato dall'USTIF.

Il relativo accertamento sarà eseguito presso le strutture della Vs. Società e comporterà anche l'esame della documentazione relativa ai materiali ed ai componenti e le prove eventualmente eseguibili in officina, per le quali la Vs. Società metterà a disposizione il personale e la strumentazione necessari.

Le date delle visite di verifica saranno comunicate al Fornitore con preavviso minimo di 3 giorni lavorativi.

La Vs. Società si obbliga a collaborare con l'AMT per l'esecuzione di tali verifiche effettuando entro e non oltre 5 giorni solari consecutivi gli interventi che in sede di verifica si rivelassero necessari per l'accettazione della vettura.

In caso di inadempimento a quanto previsto dal presente articolo, AMT si riserva di applicare la relativa penale di cui al Capo 8 del Capitolato d'Oneri.

Accettazione definitiva

L'accettazione definitiva, **per ciascuna vettura/elettromotrice relativa ai lotti di cui al presente appalto**, avverrà in seguito al collaudo con esito positivo eseguito dall'USTIF e solo dopo l'adempimento di eventuali prescrizioni da effettuarsi prima della messa in esercizio.

Durante le fasi di accettazione e le verifiche dell'USTIF, la Vs. Società dovrà prestare continua assistenza e provvedere all'esecuzioni delle lavorazioni/riparazioni eventualmente richieste per ottemperare alle prescrizioni richieste.

Tali lavorazioni dovranno concludersi entro e non oltre 10 giorni solari consecutivi dalla data della richiesta.

SCHEMA DI CONTRATTO

In caso di inadempimento a quanto previsto dal presente articolo, AMT si riserva di applicare la relativa penale di cui al Capo 8 del Capitolato d'Oneri.

Garanzia

Natura della garanzia

La Vs. Società dovrà garantire la migliore rispondenza delle lavorazioni all'uso cui la vettura, oggetto del presente contratto, dovrà essere destinate.

La Vs. Società si impegna pertanto a rimuovere tutte le deficienze/malfunzionamenti accertate e denunciate direttamente o indirettamente connesse agli interventi di revisione eseguiti durante il periodo di garanzia. Di tali deficienze/malfunzionamenti l'appaltatore ne risponderà sino a quando non saranno stati eliminati in modo totale gli inconvenienti denunciati. In tale evenienza, in caso di fermo del veicolo, il termine del periodo di garanzia del veicolo, limitatamente agli organi affetti dagli inconvenienti stessi, si intenderà prorogato fino alla loro totale eliminazione ovvero per un periodo pari al fermo del veicolo rispetto all'esercizio.

Si intendono comprese nella garanzia di cui al presente capo tutte le operazioni di manutenzione straordinaria (guasti non direttamente derivanti da sinistro o atti vandalici), comprensive di materiale e manodopera necessarie per il ripristino della piena funzionalità all'esercizio di ogni vettura

Fatto salvo quanto sopra previsto, il periodo di garanzia sarà pari a **24 mesi**.

Interventi in garanzia

Gli interventi in garanzia dovranno essere effettuati nei giorni dal lunedì alla domenica.

Gli interventi in garanzia saranno richiesti dal Direttore dei Lavori/Responsabile Tecnico AMT, mediante fax ("Richiesta intervento in garanzia"), che verrà inviato al Responsabile dell'Appalto della Vs. Società.

Al termine degli interventi in garanzia il Responsabile dell'Appalto della Vs. Società dovrà comunicare la chiusura degli interventi medesimi, mediante fax ("Chiusura intervento in garanzia"), che dovrà essere inviato al Direttore dei Lavori/Responsabile Tecnico AMT.

L'intervento in garanzia dovrà avere inizio entro e non oltre 2 giorni solari consecutivi dalla comunicazione della richiesta di intervento.

In caso di inadempimento a quanto previsto dal presente articolo, AMT si riserva di applicare la relativa penale di cui al Capo 8 del Capitolato d'Oneri.

Garanzia da prodotto difettoso

SCHEMA DI CONTRATTO

Nel caso in cui si manifestino malfunzionamenti tali da configurare prodotti forniti come difettosi, fatte salve le obbligazioni poste in capo alla Vs. Società all'art. 7.2, la stessa si impegna a rimuovere gli eventuali difetti.

In caso contrario il periodo di garanzia si dovrà intendere automaticamente esteso sino alla risoluzione dei difetti segnalati.

Penali

Le penali sono disciplinate secondo quanto previsto al **Capo 8** del Capitolato d'Oneri.

In particolare si precisa quanto segue.

Ritardato prelievo elettromotrici

Per ogni lotto, in caso di ritardo nel prelievo della vettura rispetto ai tempi indicati al comma 2.1.1 del Capitolato d'Oneri, AMT si riserva di applicare una penale pari a **200,00** euro per ogni giorno solare consecutivo di ritardo rispetto al termine indicato per singola vettura non ritirata.

Indipendentemente dall'avvenuto ritiro della/e vettura/e AMT si riserva di ri-applicare la penale maturata ogni 10 giorni solari.

Ritardata consegna documentazione per approvazione Enti

Per ogni lotto, in caso di ritardo nella consegna di tutta la documentazione prevista al comma 2.1.2 del Capitolato d'Oneri, AMT si riserva di applicare una penale che, a seconda della gravità della/e mancanza/e, potrà variare da **100,00 a 1.000,00** euro.

In tal senso il giudizio dell'AMT sarà considerato insindacabile.

Assistenza mancata/insufficiente/intempestiva durante le prove e i collaudi degli enti

Per ciascun lotto, in caso di mancata assistenza prestata dalla Vs. Società durante le prove e i collaudi svolti dagli Enti di cui al comma 2.1.4 del Capitolato d'Oneri, o assistenza che si rivelasse insufficiente o intempestiva, AMT applicherà una penale che, a seconda della gravità dell'episodio, potrà variare da **100,00 a 1.000,00** euro.

In tal senso il giudizio dell'AMT sarà considerato insindacabile.

Ritardata consegna della vettura

Per ogni lotto, in caso di mancato rispetto dei tempi di consegna delle vetture previsti al comma 2.1.3 e/o all'art. 2.2 del Capitolato d'Oneri, AMT si riserva di applicare una penale di **300,00** euro per ogni giorno solare consecutivo di ritardo per singola vettura.

Indipendentemente dall'avvenuta riconsegna della/e vettura/e AMT si riserva di ri-applicare la penale maturata ogni 10 giorni solari.

SCHEMA DI CONTRATTO

Mancato adempimento o non conformità rispetto agli obblighi di cui al Capo 4

Per ciascun lotto, in caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al Capo 4 del Capitolato d'Oneri, o al verificarsi di una non conformità rispetto a quanto previsto dal Capo 4, AMT si riserva di applicare una penale che, a seconda della gravità dell'episodio, potrà variare da **100,00 a 1.000,00** euro.

In tal senso il giudizio dell'AMT sarà considerato insindacabile.

Non conformità rispetto agli obblighi di cui all'art 6.1 o ritardato intervento

Per ciascun lotto, in caso di mancata collaborazione/assistenza e/o messa a disposizione del personale e/o strumentazione necessaria per quanto previsto alle prove di cui all'art. 6.1 del Capitolato d'Oneri, AMT si riserva di applicare una penale che, a seconda della gravità dell'episodio, potrà variare da **100,00 a 1.000,00** euro.

In tal senso il giudizio dell'AMT sarà considerato insindacabile.

In caso di ritardata esecuzione degli interventi necessari per l'accettazione della vettura, AMT si riserva di applicare una penale pari a **100,00** euro per ogni giorno solare consecutivo di ritardo rispetto al termine indicato.

Non conformità rispetto agli obblighi di cui all'art 6.2 o ritardato intervento

Per ciascun lotto, in caso di mancata assistenza del personale per quanto previsto alle prove di cui all'art. 6.2 del Capitolato d'Oneri, AMT si riserva di applicare una penale che, a seconda della gravità dell'episodio, potrà variare da **100,00 a 1.500,00** euro.

In tal senso il giudizio dell'AMT sarà considerato insindacabile.

In caso di ritardata esecuzione degli interventi necessari per l'accettazione della vettura, AMT si riserva di applicare una penale pari a **300,00** euro per ogni giorno solare consecutivo di ritardo rispetto al termine indicato.

Ritardato intervento in garanzia

Per ciascun lotto, in caso di mancato/ritardato intervento in garanzia come previsto all'art. 7.2 del Capitolato d'Oneri, AMT si riserva di applicare una penale di **100,00** euro per ogni giorno solare consecutivo di ritardo per singola vettura.

Indipendentemente dall'avvenuto intervento, AMT si riserva di applicare la penale maturata ogni 10 giorni solari.

Modalità di applicazione delle penali

L'applicazione della penale e l'addebito degli eventuali maggiori oneri sostenuti da AMT Spa verranno effettuati, a seconda dei casi mediante:

SCHEMA DI CONTRATTO

a) escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'appalto pari all'ammontare delle somme dovute, che dovrà essere reintegrata nel suo valore;

b) emissione di fattura il cui importo verrà trattenuto dai pagamenti, trattenuta che la Vostra Società autorizza fin da ora, con la sottoscrizione del presente documento.

In caso di ripetute applicazioni delle penali, AMT Spa si riserva la facoltà di risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il presente ordine/contratto.

Prezzi e pagamenti

I prezzi e pagamenti saranno disciplinati secondo quanto previsto al **Capo 10** del Capitolato d'Oneri.

In particolare si precisa quanto segue.

Modalità e termini di pagamento

Il pagamento sarà effettuato esclusivamente su **conto corrente dedicato comunicato** ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. con **bonifico bancario**, non saranno accettate ricevute bancarie, **a 60 giorni fine mese data fattura**. Tutte le eventuali spese derivanti da tale inadempienza saranno a totale carico della Vs. Società.

Il pagamento è comunque subordinato alla correttezza contributiva della Vs. Società.

Fatturazione

Tutte le fatture inviate dalla Vs. Società devono riportare la **data**, il **numero** e la **riga dell'ordine/contratto**, il **CIG** **XXXXXXXXXX** e il **CUP** **XXXXXXXXXXXX**. Non saranno poste in pagamento fatture che non riportino tali riferimenti.

La fatturazione dell'importo complessivo avverrà secondo quanto segue:

-10% dell'importo complessivo del lotto aggiudicato all'avvenuto prelievo della vettura elettromotrice;

-60% dell'importo complessivo del lotto aggiudicato al termine delle verifiche sull'effettiva esecuzione e termine delle attività manutentive previste sulla vettura;

-15% all'avvenuta riconsegna della vettura presso il sito di cui al comma 2.1.1 del Capitolato d'Oneri;

-15% al superamento con esito positivo di tutte le prove finali necessarie con gli Enti preposti.

Tracciabilità dei flussi finanziari

La Vostra Società è tenuta ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge

SCHEMA DI CONTRATTO

AMT S.p.A.
L'Amministratore Unico
Dott. Livio Ravera

Data _____

Timbro e Firma
del Soggetto Aggiudicatario
