COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-176.2.0.-17

L'anno 2016 il giorno 30 del mese di Giugno il sottoscritto Marasso Ines in qualità di dirigente di Settore Opere Pubbliche B, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE ALL'ARCH. LUCA DI DONNA RELATIVO AGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI DI NERVI, OPERE "COLOMBIANA" FINANZIATA CON LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296 ART. 1, C. 1302 (LEGGE FINANZIARIA 2007).
CUP: B36D11000080001 – CIG: 52850587D3

Adottata il 30/06/2016
Esecutiva dal 07/07/2016

30/06/2016	MARASSO INES

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-176.2.0.-17

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE ALL'ARCH. LUCA DI DONNA RELATIVO AGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI DI NERVI, OPERE "COLOMBIANA" FINANZIATA CON LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296 ART. 1, C. 1302 (LEGGE FINANZIARIA 2007).
CUP: B36D11000080001 – CIG: 52850587D3

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

– che, in adempimento a quanto stabilito dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1, c. 1302 (Legge Finanziaria 2007), in data 20 marzo 2007, era stato sottoscritto uno specifico Accordo di Programma tra Ministero delle Infrastrutture, Regione Liguria, Provincia di Genova e Comune di Genova, seguito da un Atto Attuativo regolante i rapporti tra le parti;

– che detto Atto Attuativo prevedeva una ripartizione dei fondi stanziati dalla Legge Finanziaria sia per annualità che per titoli di interventi;

– che, tra i suddetti titoli, risultava inserito l'intervento di manutenzione straordinaria e di recupero ambientale dei Parchi e passeggiata di Nervi per un importo complessivo di € 3.784.500,00, suddiviso nelle tre annualità 2009, 2010 e 2011;

Premesso altresì:

– che con deliberazione della Giunta Comunale n. 476/2009 del 16.12.2009 era stato approvato il progetto definitivo del 1° lotto dei lavori di restauro del complesso dei Parchi di Nervi e dei fabbricati situati all'interno del Parco "Villa Grimaldi Fassio" nonché il relativo quadro economico, di importo pari ad € 1.702.900,00;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

– che il progetto definitivo del suddetto 1° lotto era stato suddiviso in 3 stralci funzionali, i cui progetti esecutivi erano stati approvati con determinazioni dirigenziali distinte:

– 1° stralcio: “Lavori di restauro del complesso dei Parchi di Nervi”, approvato con D.D. n. 2010/155.0.0/67 del 03.11.2010, per una spesa complessiva di € 490.000,00;

– 2° stralcio: “Interventi sui fabbricati situati all’interno del parco di Villa Grimaldi Fassio: manutenzione straordinaria Casa del Console”, approvato con determinazione dirigenziale n. 2010/155.3.0/6 del 26.10.2010 e determinazione dirigenziale n. 2011/155.3.0/10 del 19.04.2011, per una spesa complessiva di € 332.075,00;

– 3° stralcio: “Interventi sui fabbricati situati all’interno del parco di Villa Grimaldi Fassio – Dipendenze 6 e 7”, approvato con determinazione dirigenziale n. 2012/155.3.0/12 del 06 aprile 2012, per una spesa complessiva di € 778.422,38;

– che tutti i lavori di cui sopra, componenti il 1° lotto, sono stati appaltati e ultimati;

Premesso infine:

– che con deliberazione della Giunta Comunale n. 231/2012 del 06/09/2012 era stato approvato il progetto definitivo del 2° lotto dei lavori di restauro del complesso dei Parchi di Nervi e dei fabbricati situati all’interno del Parco “Villa Grimaldi Fassio” nonché il relativo quadro economico, di importo pari ad € 2.004.500,00;

– che il progetto esecutivo del 2° lotto era stato approvato con determinazione dirigenziale n. 45/2013 in data 19/12/2013

– che anche i lavori relativi al 2° lotto sono stati appaltati e ultimati;

Considerato:

– che, a conclusione degli interventi come sopra programmati, risultano economie, derivanti dai ribassi d’asta, ammontanti complessivamente ad € 462.392,44;

– che la C.A. intende possibile ed opportuno perfezionare i lavori sino ad oggi realizzati, utilizzando i fondi ancora disponibili, avendo individuato opere di completamento del tutto coerenti con le finalità dell’Accordo di Programma;

– che, allo scopo di cui sopra, con nota prot. 191478 in data 06/06/2016 il Direttore di Area Arch. Laura Petacchi e il RUP degli interventi in questione, Arch. Ines Marasso, hanno sottoposto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il programma di utilizzo delle economie;

– che il suddetto programma prevede che € 220.000,00 IVA inclusa siano impiegati per interventi diffusi di riqualificazione della passeggiata di Nervi e € 242.392,44 IVA inclusa siano impiegati per ulteriori interventi all’interno dei Parchi di Nervi;

– che, a seguito di proroga concessa dal Ministero con Determinazione Dirigenziale

prot. n. 20718 del 29.12.2015, la scadenza dell'Accordo di Programma e dell'Atto Attuativo è stata rideterminata al 31/12/2016;

– che, entro la suddetta scadenza, devono essere completati tutti gli interventi – compresi quelli finanziati con le economie - e rendicontate le spese relative;

Considerato altresì:

– che occorre predisporre rapidamente uno o più progetti, di livello opportuno, relativi agli interventi di completamento e perfezionamento della riqualificazione dei Parchi di Nervi anche ai fini dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, ai sensi del Codice dei Beni Culturali D. Lgs. 42/2004;

– che gli interventi diffusi di riqualificazione della passeggiata di Nervi, riconducibili alla manutenzione straordinaria e al restauro di elementi di arredo, saranno progettati e diretti da personale tecnico dell'Ente, appartenente al Settore Opere Pubbliche B e al Municipio Levante;

– che, al contrario, gli interventi di completamento e perfezionamento all'interno dei Parchi di Nervi, di natura più complessa e di importo presunto pari ad € 160.000 oltre IVA 10%, non possono essere progettati dagli uffici tecnici della stazione appaltante in quanto, a seguito di ricognizione informale dell'organico della Direzione Lavori Pubblici, è emerso che sia il personale tecnico interno al Settore Opere Pubbliche B, sia il personale tecnico della Struttura di Staff Progettazione sono, al momento, impegnati in altre numerose attività di progettazione e direzione lavori, non rimandabili;

– che occorre predisporre anche la documentazione per l'ottenimento delle autorizzazioni ai sensi del D.Lgs 42/2004;

– che si ritiene pertanto necessario affidare l'incarico ad un professionista esterno;

Considerato infine:

– che l'importo dell'incarico professionale relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo agli interventi da svolgersi all'interno dei Parchi di Nervi è stato stimato, ai sensi del D.M. 143 del 31/10/2013, pari ad € 22.536,15 al netto di contributi previdenziali ed IVA, ed è pertanto inferiore alla soglia di cui all'art. 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016;

– a seguito dell'esame del curriculum professionale, è stato ritenuto idoneo allo svolgimento dell'incarico in argomento l'arch. Luca di Donna, nato a Genova, partita IVA 03360440105, codice fiscale DDN LCU 66A05 D969W, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Genova al n° 1905, con studio professionale in Corso Europa civ.145 - 16132 Genova, tel.010503730, fax 010358071, cell: 335 5318378, e-mail: l_didonna@libero.it, - P.E.C. luca.didonna@pec.it, codice beneficiario 53403, libero professionista, abilitato e qualificato in materia;

– il suddetto professionista ha offerto un ribasso del 43,30% sull'importo della parcella stimato in base al D.M. 143 del 31/10/2013 ed ha sottoscritto l'allegato schema di disciplinare di incarico che prevede un compenso per onorario di € 12.778,00, oltre € 511,12, per contributo C.N.P.A.I.A. 4% ed € 2.923,61, per I.V.A. 22%, per complessivi € 16.212,73;

– che la spesa di cui al punto precedente risulta congrua, sulla scorta delle tariffe professionali di cui al D.M. 143 in data 31/10/2013 e del ribasso offerto, nonché in rapporto all'oggetto dell'incarico e all'ammontare delle opere;

Ritenuto necessario ed opportuno:

– procedere, per le ragioni di urgenza sopra descritte e per la carenza d'organico sopra evidenziata, all'affidamento in via diretta, ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, dell'incarico professionale relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, inerente gli interventi di completamento da svolgersi all'interno dei Parchi di Nervi, all'Arch. Luca di Donna, a fronte di un compenso complessivo di € 16.212,73 contributi previdenziali ed IVA 22% inclusi;

Dato atto:

– che sono in corso, relativamente al Professionista affidatario, gli accertamenti di legge in ordine motivi di esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 cit., gli affidamenti di cui è caso diverranno efficaci dopo l'espletamento, con esito positivo, di suddette verifiche;

– che in data 27.06.2016 è stato richiesto il D.U.R.C. a carico del Professionista;

– che Inarcassa, con nota in data 25-05-2016, ha certificato che il professionista risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell'Associazione per quanto accertato in relazione alle dichiarazioni reddituali rese;

– che la copertura finanziaria è garantita da quota spese tecniche residua del 1° lotto;.

Visti gli artt. 24, 31 comma 8 e 46 del D.lgs. 50/2016;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del d.lgs. 30.03.2001 n. 165;

DETERMINA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

1) di affidare, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016, l'incarico professionale relativo a interventi inerenti la riqualificazione dei parchi di Nervi finanziati con economie derivanti da appalti per opere "Colombiane" all'interno dei parchi stessi, all'arch. Luca di Donna, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Genova al n° 1905, con studio professionale in Corso Europa civ.145 - 16132 Genova, libero professionista in possesso dei requisiti per assolvere a tale funzione;

2) di approvare il relativo schema di contratto, sottoscritto dal professionista ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3) di prendere atto che l'onorario spettante è stato preventivato in € 12.778,00, oltre € 511,12, per contributo C.N.P.A.I.A. 4% ed € 2.923,61, per I.V.A. 22%, per complessivi € 16.212,73;

4) di mandare a prelevare la somma complessiva di € 16.212,73 al capitolo 76254 c. di c. 2800.8.05 "Manutenzione straordinaria – Verde"mediante riduzione dell'IMPE 2018/431 ed emissione di nuovo IMPE 2018/1093;

5) di dare atto che la spesa di € 16.212,73 è finanziata con il Fondo Vincolato Pluriennale iscritto a Bilancio 2018;

6) di dare mandato al Settore Opere Pubbliche B, per la diretta liquidazione delle parcelle emesse dal professionista, mediante richiesta di emissione del mandato di pagamento mod. M1-Rag. secondo le modalità indicate nell'allegato atto di impegno;

7) di subordinare l'affidamento di che trattasi ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti ai sensi del DLgs 50/2016 da parte del professionista;

8) di provvedere a cura del Settore Opere Pubbliche B della Direzione Lavori Pubblici agli adempimenti relativi alla stipulazione del contratto consequenziale all'aapprovazione dello schema di contratto di cui al precedente punto 2) in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento della C.A. in materia di acquisizioni in economia di servizi demandato al competente ufficio dell'Area Tecnica per la registrazione e conservazione degli atti stessi in adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 3666039 in data 05/12/2014;

9) di dare atto che il presente incarico non rientra tra quelli disciplinati dal regolamento per il conferimento di incarichi approvato con deliberazione G.C. n. 250/2007 e successive deliberazioni G.C. 162/2008 e 215/2015, in quanto ricompreso nella casistica di cui all'art. 1, comma 4 lett. a) del regolamento medesimo ed in particolare affidato ai sensi del DLgs 50/2016;

10) di dare atto che sarà data esecuzione al disposto di cui all'art 1, comma 173, della Legge n° 266/2005 (legge finanziaria 2006);

11) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Il Dirigente
Arch. Ines Marasso

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-176.2.0.-17
AD OGGETTO
AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE ALL'ARCH. LUCA DI DONNA RELATIVO AGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI DI NERVI, OPERE "COLOMBIANA" FINANZIATA CON LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296 ART. 1, C. 1302 (LEGGE FINANZIARIA 2007).
CUP: B36D11000080001 – CIG: 52850587D3

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente del Settore Contabilità
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

AREA TECNICA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

SETTORE OPERE PUBBLICHE B

Oggetto: schema di contratto per il conferimento all' arch. Luca Di Donna di un incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativo a interventi di completamento e perfezionamento della riqualificazione dei parchi di Nervi opera "Colombiana" finanziata con Legge 27 dicembre 2006 art. 1, c. 1302 (Legge Finanziaria 2007)

(CUP D36D11000080001 - CIG ZE71A6637D).

tra

- il **COMUNE DI GENOVA**, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato da Arch. Ines Marasso, nata a Genova il 15/10/1967 e domiciliata presso la sede del Comune, nella qualità di ~~Dirigente, in esecuzione delle Determinazioni Dirigenziali della Direzione~~ Lavori Pubblici n. 2014/176.0.0/70 del 19/12/2014 e n.2015/176.0.0/8 del 19/06/2015 esecutive ai sensi di legge e del Provvedimento del Sindaco n. ORD. 2016-13 del 1.3.2016

e

l'arch. Luca di Donna nato a Genova, il 05/01/1966, partita IVA 03360440105 codice fiscale DDN LCU 66A05 D969W, iscritto all'Ordine ~~degli Architetti della Provincia di Genova al n° 1905 , di seguito per brevità denominato il Professionista, con studio professionale in Corso Europa~~ civ.145 - 16132 Genova - tel.010503730 - fax 010358071 - cell: 335 5318378 - e-mail: l_didonna@libero.it, - P.E.C luca.didonna@pec.it, codice beneficiario 53403;

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Oggetto – La Civica Amministrazione conferisce con il presente atto, incarico professionale all'arch. Luca di Donna, che accetta, per la progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nell'ambito degli interventi, suddivisi in lotti, inerenti la riqualificazione dei parchi di Nervi finanziati con economie derivanti da appalti per opere "Colombiane" in ville e parchi storici approvati con deliberazione G.C. n. 231/2012 del 6.9.2012.

2) Prestazioni professionali - L'incarico si articola, per ogni intervento di cui alla suddivisione in lotti, nelle prestazioni professionali di seguito elencate.

A) Realizzazione e restituzione grafica dei rilievi architettonici delle aree e dei manufatti oggetto degli interventi (rilevamenti degli impianti esistenti ai fini di effettuare valutazioni sulla loro idoneità funzionale e normativa).

B) Redazione delle progettazioni definitive ed esecutive architettoniche, con eventuali verifiche strutturali ed impiantistiche, ivi compreso il piano di cantierizzazione e lo studio degli interventi e delle opere provvisionali atte a garantire la compatibilità con il funzionamento dei parchi durante l'esecuzione dei lavori, i piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti, il cronoprogramma e quant'altro previsto dalla normativa vigente; ottenimento di pareri o autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ed altri necessari e per l'approvazione da parte della Civica Amministrazione.

C) Redazione del computo metrico-estimativo e del Capitolato Speciale di Appalto (finalizzato all'esperimento di gare per l'affidamento dell'opera).

D) Coordinamento in materia di sicurezza e di salute nella fase di progettazione dell'opera e redazione del relativo piano e fascicolo informativo, ai sensi dell' art. 91 D.Lgs. 81/2008.

E) Consulenza alla Direzione Lavori

F) Coordinamento in materia di sicurezza e salute per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 92 D.Lgs.81/2008.

3) Elaborati e prestazioni che saranno forniti dal Professionista.

B) Progetti

La redazione del/i progetto/i con le relative documentazioni che li compongono nelle varie fasi (preliminare, definitivo ed esecutivo), dovrà osservare le disposizioni di cui al D.Lgs n. 50/2016.

B.1) Progetto definitivo

Il progetto definitivo sarà redatto in scala 1:100 e comunque nelle scale occorrenti a documentare inequivocabilmente le scelte progettuali necessarie all'ottenimento di pareri o autorizzazioni richieste per l'approvazione da parte della Civica Amministrazione.

B.2) Progetto esecutivo architettonico

Il progetto esecutivo sarà redatto in scala 1:50 e comunque nelle scale occorrenti a documentare inequivocabilmente le scelte progettuali. Il progetto stesso comprenderà, a seconda dei casi, i particolari costruttivi e decorativi, che dovranno essere forniti anche in scala di maggior dettaglio e le relazioni dettagliate con l'indicazione delle lavorazioni previste, dei materiali e delle apparecchiature nonché i calcoli di progetto, nonché disegni di dettaglio ritenuti necessari e secondo le richieste della committenza, nonché tutto quanto altro occorrente ai sensi D.Lgs. 50/2016.

Il progetto conterrà altresì esaurienti indicazioni, anche grafiche, su tipologia e posizione delle eventuali utenze in sottosuolo presenti nell'area di cantiere.

Il progetto in argomento sarà composto da:

B.3) relazione su eventuali verifiche strutturali;

C) Coordinamento in materia di sicurezza e di salute nella fase di progettazione dell'opera ai sensi del D.L.gs 81/2008, mediante la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e il fascicolo informativo adattato alle caratteristiche dell'opera;

D) Computo metrico-estimativo e capitolato speciale d'appalto.

Il computo metrico-estimativo sarà redatto in riferimento alle varie

componenti del progetto esecutivo, indicando per ciascuna delle stesse il relativo importo, prendendo a base il prezzario della Camera di Commercio della Provincia di Genova più aggiornato al momento della progettazione dell'opera.

Qualora il Professionista prevedesse lavorazioni o apparecchiature non contemplate nei tariffari adottati dal Comune, dovrà provvedere alla formulazione dei relativi prezzi aggiuntivi, previa redazione di specifiche analisi.

Prima della redazione dell'anzidetto computo, il Professionista ne concorderà la composizione con il Responsabile del Procedimento, per adeguarla alla tipologia dell'appalto ed ai criteri di affidamento di cui al D.Lgs. 50/2016. Conseguentemente saranno redatti tutti gli elaborati necessari alla stesura del Capitolato Speciale d'Appalto, non ricompresi tra quelli del C.S.A. tipo adottato dal Comune. Resta inteso che la responsabilità del Professionista sarà limitata alla redazione delle parti di sua competenza.

Il Professionista dovrà inoltre fornire, inserendoli nel C.S.A., i valori dei massimali assicurativi in relazione alla polizza prevista.

E) Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

F) Cronoprogramma.

G) Consulenza alla Direzione Lavori

Sia nel corso della predisposizione dell'appalto, sia in corso d'opera, il Professionista fornirà la consulenza ritenuta necessaria dal Responsabile di Procedimento, tanto in merito alla puntuale interpretazione di quanto progettato quanto alla modalità di realizzazione dei lavori, intendendosi detta consulenza già compensata con l'onorario relativo alla progettazione esecutiva;

H) Coordinamento in materia di sicurezza e di salute nella fase di esecuzione delle opere ai sensi del D.Lgs n.81/2008.

Il Professionista è tenuto alla compilazione, ad ogni sopralluogo in cantiere,

che dovrà avvenire con cadenza non superiore a 10 gg. naturali consecutivi, di un apposito registro nel quale verranno annotate tutte le attività e le eventuali problematiche insorte in corso d'opera e le relative proposte di risoluzione.

Sarà altresì tenuto alla emissione di regolari e dettagliati rapporti informativi al Responsabile del Procedimento relativi all'andamento delle lavorazioni in ordine alla sicurezza. Tali rapporti non potranno avere cadenza superiore ai 10 giorni naturali consecutivi. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori assumerà il ruolo di Direttore Operativo.

4) Prescrizioni - Gli elaborati grafici, redatti in formato UNI, dovranno essere forniti come di seguito illustrato:

a) quattro copie su carta, firmate e piegate in formato UNI A4;

b) una copia Compact Disk (files formato DWG per Autocad LT 2004 o precedenti versioni e formato PDF);.

Degli elaborati sotto forma di testi (elenchi ed analisi prezzi, relazioni, capitolati, ecc.) dovrà essere fornita:

c) quattro copie rilegate e firmate in originale, in formato UNI A4;

d) una copia su supporto informatico (formato originale e PDF);

Del computo metrico dovranno essere forniti:

e) due copie fascicolate firmate in originale, in formato UNI A4;

f) una copia su CD-ROM, in formato tabellare Excel 2000.

Della documentazione fotografica, oltre alle fotografie, dovrà essere fornito il supporto digitale. La documentazione prodotta per lo svolgimento del suddetto incarico dovrà essere consegnata esclusivamente al Comune di Genova - Area Tecnica – Direzione Lavori Pubblici Settore Opere Pubbliche B, Via di Francia, 1 piano 19° - 16149 GENOVA.

Il costo di riproduzione degli elaborati di cui al presente articolo si intende

compensato nell'onorario.

5) **Onorario** L'onorario viene calcolato dalla Civica Amministrazione ed accettato dal Professionista sulla scorta delle Tariffe professionali per Ingegneri ed Architetti con riferimento al D.M. 143 del 31.10.2013, sulla base del costo presunto dei lavori pari a Euro 160.000,00 oltre IVA.

~~Sulle anzidette tariffe viene applicata la percentuale di sconto, offerto dal professionista, pari al 43,30 %.~~

Pertanto l'importo dell'onorario, come determinato in via analitica nella tabella allegata al presente atto, è pari a 12.778,~~17~~ (1) 00 (dodicimilasettecentosettantotto/~~17~~ (2) 00), oltre Contributo 4% Cassa Previdenziale (C.N.P.A.I.A.) pari ad Euro 511,1~~5~~ (3) 2 il tutto oltre I.V.A. Detto importo è da considerarsi fisso ed invariabile.

(1) Ellwan
(2) Ellwan
(3) Ellwan

~~6) **Termini** I giorni stabiliti per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti di cui sopra si intendono decorrenti dalla data di stipula del contratto e si articolano nella maniera seguente:~~

~~Progetti definitivo esecutivo, Piano di Sicurezza e di Coordinamento e fascicolo informativo: entro il 11/07/2016. (Con l'anzidetto progetto esecutivo sarà consegnato anche il computo metrico-estimativo e quant'altro necessario per la gara d'appalto).~~

~~Coordinamento per l'esecuzione dei lavori: le attività saranno prestate durante la realizzazione dell'opera, secondo quanto previsto dall'art. 92 del D.Lgs. 81/2008.~~

~~7) **Svolgimento dell'incarico** - L'incarico si svolgerà alle dipendenze del Responsabile del Procedimento dell'intervento, cui è demandata l'accettazione o no degli elaborati progettuali, delle prestazioni fornite e qualunque altra valutazione relativa all'adempimento degli obblighi contrattuali. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore~~

Opere Pubbliche 3, Arch. Ines Marasso.

8) Subappalto Non è ammesso il subappalto.

9) Penali - Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali, come sopra previsti, è applicata una penale pari allo 1 per mille del corrispettivo professionale. Nel caso che gli elaborati non siano presentati entro 30 giorni dai termini fissati, senza che sia stata data ed accettata alcuna comunicazione giustificativa dal Professionista, il Comune, di diritto, potrà ritenersi liberato da ogni impegno nei confronti del Professionista, al quale non spetterà alcun compenso professionale, indennizzo o rimborso, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni.

10) Varianti e/o integrazioni Il/i progetto/i in prodotto/i dal Professionista, in conformità al presente disciplinare incarico, resterà/ resteranno di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Genova, che potrà eseguirli o meno, così come potrà apportarvi o farvi apportare tutte le modificazioni e/o integrazioni che riterrà opportune o necessarie, in relazione alla funzionalità delle opere.

Resta inteso che qualora dette modificazioni e/o integrazioni comportassero alterazioni tali da pregiudicare la coerenza complessiva dei progetti stessi, il Comune di Genova si impegna a renderne preventivamente edotto il Professionista.

Eventuali varianti e/o integrazioni richieste in sede di esame del/i progetto/i, da parte degli Enti preposti al rilascio dei pareri, dovute alla incompletezza o inadeguatezza degli elaborati o del/i progetto/i, saranno apportate dal Professionista senza onere alcuno per il Comune di Genova.

Nell'eventualità che l'Amministrazione ritenga necessario introdurre varianti

ed aggiunte al progetto, non riconducibili a incompletezza o inadeguatezza dello stesso, il Professionista ha l'obbligo di redigere gli elaborati che sono richiesti a tale scopo. Per tali prestazioni saranno riconosciuti i compensi determinati con gli stessi criteri utilizzati dal Professionista stesso per la formulazione dell'offerta e con analogo sconto.

11) <u>Verifica della prestazione e modalità di pagamento</u> - Le prestazioni rese dal Professionista saranno sottoposte a verifica di rispondenza alle prescrizioni previste nel presente atto o dallo stesso richiamate. Ad avvenuta comunicazione del Professionista della regolare esecuzione delle prestazioni, distintamente fra le attività di progettazione ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lo stesso potrà inoltrare fattura.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le fatture dovranno obbligatoriamente essere emesse in forma elettronica e dovranno contenere i seguenti dati: il numero d'ordine (qualora indicato dalla Civica Amministrazione), il numero di CUP, di C.I.G., come sotto riportati, il codice univoco ufficio (codice IPA) che è il seguente 1HEJR8 (l'eventuale modifica di detto codice verrà prontamente comunicata via PEC).

La fatturazione delle competenze professionali avverrà a nome dell'Arch. Luca Di Donna

Il pagamento verrà effettuato dal Settore Opere Pubbliche 3 entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura, mediante emissione di richiesta di mandato di pagamento Mod. M1 Rag.

12)<u>Tracciabilità dei flussi finanziari</u> - I pagamenti saranno effettuati mediante emissione di bonifico bancario (o postale) presso il Banco di Chiavari e della Riviera Ligure,. Agenzia n. 3 di Genova codice IBAN

IT26Q0503401403000000244263 dedicato in via esclusiva/non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.136/2010 La/e persona/e titolare/i o delegata/e ad operare sul suddetto conto è/sono il Sig. Luca Di Donna., come sopra generalizzato, codice fiscale DDNLCU66A05D969W

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 5, della L.. 136/2010, il C.U.P. dell'intervento è D36D11000080001 e il C.I.G è ZE71A6637D

Ai sensi dell'art.3 della L. n 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, e, salvo quanto previsto all'art.3, comma 3, della L. 136/2010 cit., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare, i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

Il Professionista s'impegna a comunicare, ai sensi dell'art 3, comma 7, della L n.136/2010., al Comune, entro sette giorni, eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume, con il presente atto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L n. 136/2010 cit.

13) <u>Risoluzione del contratto</u>- Nel caso di inadempimento da parte del Professionista degli obblighi previsti dal presente contratto o dagli atti da questo richiamati, la risoluzione, ai sensi dell'art. 137 D.Lgs n. 163/2006, è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, *eventuale se*

nominati, previa ingiunzione del Direttore dei lavori (o del Direttore dell'esecuzione), fatti salvi gli altri diritti e facoltà riservati dal contratto alla Stazione Appaltante.

Costituisce inoltre motivo di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art.1456 cod.civ. (clausola risolutiva espressa), la mancata esecuzione delle transazioni di cui al presente contratto attraverso Istituti Bancari o della Società Poste Italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. Nell'ipotesi suddetta, il contratto sarà risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, comunicata con nota PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Il Professionista o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del relativo contratto, informandone la Stazione Appaltante e la Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo competente.

Costituisce altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 298, comma 2, D.P.R. 207/2010, l'ipotesi in cui l'ammontare complessivo della penale di cui al precedente art.9 superi il dieci per cento dell'importo contrattuale.

14) <u>Assicurazione</u> - Il Professionista, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare le polizze di responsabilità civile professionale con specifico

richiesta dell'Amministrazione, polizze di garanzia con decorrenza dalle date di inizio lavori e fino ai collaudi provvisori.

14-bis) Assicurazione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Il Professionista, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto o, comunque, prima della consegna dei lavori, dovrà produrre una polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento all'incarico inerente i lavori riguardanti il coordinamento della sicurezza, rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea. La mancata presentazione della polizza, i cui massimali dovranno essere compatibili con l'incarico in oggetto, determina la decadenza dell'incarico e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.

15) Collaboratori Il Professionista, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi di collaboratori di propria fiducia, muniti dei titoli professionali adeguati. Resta però inteso che il Professionista sarà l'unico responsabile nei confronti della Civica Amministrazione e dovrà pertanto controfirmare ogni elaborato prodotto, ancorché materialmente redatto da un collaboratore.

16) Rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia ai principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione desumibili dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.-"Codice dei Contratti pubblici". Tutti i testi normativi citati nel presente contratto si intendono comprensivi delle modifiche ed aggiornamenti intervenuti e - pertanto - nel testo attualmente vigente.

17) Informativa *"privacy"*- Il Professionista si dichiara a conoscenza che tutti i dati forniti al Comune nell'ambito del presente rapporto contrattuale saranno trattati dall'Ente nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003 n.196- "Codice in materia di protezione dei dati personali".

18) Spese- Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e

riferimento ai lavori progettati (massimale 10% dell'importo lavori progettati).

La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dell'incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.

Il Professionista dovrà essere pertanto munito, a far data dall'approvazione rispettivamente dei progetti posti a base di gara e in ogni caso dei progetti esecutivi, di polizze di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alle date di emissione dei certificati di collaudo provvisorio.

Le polizze del progettista o dei progettisti devono coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e, D.Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione.

Lo stesso art. 111, comma 1, del D. Lgs 163/2006 determina i massimali di applicazione.

La mancata presentazione da parte dei progettisti delle polizze di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcelle professionali.

Il Professionista, con il presente atto, si obbliga a risarcire il Comune di Genova in relazione a qualunque danno, diretto o indiretto, derivante da carenze e/o difetti progettuali.

Qualora all'atto dell'approvazione dei progetti non fossero note le date di inizio dei lavori, il Professionista, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a far produrre dalla stessa compagnia assicuratrice di cui sopra, ulteriore dichiarazione con la quale la stessa si impegna a rilasciare, su

quelle ad essa inerenti e conseguenti sono a totale carico del Professionista.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni rese nell'ambito del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

.L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.

la Civica Amministrazione

Il Professionista

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. 4 contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata agli atti dell'ufficio.