COMUNE DI GENOVA - VD969

Appalto fra il Comune di Genova e I’lImpresa SOCIETA‘
....... <enennes per lesecuzione dei lavofi di manutenzione per il recupero di n.-25
alloggi di civica proprieta situati nella Diga Bianca nel piano di zona di Begato 9.
- REPUBBLICA ITALIANA ._
-
L’anno dusmilatredici, il giqrno L del ﬁese di ‘ E in
una delle sale del Palazzo Comunale, posté in Via Garibaldi al civico numero nove

INNANZI A ME -

. S0ONO comparsi

PER UNA PARTE - it COMUNE DI GENOVA, nella veste di stazione appaltante,

con sedé in "Genova, Via Garibaldi n. ‘ 9, Codice' Fiscale 00856930102,
rappresentato dal |

nat a il

e domiciliat presso la sede.del Comuhe, nella qualité di 'ﬁirigente, in esecuzione

della Determinazione Dirigenziale della Direzione ........... e - Settore -

e PRI e S in data ......... ed esecutiva
dal ........ (inserire prowédimento di a'ggiﬁdicazione definitiva)
E PER L’ALTRA PARTE - I'Impresa ...... SOCIETA" \.eveviearens, ai seguito per
brevita denomin_-eita Impresa ..........., con sede in ........... e | FEVRORPS -
CCAP. ... —rCodiqe Fiscale e numero di iscrizione aI_ Regis’tro_ delle Imprese
preéso =} Camera di Cﬁmmercib Industria Artigi‘ana_tor Agficoltura di ..ol n.
PRI ) ra{ppresentata dal ................ ........ . natofa 8 (.....) il giorno
......... , e domiciliatq presso [a sede dell lmpresain qualita di ...................; |




| (in qlternativa in caso di procura)
e domiciliate presso la sede déll’lmbresa in qualita di Procuratore Speciale /
Generale, 'munito'degli idonei bo.teri a quahto infra in for%a di Prééura Spebiéle !
Generale autenticata nélia firma dal / a rogito Dott: , Notaio in .........

iscritto  presso il | Collegio” dei  Distretti  Notarill Riuniti . di-

r

ereseine bbbt nsab e r st s . in data i, Repertorio .
v i s ...... - Raccolta n., ‘regiétrato all'Agenzia delle Entrate di
........ al N i ST che, in copia

cqnforme‘ all’originale / in ori_ginale, debitamente bollata,: si allega al presente é;tto
* sotto la lettera “ " perché ne formi parte Integrante e sostanz’;aie; |
(in .alterjnativa in caso di a_ggiudicazione a un xmggruppamento
tempomﬁeo d’impr‘ésé) | | |
- tale Impresa B ,:compare nel presente .aﬁo in.prbprio e in QUa!ité di
Capogruppo mandatarAia del Ranrup.pamento Temporane6 tra le Imprese;
................. come sopra costituita per una qUota-di i

| con sede in - ; yia '
C.AP. . codice fiscale e numero di.iscﬁzione al Registro delle
‘Imbrese pfesso la Caf-neré di- Cc:)m_mercio.‘ In‘du_sltria Artig'ian_afo Agricoltura di
numero iﬁ qualita di'mandante per uné quotadi........ VPP |

- tale costituita ai sensi - '

con contratto di mandato collettivo - speciale gratuito, irrevocabile  con

ra‘ppreser{tanza a Rogito Notaio -, . ,Notaioin _ ,indata .
. Repertorlo n. , Raceoltan. = , registrato all’Ufficio di
Registro di in data : , che, In copia conforme



all'originale, debitamente bollato si allega sotto la lettera * " perché ne formi parte
integrante e sosta‘hziale.
- - tale costituitosi ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo
speciale gratuito, irrevocabile con rappresentanza a Roéito ‘Notaio
, Notaio in 7 , in data ' , Repertorio n. Raccolta
n. , registrato all’'Ufficio .di Registrodi . in data
, che, in copia conforme all’'originale, debitamente bollato si allega sotto la lettera *
“ perché ne formi parte integrante e sostanziale.
Detti comparenti della cui identita personale lo Ufﬂoia_le Rogante sono certo
PREMETTONO | |
- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione Nuove e Grandi Opere -
Setto're Opere Infrastrutturali n. ......... in data .......... , esecutiva ai sensi di legge,
I'Amministrazione Corﬁunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento di
procedura aperta., al sensi dell'articolo 123 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e
s.m.i., al conferimento in appalto dell’esec;uzione dei lavori di manutenzione per |l
recupero di n. 25 alloggi di civica proprietd sifuati nella Diga Bianca nel piano di
zona di.- Begato 9 per un imporio complessive di Euro 877.470,36
(ottocentosettantasetteniIaquattrocehtosettantafSG), comprensivo di Euro 14.808,41
(quattordicimilacttocentootto/41) per oneri pér I'attuazi-o.ne dei piani di si,curezza. ed
Euro 72.107,11 (settantaduemilacentosette/11) per opere in economia, entrambi
gié predeterminati e non soggetti a ribasso, selezionando la migliore offerta ai sensi
dell'a_rt..86 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i ed esclusione
aﬁtomatica delle offerte anomale in applicazione dell’art. 122 comma 2 del Codice

dei Contratti Pubblici;




« chel gidrno N . ha avuto Iuogo presso questo Comune la pnma seduta,

pubbhca prevua pubbhcaznone di bando sulla G L. Rl - Serle V Spemale no. in .

:da’tia".‘,.'.;"..;.. mwato a!lUfflClo Pubbhcaz;om CEE |i gmrno ..... e pubbllcato per o

‘estratto sui quotldlanl "..-';..-.'." - ed!zmne nazlonale ln data .'..;.‘..K:;}e.'".. ........ " —f.

edmone iocale in data nonche sui siti, intemet del Comune di Genova deHa o

K :.:Reglone L[guria & de! Mlnlstero delle Infrastrutture e del TraSportl
- che |n detta seduta Si e proceduto all ammtssmne delle imprese bartempanh aIIaIL_
,procedura d| gara 0031 oome riportato nel verbale a Cronologlco Moot redatto ln_
par; data e deposnato in- orlganale agll ‘-attl- de]la Dwezume St-azrone ‘Unica -

Appaltante e Servm Generall - Stazmne Unloa Appaltante Gare € Contrattf

~che; avendo tutte le Imprese partempantl d|mostrato attraVerso Ia presentaznone

delle relatlve attestazionl S.0, A |donee per categona e classﬁma di possedere la SRR

necessarla quahﬁcazmne || Presadente ha dlsposto Ia apertura delle buste sngﬂlate

contenentl Ie offerte economlche e da cu1 rlsulta ohe i, Iavon Jin- oggetto vennero g

”aggludlcatl provvlsorlamente ‘ all Impresa avendo offerto il rlbasso‘:
percentuale, : par| ,al : % ('.'.:.‘l-.‘.;'.:i..‘.......'._.‘.;'...percento) sull elenco preZZI
‘ .posto a base dl gara N “ s R |

che con successwa Determlnazmne Dlrlgenziale delia llrezmne ‘-  ‘

‘ :“_‘f ,.‘Settore n in, data' Crenaens esecutlva, il Comune ha aggludlcato:
‘:fldeﬂnltlvamentéIap;palto di cu| trattam alr !mpresa ': | |

N - che sono statl complutl gIJ ademplmenta dl GUi-all’ art]oolo 79 comma 5 Iettera a)‘

del D; Lgs 12 aprlle 2006 n 163 a s m e che sono decor5| almeno trentacmque

' “;‘glorm daII ultlma o] tall comunicazioni. L N

'Quanto sopra premess-o- e confermat__o duale ﬁar_te integrante del ‘presénte atto, e

Parti, come sopra costituite, convengona e stip’uland quanto segue.




TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

_ Articolo 1. Oggetto de contratto.

1. Il Comune di Genova affida In appalto I'esecuzione all'lmpresa ............ , che,
avendo sottoscritto in data ......... il verbale di cui allarticolo 106 comma 3 del
Regolamente Generale approvato con D.P.R. n. 207/2010, accetta senza riserva
alcuna, l'esecuzione dei di manutenzione per il recupero di n. 25 alloggi di civica
proprieta situati nella Diga Bianca ﬁel piano di zona di Begato 9,

Articolo 2. Capitolato d’'Appalto.

1. L'appalto viene con%erito e accettato sotto l'osservanza piena, - assoluta,
inderogabile e linscindibile del presente céntratto, e per guanto da esso non
disciplinato, delle norme, condizionir, patti,-obblighi, oneri e modalitd dedotti e
_risultanti dal Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145,
in gquanto vigente e compatibile éon le disposizioni di cui al D.L.gs. 12 aprile 2006
n. 163 e del Regolamento Generale -approvato con D.P.R. n. 207/2010, dalle
previsioni delle tavole grafiche progéttua!i depositate agli atti del Seftore Opére
Infrastrutturali e dal Capitolato Speciale d'Appalto unito alla Determinazione
Dirigenziale della Direzione ................... - Setlore ............ [ PO in data
......... , integrante il progetto, nonché alle condizicni dircui alla Determinazione
Dirigenziale della medesima Direzioﬁe - Settore ........ (4 PR in data .........
che le Parti dichiarano di conoscere, avendone sottascritto, per accettazione copie
conformi depositate agli atti della Direzione Stazicne Unica Appaltante e Servizi.
Geherali - Stazione Unica Appaltanté Gare & Contratti, che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte con rinuncia a q.ualsiasi contraria eccezione.

2. Sono esfranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento

negoziale il computo metrico estimativo e il computo metrico allegato al progetto.




Articold 3. Amm-ontare.dei Sontratto.
- 1. L'importo contl;attﬁale, al nettq ‘dell-l’l‘VA e fatta salva "Ia. IiQuida'zione.finale , 7
ahmonta a EURO | R, I comprensivo dl Euro 14 808,41 per onerl
per [ attuaz;one dei p|an| d| sicurezza ed Euro 72, ’IO? 11 per . opere in economla

2. Il contratte & stlpulato mteramente “a mlsura” ai sensi deII artlcolo 53, quarto

‘comma, del D. Lgs. 12 apnle 2006 n. 163 per cui i prezzt umtarl d| cui allelenco_ =

prezzi integrants. il progetto‘cqn.l appl_lqazmne del .rlbasso offerto in sedg ch; _gara
costitulscono I'elerico del prezzl .un.itaur_i co'ntréttuali. | |
Articolg 4. Variazioni al g__fogefto-e al corrispettivo.

1. Qualora-'il Comune di Genova, -pe‘r‘il'trémlite-dellé direzionedei-iavori' richfedesse
€ ordmasse mOdleChe o vananh in corso- dopera fermo restando il rlspetto delle.
condmom e della dlsc.|pllna di cui alf artlcoio 132 del D.Lgs.. 12 apmle 2006 n. 163
le stesse verranno concordate e suc;oesswamente [|quldate ai prezm di- contratto
ma se comportano categone di Iavorazsonl nen prewste 0 st debbono lmplegare :
mater[ah per i quah non risulta flssato -|I prezzo contrattuale si procedera alla -
formazmne dl nuovi. prezz: a norma dell artlcolo 163 -del Rego!amento approvato
con D.P.R. n. 207!2010 | |

2, In ogni caso trova app]lcazioné, vérificandos'ené le condiz[oni; la disbiplina di gui-
agli articoli 132, comma 8, 161 ¢ 162 el .Regoiamento approvato con DPR.

1. 207/2010.

© TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PART]

Articelo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazid_ne dei favori,
1. 1 lavori devono essere consegnati con le modalita di cui allarticolo 153 del
Regolamento approvato’ con D.P.R. n. 207/2010 e iniziati entro 45 giomi dalla

| stipu]a del presente contratto. . - -



(in altemaﬁ'va, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione.
del contratto) | |
1. | lavori sono consegnati e iniziati prirﬁa della stipulazione del contratto, per i
motivi descritli nel verb:ale di conségna sottoscritto in data‘ ................ ........... che
qui sl intende i_ntegralmehte riportato, ai sensi dell’articolo 11 comma 9 del D.Lgs.
n. 163?2006 e s.m.i., e dell'articolo 153 comma 1 e 4 del Regcolamento ap.provato
son D.PR. n. 207/2010, |
Il Comune ha costifuito, ai Sénsi dell’articolo 147 gle! D.P.R. n. 207/2010, I'Ufficio di
direzione lavori, preposto ._all'a' direzfoné e al _controllo tecnico  con-tabile e
.amministrativo dei lavori seéondo le norme del presente contratto e da es.éo
richiamate. In particolare tale Ufficio dovra garantire, attraverso specifiche figure
professionali, un‘adeguata presenza nell'ambito del cahtiere al fine di verificare il
rispetto delle norme di conduzione e gestione t'ecnica‘deil’appalto, soprattutto coﬁ
rifetimento al rispetto delle disposizioni contenute nei piani di si_c-urezza e;'o di
guelle espressamente impaftite dal coor‘din'atore della sicurezza in fase di
asecuzione. -Inoltre il direttore dei lavori potra avvalersi discrezi_ona[m‘ente, pér '
aécertaménti, senza obbligo di preavviso nei confroht_i dell'appaltatore, di personale
della Polizia Municipale, munito di titoli professionali adeguati, il quaie operera col
supporto tecnico del coordinatore della sicurgzza in fase operativa, ovvero del
personale iépettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
In particolare, oltré agli accertamenti relativi alle condizioni _di sicurezza dgl
cantieré, il direttore dei lavori, anche attraverso il supporto del suddetto personale,
verifichera 'impiego di persohale auforizzato in cantiere, il cui elenco dovra essere
cbmunicato dalflmpresa allatto della consegna dei lavori e ogni qualvdlta vi siano

delle modificazioni. In particolare I'elenco dovra essere correlato dei rispéttivi nulla



osta o contratti di assuniione. A tal -fi-ne, l’-!mpreéa appaltatrice e Ié' eventuali .
Imprese subappaltatrici dovranno fornire al Iavor_aiori impiegati un cartellino di _
'?iéonbs‘cirhento, che dovra essere sempre tenuto in posizione visibile d.a parte dei
I'avoratori operanti nel -cantiere medes]ho. Detto cartelline dovra indicare le
'generalité del dipendenté,_ nome, cognome, fotografia, Impresa di apkpar'ten.énza e
relativo contratfo applicato, ‘no.nché la data di assunzione e, in caso dl subappalto,
la rel_at‘iv-a eﬁutorizzazione:

Tale obbligo gfava'anche; in capo ai lavoratori autonomi che _eéercit-ano di-
rettamenté fa propria attivita nel cantiere,‘ i quali-doﬂvranno prOwe‘aere al ‘ri‘gruardq
perr -pl;oprio conto, avendo cura Enoltre di indicare.il‘proprié committente, In 'Caso di
contempo_.ranea presenza in cantiere di pit datori di lavoro o lavoratori autonomi, di
tale obbligo rispondé in sol:ido iVI Comune, ne[lé persona del direttore lavorl. '

[ datori di lavoro coh méno di dieqi dipendenti possono -éssolv‘ere agli obb]ighli di cui
sopra .medi'a_hte anhotazi_on;_e,' lsu approsito regiét_ro di cantiere. V'Vid'imato dalla
Difezion_e Provinciaie del Lévo.ro, da tenersi in canti'ere,' degli estremi del personale ‘
giornalmente imp’iegafo nei_ lavori.

In caso di'présénza in cantiere di"'diperjdent'i non seghalati in précedenzé al
diretore dei lavori, Io-Stes-_so dovra. procedere immediatarﬁente élla relativa -
segnalazione al[’I.N.-P.S., aII’I_.'N.A..I.L. ed alla Cas_sa_ Edile Genovese, al fine di
verificare la regolarita in rel.éZIone al rispetto delle norme dél contrattb di lavaro.

2. Il tempo utile per ul’;Imare tutti i lavori in appalto & fissato in QEOI;ni 365
(treéentosé-ssantacih_qu_.e) ﬁaturali, successivi e continui déc’orrehti dalla ldata del

verbale di consegna lavori.-

Articolo-6. Penale per i ritardi.



1. Nel caso di rﬁancato rispetto del termine indicato per-l’esecuzione‘delle opere,

per. ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'uitimazione del Iavﬁri 0 per le

scadenzé fissate nel programma temporale dei lavori & applicata una pénale pari

: aii‘1 {uno) per mille dell’importo contrattuale corrispondente a Euro ....... (-oenen ).

2. La penale, con I'appliéazione delle stessa aliqu'ota di cui al comma 1 e con le
modalita previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche |n
. daso di ritard.o-nell'inizio dei lavori, nellé ripreéa dei lavori seguente un verbale di
sospensione e nal rispetto 'delle sbglie temporali intermedie fissate nel
cronoprogr_amm'a. | |
La misura complessiva de}[la penale non pud superare il 1'_0%_ (diecipercento). In tal

caso la Civica Amministrazione ha la facoltd di risolvere Il contratto in danno

dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. = ammessa Ia. sospensione dei lavori pef il tempo necessario a far cess’arg le
cause che ne hann‘b. comportato I'interruzione, su ordine del direttore dei lavori nel
casi di avverse condizioni climatotogiche, di forza maggiore, o di altl;e circostanze
speciali che impediscono la eéecuziong ola realizzézione aregola d'arte def lavori
A,stessi;‘compresa 13 necessita di procedere alla redazione di una vériante in corso
d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b) e ¢), del D.Lgs.
12 aprile 2006 n. 163. | |

2. La sospehsidne‘ dei .Ia‘vori permane per il ;[empo necessario a far cessare le
causé. che ne hénno coﬁwportato Ié interruzione, trovano all’'uopo applicazione gli

articoli 1568 & 159 del Regolamento aphrovato con D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 8. Oneri a carico dell’'appaltatore.




1. Sono a-car'ico_ dell'lmpresa '.......... tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato

Speciale d'Appalto, quelli imposti ‘_per legge, per regolamento o in forza del

.Capitolato Generale. in particolare'l’lm_présa per tutta Ja durata dei lavori, anc'he

~ attraverso un suo rappresentante, nominato ai sensi dell’articolo 4 de[‘D.M. n-

145/2000, deve garantire [@ presenza sul luogo di eéecuzione degli stessi. Detto

rappresentante pud® coincidere con il direttore di cantiere nominato- aji’ sensi

dellarticolo 6 del citato D.M. n. 145/2000, individuato_ai sensi del successivo -

comma 3 del presente articolo. Egli dovra essere espressamente delogato a
rappresentare in loco I’appéltéto‘re per tutti gli a'dempirhenti, attl o fatti che
riguardano la rs_icurézza sui luoghi di lavoro. '

L'Amministrazione Comunale, con [a massima tempestivita e i mezzi piti celeri, fara

- pervenire comungue le necessarie cdmunicazioni in merito anche nei confronti -

dellImpresa presso la.sua sede.

2. L'Impresa & res-ponsabile della disciplina e def buon ordine del cantiere ¢ hé

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di

- regelamento.
3. La direzione. del cantiere ai sensi dellarticolo 6 del Decreto del Ministero dei

LLPP. 19 aprile 2000 n. 145 6 assunta dal ............. di cui ante, (oppure: dal

secondo e previsibni-dgl Ca'pitoléto Speciale .in fapporto élle_caratteri;s-tiche delle
opere da eéeguir.e_. |

(in caso di R. TI o CONSORZI| inseﬁre capoverso segﬁénte)

L’assunzione della Direzione di Cantiere da parte del ijirettore Te'cnico' avviene
_rned'iante | incaricor conferito da iutte !'e‘ imprese 0péranti_ nel ca'rztiere,rlcon

lindicazione specifica delle attribuzioni da esercilare ahcrhe'in rapporto a quelle
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degli altri sgggetti operanti nel cantiére.

L’Impresa éA responsabile della disciplina e del buon ordine del cantie.re e ha
obbligo di osser:vare e far osservare al proprio personale fe norme di legge e di
regol.amento're si impegna a comunicare tempestivamente al Comune eventuali
modifiche del n’oﬁinat]vo del direttare di cantiere.

4, L’Impre_sa, framite _il direttore di cantiere assicura I‘organizzazione, la geétione
tecnica e la conduzione dell,cantiere da parte di tutte Ié Imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori. |l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il _c_:ambiamento
del direttore di céntiere e del pérsonale dell'appaltatore per indisciplirja, incapacita
-c; grave negligenza. L'lmpresa & in tutti i casi responsabile dei danni causati
dall'imperizia o daila negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o delia
.frode nella sommini'strazione 0 nell'impiego dei materiali.

5. L'Impresa medesima deve osservare le norme e prescrizioﬁ'i 'dei contratti
collettivi,‘ delle leggi e dei regolamenti sullg t'utela, siéurezza, salute, assicurazione
e assirste‘nza dei Iavoratori. |

6. Sono altresi a carico dell'Impresa gli oneri di cui all’aﬂiéot0'24/25 del presente
contratto.

Articolo 9. Contabllizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazidne dei lavori a misura & effettuata, secondo le normative
vigenti, attraverso la .re'gistrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal
bersonale_ incaric_atd, in apposito documento, con le rﬁodalité previste  dal
Capitolato Speciale d’Appalto per ciascuna lavorazione.

2. Le misurazioni & i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le Parti; tuttavia se

I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
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brogllacct il dlrettore del Iavori procede alle misure in presenza di due testlmom | '

quall devono flrmare i Ilbrettl 0 broglnacm suddettl

3. Per i Iavorl da I|qu:dare sy fattura e per le prestazmnl da’ contablllzzare m;

econo_m1a si pr.ocede secondo le 'r_elative speciali dlSpOSIZIonl. _ s

© 4, Gli oneri per la sicurezz,a's;c_)no‘cdntab’ilizz_ati con gli stessi criteri stabiliti per i.

tavori, con ta sola eccezione del prezzo che & quello cantrattuale prestabilito’ dalla.

stazione appaltante e non sogg_efto"'a]‘ribassp offerta in s&_ad_e__di. gara.

‘Articolo 10, Invariabilta det corrispettivo.

1. Non ¢ ,previs'ta alcuna revis"ione dei prezzi e--no‘n trova applicazione Tarticolo

7 ‘1664 primo comma del Codlce Civile, salvo quanto dlsposto dall artlcolo 133,

. comma 4, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163

2, Qualora, per cause non |mputab:l| all Impresa L o Ia durata dei lavori

i protragga fmo a superare i clue anni dat ioro inizio, al contratto 8i appllca il cnteno k

. -del prezzo chiuso. d| oui all articolo 133 .comma 3 del D. Lgs 12 aprlie 2006 n. 163 :

Artlcolo 11. Paqamenh in acconto e Daqamentl a saldo

1, Non'é& do..vuta alcuna ,antlcupazmne. -

2. "AII’Impresa . .- verranno corrtspostl pagamentl in acconto in

ragione dell’ effettlvo andamento del Iavorl ogni 90 (novanta) glornl qualunque ne
sia il loro ammontare“'-con '!e modall‘ta d| £ui aII articolo 194 del D.P.R.n. '207/201-0,
al netto della rltenuta dello 0 50% di cuiall artlcofo 4 del D.P. R . 207/2010

,Lé persona abllltata a_' sottoscnvere i document:_ contab_lh' e illa

I pagamentl relatlw dovranno essere effettuati dal Comune entro i termlnl di cui

" all'articolo 143 de[ D,P.R n. 207/2010
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- .45 giorni dalla maturazio‘nel dello stato di avanzamento per ['emissione del
certificato di pégamentoi;
| - 30 giorni dall’emissio.ne del certificato di pagamento per l'ordine di pagamento.

Al sensi dell'articolo f18 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i, honché'
dell'articolo 16-bis della Legge 28 gennaio 2009 n, 2 per ogni pagamento in
acconto si procedera nei confronti dell'appaltatofe e degll eventuali subappaltatori,
alla richieéta del Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C._) relativo al
cantiefe interessato dai lavori; T'appaltatore dovra produrre copia dei versamenti
. agli organismi .paritetici 'previs‘ti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. La
mancata pres'entazione, ‘come pure I’ifregolarité, ‘del srl.iddetto D.U.R.C. sono
.causa ostativa all’emissione del certificato di rpégam\ento e comporta la
sospensione dei termini per il pagamento degli acconti e del saldo di cui aI_I'articho
143 del D.P.R. n. 207/2010.

In cas-o'dri mancato pagamento del '. subappalfatore, ossia in caso di mancata
esibizione delle fatture -quietanzate e conformi a quanto stabilito nella Legge '
n. 136/2010 e s.m.i"., da ‘parte dell.'afﬁdatario, la stazione appaltante sospende il
successivo _pa‘gamen'tb in favbre de[l‘appéltatore medesimo.

‘Qualc')ra i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni,
per cause non dipendent 'dall’appaltétore e comungue non imputabili al medésimo,
I’appaltatoré puo chiedere ed otftenere che si provveda alla redazione dello stato di
' avanzaménto e é|l’emissione dell certificato di pagamento', prescindendo da quanto
stabilito al primo capoverso del presente comma 2.
Al termine dej Iavdri, sehpre previo accertamentd della regolarita contributiva con

le modalitd di eui sopra, si dara luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto.
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'_-Qu_als‘ias‘i altro credito éventﬁalmenfe spet’tan’ée allimpresa. per !‘ésecu.zione el
.‘Iavori & _pagato, quale rata di saldo,’ entro 90 giorni dall'emissione 'dei éértif-icato di
regolare esgcuzione, Iprevia gé’rénzié fidejus\soria ex articolo 141, Jcommaﬁ 9, del
DLgs. 12 aprile 2006 lr;: 163, nonché articolo 124 del. D.P.R. n. 207/2010.

Il pagamehto della rata di saldo non cqstituisce presunzione di accettazione
‘-d-eil'opera, ai éensi del!‘aﬁicb[o 1666, séc.onao comma, del Codi.ce_ Civ.ile ed &
c;orrisbost_o .previo I:accertamento;della. regolarité"cdntributiva effettuato 'con_-le

* modalita piu volte citate.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimia EURO, la~ Clvica:

Amministrézione,_ prima di effettuare il paQamehto a favore det beneﬁciarid,

provvedera a una specifica verifica, anche per via telematica, ai sensi di quanto -

disposto dallart. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, Présso,"Eq_uitaIia; -

S.p.A" Nel caso Equitalia Servizi S.p.A. comunichi la presenza di debiti in misura

pari almeno allimporto di diecimiia EURO, I'Amministrazione non procedera al .

‘pagamento  delle somrﬁe dovute - al beneficiario fino alla concorrenza
dell'ammontare del debifo cormunicato per il'lasso temporale previsto da]i'arf,'4 del
DME. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008. Decorso il termine di cui al comma 4

del_l’art. 3 del D.ME. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008 senza che- il competente

agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dellarticolo 72-bis del citato *

_d.P.R. n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme per limporto di cui al

comma 3 delPart.3 def D.M.E. e F. n.'40 del 18 gennaio 2008, il soggetto pubblico
procede al pagamento delle somme spettant] al beneficiario.

3. Al sensi e per dii effetti del comma 5 dell'aricolo. 3 della Legge n. 136/2010 e

sm.l. il C.U.P. delfintervento & B36112000530004 e il C..G. attribuito alla gara &
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| pagamenti saranno effettuati mediante Pemissione di bonifico bancario pressa
Ilstituto bancario "Banca ..... " - Agenzia n. ...... di-........ - Codice IBAN IT
........................ , dedicato anche in via non esclusiva alle corﬁmesse’pu_bbliche,
ai sensi del comma 1 dellarticolo 3 della Legge n. 136/2010  s.m.i. .
Le persone tifolari 0 délegate a operare. sul suddetto ;ﬁonto bancario sono ilfla
B ... 5te$50 - Codice Fiscale ... € & worrrvvrvrrene. nata a ...
giorno ......... - Codice Fiscale ................ |
Ai sensi dell'articolo 3 della Leggé n. 136/2010 e s.m.i. tutti i moviment finanziari
relafiyi al presente appaltp'deVono essere registrati sui conti correnti dedicati anche
in via non esclu#iva e, sali.;o quéntd previsto al comma 3 dell'articolo 3 della Legge '
n. 136!2.010‘e'é.m.i., devoﬁo essere effettuati esclusivaménte tramite lo strumento
~del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o .di pagamento
_ idonei a gara-ntifé la piena tracciabilita qené operazioni. In particolare i pagamenti
destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra Je spese
general‘i, nonché quelli destinati aII‘a‘cquist6 dl immobilizzazioni tecniché devono
- @ssare eseguitl framite cdnto Qorrente dedicato anche inrvia non esclusiﬁé alle
. commmesse ‘p-u_bbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclursiva
alla realizzazione degli interventi. |
L'tmpresa medesima si impegna a comunicare, ai gensi del comma 7 dell'articolo 3
della Legge n. 136/2010 e s.M.i., entro sefte 'giorni, al Comune eventuéli modifiche
~degli estremi indicati.
Il.calcoio del tempo confrattuale per la decorrenza dégl_i intéressi _d'i ritardato
pagamento non ti:erje contc; dei giorni intercdrrenti tra la spédizione delllerdomande
di somrﬁinistrazione e la ricezione del re.lativo‘ mandato."di pagahento presso la

competente sezione di Tesoreria Provinclale.

15.



.

L'articolo 117 del D.l.gs. n. 163/2006 e s.m.i. regolamenta la cessione di crediti gia -

maturati. In  particolare - la stessa dovra essere nofificata alla - Civica

Amministrazione e, in assenza di motivato rifiute, diverra opponibile a quest'ultima

decorsi quarantacinque giorni. In ogni caso la Civica Amminisirazione potra

opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente
contratto.

Articolo 12, Ritardo nei pagamenti.

1. n casd di ritardo. nella emissione dei certificati di.'pagamehto o dei titoli di spesa

relativi agli acconti e alla rata di saldo, rispetto ai. termini previsti-.hel Capitolato

Speciale d'Appalto come ricHiamati nel presente contratto, spettano all'appa_ltatofe '

~ gliinteress, legali ed eventualmente quslli moratori, nella misura e con le modalita

e i termini.di cui’al!‘articolo.'14@4 del D.P.R. . 207/2010.

2. Trascorsi | te'rrhini di cui so‘pt;a o, nel caso in cui lammontare delle rate di
éc_oonto, per le qu_al_f non sia stato 'té;mpestlvanﬁ.énté emesso il -certificato Q:_” titolo di
spesa, raggiuhga iE.quarto.deII'impdr'to netto cdnt_rattuale,. I'appal.tatoré ha facolta di
agire ai séns| dellarticolo 1460 el Codice Civile, ovvero, 'pré.via cos.:tit_uzione in
.mora della stazione appaltante e_'traScorsi 60 giorni dalla _medeSima, di ricorrere al
Giudice Ordinario per la ris_oIinone del contratto. |

Articolo 13, Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavorl secondo le prescrizioni

tecniche prestabilite e in conformita &l presente contratto avviene con lemissione
del certificato di regolare esecuzione da:parte' del direttore lavori, confermato dal

responsabile del procedimento; entro tre mesi dall'ultimazione lavori.
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2. Il predetto certificato assume carattere definitivo.decorsi due anr;i dalla sua
emissione e kdevé essére approvato dalla stazione’ appalfante; i silenzio di
quest’ulti_rha, protrattosj per due mesi oltre predetto termine di due anni, equivale
ad épprovazioﬁe. |

3. Salvo quante disposfo dall'artic‘ol'o 1669 del Codice Civile, 'appaltatore i'isponder
per la difformita e i vizi dell'opera, ancorché rfconoscibili, purc_hé denunciati dalla
stazione. appaltante prima phe il certificato di collaudé, trascorsi due anni dalla sua
‘emissione, assuma carattere definitivo. - |

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e- alla
gratuita manutenzione ai tutte le opere e i_mpiahtir oggetto dell'appalto fino
all'approvazione degli atti di collaudq'da effet_tuarsi entro i termini di legge; resta

nella facolta della stazione appaltante richiedere ia consegna anticipata di parte o

di tutte le opere Ultimate.

Articolo 14. Risoluzione del contratto.

1. Ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 3 della Légge n. 13612010 é s.m.i. le
transazioni di cui al presente contratto, pena I;e.\ risoluzione del me-desimb, devono’ '
essere eseguitel avvalendosi di banche o della société Posta lialiane S.p.A. o'degli
altri strumenti  idonei é ‘éonsentire ta pieﬁa tracciabilita  delle operazioni.‘.
L'appeﬂtatore, i subappaltatore o il s‘ub-contraente che aEbia ‘ notizia
deil‘inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finaniia,ria‘
di cui all'articolo 3 della Legge ”7', 136/2010 e -s..m.i., ne da immediata
comunicazione alla stazione appaltante é alla prefettura—uﬁicio territorriale del
Governo territorialmente 6ompetente. |

2.1 reépons_abile del‘pro'cédimento propone alla stazione appaltante, in relazione

allo stato dei lavori e alle evenfuali conseguenze nei rigua{rdi delle finalita
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dell intervento, dl procedere alla rleoluzmne d.el contratto, con le modallta e riei casi
previsti dal comma 1 dell'articolo 135 deI DLgs 12 apnle 2006 n. 163 ossia
qualora _hel gonfrontl _dell'appaltatore “sia -intervenuta I‘emanaz_mne di un
prbvved[mente deffnitivo che dispohe ‘I'app.l.ic-azione idi una o pitt misure di.f
‘prevenzione di cui allarticolo 3, delle Ieége 27 dicefnbre_ 1956, n. 1423 ed agli .
articoli 2‘ e seguenti della legge 3.1 maggio 1965, n. -575170;-)pure sia intervenuta"
. sentenza df condanna passata ie gi'udiceto' per reafi di usura, _riCioIaggio nonché per |
frodi nei r|guard| della stazione appaltante d| subappaltatorl di fernitori d|
tavoratori o di altri Soggettl comunque |nteressat| al Iavorl nonché per violazione
degli obblighi attinenti alla sicurezze sul ‘Ia\.'foro. !
-3 Inoltre il Comune procedere aIIa risol'uzione del "contratto al sensi e con Ie
moqallta di-cui all'articolo 136 del D. Lgs 12 aprlle 2006 n. 163 nei seguentl casi, .'
tuttl rlcondu0|b1h agrave madem plmento grave |rregoler1ta 0 grave rltardo
a) grave neghgenza elo frode nell esecuzlone del Iavorl
b) madempimento alle disposizioni del Direttore d_ei Lavori; pregiudizievole, del
rispetto -dei termini di esecuzione di singole fasi delle Iavoraiieni; |
©) manifesta incapacita e.inic_ioneité, anehe solo legale, nell’esecuziohe dei lavori;
d) inadempiehia, aecertata dagli organi preeosti | al[e norme di Iegge‘e'co.ntrattue[i
sulla prevenzione degil 1nfortun| la smurezza sul lavoro nonche in materia di
versamentl contributlw a favors degh ,Ent| Previdenziali, Assmurat;w_ e
- Antinfortunistici, inclusa, ove necessaria, la Cassa 7Edi|e Genovese;.'
e) sospensione o rallentamento dei lavari, senza giustificato mo.tivo.', in misura tale
: da preg_iudioaﬁe la realizzazione deirlavo.t'"i stessi nei termini previsti dal contretto;
f) -s_u'bappalto non autor.izzato; associazions in' parteci.pa_'zione, 'eessione anche

parziale del contratto;.
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g) non risp‘ondenza dei beni forniti alle specifiche .di contratto e.allo $COPO
dell’'opera, in misura tale da p'regiudicare la'funzionalité dell’'opera;

~ h) proposta motivata de| coordinatore per la sicurezza nella fasé esecutiva ai sensi_
dell’articolo 92, comma 1, leftera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008.n. 81;

i) perdlita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'es;ecuziorlje dei'lavori,lquali ilr
fallimen'to, I’irrdgazic_)ne di mis.ure' sanzionatorie o cautelari che ilhibiscono la
cabacité di ‘contrattart‘é con la Pubblica Amministrazione;

1} reiterato mancato invio delle fatture quietaniate dal subappaltatore a garanzia del
pagamento nei confronti dello stesso delle prestazioni derivanti dal contratto di
subappalto;

m) gravi e ripetute violazioni alle disbosizioni contenute nei piani di sicurezza da
pérte dell'Impresa appaltatrice, }lonché delle eventuali I_mprese subappaltatrici,
comprese quelle relative al comportamento omissivo degli stessi opérai .e
al'omessa segnalazione a riguardo da barte del direttore di cantiere al direftore dei
lavori o al coprdinato-rei della sicurezza in fase opératiVa;'

' n) inadempienze agli obblighi contrattuali verso la Societa Assicuratrice derivanti
dalle condizioni contenute nelle polizzé contro i rischi daresecuzironer e/o dalla
polizza decennale postuma, che abbiano causato l'inefficacia delle stesse verso
I’assicﬁrato e quindi impedito i risarcimeﬁto dei danni subiti dal Qomun'e,
~ diversamente coperti d‘alle suddette polizze,;

0) revocal@l. dell'atiestazione’ di qualificazione con provvedimento dellAutorita di
Vigilanza sui Corntratti Pubblici, dovuta alla produzione di falsa documentazione o

dichiarazioni mendaci.
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4. Fatto salvo, nei casi di riéoluzio_ne, il diritto all'escussione della garanzia p,r'es_tata
-dall'appaltatore ai sensi dellarticolo 113, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006

n 163, ]'app‘éltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

5. Ai sensi e per. gli effetti dell'articolo 134 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 il

Comune -ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo |l
pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere,
nonché dell'indennizzo calcolato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

"~ Articolo 14 bis. Tracciabilita del pagamenti.

L'lmpresa .......... \ conéap/evole dei vincoli di cui agli articoli 11 @ 14 del presente

cOntratto,’.-si assume gli obhlighi di tracciabilita cbntenuti nella Legge n. 136/2010,

cosl come modificata dalla Legge n. 217 in data 17 dicembre 2010 di conversione
del Decreto Legge n. 187/2010.

"In particolare, ai_fini della tracciabilitd dei flugsi finanziari, gli strumenti i

pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta.in essere in relazione

él presente contratto il Cod ic_é Ideniificativo Gara @ il Codice Unico Progetto di cui

‘ all'artiéolo 11 d_él_pres_ente contraﬁo;

, Ih caso di subappalto o di subcontratto, l‘.lmpre.sa. appaltatrice, nelﬂ £as0 ,in,éui abbia
.not'izia dell'inadempimento .,d_eIIa propria coé‘ntrdparté agli obblighi di tra_o.o_iabiiifé
finanz;iarig di cui all‘articolo 3 _d.eila Leg.ge n. 136/2‘0'1b e s.m.i., nei da immediata
qomunicazione alla stazione appaltanie e alla prefettura-ufficior territoriale del
'Gover_'no territorialmente competente, . |

Articolg 15. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, | Responsabile del.

Procedimente acquisisce.immediatamente la relazione riservata del Direttore dei

Lavori g, ove costituito, de! collaudatore e qualora le stesse siano di importe pari o
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. superiore al diecipercento rdi quellb‘ crontrattuale, procede ai sensi.e per gli effetti
dellarti- colo 240 del D.Lgs. n. 163 e s.m.i,, -a formulare proposta motivata di
accordo bonario. |

2. Il Responsabile del procedimento redige verbale dell‘accor;do bonario accettato e
sottoscritto dalle Part

Con la sottoscrizione dell'accordo bonaric da parte.dell'appaltatore cessa Irha
materia del céntendere. : |

3. Tutte Ié contro&ersie derivanti dail'esecuzione del contratto, comprese quelle
consegl._lenti al mancato raggiungimehto dell'accordo bonario di cui al corhma 1,
saranno devolute all’ Autorita Giudiziaria compete'nte - Foro escluéivodi Genova.

TITOLO 11l - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro di.'pendente-, previdenza e assistenza.

1. L'lmpresa RTPPRPRY ) -obbligata ad applicare integralmente tutte le norme.
contenute nel contratto nazionale di lavoro e neg_li accordi integrativi, territoriali ed’
" aziendal, rper. il settore di attivité} e perla Idcalité dove sono eseguiti i lavori; essa &
altresi responsabile i.n solido dell‘osservahza delle.norme anzidette da'parte _dégli
eventuali subappaltétori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nellambito del subappalto. Essa s'imhegna a trasmettere al Comune, prima
dellinizio  dei laVOI:"i, la doc'urnentazione d| "avvenuta d’enunzia agli Enti
Previdenziali, inclusa la CéSSa Edile Genovese, ove hecessario,‘As'sicurativi e
Antinfortunistici.

2. Ulmpresa & altresi obbligata a risbettare tutte le norme in materia retribuiiva,
' (_:ontributiva, previdenziale. _assisfenziale, inclusa Ia 'Cassé Edile Genovese ove

richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, p,reviste'per i dipendenti

i
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dalla vige'nté normativa, con particolare riguardo a'quantd previsté -da]l'a’r‘tico-lb 118
del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 183 e da!l‘artico[o 4 del D.P.R. n 7207/201-0--.

3. L'impresa médesima.é altresi responsabile in solido con il éubappa[fatore in caso
' di mancata 'eff;attu_azione -erversamento' delle riteﬁute fiécali sui -‘redditi”di' lavoro
" dipendente e 'man:ciaté versamento dei contributi prévi.;ie'nziaii e del qqntributi'_
assicurativi (I)bbligatori‘i 'pe'r gl‘i infort.uhi sul lavoro erle malattie professionali _dei :
dipendenti, a oui & tenuto il subappaltatore. |

_L’dppaltatore pué sospendére |1 pagamento del corrispettivé al subabpaltétore fino.
allesibizione da parte di questi della predetta documentazione.

Gli ""impdrti dovuti per la _responsabilitéi solidale non possono  eccedere
“ complessivamente I‘Qmméhtare‘ del - corrispettivo dovuto dall‘appéltatore al
‘ subappaltatore. | |

4. ‘Pér ogni inadempimento rispetto aghi obbti'g'hi di-_.c_ui .aI presénte ér;ticolo',_ :
aé‘certéto dagli Enti compétenti cﬁé ne richieaahc;ril' pagém’_ento, iI.(_':'orﬁune di
. Genové effettua trattenufe -su" qualsiasi credito maturato a favore dell‘gpp.al-tatore
' pér l'e'secgzibné dei lavori e ;;rocecje,‘ iﬁ caso di cre_diti in.s'uﬁicienti.allo‘ scopo,

all'escussione della gara’nzi_a fidejussoria.

_ Articolo 17. Adempimenti in materia antimafia e applicazione del protocollo di

legalita sottoscritto tra Comune di Genova e Prefettura U.T.G. di Genova in

data 17 gennaio 2012,
A Cor_n.ur;e di Génova ha chiesto I’inforrﬁati\}a prefettizia in data | ai 'éehsi- '
del D,Lgs. n. 495 in data 8 agosto 1994 e del D.P.R. n. 252 in data 3 giugno 1998
nei confronti dell'appaltatore. In caso di variazioni soci.etarie si procederé_a‘nuova

richiesta.
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2.l Comune di Genova effettuera le Valﬁtazioni discrezionali previste dalla legge
nei éonfronti delle ditte per le quall vengono fornite informazioni atipiche ai sensi_
dell’art.10, corﬁma 9, del d.P.R. 2562/1998. [I Comune di Genova valutéré le
informazioni sﬁpplerﬁentari atipiche — di cui al[’art.1 septies del decreto legge ©
seftembre 1982, n.629, cpnvertito nélla legge 12 ottobre _198-2., n.726, & successive
integrazioni — ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui
allart. 11, comma 3, del d-.P.R.,n.2'52{'l 998, |

3. L’appéltatore ha dichiarato di hon frovarsi in situazioni | di cohtro[lo o di
collégamento con altri concorrenti o in una rcmalsi:s:si relazione, anche di.fatto, che
abbia comportato che le offerte siaho imputabili a un unico centro decisionale e di
non essersi accbrdato odinon a_céordars’si con altri partecipanti alla gara.
L'appaltatore si impegna a denunciare ogni ilieﬁita richiesta di denaro, prestaz'ic_mé
o altra utilita a essa formulat:a prima della gara o nel corso dellesecuzione dei
lavori, ancﬁe attraverso suoi agenti, rappreséntanti o dipendenti e comunqu.e ogni
illecita interferenza he]le procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del
Iavbri. L'appaliatore si impegna a denunciafe, dandone notizia al Comune di
Genova, ogni tentativo dir estorsioﬁe,- intimidazione o condizionamento di natura.
criminale in dua’!un'que forma si manifesti.

4. L'appaltatore s_i impegna a non affidare mediante subappalfo o} fsubcontratto
alcuna prgstazione relativa al contratto in. oggetf{o a imprese che abbiano
partecipato autonémament’e alla procedura di gara per |'affidamento dello stésso.-ll-
medesimo impegno dovra essere assunto dai subappaltatori in relazione
all’individ_uazione‘ dei subcoritraen_ti,. che lnron dovranno aver _ partecipato

autonomamente alta suddetta gara. L’appaltatore & consapevole che la stazione
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appaltan_te nen autorizzefé richieste di subappalto in ’vibta_zione del ’sud'det-to' '

impegho.-

5. L'appaltatore assume I'obbligo d1 effeﬁuare- le .éomunicazio_ni dircui all'art. 118,
11° -c_omma., Lﬂtimo capo.vers'q,-' del .d.Lgs. ~n. 163/2006, 'COrfeda'té da’
au"cocerfcif[caziorie. avente oggetto il poséeéso del certificato Lc'a'mera[e con nulta osta

antimafia, prima. delleffettiva prestazione, ivi comprese quelle relative ai

- subcontratti posti in essere dal Subéppaltatore. il Comune di Genova si im pegna a

trasmettere tempestivamente al Prefetto tali comunicazioni.
6. In applicazione del protocollo 'di legalita per la preven'zione dei teh’tativi di
infiltrazione della criminalita organizzata nel settore degli appalti e delle concessioni

dei-lavori pubblici, softoscritto tra la Prefettura di Genova — Utficio territoriale del

Governo di Genova - e il Comune di-Genova in data 17 gennaio 2012, la Civica -

Amministrazione acquisira informazioni antirﬁéfia' per l'autorizzazione di tutti i
subéppalti_ e dei éubc.ontratti inerentile tipf.:»[ogie di prestazioni di seguito indici,a"té: |
“a) trasporto materialé a discarica; |
-,b) trasbdﬁo C smélt_imerlﬂg rifiuti;
- ) .fornitura_ /o trasporto di terra-e materiali inerti e/o célcestrpzzo e/o bitume.
| ed asfalti; - |
d) nolja freddo di macchinari;
e) fornitura di ferré favorato' '
f) servizi d‘i guérdiania di éantieré;
g) servizidi autotrasporto; -
ﬁ) _f'ornituré con posa'in 6.pera {qualora il -contratto non debba essere

' assimilato al subappalto ai sensi dell'art. _1 18 del d.Lgs. n: 163/20_0_6);

24




I} nolia céldo {qualora il contratto non-debba essere assimilato al subappalto
ai sensi dell'art. 118 del d.Lgs. n. 163/2006).

i allbggiaménto e vitto maestranze.
Neil casi previsti dall’art.11, comma 2, del D.P.R. 252/1998, & possibile procedere
anche in assrenzaldelle informazioni fornite dai Prefetto. | subappalti € i subcontratti
stipulati dovranno pr_evedere una clausola risolutiv_a espressa nella quale & staBilita
la risoluzione di tale subcontratto, qualora le vefifiche dianb esito positivo.
~ Qualora -successivamente alla  sottoscrizione  del presénte contratto o
- all'autorizzazione dei subappalti o subcontratti vengaﬁo disposte, anche scltanto
per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo
neII’esecuzione dell’opera,'ulteri'ori verifiche antlimafia e quests abbiano dato esito
positivo i relativi contratti sarénno immediatamente ed automaticamente risolli e le
~ autorizzazioni ai subappalti ed ai subcontratti revocate
7. In applicazione del Protocpllo’ di legalitad dianzi citato, le imprese esecutrici, -prima
dell’avvio dei Iavofi, forniranno attravéréo uﬁ sistema informatico, appo'sitamenter
app_rqntato, i dati relativi alla ditta, nonclhé l& ‘informazioni sui mezz"i che verranno
impiéga’ci e sui lavoratori da occuparé nei cantieri.
8. Per le comunipaziohi di cui al comma precedente, I’Appa!tatpré provvederé a
nominare un responéabile di cantiere, i[r quefle‘ tra‘smettera‘a, con éadenza
settimanale e secondo lapposita procedura informati;:a, al - Comune e alla
Pfefettura - UTG di GehoVa, entfo le ore 18;00 del venerdi précedente, égni utile e
déttaglia;ca indicazioné relativa alle opere da realizzare con l'indicazione dellé ditta,
di qualunque automezzo che comungue avra accesso al cantiere, dei dipendenti
che vi saranno tmpe'gnati, nonché delle persone aut.ori‘zzate all’accesso per un altro

motivo. |l Responsabile di cantiere ha I'obbligo di comunicare, senza alcun ritardo,
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e comungue entro le ore 18,'00 del giorno antecedente, ogni eventuale variazione
relativa a déti_'inviati. 1 suddetti dati saranno oggetto di'aqcertamenti e verifiche da

parte del Gruppo interforze.

9. Il Comune trasmettera alla Prefettura i verbali redatti a seguito delle ispezioni

condotte dal Coordinatore per la sicui’ezz_a .

contratto sara risolto dj diritto.

Articolo 17-bis. Risoluzione del contratto in caso di violazioni del prOtbcollq di

legalita sottoscritto tra Comune di Gengva e Prefettura U.T.G. di Genova.

1.'L’appaltatore‘é consapeyélé, nel Caso'.t-i_n cui succeésivaménte alla stipula del
presente étto pervenga dallé Pre_fettura - Uffic-io T_erritor'iale Governativo di Geﬁ’ova
- informafiiré da cul emerga a suo cariéo una del!e ci'rcos‘ténie os-tatiti:ve br.eviéte
dall’articolo 10 COrhma-T del D.P.R. n. 252 in data 3 giﬁgno‘ 1998, che i pre’s_én'te.

Il presente contratto sara altresi risolto di diritto nel caso in cui venga accertata la

violazione degli obblighi previsti al comma 3 dellart. 17, .

2. Il Comune procedera in caso di accertamento della casistica di cui al comma 2

del 'pre'Cedente:'articolo §1_7,, o di violazione'delle prescrizioni di cui al comma 4 del ‘

medesimo articolo, nonché per il reiterasi della mancata o difforme comun]qéZioné

da parte delle imprese esecutrici, dei dati di cui al comma_s dello s‘te.s'so articolo 17

G

alla risoluzione del contratto, ai sensi e con le modalita di cui allarticolo 136 del

D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

3. In tutte le ipotesi in cui nel protacollo di legalith sottoscritto tra Comune di

- Genova e Prefettura UTG di Genova & prevista Tapplicazione di una clausola

risolutiva espressa o la revoca del presente affidamento, verrd applicata: una

penale determinata nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior
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danno. L.e somme cosi acquisite dal Comune saranno destinate, d’intesa con la

Prefettura- UTG, alla realizzazlone di interventi a tutela della legalité..

[

Articolo 18. Sicurezza e salute def lavoratori nel cantiere.
1. L‘Irhpresa ..... ....ha deﬁos'itato presso la étazione appaltante:
a) il .dOCQmento di valutazione dei rischi di cu‘i all'articolo 17, cbmma 1, lettera a),
del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, ;"edaffo secondo le prescrizioni di cui aII'articho 28
del medesimo Decreto;r

b) un propric piano opérati'vo d.i sicurezza per quanto'attiene alle proprie scelteﬂ
autonome e relativé responsabilita nellorganizzazione del cantiere e
nell'esecuziocne dei lavori, quale pi‘ano compiementaré di dettaglio del pian.o d_i‘
sicurezza e ‘di coordinamento di cui al sucéessivo capoverso,
La stazione appaltante ha messo a disposizione it piano di sicurézza e di
coordinamento di cui ai]’érticolo 100 del D.Lgé. 9 aprile 20Q8 n. 81 predisposto dal
Qeom. Francesco Ciserchia in .déta707.12.2012, del quale I'lmpresa, avendone
‘ sqttoscrifto per accettazione I’inte_gréle contenuto, assume ogni onere e obbligo.
Qu..est’ultima ha facolta altresi di redigérne‘ever)tuali integraﬁioni aisensidilegge e
~in ottemperénza all’articolo‘ 12_del Capitolato Speciale d’AppaIto.

)

2. ll. piaho di sicurezza e di coordinamento di cui al hrecedente capoverso, il piano
operativo di-sicurezza di cui alla lettera b), -form,ahq parte integrante e sosjcanzialé
del presente contratto d’appalto, pur non essendo allo stesso materialm\'ente'
alllega,ti, ma sono depositati agli-attl. |
3. Llmpresa medesima deve fornire tempestivamente al cbordinafore per la
sicurezza nella fase esecutiva gli 'aggiornémenti alla docume\ntazione‘ di 6ui al'_
comma. 1, ogni volta che mutino le cqndi_zioni dél qantiére, ovvero | processi

lavorativi utilizzati.
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4. L’Ufficio di dir‘ezibne Iavori_ anche per 1 tramite del coordi'nétore. della sicurezza

.:n fase Operatlva e. I’Im presa anche attraverso li proprlo dlrettore di cantlere e/o |I-' o '

proprio rappresentante espressamente deiegato garantlsoono la proprla presenza

sul Iuogo dl eseouznone del !avorl al f|ne di COntrollare il nspetto di tut’re le norme _

poste a tutela della sncurezza o di |mpart|re le opportune di‘spomziom in caso.di Ioro

\.{lolazio,ne.

5. Le gravi -d-ri‘petute'vioi'azioni del ‘piani stossi da parté Jdell'a'ppaltétdre 'previa‘la-

sua formale costltuzaone in mora costlturscono causa d| rlsoluzmne del contratto in -

 suo danno, aj sensl dell artlcolo 136 del D: Lgs 12 aprile 2006 n. 163

‘Art[colo 19 Subappalto

1.1 contratto non pud essere ceduto a pena dl nuII[ta

_‘;2 Prev:a autonzzazmne del Comune d1 Genova e nel rlspetto dell artlcolo 118 del .

: D.Lgs. 12 apml-e -2006-n. 163 i Iavorl. ohe l]mpresa ha |nd|cat0 a ta1e

E soopo in sede dl oﬁerta possono essere subappaltah nella mlsura alle condlzlom e

coni hmm e Ie modallta pre\nste dal Cap]tolato Spemale d‘AppaIto ln partmolare 31

da atto che IImpresa ha d|chlarato .d| volers‘ubappaltare: nei Ilmlt| 'd| 'Iegge, le

: seguentl at’flVlta facentl parte della Categona prevalente ()ei.

" lavort appartenentl alle Categorle ......... )

-Onde oonsent-lre una corr.et-ta-e te_mpestiva zesecuz-io,ne dei"[avori possibilm-ente .

senza mterruzmm 0 sospensfone degh ste33| ai fini-del, I’IlaSCIO dell’ autorlzzazlone
entro i termini prev:stl dall’ artlcolo 118 comma 8 del D. Lgs 12 aprlle 2006 n. 163

IImpresa SI obbllga all atto della presentazmne dell 1stanza d| subappalto a

| ) presentare Ia seguente documentazmne
) Copla de! contratto d| subappalto dal quale emerga tra Ialtro, che il prezzo .

* pratlcato dall Impresa esecutrlce di-tali Iavon non supen |I ||m|te mdicato dall artlcoio
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118, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. A tal fine per ogni singola attivita
affidata in subappalto dovra essere _p'reci.sato il prezzo ,pattu'ito nel contratto
d’appalto, comprensive del costo per. gli oneri della sicurezza espressamente
evidenziat], rispetto ai quali it subappaltatore non doifré b'raticare alcun ribasso.

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/201d_e s.m.i.,
verifica che nei contratti sottoscritti con | subappaltatori e i subcontraenti della filiera
zdelle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, sia inserita, a pena di nullita
assoluta, un'apposita clausole; c'orﬂ la quale ciascune di essi assume dli 6bb[ighi di
tracciabilitd dei flussi finahziari.‘ Le transazioni devono‘essere eseguite tramite lo
- strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di
pagamentd idonei a garéntir’e la piena tracciabilita delle operazioni.

b) Attestazione S.O.A. ‘riferita all'lmpfesa subappaltatrice, ovvero, per i lavori di
imp_ortd pari o, in%eriore a 150.000,00 Euro, comprova dei requiéiti di cui al[’artico‘ld
90 del D.P.R. 207/2010 | |

c) autOcert]ﬂcazione resa ai seﬁsi ‘di legge atteétante il possesso di certificato di
iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, compren-
sivo del nulla osta antimafia. |

d) Documento Unico di Regolarita Coniributiva, riferito all’impreéa subappaltatrice,
emesso da |.N.P.S,, LN.A.L.L. e Cassa Edile Genovese.

e) Dichiaraéione sostitutiva resa dal rappresentante dell'lmpresa sUbappaItatriqe
sécondo I'apposito modulo predisplosto dal Comune'di Genova, ritirabile presso
lufficio del Responsabile del Procedimehto.

Dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto decorrono
trenta giomi, dppﬁre qﬁindici, nel caso di subappalti di impOrfc; inferlore al 2%

{duepercento) dell'importo del contratto d’appalto, oppure inferiori a 100.000,00
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Euro, perché .Ia stézione appaltan_te .autqrizii 0 men!d il s-u-béppal_tor. Tale terrﬁine
pud essere prorogato_ una volt-a_soia se ricorrono 'giustificat'i motivi; ira | giustificati |
‘motivi po_trebbe .e_ssere cdmpresé i’inqomp]etezz‘a della'docdmentazione presentata
a corredo - della dorﬁ‘anda :di_ autori;zazione al s'u'béppalto. | lavori oggetto di
gubappélto non potranno avere in'izio pr.imé; dell'autoriézazione da pall";ce del
Comune. di Genova,_ ro\r.r-véroi della scadenza Qel' term_iné prévist6 al riguardo
dalvarticolo 118, comma 8, del Digs. 12 aprie 2006 n. 163 senza che
I’Ammiﬁistraéioﬁe abbié chiesto integrazion! alla do.cﬁmentazione pre_sentafa 0 ne
abbla contestato la-regolarita. |

Qualora istanza di subappalto ~pervenga priva di tutta ) dl parte - della
docUmenta;ione richiesta, il Comune non procedera al ri!ascio d_ell'autorizz,azior!e, _
pro'vvéderé 'a contestare la carenza documentale alllmpresa appaitatricer,
convenendo altresi Ie‘ Parti, che in tale clrcostanza eventuali oonseguentl
sospensnom dei lavori. saranno attnbulte a negligenza deillmpresa appaltatnce
medesma e pertanto non potranno glustiﬁcare proro_ghe. al termlne.ﬂnale di
esecuziohe‘dei IaVori,- g‘iustificandoih_vece I’app‘lic_azio_r%e. in tal caso, delle pe.nali
contréttuali. | B | |
3. E fatto obbligo alllmpresa di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effe;ttuafo nei suoi co‘nfronﬁ copia delle fatture .quietanzate re]ative ai
pagamenti dalla s-teés? corfig?osti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione
del!e ritenufe di garanzia effettuate. In difetto -la Civica Amministrazjone procedera -
alla formale contestazione dell’ addebito all’ appaltatore assegnandogh un termine
di 15 giorni entro |I quale dovra trasmettere all'Ufficio del RUP le” fatture

qUIetan-zate dal subappaltatore.
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In caso di ulteriore inad‘er-n.pimento il Comune sospendera i successivi pagamenti a
favore dell’appaltatore e potra procedere allé risoluzione del contratto qualora sia
integrata una delle cause previste dall’articolo 14 del pre.sente_ contratto. |

Il Comune non provvede al pagaménto diretto dei .Subappaltatori e cottimisti.

~ Articolo 20. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli‘ impegni assunti con il presente contratio o previsti negli atti da |
questo riéhiamati, I'Impresa ............... ha prestato 'éppOSita garanzia fidejuss'oria

’ (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia

............... .." - Agenzia di ....... . Cod. .... - numerc ........... -.emessa in data
....... .. per l'importo di Euro ....... () pari al (INSERIRE percentuale esatta
del conteggio della cauzione} ...... per cento dell'irhporto del presente contratto,

EVENTUALE ridotto nella misura del 50% ai sensi de!l‘értico%o 40, comma 7, del
2.Lgs. 12 aprile Qbﬁ_ﬁ n. 163; avente validita fino al ................... e comungue
fino alla data di emissione del certificato di collaudo e in ogni céso fino al decorso
di 12 {dodici) mesi dalla ldata di ultimazione lavori risultante tfal relativo certificato,
con previsione di proroghe |

2. La garanzia deve essere integrata ogni Qol_ta che la stazione appaltante abbia
procedu;no alla sua escussipne,.anche_-parziale, ai sensi del presente contratto.

3. Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, restera vincolata per la
durata dei lavori e fino alla. data di emissione del certificato di regolare esecuzione, '
salvo quanto previsto dall’articollo 113 del D.Lgé. 12 aprile 2006 n. 163. |

!
Articolo 21. Responsabilith verso terzi ¢ assicurazione.

1. Plmpresa ........ assume |a responsabilita di-danni arrecati a persone e cose in

conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, nonché a quelli
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che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando 1l Comune di Genova da ogni

responsabllita al riguardo.

2. Al sensi e per gli effetti dellarticolo

llmpresa polizza asgicurativ-a
indenne il Comune dai rischi derivanti dail'esecuzione dei Ié§ori a
caUsa del danneégiament_d o della distru_zione totale o parziale di ifnpiant_i' ed apere,
anche preesistenti, con una sommé assicurata pari a " Euro 1...000‘.(-)0-0,00‘
(unmi.libneIOO) :'é (*:,he preveda uﬁa garanzia per r_esponsapi_i.ité civile verso terzi per

un mass’lma[e di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

Detta ‘polizza

emessa in applicazione dello schema tipo 23 di eul
al D.M. 12l'ma_rzo 2004 n. 123. Qualora per il mancato rispette anche di una séla
de!ie condizioni di cul all'articolo 2, lottere c) ed &), ed articolo 10, leftere a) e ¢) del"
Suddétto schemé contrattuale la .garanz"ia della poliiza és-é‘i.curativa per i danni-da -
eseéuzio_nel NOft. éia operanfte, -I‘apbaltatore sér-é direttamente res;pohsa'bile nei
coh_fronti del'Comune per | 'dann'i. da questo sub:iti in dipendenza de.ll’esécuziohe del
contratto d’ab-palto.
in caéo d| mancat.o- risarcimento del danno subito daI'Comun.e', a seguito di azioni
- od omissioni del cdntraente- configuranti mancato rispetto -c.lei sdpra (_:ita-ti ‘artilco'li del
contratto di asslcurazione, cié sara consideréto come comportaménto gravemente
negligent_e_ dell'appalfatore-'ai sensi e per gli effé_tt_i di cui agll articoli 38 & 136 del

'

D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

. TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22. Documenti che fanno parte del cohtratto.
1, Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quantd

non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati -agli atti del



Comune di Genova, avendone comungue le Parti preso diretta conoscenza e
accettandoli integralmente, i seguenti,dogumenti: .

2l Capitdla‘_zo Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 per
guanto ancora vigente; | |

- Il Capitolato Sbeciale d'AppaIto;

- tutti gli elaborati grafici progettuali elencati all'articolo 6, Iettera c), del Capitolato-
Speciale d‘Appalto; | |

- 'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degii articoli 2, 3 € 4 del presente .
éontratto;

-'i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18 del présente contratto;

- il Protocollo di legalita .sottoscritto tra il Comune di Genova e la prefettura U;!‘G di
Genova in data 17 génnaio 2612.

Articolo 23. Richiamo alle norme leqislative e regolamentari.

1. Si .inténdoﬁo_ gspressamente richiamate ‘Ie: norﬁe Ie:gisl':ative, e le altre di- .
sposizioni vigenti in materia e in pérticolare il ‘D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il
Regolaménto approvato con.D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 el DM f. 145/2000 pér
quénto a'ncora vigente. |

Articolo 24 Elezione del domicilio

Al senéi dell’ar’cioplo 2 comma 1 del D:M. n. ‘1'4\5/2000 Flmpresa RO eleggé
domicilio in Genova presso: |
- gli uffici comunali
- -éltro _
Ar‘;icofo 25, Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiécale.'
. 1. Tutte le spese alle quali dara luogo il presente atto, iﬁeret:wti g conseguenti

(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle occorse per la procedura
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di géra svoltasi nei .giorni in pri‘fna.éeduta é ...(‘eventuéle._... in ‘seconda
seduta) SONO a-caric;a delrl‘-lmpresa .......... , che:,f come sopra -c.oStituita, vi si ‘-
-obb_liga..' _ . | S \

_ 2 Soné kaltresri‘ a cérico dell’appaltaforg tutte'l"e épese'diabﬁilo pér.gli atti occorrenti
‘pé.r_la‘.ge‘stione del lavoro, dal'giorn_o_ della conségna é quellq della. da.ta'di‘
" emissione del collaudo provviébrio. | |

3. Al fini fiscali si dif:hiara che i .Ié.vori- di cui al brésente contratto sono sog—gett_i 7
__aI!'irn'posta su[. valore aggiunto, per cui si richiedé la registrazioné in misura fiésé-éi "
sensi dell"articola 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. |

4. L'imposta sul valore 'a;qgiuht.d, alle aliquote di legge, & .a carico della staz’_i:c.)ne_ )
.apbaltanté.

5. Tutt gli allegati al presente atto $ono da 'intendersi-_ci_qale parte'integllanfe.e
soétanziale di_-essc\n e Ié; Parti', avendorje presa vlsiorne,‘.col .mio coﬁs‘énéo; mi
' dispensano_di‘darhe lettura. \ |
Richiesto io,VUIff_ic_iaIe Rogante del Comune ho ric’evuto.il presente. atto, scritio a
macchina.medianté inchios’cro nero indelebile, ein parfé a rﬁano dai persdha d| mia
fiducia, éu ...... facciate e ‘parte della ............. fa_cc_iata. rese bollétg, del qualle.
¢ stata déta'lettura alle Parti contraenti chlé lo approvano e meco lo firmano a

termini di legge.
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