
 
 
 
 
 
 
 

SCHEMA DI CONTRATTO 

COMUNE DI GENOVA

Appalto fra il Comune di Genova e l’Impresa

l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria su beni immobili di civ

ca proprietà ubicati sull’intero territorio cittadino

alla sottoscrizione dell’ACCORDO QUADRO 

CUP ………………………………..

L’anno ………………….., il giorno 

………………………………., con la 

solo in caso d’uso, 

Il COMUNE di GENOVA, nella propria veste di Stazione Appaltante, 

sede in Genova, Via Garibaldi n.9, Codice Fiscale 00856930102, rapprese

tato da  ……………………, nato a

sede del Comune, nella qualità di

zione dirigenziale della Direzione 

(inserire provvedimento di impegno della spesa, se contratti applicativi stip

lati per annualità) 

l’Impresa …………………….. 

con sede in …………… , via 

scale e ’ numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera

Commercio Industria Artigianato Agricoltura di

…………………….. rappresentata dal Signor

…………………….. il ……………

qualità di ………………..  e pertanto di legale rappresentante;

SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO 

COMUNE DI GENOVA 

mune di Genova e l’Impresa ………………….. per 

manutenzione straordinaria su beni immobili di civ

proprietà ubicati sull’intero territorio cittadino, affidamento conseguente 

ACCORDO QUADRO del  ………. Repertorio ……… 

……………………………….. CIG ………. ……………. 

, il giorno …………………………. del mese di

con la presente scrittura privata da registrarsi 

TRA 

nella propria veste di Stazione Appaltante,  con 

sede in Genova, Via Garibaldi n.9, Codice Fiscale 00856930102, rapprese

nato a ……….. il ………….,. domiciliato presso la 

sede del Comune, nella qualità di Dirigente, in esecuzione della determin

Direzione Lavori Pubblici – n. ……. in data  ……..

impegno della spesa, se contratti applicativi stip

E 

…………………….. di seguito, per brevità, denominata  ………

 …………………….. C.A.P. …………. codice f

iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera

Commercio Industria Artigianato Agricoltura di ………………. 

rappresentata dal Signor …………………….. nato a 

…………… e domiciliato presso la sede dell’Impresa in 

e pertanto di legale rappresentante; 

per 

manutenzione straordinaria su beni immobili di civi-

affidamento conseguente 

Repertorio ……… 

del mese di 

presente scrittura privata da registrarsi 

con 

sede in Genova, Via Garibaldi n.9, Codice Fiscale 00856930102, rappresen-

domiciliato presso la 

in esecuzione della determina-

…….. 

impegno della spesa, se contratti applicativi stipu-

denominata  ……… , 

codice fi-

iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di 

………………. 

nato a 

e domiciliato presso la sede dell’Impresa in 



 
 
 
 
 
 
 

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione a

temporaneo d’imprese) 

- tale Impresa ……… , agisce i

ria del raggruppamento temporaneo 

sopra generalizzata  e 

                                  con sede in                        , via

C.A.P.                           codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di 

…….. numero ………… ;   tale raggruppamento temporaneo

sensi dell’art.37, comma 15, D.Lgs. 163/2006, 

lettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappresentanza a Rogito Notaio                                     

, Notaio in                   , in data                                , repertorio n.                  , 

Raccolta n.                       , registrato all’Ufficio di Registro di                       in 

data                                 , 

 

 

che, in copia conforme all’ori

all’accordo quadro sottoscritto in data … rep…. a rogito ………

- che in data ………………………….. è stato stipulato

dott………………..  (repertorio…………)..

59, comma 1 e 4, del Codice dei contratti, 

dell’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria su beni immobili di 

civica proprietà ubicati sull’intero territorio cittadino

………………….., come sopra generalizzata

va, in caso di aggiudicazione a un raggruppamento 

agisce in proprio e in qualità di capogruppo mandat

del raggruppamento temporaneo  tra le Imprese:………………….., come 

con sede in                        , via 

C.A.P.                           codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di 

tale raggruppamento temporaneo è costituito 

sensi dell’art.37, comma 15, D.Lgs. 163/2006, con contratto di mandato co

lettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappresentanza a Rogito Notaio                                     

, in data                                , repertorio n.                  , 

Raccolta n.                       , registrato all’Ufficio di Registro di                       in 

che, in copia conforme all’originale, debitamente bollato è allega

all’accordo quadro sottoscritto in data … rep…. a rogito ………. 

PREMESSO 

che in data ………………………….. è stato stipulato, a rogito 

(repertorio…………)..l’accordo quadro, ai sensi dell’art. 

odice dei contratti, per la regolamentazione 

manutenzione straordinaria su beni immobili di 

civica proprietà ubicati sull’intero territorio cittadino,  con l’impresa 

………….., come sopra generalizzata; 

raggruppamento 

n proprio e in qualità di capogruppo mandata-

………………….., come 

C.A.P.                           codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di 

è costituito ai 

con contratto di mandato col-

lettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappresentanza a Rogito Notaio                                     

, in data                                , repertorio n.                  , 

Raccolta n.                       , registrato all’Ufficio di Registro di                       in 

allegato 

, a rogito 

uadro, ai sensi dell’art. 

per la regolamentazione 

manutenzione straordinaria su beni immobili di 

con l’impresa 



 
 
 
 
 
 
 

- che l'Impresa …………. ha 

opererà sui prezzari "Opere Edili" e “Impiantistica” (volumi 1 e 2), editi

dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio

1/2014, mantenendo fisso ed invariato l’importo dell’accordo 

- che per quanto non regolamentato dal presente contratto si rimanda ai 

contenuti dell’accordo quadro;

- che la Stazione Appaltante ha esperito con esito positivo la verifica del 

permanere dei requisiti generali e speciali in capo all’operatore eco

controparte nel presente atto; 

Tutto quanto premesso come parte integrante del presente atto, s

conviene e stipula quanto segue

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1- Oggetto del contratto.

1. Il Comune di Genova affida in appalto l’esecuzione 

zione straordinaria su beni immobili di civica proprietà ubicati sull’intero terr

torio cittadino, individuando un primo elenco di interventi

to allegato- che  corrispondono al primo ordine di servizio che viene impartito 

contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto

……………………………..  

L’Impresa, avendo sottoscritto in data ...........................

verbale di cui all’articolo 106

D.P.R. n. 207/2010, accetta e s’impegna alla loro esecuzione senza riserva 

alcuna, alle condizioni di cui al presente contratto e a quelle degli atti a qu

sto allegati o da questo richiamati.

2. Previa sottoscrizione di appositi verbali che attestino il permanere delle 

condizioni di cui all’art.106, comma 3, del D.P.R. 207/2010, seguiranno al 

 offerto il ribasso percentuale del ………. che 

sui prezzari "Opere Edili" e “Impiantistica” (volumi 1 e 2), editi

dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, edizione 

4, mantenendo fisso ed invariato l’importo dell’accordo quadro; 

che per quanto non regolamentato dal presente contratto si rimanda ai 

tenuti dell’accordo quadro; 

ppaltante ha esperito con esito positivo la verifica del 

permanere dei requisiti generali e speciali in capo all’operatore economico 

 

Tutto quanto premesso come parte integrante del presente atto, s

conviene e stipula quanto segue tra le Parti come sopra rappresentate.

DISPOSIZIONI GENERALI 

Oggetto del contratto. 

1. Il Comune di Genova affida in appalto l’esecuzione dei lavori di manute

zione straordinaria su beni immobili di civica proprietà ubicati sull’intero terr

individuando un primo elenco di interventi- descritti in appos

orrispondono al primo ordine di servizio che viene impartito 

contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, ,all'Impresa 

avendo sottoscritto in data ...........................(prot. …………….)

106, comma 3, del Regolamento approvato con 

, accetta e s’impegna alla loro esecuzione senza riserva 

alcuna, alle condizioni di cui al presente contratto e a quelle degli atti a qu

richiamati. 

. Previa sottoscrizione di appositi verbali che attestino il permanere delle 

condizioni di cui all’art.106, comma 3, del D.P.R. 207/2010, seguiranno al 

del ………. che 

sui prezzari "Opere Edili" e “Impiantistica” (volumi 1 e 2), editi 

della Liguria, edizione 

che per quanto non regolamentato dal presente contratto si rimanda ai 

ppaltante ha esperito con esito positivo la verifica del 

nomico 

Tutto quanto premesso come parte integrante del presente atto, si 

tra le Parti come sopra rappresentate. 

manuten-

zione straordinaria su beni immobili di civica proprietà ubicati sull’intero terri-

descritti in apposi-

orrispondono al primo ordine di servizio che viene impartito 

all'Impresa 

(prot. …………….). il 

del Regolamento approvato con 

, accetta e s’impegna alla loro esecuzione senza riserva 

alcuna, alle condizioni di cui al presente contratto e a quelle degli atti a que-

. Previa sottoscrizione di appositi verbali che attestino il permanere delle 

condizioni di cui all’art.106, comma 3, del D.P.R. 207/2010, seguiranno al 



 
 
 
 
 
 
 

primo ordine di servizio di cui sopra successivi ordini, sino a completare la 

capienza economica del contratto.

3. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Articolo 2- Capitolato Speciale d’Appalto.

1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, ind

rogabile e inscindibile del presente contratto,

sciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 

risultanti dal Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 

n. 145, in quanto vigente e compatibile con le disposizioni di cui al C

dei contratti e del Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 

prile 2006 n. 163 approvato con D.P.R. n. 207/2010

nute nel Capitolato Speciale d'Appalto unito alla 

della Direzione Lavori Pubblici

vedimento approvativo del CSA dell’accordo quadro)

di pienamente  conoscere e di accettare

riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccez

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferime

to negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al 

progetto (eventuale, se è stato redatto il progetto in relazione agli specifici 

interventi oggetto del contratto applicativo

Articolo 3- Ammontare del contratto.

1. L’importo contrattuale, al netto dell’I.V.A. e fatta salva la li

nale, ammonta a Euro ……,00 

pendentemente dalle variazioni di gara, 

(………………) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, nonché 

primo ordine di servizio di cui sopra successivi ordini, sino a completare la 

nomica del contratto. 

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, ind

rogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non d

sciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 

risultanti dal Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 

in quanto vigente e compatibile con le disposizioni di cui al Codice 

dei contratti e del Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 

prile 2006 n. 163 approvato con D.P.R. n. 207/2010, dalle previsioni cont

Capitolato Speciale d'Appalto unito alla determinazione Dirigenziale 

ubblici n. …………… in data ……… (inserire pro

vedimento approvativo del CSA dell’accordo quadro) che l’Impresa dichiara 

e di accettare, che qui si intendono integralmente 

riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferime

to negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al 

progetto (eventuale, se è stato redatto il progetto in relazione agli specifici 

del contratto applicativo) 

Ammontare del contratto. 

1. L’importo contrattuale, al netto dell’I.V.A. e fatta salva la liquidazione fi

……,00  (………………..)ed è fisso e invariato ind

pendentemente dalle variazioni di gara, comprensivo di Euro …..,00

per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, nonché 

primo ordine di servizio di cui sopra successivi ordini, sino a completare la 

conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inde-

e per quanto da esso non di-

sciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 

risultanti dal Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 

odice 

dei contratti e del Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 a-

, dalle previsioni conte-

eterminazione Dirigenziale 

(inserire prov-

dichiara 

, che qui si intendono integralmente 

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimen-

to negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al 

progetto (eventuale, se è stato redatto il progetto in relazione agli specifici 

quidazione fi- 

ed è fisso e invariato indi-

…..,00 

per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, nonché 



 
 
 
 
 
 
 

EURO ….,00  (………………)

………(…………………..). per costo del personale.

2. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’artico

quarto comma-II° periodo del 

cui ai prezzari "Opere Edili" e “Impiantistica” (volumi 1 e 2), editi dall'Unione 

Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, edizione 1/201

l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituiscono l’elenco dei 

prezzi unitari contrattuali.  

Articolo 4.-Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora il Comune di Genova, per il tramite della direzione dei lavori, r

chiedesse e ordinasse modifich

do il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 132 del 

dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai 

prezzi di contratto, ma se comportano categorie di la

si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contra

tuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell’articolo 163 

del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010

2. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina 

di cui agli artt. 43, comma 8, 

lamento approvato con D.P.R. n. 207/2010

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5- Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori oggetto del presente contratto, di cui ai vari ordine di servizio i

partiti di volta in volta, devono essere consegnati con le modalità di cui all'a

(………………)per opere in economia ed EURO 

. per costo del personale. 

2. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 53, 

del  Codice dei Contratti, per cui i prezzi unitari di 

"Opere Edili" e “Impiantistica” (volumi 1 e 2), editi dall'Unione 

Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, edizione 1/2014, con 

del ribasso offerto in sede di gara, costituiscono l’elenco dei 

Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

1. Qualora il Comune di Genova, per il tramite della direzione dei lavori, r

chiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restan

do il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 132 del Codice 

, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai 

prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o 

si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contra

si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell’articolo 163 

del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010. 

pplicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina 

43, comma 8, del Codice dei contratti, 161 e  162  del Reg

lamento approvato con D.P.R. n. 207/2010. 

RAPPORTI TRA LE PARTI 

Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

el presente contratto, di cui ai vari ordine di servizio i

evono essere consegnati con le modalità di cui all'a

per opere in economia ed EURO 

lo 53, 

, per cui i prezzi unitari di 

"Opere Edili" e “Impiantistica” (volumi 1 e 2), editi dall'Unione 

, con 

del ribasso offerto in sede di gara, costituiscono l’elenco dei 

1. Qualora il Comune di Genova, per il tramite della direzione dei lavori, ri-

e o varianti in corso d’opera, fermo restan- 

Codice 

, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai 

vorazioni non previste o 

si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrat-

si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell’articolo 163 

pplicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina 

162  del Rego-

el presente contratto, di cui ai vari ordine di servizio im-

evono essere consegnati con le modalità di cui all'ar-



 
 
 
 
 
 
 

ticolo 153 del Regolamento approvato con D.P.

45 giorni dalla stipula del presente contratto.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 

giorni, (…….) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del 

verbale di consegna,  sottoscritto successivamente al presente contratto, fa

to salvo un eventuale ulteriore strettamente necessario alla conclusione d

gli interventi ordinati dall’Appaltatore oggetto dell’ultimo ordine di servizio r

lativo al presente contratto e comunque sin

porto contrattuale 

Articolo 6- Penale per i ritardi.

1. La penale pecuniaria di cui all’art. 1

viene stabilita all’art.5, comma 1, dell’accordo quadro.

2. Il mancato rispetto dei tempi 

traverso i vari ordini di servizio, 

cui al successivo comma 1 dell’art.

restituite sono dovuti gli interessi a tasso legale

rogazione dell’anticipazione.  

3. L’anticipazione corrisposta ai sensi del comma 1 dell’art.

contratto, sarà progressivamente recuperata dalla 

calcolo degli importi dovuti negli stati di av

Articolo 7- Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. All’Impresa sarà riconosciuta un’anticipazione del 

dell’importo contrattuale in applicazione dell’art. 26

2013 n.98 e s.m.i..  

ticolo 153 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e iniziati entro 

45 giorni dalla stipula del presente contratto. 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in …………….

) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del primo 

sottoscritto successivamente al presente contratto, fa

to salvo un eventuale ulteriore strettamente necessario alla conclusione d

gli interventi ordinati dall’Appaltatore oggetto dell’ultimo ordine di servizio r

lativo al presente contratto e comunque sino all’esaurimento dell’intero i

Penale per i ritardi. 

1. La penale pecuniaria di cui all’art. 145, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010

all’art.5, comma 1, dell’accordo quadro. 

. Il mancato rispetto dei tempi contrattuali, richiamati e stabiliti di volta  a

traverso i vari ordini di servizio,  determina la decadenza dell’anticipazione di 

cui al successivo comma 1 dell’art. 7 del presente contratto. Sulle somme 

restituite sono dovuti gli interessi a tasso legale a decorrere dalla data di 

 

3. L’anticipazione corrisposta ai sensi del comma 1 dell’art. 7 del presente 

contratto, sarà progressivamente recuperata dalla Stazione Appaltante nel 

calcolo degli importi dovuti negli stati di avanzamento lavori emessi. 

Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 

1. All’Impresa sarà riconosciuta un’anticipazione del venti percento 

dell’importo contrattuale in applicazione dell’art. 26-ter della Legge 9 agosto 

R. n. 207/2010 e iniziati entro 

………. 

primo 

sottoscritto successivamente al presente contratto, fat-

to salvo un eventuale ulteriore strettamente necessario alla conclusione de-

gli interventi ordinati dall’Appaltatore oggetto dell’ultimo ordine di servizio re-

o all’esaurimento dell’intero im-

2010 

, richiamati e stabiliti di volta  at-

determina la decadenza dell’anticipazione di 

del presente contratto. Sulle somme 

a decorrere dalla data di e-

7 del presente 

ppaltante nel 

percento 

ter della Legge 9 agosto 



 
 
 
 
 
 
 

Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, 

l’anticipazione è effettuata nel primo mese dell’anno successivo ed è co

pensata nel corso del medesimo anno contabile.

Le Parti si sanno reciprocamente atto che, a far data dal 31 

fornitore è obbligato ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato 

dempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corr

spettivi dovuti. 

A partire da tale data, il Comune rigetterà le fatture elettroniche qualora 

contengano i seguenti dati: il numero d’ordine qualora indicato dalla Civica 

Amministrazione, il numero di CIG ( e di CUP, se previsto), il codice IPA che 

verrà prontamente comunicato dalla Civica Amministrazione.

codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, 

l’eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

2. All'Impresa …. ………….. saranno corrisposti pagamenti in acconto in r

gione dell’effettivo andamento dei lavori 

to ed in caso di interventi di importo maggiore a euro 50.000,00 

50.000,00, con le modalità di cui all’artic

netto della ritenuta dello 0,50% di cui 

207/2010. 

Le Parti concordano espressamente, ai sensi del combinato disposto 

dell’art.4, comma 4, ed art. 11, comma 2, del .D.Lgs. 231/2002, 

menti relativi dovranno essere effettuati dal Comune

all’art- 143 del D.P.R. n. 207/2010:

- l’anticipazione entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lav

ri; 

caso di contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, 

l’anticipazione è effettuata nel primo mese dell’anno successivo ed è co

pensata nel corso del medesimo anno contabile.  

Le Parti si sanno reciprocamente atto che, a far data dal 31 marzo 2015, il 

fornitore è obbligato ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato 

dempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corr

A partire da tale data, il Comune rigetterà le fatture elettroniche qualora non 

contengano i seguenti dati: il numero d’ordine qualora indicato dalla Civica 

Amministrazione, il numero di CIG ( e di CUP, se previsto), il codice IPA che 

verrà prontamente comunicato dalla Civica Amministrazione. Quest’ultimo 

icato in corso di esecuzione del contratto, 

l’eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC. 

………….. saranno corrisposti pagamenti in acconto in r

gione dell’effettivo andamento dei lavori al termine di ogni intervento ordin

to ed in caso di interventi di importo maggiore a euro 50.000,00 ogni euro 

con le modalità di cui all’articolo 194 del D.P.R. n. 207/2010, al 

netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art.4, comma 3, del D.P.R. 

concordano espressamente, ai sensi del combinato disposto 

dell’art.4, comma 4, ed art. 11, comma 2, del .D.Lgs. 231/2002,  che i pag

menti relativi dovranno essere effettuati dal Comune entro i termini di cui 

143 del D.P.R. n. 207/2010: 

l’anticipazione entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lav

caso di contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, 

l’anticipazione è effettuata nel primo mese dell’anno successivo ed è com-

marzo 2015, il 

fornitore è obbligato ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato a-

dempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corri-

non 

contengano i seguenti dati: il numero d’ordine qualora indicato dalla Civica 

Amministrazione, il numero di CIG ( e di CUP, se previsto), il codice IPA che 

Quest’ultimo 

icato in corso di esecuzione del contratto, 

………….. saranno corrisposti pagamenti in acconto in ra-

intervento ordina-

euro 

, al 

all’art.4, comma 3, del D.P.R. 

concordano espressamente, ai sensi del combinato disposto 

che i paga-

entro i termini di cui 

l’anticipazione entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavo-



 
 
 
 
 
 
 

- 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento 

per l’emissione del certificato di pagamento;

- 30 (trenta) giorni dall’emissione del certific

paga-mento.  

Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, la Stazione Appa

tante, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o 

del subappalto, acquisisce d’ufficio il Documento Unico 

butiva (D.U.R.C.) in corso di validità riguardante l’affidatario e tutti i suba

paltatori. Ai sensi dell’art. 31 L.98/2013, la Stazione Appaltante, success

vamente alla stipula del contratto, acquisisce il DURC specifico riguardante il 

cantiere ogni 120 (centoventi) giorni e lo utilizza per il pagamento degli Stati 

di Avanzamento Lavori. Ai fini della verifica amministrativo

pagamento devono essere corredati dal DURC, anche in formato elettronico. 

L’ irregolarità del suddetto DURC è  causa ostativa all’emissione del certif

cato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento 

degli acconti e del saldo di cui all’art 143 del D.P.R.  207/2010.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore o del co

caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate e conformi a quanto 

stabilito nella L 136/2010, da parte dell’affidatario, la Stazione Appaltante 

sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

Nel caso in cui il DURC segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno 

o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del 

Procedimento procederà, ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 207/2010, a trattenere 

dal certificato di pagamento il corrispond

proporzione. In caso di subappalto la trattenuta avverrà nei limiti del debito.

giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento 

per l’emissione del certificato di pagamento; 

giorni dall’emissione del certificato di pagamento per l’ordine di 

Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, la Stazione Appa

tante, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o 

del subappalto, acquisisce d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contr

butiva (D.U.R.C.) in corso di validità riguardante l’affidatario e tutti i suba

paltatori. Ai sensi dell’art. 31 L.98/2013, la Stazione Appaltante, success

vamente alla stipula del contratto, acquisisce il DURC specifico riguardante il 

cantiere ogni 120 (centoventi) giorni e lo utilizza per il pagamento degli Stati 

di Avanzamento Lavori. Ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di 

pagamento devono essere corredati dal DURC, anche in formato elettronico. 

el suddetto DURC è  causa ostativa all’emissione del certif

cato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento 

degli acconti e del saldo di cui all’art 143 del D.P.R.  207/2010. 

In caso di mancato pagamento del subappaltatore o del cottimista, ossia in 

caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate e conformi a quanto 

stabilito nella L 136/2010, da parte dell’affidatario, la Stazione Appaltante 

sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo. 

il DURC segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno 

o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del 

Procedimento procederà, ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 207/2010, a trattenere 

dal certificato di pagamento il corrispondente all’inadempienza o la quota in 

proporzione. In caso di subappalto la trattenuta avverrà nei limiti del debito.

giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento 

ato di pagamento per l’ordine di 

Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, la Stazione Appal-

tante, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o 

di Regolarità Contri-

butiva (D.U.R.C.) in corso di validità riguardante l’affidatario e tutti i subap-

paltatori. Ai sensi dell’art. 31 L.98/2013, la Stazione Appaltante, successi-

vamente alla stipula del contratto, acquisisce il DURC specifico riguardante il 

cantiere ogni 120 (centoventi) giorni e lo utilizza per il pagamento degli Stati 

contabile, i titoli di 

pagamento devono essere corredati dal DURC, anche in formato elettronico. 

el suddetto DURC è  causa ostativa all’emissione del certifi-

cato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento 

ttimista, ossia in 

caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate e conformi a quanto 

stabilito nella L 136/2010, da parte dell’affidatario, la Stazione Appaltante 

il DURC segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno 

o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del 

Procedimento procederà, ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 207/2010, a trattenere 

ente all’inadempienza o la quota in 

proporzione. In caso di subappalto la trattenuta avverrà nei limiti del debito. 



 
 
 
 
 
 
 

Tale importo, previo avviso da inviare tramite PEC, sarà versato dal R

sponsabile del Procedimento direttamente agli Enti previdenziali e as

ziali, sostituendosi nell’inadempimento al contribuente.  

Qualora i lavori ordinati rimangano sospesi per un periodo superiore a 

(quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore e comu

que non imputabili al medesimo, l'appaltator

provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del cert

ficato di pagamento, prescindendo da quanto stabilito al primo capoverso 

del presente comma 2. 

Al termine dei lavori, sempre previo accertamento de

va con le modalità di cui sopra,

acconto. 

Le Parti convengono espressamente, ai sensi dell’art.4, comma 4, del D.Lgs. 

231/2002, che qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Impresa 

per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 

giorni dall'emissione del Certificato di 

con le modalità di cui all’art…… dell

 Per il pagamento della rata di saldo è, in ogni caso, necessaria 

l’acquisizione di un nuovo DURC, nonché 

del Codice dei Contratti ed art. 124 del D.P.R. 207/2010, la presentazione di 

garanzia fideiussoria. 

Il pagamento della rata di saldo

dell'opera, ai sensi dell'art 1666, secondo comma, del 

Tale importo, previo avviso da inviare tramite PEC, sarà versato dal R

sponsabile del Procedimento direttamente agli Enti previdenziali e assiste

ziali, sostituendosi nell’inadempimento al contribuente.   

Qualora i lavori ordinati rimangano sospesi per un periodo superiore a 

) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore e comu

que non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere e ottenere che si 

provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del cert

ficato di pagamento, prescindendo da quanto stabilito al primo capoverso 

, sempre previo accertamento della regolarità contribut

con le modalità di cui sopra, si darà luogo al pagamento dell’ultima rata di 

convengono espressamente, ai sensi dell’art.4, comma 4, del D.Lgs. 

che qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Impresa 

per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 60 (sessanta)

ertificato di Regolare Esecuzione,  che avverrà 

con le modalità di cui all’art…… dell’accordo quadro. 

Per il pagamento della rata di saldo è, in ogni caso, necessaria 

l’acquisizione di un nuovo DURC, nonché ai sensi  dell’art.141, comma 9, 

del Codice dei Contratti ed art. 124 del D.P.R. 207/2010, la presentazione di 

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione 

dell'opera, ai sensi dell'art 1666, secondo comma, del codice civile. 

Tale importo, previo avviso da inviare tramite PEC, sarà versato dal Re-

sisten-

Qualora i lavori ordinati rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 

) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore e comun-

e può chiedere e ottenere che si 

provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certi-

ficato di pagamento, prescindendo da quanto stabilito al primo capoverso 

lla regolarità contributi-

si darà luogo al pagamento dell’ultima rata di 

convengono espressamente, ai sensi dell’art.4, comma 4, del D.Lgs. 

che qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Impresa 

60 (sessanta) 

che avverrà 

Per il pagamento della rata di saldo è, in ogni caso, necessaria 

dell’art.141, comma 9, 

del Codice dei Contratti ed art. 124 del D.P.R. 207/2010, la presentazione di 

non costituisce presunzione di accettazione 



 
 
 
 
 
 
 

 3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010

il C.U.P. dell'intervento é B…………………………….

presente contratto é ………………… 

I pagamenti saranno effettuati mediante l’emissione di bonifico bancario s

condo le modalità indicate nell’accordo quadro già sottoscritto dalle parti.

Articolo 8- Ritardo nei pagamenti.

1.La  ritardata corresponsione dell’anticipazione di cui all’art.7, comma 1, del 

presente contratto obbliga la Stazione Appaltante al pagamento degli int

ressi secondo l’art.1282 del codice civile.

2. In caso di ritardo nella emissi

termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, come richiamati nel pr

sente contratto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali ed eventualmente 

quelli moratori, nella misura e con le modalità ed i te

del D.P.R. . 207/2010. 

3. Ai sensi dell’art. 142, comma 4, del D.P.R. 207/2010, l’importo sugli int

ressi per ritardato pagamento è computato e corrisposto in occasione del 

pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo 

to in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

4. Trascorsi i termini di cui all’art.144, comma 1, del D.P.R. 207/2010, o nel 

caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato te

pestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto 

dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore, ai sensi dell’art.133, comma 1, 

del Codice dei contratti,  ha facoltà di agire ai sensi dell'art 1460 del codice 

civile, ovvero, previa costituzione in mo

scorsi sessanta giorni dalla medesima, di ricorrere al Giudice Ordinario per 

la risoluzione del contratto 

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010

…………………………….e il C.I.G.  derivato del 

………………… . 

I pagamenti saranno effettuati mediante l’emissione di bonifico bancario s

condo le modalità indicate nell’accordo quadro già sottoscritto dalle parti. 

Ritardo nei pagamenti. 

ritardata corresponsione dell’anticipazione di cui all’art.7, comma 1, del 

presente contratto obbliga la Stazione Appaltante al pagamento degli int

ressi secondo l’art.1282 del codice civile. 

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento rispetto ai 

termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, come richiamati nel pr

sente contratto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali ed eventualmente 

quelli moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all’art. 144 

. Ai sensi dell’art. 142, comma 4, del D.P.R. 207/2010, l’importo sugli int

ressi per ritardato pagamento è computato e corrisposto in occasione del 

pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello esegu

to in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve. 

Trascorsi i termini di cui all’art.144, comma 1, del D.P.R. 207/2010, o nel 

caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato te

certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto 

dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore, ai sensi dell’art.133, comma 1, 

del Codice dei contratti,  ha facoltà di agire ai sensi dell'art 1460 del codice 

civile, ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e tr

scorsi sessanta giorni dalla medesima, di ricorrere al Giudice Ordinario per 

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010,  

derivato del 

I pagamenti saranno effettuati mediante l’emissione di bonifico bancario se-

 

ritardata corresponsione dell’anticipazione di cui all’art.7, comma 1, del 

presente contratto obbliga la Stazione Appaltante al pagamento degli inte-

one dei certificati di pagamento rispetto ai 

termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, come richiamati nel pre-

sente contratto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali ed eventualmente 

rmini di cui all’art. 144 

. Ai sensi dell’art. 142, comma 4, del D.P.R. 207/2010, l’importo sugli inte-

ressi per ritardato pagamento è computato e corrisposto in occasione del 

a quello esegui-

Trascorsi i termini di cui all’art.144, comma 1, del D.P.R. 207/2010, o nel 

caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tem-

certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto 

dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore, ai sensi dell’art.133, comma 1, 

del Codice dei contratti,  ha facoltà di agire ai sensi dell'art 1460 del codice 

ra della Stazione Appaltante e tra-

scorsi sessanta giorni dalla medesima, di ricorrere al Giudice Ordinario per 



 
 
 
 
 
 
 

Articolo 9- Risoluzione del contratto.

1.  Si richiama a quanto  previsto all’art.11, commi 1,  2, 3, 4, 5 e 6 

dell’accordo quadro già sottoscritto dalle parti. 

Articolo 10. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1° alternativa: qualora gli interventi siano stati

stipula del contratto, quantificati ed individuati dalla Stazione Appalta

te e sia stato redatto il PSC:

1. L'Impresa ………………. ha depositato presso la 

a)  il documento di valutazione dei rischi 

ra a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizione di cui 

all'articolo 28 del medesimo D

b) un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie 

scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del c

nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare e di dettaglio del Pi

no di Sicurezza e di Coordinamento di cui al successivo capoverso.

2. La Stazione Appaltante ha messo a disposizione il Piano di Sicurezza e 

Coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008, redatto da………….. e il 

D.U.V.R.I (se necessario, qualora sussistano i presupposti di cui all’art. 26 

del D.Lgs. 81/2008);  di cui  l’Impresa dichiara la piena ed esatta conosce

za,  assumendosi ogni conseguente onere ed obbligo.

Detti Piani  ed il D.U.V.R.I. (eventuale)  formano parte integrante e sosta

ziale del presente contratto d’appalto, pur non essendo allo stesso mat

rialmente allegati, ma sono depositati agli atti

2° alternativa qualora gli interventi siano stati, preliminarme

pula del contratto, quantificati ed individuati dalla Stazione Appaltante, 

ma NON è  è necessaria la redazione del PSC

Risoluzione del contratto. 

Si richiama a quanto  previsto all’art.11, commi 1,  2, 3, 4, 5 e 6 

dell’accordo quadro già sottoscritto dalle parti.  

Articolo 10. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere( 

qualora gli interventi siano stati, preliminarmente alla 

pula del contratto, quantificati ed individuati dalla Stazione Appalta

: 

1. L'Impresa ………………. ha depositato presso la Stazione Appaltante: 

il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lett

ra a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizione di cui 

all'articolo 28 del medesimo D.Lgs; 

un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie 

scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e 

nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare e di dettaglio del Pi

no di Sicurezza e di Coordinamento di cui al successivo capoverso. 

2. La Stazione Appaltante ha messo a disposizione il Piano di Sicurezza e 

100 del D.Lgs. 81/2008, redatto da………….. e il 

D.U.V.R.I (se necessario, qualora sussistano i presupposti di cui all’art. 26 

del D.Lgs. 81/2008);  di cui  l’Impresa dichiara la piena ed esatta conosce

za,  assumendosi ogni conseguente onere ed obbligo. 

i Piani  ed il D.U.V.R.I. (eventuale)  formano parte integrante e sosta

ziale del presente contratto d’appalto, pur non essendo allo stesso mat

rialmente allegati, ma sono depositati agli atti 

qualora gli interventi siano stati, preliminarmente alla st

pula del contratto, quantificati ed individuati dalla Stazione Appaltante, 

ma NON è  è necessaria la redazione del PSC 

Si richiama a quanto  previsto all’art.11, commi 1,  2, 3, 4, 5 e 6 

preliminarmente alla 

pula del contratto, quantificati ed individuati dalla Stazione Appaltan-

 

di cui all'articolo 17, comma 1, lette-

ra a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizione di cui 

un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie 

antiere e 

nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare e di dettaglio del Pia-

2. La Stazione Appaltante ha messo a disposizione il Piano di Sicurezza e 

100 del D.Lgs. 81/2008, redatto da………….. e il 

D.U.V.R.I (se necessario, qualora sussistano i presupposti di cui all’art. 26 

del D.Lgs. 81/2008);  di cui  l’Impresa dichiara la piena ed esatta conoscen-

i Piani  ed il D.U.V.R.I. (eventuale)  formano parte integrante e sostan-

ziale del presente contratto d’appalto, pur non essendo allo stesso mate-

nte alla sti-

pula del contratto, quantificati ed individuati dalla Stazione Appaltante, 



 
 
 
 
 
 
 

1. L'Impresa ………………. ha depositato presso la Stazione Appaltante:

a)  il documento di valutazione dei rischi 

ra a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizione di cui 

all'articolo 28 del medesimo D.Lgs;

b) un  Piano di Sicurezza Sostitutivo  del Piano di Sicurezza e di Coordin

mento, essendo quest’ultimo non previsto ai s

c) un Piano Operativo di Sicurezza 

tonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e 

nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare e di dettaglio del Pi

no di Sicurezza Sostitutivo di cui alla precedente lettera “b”)

Detti Piani  e (eventuale:  il D.U.V.R.I.,redatto dalla Stazione Appaltante r

correndo i presupposti di cui all’art. 26 D.Lgs. 81/2008)

grante e sostanziale del presente contratto 

stesso materialmente allegati, ma sono depositati agli atti

3 alternativa: qualora si contrattualizzino interventi non ancora esatt

mente quantificati ed individuati al momento della stipula del contratto:

2. In ragione della  tipologia e dell’ entità

tratto, gli stessi  potranno essere determinati, con riferimento alle vigenti 

normative in materia di sicurezza,  solo al momento in cui si verifica la n

cessità dell’esecuzione degli inter

Allorché saranno stati individuati i lavori da eseguire, i relativi piani di sic

rezza saranno disposti dal committente in caso di applicazione del D.Lgs. 9 

aprile 2008 n. 81 e dall’Impresa in caso di non applicabilità del suddetto D

creto e gli stessi saranno redatti

e, nella seconda ipotesi, entro il termine comunicato dal committente, m

diante il Responsabile Unico del Procedimento.

1. L'Impresa ………………. ha depositato presso la Stazione Appaltante: 

a)  il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lett

ra a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizione di cui 

all'articolo 28 del medesimo D.Lgs; 

b) un  Piano di Sicurezza Sostitutivo  del Piano di Sicurezza e di Coordin

mento, essendo quest’ultimo non previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

c) un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte a

tonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e 

nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare e di dettaglio del Pi

Sostitutivo di cui alla precedente lettera “b”). 

il D.U.V.R.I.,redatto dalla Stazione Appaltante r

rrendo i presupposti di cui all’art. 26 D.Lgs. 81/2008) formano parte int

grante e sostanziale del presente contratto d’appalto, pur non essendo allo 

stesso materialmente allegati, ma sono depositati agli atti. 

3 alternativa: qualora si contrattualizzino interventi non ancora esatt

mente quantificati ed individuati al momento della stipula del contratto:

della  tipologia e dell’ entità dei lavori oggetto del presente co

tratto, gli stessi  potranno essere determinati, con riferimento alle vigenti 

normative in materia di sicurezza,  solo al momento in cui si verifica la n

cessità dell’esecuzione degli interventi.  

Allorché saranno stati individuati i lavori da eseguire, i relativi piani di sic

saranno disposti dal committente in caso di applicazione del D.Lgs. 9 

e dall’Impresa in caso di non applicabilità del suddetto D

essi saranno redatti comunque prima della consegna dei lavori 

e, nella seconda ipotesi, entro il termine comunicato dal committente, m

diante il Responsabile Unico del Procedimento. 

 

olo 17, comma 1, lette-

ra a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizione di cui 

b) un  Piano di Sicurezza Sostitutivo  del Piano di Sicurezza e di Coordina-

per quanto attiene alle proprie scelte au-

tonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e 

nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare e di dettaglio del Pia-

il D.U.V.R.I.,redatto dalla Stazione Appaltante ri-

formano parte inte-

d’appalto, pur non essendo allo 

3 alternativa: qualora si contrattualizzino interventi non ancora esatta-

mente quantificati ed individuati al momento della stipula del contratto: 

dei lavori oggetto del presente con-

tratto, gli stessi  potranno essere determinati, con riferimento alle vigenti 

normative in materia di sicurezza,  solo al momento in cui si verifica la ne-

Allorché saranno stati individuati i lavori da eseguire, i relativi piani di sicu-

saranno disposti dal committente in caso di applicazione del D.Lgs. 9 

e dall’Impresa in caso di non applicabilità del suddetto De-

comunque prima della consegna dei lavori 

e, nella seconda ipotesi, entro il termine comunicato dal committente, me-



 
 
 
 
 
 
 

3. Nell’ipotesi in cui i singoli interventi non rientrino nel campo di applica

zione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’Impresa dovrà predisporre, comun

que prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo del piano di s

curezza (PSS), integrato con gli elementi del piano operativo di sicurezza 

(POS), come previsto dall’articolo 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nel 

rispetto delle forme e contenuti previsti dal punto 3 dell'allegato XIV del 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. 

Tutti detti piani ed ( eventuale: 

te qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 26 D.Lgs. 81/2008) formera

no parte integrante del presente contratto applicativo

atti del Comune e messi a disposizion

che ispettive di controllo nei cantieri.

segue sempre 

3. L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente al 

o al Coordinatore per la Sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla d

cumentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, 

ovvero i processi lavorativi utilizzati.

L’Ufficio di Direzione Lavori, anche per il tramite del 

rezza in fase operativa, e l’Impresa, anche attraverso il proprio 

Cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantisco

no la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare 

il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le o

portune disposizioni in caso di loro violazione.

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, pr

via la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del 

contratto in suo danno, ai sensi dell’arti

3. Nell’ipotesi in cui i singoli interventi non rientrino nel campo di applica

zione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’Impresa dovrà predisporre, comun

prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo del piano di s

grato con gli elementi del piano operativo di sicurezza 

(POS), come previsto dall’articolo 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nel 

rispetto delle forme e contenuti previsti dal punto 3 dell'allegato XIV del 

eventuale:  il D.U.V.R.I.,redatto dalla Stazione Appalta

i presupposti di cui all’art. 26 D.Lgs. 81/2008) formera

no parte integrante del presente contratto applicativo, saranno depositati agli 

atti del Comune e messi a disposizione delle Autorità competenti alle verif

che ispettive di controllo nei cantieri. 

. L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori 

icurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla d

di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, 

ovvero i processi lavorativi utilizzati. 

avori, anche per il tramite del Coordinatore della Sicu

rezza in fase operativa, e l’Impresa, anche attraverso il proprio Direttore di 

antiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantisco

no la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare 

il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le o

posizioni in caso di loro violazione. 

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, pr

via la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del 

contratto in suo danno, ai sensi dell’arti. 136 del Codice dei contratti. 

3. Nell’ipotesi in cui i singoli interventi non rientrino nel campo di applica- 

zione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’Impresa dovrà predisporre, comun- 

prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo del piano di si-

grato con gli elementi del piano operativo di sicurezza 

(POS), come previsto dall’articolo 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nel 

rispetto delle forme e contenuti previsti dal punto 3 dell'allegato XIV del 

il D.U.V.R.I.,redatto dalla Stazione Appaltan-

i presupposti di cui all’art. 26 D.Lgs. 81/2008) formeran-

, saranno depositati agli 

e delle Autorità competenti alle verifi-

avori 

icurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla do-

di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, 

icu-

tore di 

antiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantisco- 

no la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare 

il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le op-

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, pre-

via la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del 



 
 
 
 
 
 
 

Articolo 11. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli 

atti da questo richiamati, l'Impresa 

zia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria rilasciata 

dalla Compagnia "…………." 

data …….., per l'importo di EURO 

del presente contratto, eventuale:

presupposti di applicazione dell'art. 40, comma 7, del

avente validità fino al ……….

Certificato di Regolare Esecuzione

ci) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato, con 

previsione di proroghe. 

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la 

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente 

contratto. 

3. Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata 

per la durata dei lavori e fino alla data di emissione del 

re Esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 113 del 

ti. 

Articolo 11-bis Garanzia fideiussoria a titolo di anticipazione

1. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa d’importo pari 

all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale vigente appl

cato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il 

crono programma dei lavori.

. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.  

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli 

atti da questo richiamati, l'Impresa ……………. ha prestato apposita gara

(cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria rilasciata 

." - Agenzia …… - numero ………. , emessa in 

EURO …… (……….),  pari a …..% dell’importo 

del presente contratto, eventuale:ridotta nella misura del 50%, ricorrendo i 

dell'art. 40, comma 7, del Codice dei contratti

………. e comunque fino alla data di emissione del 

secuzione,  in ogni caso fino al decorso di 12 (dod

alla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato, con 

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante 

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente 

3. Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata 

per la durata dei lavori e fino alla data di emissione del Certificato di Regol

, salvo quanto previsto dall’articolo 113 del Codice dei contra

Garanzia fideiussoria a titolo di anticipazione 

1. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa d’importo pari 

all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale vigente appl

ato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il 

crono programma dei lavori. 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli 

ha prestato apposita garan-

(cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria rilasciata 

emessa in 

pari a …..% dell’importo 

, ricorrendo i 

Codice dei contratti, , 

e comunque fino alla data di emissione del 

in ogni caso fino al decorso di 12 (dodi-

alla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato, con 

ppaltante 

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente 

3. Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata 

egola-

Codice dei contrat-

1. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa d’importo pari 

all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale vigente appli-

ato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il 



 
 
 
 
 
 
 

2. L’importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente r

dotto del corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero 

dell’anticipazione da parte de

Articolo 12. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'Impresa ………………………

recati a persone e cose in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle a

tività connesse, nonché a quelli 

do Il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 125 del Regolamento approvato con il 

D.P.R. n. 207/2010 e art…. dell’accordo quadro

za assicurativa che tenga indenne il Comune dai rischi derivanti 

dall’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione 

totale o parziale d’impianti e opere, a

pagnia…………., Agenzia………………….

messa in data…………….., con somma assicurata pari ad Euro

1.550.000,00 e che prevede una garanzia per responsabilità civile verso te

zi per una massimale di Euro 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13- Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in 

quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati 

gli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti preso di

conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n.

in quanto vigente ed applicabile

- il Capitolato Speciale d’Appalto

2. L’importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente r

dotto del corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero 

dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante. 

. Responsabilità verso terzi e assicurazione. 

………………… ha assunto  la responsabilità di danni a

recati a persone e cose in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle a

tività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, solleva

do Il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo. 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 125 del Regolamento approvato con il 

e art…. dell’accordo quadro, l’Impresa ha stipulato po

he tenga indenne il Comune dai rischi derivanti 

dall’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione 

impianti e opere, anche preesistenti, rilasciata dalla Co

pagnia…………., Agenzia…………………. numero…………………….. 

messa in data…………….., con somma assicurata pari ad Euro

e che prevede una garanzia per responsabilità civile verso te

 500.000,00. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Documenti che fanno parte del contratto.  

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in 

quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati 

gli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti preso diretta 

conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti: 

il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145

in quanto vigente ed applicabile; 

il Capitolato Speciale d’Appalto, parte prima e seconda; 

2. L’importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ri-

dotto del corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero 

la responsabilità di danni ar-

recati a persone e cose in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle at-

che essa dovesse arrecare a terzi, sollevan-

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 125 del Regolamento approvato con il 

l’Impresa ha stipulato poliz-

he tenga indenne il Comune dai rischi derivanti 

dall’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione 

rilasciata dalla Com-

………………….. e-

messa in data…………….., con somma assicurata pari ad Euro 

e che prevede una garanzia per responsabilità civile verso ter-

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in 

quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati a-

retta 

145, 



 
 
 
 
 
 
 

- gli elaborati grafici progettuali

- l’elenco degli interventi e relativa stima economica;

- l'elenco dei prezzi unitari contrattuali

- I piani della sicurezza individuati all’art.10 del presente contratto;

- le norme di misurazione e valutazione dei 

prezzario dell’Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria

.Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si richi

ma l’accordo quadro stipulato in data ……….. 

n……………….. 

S’intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disp

sizioni vigenti in materia,  in particolare il

ce dei contratti, il relativo Regolamento

vato con D.P.R. 5 ottobre 201

te contratto si intendono comprensivi delle modifiche ed aggiornamenti inte

venuti e –pertanto-nel testo attualmente vigente. 

Articolo 14. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle a 

esse inerenti e conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti dal Capitolato 

Speciale e da quello Generale approvato con D.M. n. 145/2000 sono a totale 

carico dell’appaltatore. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti oc

correnti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della 

data di emissione del Certificato di

3. L'imposta sul valore aggiunto, 

zione appaltante. 

rafici progettuali (se necessari); 

l’elenco degli interventi e relativa stima economica; 

contrattuali; 

I piani della sicurezza individuati all’art.10 del presente contratto; 

le norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel 

prezzario dell’Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria. 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si richi

ma l’accordo quadro stipulato in data ……….. , a rogito ………………., rep

tendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disp

in particolare il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163- Cod

Regolamento di esecuzione e di attuazione appr

vato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Tutti i testi normativi citati nel prese

te contratto si intendono comprensivi delle modifiche ed aggiornamenti inte

nel testo attualmente vigente.  

. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 

Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle a 

esse inerenti e conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti dal Capitolato 

Speciale e da quello Generale approvato con D.M. n. 145/2000 sono a totale 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti oc

correnti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della 

ertificato di Regolare Esecuzione. 

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della sta

lavori per le opere quotate nel 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si richia-

………., rep 

tendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre dispo-

Codi-

appro-

. Tutti i testi normativi citati nel presen-

te contratto si intendono comprensivi delle modifiche ed aggiornamenti inter-

 

Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle a 

esse inerenti e conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti dal Capitolato 

Speciale e da quello Generale approvato con D.M. n. 145/2000 sono a totale 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti oc- 

correnti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della 

alle aliquote di legge, è a carico della sta-



 
 
 
 
 
 
 

4. La presente scrittura privata 

dell’articolo 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

La Stazione Appaltante 

L’Appaltatore 

. La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d’uso ai sensi 

dell’articolo 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. 

registrata solo in caso d’uso ai sensi 


