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COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE OPERE PUBBLICHE C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-98

L'anno 2017 il giorno 27 del mese di Settembre il sottoscritto ing. Roberto Innocentini, in
qualita di dirigente del Settore Opere Pubbliche C, ha adottato la Determinazione
Dirigenziale di seguito riportata.

Interventi di recupero funzionale edilizio ed impiantistico di alloggi sfitti del patrimonio
civico indisponibile siti nel municipio V Valpolcevera: Lungo Polcevera / Via San Quirico.
Approvazione dei lavori, delle procedure di gara, ed impegno di spesa.

CUP B34B17000030004

Adottata il 27/09/2017
Esecutiva dal 03/10/2017

27/09/2017 INNOCENTINI ROBERTO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile
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COMUNE D GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE OPERE PUBBLICHE C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-98

Interventi di recupero funzionale edilizio ed impiantistico di alloggi sfitti del patrimonio civico
indisponibile siti nel municipio V Valpolcevera: Lungo Polcevera / Via San Quirico.
Approvazione dei lavori, delle procedure di gara, ed impegno di spesa. CUP B34B17000030004.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso:

- che I’intervento di recupero di alloggi sfitti del patrimonio civico indisponibile da attuarsi nella
zona Lungo Polcevera/via San Quirico, nel Municipio Valpolcevera, ¢ ricompreso nel Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
46 del 05.02.2017 per un importo complessivo di Euro 1.000.000,00 su due annualita, nell’elenco
annuale per un importo di Euro 500.000,00 ed ¢ stato individuato, quale Responsabile Unico del
Procedimento, I’ing. Roberto Innocentini del Settore Opere Pubbliche C;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 31/05/2017 ¢ stata approvata la
documentazione progettuale definitiva:

e Relazione Tecnica Illustrativa;

* Quadro Economico;

e Elenco immobili;
dell’intervento in argomento ed ¢ stato dato mandato alle Direzioni competenti per i successivi
adempimenti;

- che con la suddetta deliberazione ¢ stato, inoltre, approvato il quadro economico dei lavori da
attuare nella prima annualita:

A |LAVORI Euro
A.1 Lavori a misura (comprensivi di opere in economia) 392.000,00
A.2 Oneri di sicurezza 8.000,00
Totale Lavori A 400.000,00

B |SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Spese tecniche per progettazione, spese di gara e varie (IVA

compresa) 52.000,00

B.2 Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%) 8.000,00
Totale somme a disposizione B 60.000,00

C [LV.A. suilavori A (10%) 40.000,00

Totale complessivo A + B + C 500.000,00




- che tale annualita ¢ finanziata mediante mutuo assunto con la Cassa Depositi e Prestiti con
determinazione dirigenziale n. 2017/180.2.0./29 del 29.06.2017;

- che, con determinazione dirigenziale n. 2017/179.3.0./75 del 08.08.2017, ¢ stata impegnata la
spesa inerente all’annualita 2017 di importo pari ad Euro 500.000,00, di cui Euro 440.00,00 per
lavori ed Euro 60.000,00 per spese tecniche ed incentivo;

- che, infine, de con nota via email del 28.08.2017 la Direzione Ragioneria ha comunicato la
concessione del mutuo da parte della CC.DD.PP.

Considerato:

- che, per I’esecuzione degli interventi in argomento, ¢ necessario avere a disposizione uno
strumento attuativo flessibile che consenta 1’esecuzione di azioni immediate in caso di necessita non
preventivamente definibili;

- che, nel panorama legislativo vigente in materia di opere pubbliche, I’unico strumento attuativo
che riveste tali caratteristiche ¢ I’ Accordo Quadro di cui all’art. 54 del d.1gs. n. 50/2016;

- che tale istituto prevede, in particolare, la possibilita di affidare i lavori a una o piu imprese, per
una durata massima di quattro anni;

- che, in relazione alla tipologia di intervento in oggetto, appare opportuno predisporre un Accordo
Quadro della durata biennale, da affidare ad un unico soggetto attuatore, al fine di garantire la
continuita temporale dell’esecuzione degli interventi per un biennio;

- che la deliberazione della Giunta Comunale n. 144/2017 rinviava a successivo provvedimento
dirigenziale I’individuazione delle modalita di scelta del contraente e I’approvazione degli elaborati
necessari per I’indizione delle procedure di gara.

Preso atto:

- che ¢ necessario predisporre la documentazione progettuale integrativa per I’indizione della gara,
stante la validita degli elaborati progettuali definitivi gia approvati con la citata deliberazione, e che
pertanto sono stati elaborati i seguenti documenti:

Capitolato Speciale d’ Appalto;

Schema di Accordo Quadro;

Schema di Contratto Applicativo;

Quadro economico importo complessivo AQ;
Computo metrico estimativo alloggio tipo;
Elenco prezzi alloggio tipo;
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- che il quadro economico sull’importo complessivo pari ad Euro 1.000.000,00 risulta pertanto il
seguente:

A |LAVORI Euro
a.1 Lavori 714.000,00
a.2 Oneri di sicurezza 16.000,00
a.3 Opere in economia 70.000,00
Totale Lavori A 800.000,00

B |SOMME A DISPOSIZIONE
b.1 Spese tecniche per progettazione, spese di gara e varie (IVA

compresa) 104.000,00

b.2 Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%) 16.000,00
Totale somme a disposizione B 120.000,00

C |LV.A. 10% sui lavori A 80.000,00

TOTALE COMPLESSIVO A +B+C 1.000.000,00

- che, per la natura non programmabile degli interventi sopra descritti, non ¢ possibile determinare,
a priori, gli oneri della sicurezza, che risultano pertanto stimati in via di larga massima, e che
saranno successivamente quantificati analiticamente in sede di definizione dei singoli interventi
ricompresi nell’ Accordo Quadro;

- che il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto, in contraddittorio con i progettisti, ad
espletare le procedure di verifica, come da allegati verbali in data 10/08/2017;

- che in data 10/08/2017 il Responsabile Unico del Procedimento ha redatto il rapporto conclusivo
di verifica e nella stessa data ha concluso la validazione della documentazione progettuale di cui
trattasi, costituita dagli elaborati compiutamente elencati nei verbali medesimi.

Rilevato:

- che, avuto riguardo alle caratteristiche dell’oggetto dell’Accordo Quadro in argomento, si
procede all’affidamento dei lavori, che dovranno essere contabilizzati “a misura”, ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettera e, del D.Lgs. 50/2016, sulla base del criterio dell’offerta
economicamente piu vantaggiosa in base al miglior rapporto qualita prezzo, ai sensi dell’art. 95
comma 2 del codice;

- che a tal fine nel disciplinare, allegato al presente provvedimento, sono contenuti i criteri di
valutazione, le relative pesature oltre alle regole di gestione della procedura di gara;

- che pertanto essendo necessario procedere all’individuazione dell’operatore economico con cui
concludere I’Accordo Quadro di che trattasi tramite procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs.
50/2016, avvalendosi della riduzione dei termini minimi prevista dall’art. 36, comma 9, D.Lgs. cit,
trattandosi di contratto sotto soglia sull’importo dei lavori medesimi pari ad Euro 800.000,00, di
cui Euro 16.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 70.000,00 per opere in
economia, liquidabili ai sensi dell’art. 179 D.P.R. 207/2010, il tutto oltre IVA;
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- che la gara suddetta sara altresi esperita alle condizioni ed oneri del Capitolato Speciale d’ Appalto
e dello Schema di Accordo Quadro, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, e del Capitolato Generale approvato con D.M.LL.PP. 19.04.2000 n.145, per quanto
ancora vigente ed in quanto compatibile con le disposizioni del D.Lgs. 50/2016;

- che il ribasso offerto, sull’Accordo Quadro, non incidera sulla capienza degli stessi, in quanto
verra applicato sull’elenco prezzi, come sopra definito, lasciando fissi ed inalterati gli importi dei
lavori posti a base di gara;

Rilevato inoltre che occorre dare atto che gli importi lavori di cui sopra sono stimati e che pertanto
in caso di esaurimento degli stessi alla scadenza dell’ Accordo Quadro, I’aggiudicatario non potra
vantare alcuna pretesa al riguardo.

Dato atto:

- che il presente provvedimento ¢ regolare sotto il profilo tecnico ed amministrativo ai sensi dell'art.
147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

- che il presente provvedimento, ad avvenuta approvazione, verra inviato all’Ufficio Unico
Controlli e Anticorruzione per la verifica sul rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni in

merito a trasparenza ed anticorruzione.

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Vista la D.G.C.n. 117 del 18/05/2017: “Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019”.

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Visti gli artt. 77 e 88 dello Statuto del Comune di Genova.

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165.

DETERMINA

1. di approvare gli interventi di recupero funzionale edilizio ed impiantistico di alloggi sfitti del
patrimonio civico indisponibile siti nel Municipio V Valpolcevera: Lungo Polcevera / Via San
Quirico per un importo complessivo pari ad Euro 1.000.000,00;

2. di stabilire che si procedera alla realizzazione dei lavori in argomento, come approvati con
deliberazione di Giunta Comunale n. 144 in data 31.05.2017, mediante un Accordo Quadro, ai
sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/16 con unico operatore economico, senza possibilita di rilanci,
con previsione di durata biennale;

3. di approvare la documentazione progettuale integrativa dell’Accordo Quadro necessaria per

I’indizione della gara:
* Quadro Economico;
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10.

11.

* Capitolato Speciale d’Appalto;
« Schema di Accordo Quadro;
« Schema di Contratto Applicativo;
« Computo metrico estimativo alloggio tipo;
* Elenco prezzi alloggio tipo;
documenti tutti allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

di prendere atto che il progetto definitivo approvato con DGC 144/2017, integrato con la
documentazione progettuale di cui al punto 2), ¢ stato validato dal RUP in data 10/08/2017
con verbali allegati alla presente determinazione quale parte integrante;

di approvare 1’esecuzione dei lavori “a misura”, ai sensi dell’art 3, comma 1, lett. e) del D.Lgs.
50/2016, per un importo complessivo dei lavori pari ad Euro 800.000,00, di cui Euro
16.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 70.000,00 per opere in economia,
liquidabili ai sensi dell’art. 179 D.P.R. 207/2010, il tutto oltre .V.A.;

di aggiudicare 1 lavori sopra descritti mediante una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016, avvalendosi della riduzione dei termini minimi prevista dall’art. 36, comma
9, D.Lgs. cit.;

di utilizzare, ai fini dell’aggiudicazione dei lavori, il criterio dell’offerta economicamente piu
vantaggiosa in base al miglior rapporto qualita prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del
Codice, secondo le indicazioni riportate nell’allegato disciplinare di gara ed alle condizioni ed
oneri del Capitolati Speciale d’Appalto, dello Schema di Accordo Quadro e del Capitolato
Generale approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n.145, per quanto ancora vigente e in quanto
compatibile con le disposizioni del D.Lgs. 50/2016;

di stabilire inoltre che, ai sensi dell’art. 69 del RD n. 827/1924, I’appalto possa essere
aggiudicato anche nel caso di una sola impresa offerente: in tal caso, I’ Amministrazione si
riserva di valutare la congruita dell’offerta;

di dare mandato alla Stazione Unica Appaltante-Settore Gare e Contratti, per I’espletamento
delle procedure di gara e per tutte le incombenze ad essa correlate;

di dare atto altresi che I’importo lavori dell’ Accordo Quadro ¢ stimato e che, pertanto, in caso
di esaurimento dello stesso alla scadenza dell’ Accordo Quadro, I’aggiudicatario non potra
vantare alcuna pretesa al riguardo;

di mandare a prelevare I’importo di Euro 492.000,00, relativo a lavori e spese tecniche della
prima annualita, come segue:

* quota lavori pari ad d Euro 440.000,00 al capitolo 70564 c.d.c. 326.8.05 “Patrimonio e
Demanio — Manutenzione Straordinaria” (C.O. 112.104.3) (crono 2017/403) p.d.c.
2.2.1.9.1 riducendo di pari importo I'IMPE 2018/2519 ed emettendo nuovo IMPE
2018/2707;

* quota spese tecniche:
o quanto ad Euro 2.000,00 al capitolo 70564 c.d.c.. 326.8.05 “Patrimonio ¢ Demanio —
Manutenzione Straordinaria” (C.O. 112.104.3) (crono 2017/403) p.d.c. 2.2.1.9.1
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12.

13.

14.

15.

16.

riducendo di pari importo I'IMPE 2018/2519 ed emettendo nuovo IMPE
2018/2708;

quanto ad Euro 50.000,00 al capitolo 70565 c.d.c. 326.8.06 “Patrimonio e Demanio —
progettazioni, rilievi, consulenze e varie” (C.O. 112.104.1) (crono 2017/403)
riducendo di pari importo 'IMPE 2018/2520 p.d.c 2.2.3.5.1 ed emettendo nuovo
IMPE 2018/2709;

di confermare gli impegni assunti con determinazione dirigenziale n. 2017/176.3.0./75 relativi
alla quota Incentivo Funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 pari ad Euro 8.000,00 al
capitolo. 79900 c.d.c. 165.8.80 “Contabilita e Finanza — Interventi Straordinari in Conto
Capitale - C.0. 90000.5.30 - Crono 2017/454 cosi suddiviso:

— Euro 6.400,00 pari al 80% IMPE 2017/8700

— Euro 1.600,00 pari al 20% IMPE 2017/8701.

di provvedere inoltre a cura del Settore Opere Pubbliche C alla liquidazione della spesa tramite
emissione di certificati di pagamento su stati di avanzamento lavori, nei limiti di spesa di cui al
presente provvedimento;

di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai
sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;

di dare atto che il presente provvedimento ¢ stato redatto nel rispetto della normativa in vigore
sulla tutela dei dati personali;

di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, pari ad euro 492.000,00 , ¢ finanziata
con mutuo contratto nell’esercizio 2017.

Il Dirigente
Ing. Roberto Innocentini
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COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-98

AD OGGETTO

Interventi di recupero funzionale edilizio ed impiantistico di alloggi sfitti del patrimonio civico
indisponibile siti nel municipio V Valpolcevera: Lungo Polcevera / Via San Quirico. Approvazione
dei lavori, delle procedure di gara, ed impegno di spesa. CUP B34B17000030004

Al sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di
regolarita contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]



DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE OPERE PUBBLICHE C

Allegati alla proposta di determinazione dirigenziale:

n. 2017/176.3.0./98 del 27.09.2017

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ELENCO ALLEGATI

Verbali di validazione progettuale;
Capitolato Speciale d’Appalto;

Schema di Accordo Quadro;

Schema di Contratto Applicativo;

Quadro economico;

Computo metrico estimativo alloggio tipo;
Elenco prezzi alloggio tipo
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COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA - DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Settore Opere Pubbliche C

Oggetto: Interventi di recupero funzionale edilizio ed impiantistico di alloggi sfitti del patrimonio
civico indisponibile siti nel Municipio V Valpolcevera: Lungopolcevera/via San Quirico.

VERBALE DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

(ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016)

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento ing. Roberto Innocentini, in contraddittorio con i
progettisti delle opere in epigrafe arch. Cristina La Fauci e geom. Francesco Ciserchia, procede a
verificare la conformita della documentazione del progetto definitivo alla normativa vigente.

Il progetto € costituito dai seguenti elaborati:
e relazione tecnica;
e quadro economico;
e elenco immobili;
e capitolato speciale d’appalto;
e schema di accordo quadro;
e schema di contratto attuativo;
e computo metrico alloggio tipo;
e elenco prezzi alloggio tipo.

Il progetto risulta redatto correttamente e, in particolare:

- 1 prezzi unitari sono desunti dai listini ufficiali vigenti;

- sono state sviluppate le analisi prezzi per tutti i prezzi non compresi nei listini
ufficiali,

- i prezzi unitari che saranno assunti a base dei computi metrici estimativi degli

~ interventi sono coerenti con le analisi prezzi e con i prezzi unitari assunti come
riferimento;

- 1 metodi di misura utilizzati sono standard;

- il capitolato speciale d’appalto e gli schemi di Accordo Quadro e dei contratti
attuativi individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e
subappaltabili a scelta dell’affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione;

- ’effettiva cantierabilita dell’opera sara garantita prima dell’inizio dei singoli
interventi;

- il quadro economico ¢ redatto in conformita all’art. 16 del d.p.r. 207/2010; -

- tutte le autorizzazioni necessarie saranno garantite prima dell’inizio dei singoli
interventi.



Si procede, inoltre, alla verifica che:

a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e la
sottoscrizione dei documenti per 1’assunzione delle rispettive responsabilita;

b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilita
tecnica, amministrativa ed economica dell’intervento;

c) lacompletezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e
tecnico-economici, previsti dal regolamento approvato con il D.P.R. 207/2010;

d) larispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;

e) I’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge necessarie ad
assicurare I’immediata cantierabilita del progetto;

f) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di Accordo
Quadro, dei contratti attuativi e del capitolato speciale d’appalto nonché la verifica della
rispondenza di queste ai canoni della legalita.

Genova 10/08/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

[ Progettisti Il Responsablle Unico de rocedlmento

Q- T - CAAN - L AVI M-



AREA TECNICA - DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Settore Opere Pubbliche C

OGGETTO: Interventi di recupero funzionale edilizio ed impiantistico di alloggi sfitti del patri-
monio civico indisponibile siti nel Municipio V Valpolcevera: Lungopolcevera/via San Quirico.

VERBALE DI CONSTATAZIONE

Il giorno 10 del mese di agosto dell’anno 2017, il sottoscritto Francesco Ciserchia, in qualita di

Direttore dei lavori in oggetto, dopo attenta verifica della situazione dei luoghi e del progetto,

ATTESTA

Che nel momento in cui verranno identificati gli interventi saranno garantite le seguenti condi-
Zioni:
- di accessibilita delle aree e degli immobili interessate dai lavori secondo le indicazioni
risultanti dagli elaborati tecnici, sulla scorta dei quali sono state approvate le opere;
- di assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell’approvazione dei lavori;
- di conseguente realizzabilita dell’opera anche in relazione alla disponibilita degli edifici

e a quanto altro occorre per 1’esecuzione dei lavori.

Per quanto sopra pud-darsi avvio alle procedure di scelta del contraente.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Francesco Ciserchia)



COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA - DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Settore Opere Pubbliche C

OGGETTO: Interventi di recupero funzionale edilizio ed impiantistico di alloggi sfitti del
patrimonio civico indisponibile siti nel Municipio V Valpolcevera: Lungopolcevera/via San
Quirico.

RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE
' - PROGETTUALE - '

(ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016)

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Ing. Roberto Innocentini,

- viste le risultanze del verbale di verifica redatto in data 10/08/2017, in contraddittorio
con i progettisti arch. La Fauci Cristina e geom. Francesco Ciserchia;

- accertato che il geom. Francesco Ciserchia, in qualita di direttore dei lavori, ha
rilasciato I’attestazione del permanere delle condizioni dei luoghi e del progetto;

DICHIARA

conclusa con esito positivo la procedura di verifica del progetto esecutivo dei lavori in
oggetto. ‘

Genova 10/08/2017 .

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Roberto Innocentini)

..... S
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COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA - DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Settore Opere Pubbliche C

Oggetto: Interventi di recupero funzionale edilizio ed “impiantistico di alloggi sfitti del
patrimonio civico indisponibile siti nel Municipio V Valpolcevera: Lungopolcevera/via San
Quirico.

VALIDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

(ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016)

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento ing.. Roberto Innocentini, viste le

risultanze positive del rapporto conclusivo di verifica redatto in data 10/08/2017.
DICHIARA

conclusa con esito positivo la procedura di validazione della documentazione

progettuale dei lavori in oggetto.

Genova 10/08/2017.

I1 Responsabile Unico del Procedimento

(ing. Roberto Innocentini)
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COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ACCORDO QUADRO
'CON UNICO OPERATORE ECONOMICO

INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE EDILIZIO ED
IMPIANTISTICO DI ALLOGGI SFITTI DEL PATRIMONIO CIVICO
INDISPONIBILE SITI NEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA:
LUNGOPOLCEVERA/VIA SAN QUIRICO.

Il Redattore -

Il Responsabile del Procedimento

g. Roberto Innogntin?

Genova li, 9/08/2017



PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

Art 1 - Oggetto del’ACCORDO QUADRO

1. L’accordo quadro, cosi come definito alf'art. 3 lettere iii) del D.Lgs. n. 50/2016 di seguito
Codice dei contratti o Codice, basato su due annualita & un intervento di “Recupero
alloggi del pafrimonio abitativo indisponibile in Lungo Polcevera anni 2017/2018"
ricompreso nel Programma Triennale del lavori Pubblici 2017/2018/2019 avente durata
complessiva di 24 mesi, & finalizzato a consentire I'esecuzione, a misura, di tutti i lavori
e forniture necessarie per interventi di “manutenzione straordinaria”, secondo le
definizioni di cui alla lettera oo-quinquies) dell'art.3 del Codice fermo restando quanto
previsto dal D.p.r. n. 380/2001 “testo unico sull'edilizia”, su beni immobili di civica
proprieta ad uso abitativo ubicati nella zona di Lungo Polcevera Via San Quirico nel
Municipio V Valpolcevera, sfitti o che sono stati oggetto di procedura di sgombero-a
seguito di occupazioni abusive temporanee.

2. Sono compresi in ciascun appalto derivante dal presente accordo quadro tutti i lavori, le
prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente
compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con
le caratteristiche tecniche,. qualitative e quantitative stabilite di volta in volta dall'ufficio di
Direzione dei Lavori.

3. Per le lavorazioni di cui ai precedenti commi saranno riconosciuti gli oneri derivanti
dall'applicazione dei relativi prezzi inseriti nel prezziario regionale delle "Opere Edili" e
"Impiantistiche" anno 2017 edito dalla Regione Liguria. '

Art 2 - Definizione economica dell’accordo quadro

La capienza complessiva dellAccordo Quadro & pari a Euro 800.000,00, come dal
seguente prospetto:

LAVORI A MISURA TOTALE
Forniture , '
A.1|(attrezzature, prodotti, utili e spese 714.000,00]
generali) )
A |Totale Lavori a Misura ‘ - 714.000,00
B |Oneri specifici per sicurezza ** 16.000,00
TOTALE A+B 730.000,00]
C |Opere in Economia 70.000,00]
TOTALE A+B+C Euro 800.000,00]

Gli oneri specifici per la sicurezza sono indicativi e riportati a livello di stima: in sede
di definizione di ciascun intervento si provvedera alla precisa determinazione degli
stessi : :

*k



1. 1l ribasso offerto non incidera sulla capienza dellaccordo quadro, ma sara applicato
sull’elenco prezzi unitari cosi come definito al comma 3 dell'articolo 1 del presente
capitolato speciale d’appailto;

2. L'importo dellaccordo quadro e di ogni contratto da esso derivante deve intendersi
comprensivo degli oneri relativi alla realizzazione delle lavorazioni in sicurezza ai
sensi della vigente normativa: nel suindicato prospetto, detti oneri sono riportati a
livello di stima e da considerarsi indicativi;

3. Gli oneri relativi alla realizzazione delle lavorazioni in sicurezza, verranno
analiticamente determinati per ogni smgolo specifico intervento ai sensi del D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81;

4. Detti oneri per la realizzazione delle lavorazioni in sicurezza, non saranno soggetti a
ribasso e saranno liquidati analiticamente a misura sulla base di quanto
effettivamente eseguito o sostenuto, rinunciando ad ogni pretesa per quelli non
attuati.

5. Qualora per gli interventi rientranti nel’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e
successive Integrazioni e modificazioni, risultasse una percentuale d’'incidenza di tali
oneri diversa, esclusivamente per tali interventi saranno applicati gli oneri della
sicurezza effettivi, cosi come quantificati nei relativi piani di sicurezza e di
coordinamento.

Art 3 - Definizione tecnica dell’oggetto di ciascun appalto specifico

L’accordo quadro riguarda la regolamentazione dell'affidamento dei lavori di cui al
comma 1 dell’articolo 1 del presente capitolato speciale d’appalto e ogni contratto da
esso derivante é stipulato “a misura” ai sensi dell'art. 3, lettera eeeee), del Codice.

Il numero degli interventi, e le tipologie di intervento, saranno determinati a seconda delle
necessita e delle priorita ordinate dall’Ufficio di Direzione Lavorl in conseguenza delle
indicazioni del Responsabile del Procedimento.

L’Amministrazione appaltante fornira, se si rendessero necessari in considerazione
dell’entita e/o della specificita degli interventi da eseguire, copia dei progetti esecutivi,
degli eventuali atti autorizzativi e delle eventuali specﬂ" iche tecniche e prescrizioni
esecutive.

- A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano le lavorazioni di presunta maggiore
incidenza: :

= sgombero dei locali da qualsiasi ingombro (arredi, masserizie ecc.)

= ripristino, risanamento, consolidamento e realizzazione di elementi edilizi, anche
strutturali, sia dell'alloggio che di parti comuni (tipo pareti e solai in vani scale,
coperture etc..);

= ripristino, modifica o realizzazione ex'novo di locali allinterno delle abitazioni
compresi bagni e cucine;

= rifacimento e/o rispristino di murature e tramezzature di qualunque materiale;

= rifacimento e/o ripristino di opere di finitura di qualunque tipo quali ad esemplo
pavimentazioni, nvestnment: tinteggiature, verniciature ecc.;



= riparazione o sostituzione di serramenti sia esterni che interni (es. porte, porte
caposcala, finestre, persiane tapparelle, ecc.);

= trasporto a discarica dei materiali di risulta;

= opere finalizzate all'eliminazione di infiltrazioni provenienti da coperture, balconi o
murature perimetrali;

= opere provvisionali su manufatti edilizi a salvaguardia pubblica incolumita;

= rimozione, totale o parziale, di impianti di qualunque tipo ovvero demolizione di
manufatti o di parte degli stessi;

= modifica, riparazione, integrazione o realizzazione ex novo di impianti di
qualunque tipo, comprese le opere condominiali necessarie a rendere abitabili gli
alloggi, (quali ad esempio: impianti elettrici, impianti collettivi per la protezione
contro le scariche atmosferiche o per la messa a terra degli impianti elettrici,
scarichi fognari, impianti di adduzione idrica, di riscaldamento o del gas, condotti
per 'evacuazione dei fumi ecc) con il rilascio delle certificazioni a norma di legge.

6. Durante esecuzione dei lavori possono essere altresi richieste prestazioni con carattere
di urgenza, la dove si verificassero situazioni di possibile danno a cose o persone, e che
pertanto necessitano di un intervento immediato.

Tali interventi possono essere determinati, a titolo puramente esemplificativo e non
esaustivo, a seguito di rotture di tubazioni relative allimpianto di adduzione dell’acqua,
danneggiamenti o malfuzionamento dei vari elementi che compongono [impianto di
riscaldamento (sia esso autonomo o centralizzato) o per intasamenti della rete fognaria
condominiale, il tutto all'interno degli appartamenti oggetto di recupero.

Gli interventi di urgenza possono essere richiesti sia durante gli orari lavoravi che fuori dagli
stessi, sia nelle ore notturne che in giorni festivi

Art 4 - Qualificazione.

Trattandosi d'interventi di manutenzione straordinaria, non programmabili su alloggi che
saranno oggetto di procedure di sgombero nel corso del biennio, non & possibile una
indicazione quantitativa del numero di interventi che si renderanno necessari, e al momento,
un livello di definizione dei documenti progettuali ulteriore rispetto a quanto contenuto nel
presente capitolato. ’

Ai fini della qualificazione dell'impresa, per l'esecuzione dei lavori di cui al presente
capitolato, si specifica quanto segue:

CATEGORIA IMPORTO %

0GO01 € 608.000,00 76,00 %

0G11 € 192.000,00 24,00%
‘ 100 %

Importo complessivo dell'affidamento: Euro 800.000,00, comprensivo di oneri della
sicurezza e opere in economia. (

Art 5 - Interpretazione del progetto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.



Art 6 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale di ciascun contratto d’appalto, ancorche non
materialmente allegati:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

il presente capitolato speciale, parte prima e seconda;

il capitolato generale d’appalto dei Il.pp., approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n.

145 per le disposizioni vigenti;

il D.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 di seguito Regolamento, per le disposizioni non abrogate

dal Codice sugli appalti;

il Prezzario Regionale edito dalla Regione Liguria anno 2017,

gli articoli, da 1 a 12 compreso, del “Capitolato di Sicurezza” del Comune di Genova

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 877 del 04 giugno 1998, i piani
_ di sicurezza previsti, ed il D.U.V.R.l. ove necessario; ,

le norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel prezzario della

Regione della Liguria.

Non si allegano i piani di sicurezza in quanto, trattandosi di lavori non programmabili, si
provvedera se necessario all'occasione, a redigere i relativi piani.

| documenti di cui ai punti 2), 3), 4) 5) non si allegano, avvalendosi del disposto di cui all'art.
99 comma 3 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

1.

Art 7 - Disposizioni particolari riguardanti ’accordo quadro

La partecipazione alla gara equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che
regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

Come disposto all’'art. 34 del codice circa i criteri di sostenibilita energetica e ambientale
in riferimento ai “materiali” impiegati nella realizzazione delle opere, gli stessi dovranno
rispondere ai requisiti di cui al punto 2.4 e relativi sub. (specifiche tecniche dei
componenti edilizi), mentre in riferimento al “cantiere”, dovranno essere rispettate le
specifiche di cui al punto 2.5 e relativi sub. E punto 2.7.4 e relativi sub riferiti al decreto
24 dicembre 2015 “Adozione dei criteri Ambientali Minimi per I'affidamento di servizi di
progettazione e lavori di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per
la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le
forniture di ausili per I'incontinenza” {Allegato tecnico 1) e pertanto il predetto decreto per
le parti riferibili al presente Accordo Quadro viene integralmente applicato.

Qualora si configuri I'esigenza di eseguire interventi d’urgenza, Pappaltatore dovra
provvedere, al massimo entro 2 ore dalla richiesta di intervento, ad avviare
concretamente i relativi lavori e portarli a termine entro la scadenza fissata dalla
Direzione Lavori, I'ordine potra essere impartito telefonicamente. La Direzione lavori,
appena possibile, formalizzera l'ordine di servizio; I'lmpresa sara ritenuta responsabile
per tutti i danni causati dalla mancata tempestivita di intervento. .

A tal fine l'lmpresa appaltatrice dovra indicare successivamente all’aggiudicazione
definitiva una sede operativa nel Comune di Genova o in un comune di cornice con €sso
confinante da mantenere per tutta la durata del contratto, comunicandone esatto recapito
postale, telefonico e aziendale, ed essere sempre reperibile, anche nelle ore notturne e
comprese le giornate festive.




Art 8 - Documentazione propedeutica per la consegna dei lavori

L'Amministrazione potra procedere, in caso di urgenza, alla consegna dei lavori sotto le
riserve di legge di cui allart. 32, comma 8 del Codice, restando cosi inteso che
I'Appaltatore si obbliga ad accettare la consegna dei lavori anche nelle more della
stipulazione del relativo contratto; il direttore dei lavori indichera espressamente sul
verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. ‘
Allatto della consegna dei lavori, 'appaltatore dovra aver gia consegnato alla stazione
appaltante la documentazione relativa ai piani d| sicurezza previsti previsti dal D.Lgs.
81/2008.

Per ciascun contratto apphcatlvo l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante,
prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori
effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, la Cassa Edile nonché
quant’altro richiesto dalla Direzione dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento in
ordine alla normativa vigente ed agli obblighi di cui al presente capitolato speciale;

Prima della consegna dei lavori di ogni singolo contratto applicativo, la Direzione Lavori
trasmettera all’appaltatore i documenti contabili affinché lo stesso provveda, a propria
cura e spese, alla relativa bollatura presso gli uffici del registro ai sensi dell'art. 2215 del
codice civile.

Art 9 - Consegna dei lavori.

. |l direttore dei lavori comunica allesecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi

per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle
attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori
secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le
spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse
stato gia eseguito a cura della stazione appaltante.

In caso di consegna nelle more della stipula, il direttore dei lavori tiene conto di quanto
predisposto o somministrato dall’'esecutore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di
mancata stipula del contratto.

. Qualora l'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una
nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data
della prima convocazione. Qualora sia inutiimente trascorso il termine assegnato dal
direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di
incamerare la cauzione. ,

. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante,
l'esecutore pud chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza
di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle
effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal
successivo articolo 12. Ove listanza dell’'esecutore non sia accolta e si proceda
tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto a un compenso per i maggiori oneri
dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite dal medesimo articolo 12.

. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni
non di forza maggiore, la sospensione non puo durare oltre sessanta giorni. Trascorso'
‘inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.



Art 10 - Processo verbale di consegna.

. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi: ;

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i
tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) le aree, i locali, I'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o
comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per 'esecuzione
dei lavori;

¢) la dichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori & libera da persone e cose e,
in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al successivo comma 7 del presente articolo, che lo
stato attuale & tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera,
occorra procedere in piu luoghi e in pit tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti
parte integrante del processo verbale di consegna.

. Qualora la consegna avvenga nelle more della stipula, il processo verbale indica a quali
materiali 'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in
relazione al programma di esecuzione presentato dall'esecutore. A intervenuta stipula del
contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

. Il processo verbale & redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'
esecutore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

. Un esemplare del verbale di consegna & inviato al responsabile del procedimento, che ne
rilascia copia conforme all' esecutore, ove questi lo richieda.

. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in piu volte con
successivi verbali di consegna parziale quando la natura o [importanza dei lavori o
dell'opera lo richieda. In caso di urgenza, 'esecutore comincia i lavori per le sole parti gia
consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge & quella dell'ultimo verbale di
consegna parziale.

. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli
immobili, esecutore & tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che
preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilita
si applica la disciplina sulla sospensione dei lavori.

Art 11 - Differenze riscontrate all'atto della consegna

. Il direttore dei lavori & responsablle della corrispondenza del verbale di consegna dei
lavori all’effettivo stato dei luoghi.

. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si
procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al
responsabile del procedimento, indicando le cause e limportanza delle differenze
_ riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo
e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

. Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne
avra riferito, nel caso in cui I'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle
differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre
che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalita dell’opera o del lavoro,
dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando Pesecutore a
presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione di
cui all'articolo 10, comma 7 del presente capitolato.

. Qualora P'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello
stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di
consegna con le modalita e con gli effetti di cui all'articolo 190 del Regolamento.



Art 12 - Riconoscimenti a favore dell’esecutore
in caso di ritardata consegna dei lavori.

. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo
nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi
dell'articolo 9, comma 5 del presente c.s.a., 'esecutore ha diritto al rimborso delle spese
contrattuali, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura
comunque non superiore alle seguentl percentuali, calcolate sullimporto netto
dell'appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;

c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

. Ove listanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna,
Fesecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse
legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal
programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica
dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2, nessun altro compenso o
indennizzo spetta all’esecutore.

. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente
quantificata, & inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di
pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 & formulata a pena di decadenza
mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare,
debitamente quantificata, nel registro di contabilith con le modalita di cui all'articolo 190
del Regolamento.

Art. 13 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

. Entro 15 giorni dalla data di ciascun verbale di consegna, e comunque, ogni volta, prima
dell'inizio effettivo dei lavori, appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un
proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma
deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché

'ammontare presunto, parziale e progressivo, dellavanzamento dei lavori alle date

contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere

coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione

lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il

predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo

dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee
palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla

Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior

esecuzione dei lavori e in particolare:

A) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee
al contratto;

B) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le
cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

C) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela
sugli immobili, i siti e le aree comunqgue interessate dal cantiere; a tal fine non sono
considerati soggetti diversi le societd o aziende controllate o partecipate dalla



Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

D) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

E) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di
coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Qualora I'appaltatore non abbia ottemperato a quanto sopra entro 10 giorni dalla richiesta
scritta della Direzione lavori, sara applicata la stessa penale giornaliera prevista dallo
schema di contratto per il ritardo sull’ultimazione dei lavori.

-Art 14 -Valutazione dei lavori a misura

1. La contabilizzazione dei lavori sara effettuata, ai sensi del D.P.R. 207/2010 “Titolo IX
Capo I” (artt. da 178 a 202). _

2. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole
voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni
nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri
di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in
opera. _

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per 'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato
speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari del’elenco dei prezzi contrattuale di cui al precedente art. 6.

- Art 15 -Valutazione dei lavori in economia

1. Per i lavori in economia verranno applicati i costi della mano d'opera desunti, per gli
operai edili, dalla tabella periodica pubblicata dall'Associazione dei Costruttori Edili
della Provincia di Genova, per gli operai metalmeccanici, dalla tabella periodica
dell'Associazione Industriali della Provincia di Genova, per gli operai florovivaisti, dal
prezzario regionale edito dalla Regione Liguria, vigenti al momento dell'esecuzione dei
lavori, aumentati del 15% per spese generali e di un ulteriore 10% per utili dell'impresa,
per una percentuale complessiva del 26,50%. -

2. Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e
dei dispositivi di protezione individuali di cui all'art. 18 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, per il loro nolo e manutenzione, per l'assistenza e sorveglianza sul
lavoro, per lilluminazione del cantiere, per assicurazioni e contributi sociali ed
assistenziali, per ferie ed assegni familiari e per ogni altro onere stabilito per legge a
carico del datore di lavoro.

3. Ai sensi dell'art. 179 del D.P.R. 207/2010, i lavori in economia a termini di contratto,
non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilita
secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso



d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono
liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori
incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta
esclusivamente su questi ultimi due addendi.

4. | materiali e/o mezzi impiegati, verranno pagati con i prezzi di cui al vigente prezziario
regionale delle "Opere Edili" e "Impiantistiche" anno 2017 edito dalla Regione Liguria
con applicazione del ribasso oﬁerto in sede di gara secondo le modalita di cui al
comma precedente.

5. Dette prestazioni verranno inserite in contabilita nell'acconto immediatamente
successivo la loro esecuzione e/o somministrazione.

Art 16 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora il Comune di Genova, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso
d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui allart. 106
del Codice, le stesse saranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di
contratto, ma se comportano lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali
per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procedera alla formazione di

“nuovi prezzi".

2. | “nuovi prezzi” delle Iavoraz&om o materiali si valutano:
a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
b) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da
nuove regolari analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti-alla data di formulazione
dell’offerta. '

3. | nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'esecutore,
ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese
rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione
appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi
nella contabilita dei lavori.

4. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione
appaltante pud ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei
materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'esecutore
non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art 17 - Norme di sicurezza

1.In considerazione della natura dellappalto, l'esatta tipologia dei lavori potra essere
determinata solo al momento in cui si verifica la necessita dell'intervento.

2.L'Amministrazione appaltante fornira, solo per gli interventi rientranti nellambito di
applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i., il piano di sicurezza e di coordinamento ai
fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori; tale piano sara
adeguato in corso d'opera in relazione all'evoluznone dei lavori.

3.Prima della consegna dei lavori, e di ogni singola richiesta di intervento, Hmpresa
appaltatrice dovra fornire alla Civica Amministrazione :
i. eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento,
laddove esistente se ricadente nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e
s.m. ed i., ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base
della propna esperienza,



ii. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori,
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;

iii. un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento,
qualora il singolo cantiere non ricada nellambito di applicazione del D.Lgs.
81/2008 e s.m. ed i.

4. Detti piani, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere trasmessi dall'Appaltatore alla C.A.
ed alle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri
nonché alle OO.SS. di categoria (dei lavoratori e degli imprenditori).

5.E obbligo dell'lmpresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 nonché a
quelle impartite dal coordinatore in materia di sicurezza, laddove nominato, e di salute
durante la realizzazione dell'opera designato dalla Civica Amministrazione; nel rispetto
di tali norme i suddetti obblighi valgono anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

6.L'Impresa appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, pud presentare
al coordinatore per I'esecuzione dei lavori, laddove nominato, proposte di modificazioni o
integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento.

7.Nell'ipotesi di associazione temporanea di Impresa o di consorzio, detto obbligo incombe
alllmpresa mandataria o designata quale capogruppo.

8.1l Direttore Tecnico (che dovra risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) é
responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte imprese impegnate nell'esecuzione
dei lavori.

9.Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere,
adottare tutti gli accorgimenti pili idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza
operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e
privati, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

10. Resta inteso che ogni pili ampia responsabilita ricadra sull'Appaltatore, il quale dovra
pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Civica Amministrazione,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni
responsabilita. :

11. E’ fatto obbligo all'impresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello
stesso per ['attivita di vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di legge e
contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e ligiene del lavoro ai componenti del
comitato paritetico territoriale costituito a norma del contratto nazionale del lavoro e del
contratto integrativo per la circoscrizione territoriale della Provincia di Genova.

Art. 18 - Subappalto

1. L’eventuale subappalto non pud superare la quota del 30% (trenta per cento) del’importo
complessivo del contratto. Circa le categorie a notevole contenuto tecnologico, si fara
riferimento ai contenuti del D. Min. Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10.11.2016 n°
248.



2. L'affidamento in subappalto o in. coftimo & consentito, previa autorizzazione
dellAmministrazione = committente, subordinata allacquisizione del DURC
dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2 del
presente Capitolato Speciale, alle seguenti condizioni alle seguenti condizioni:

a. che lappaltatore abbia indicato all'atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che

~intende subappaltare o concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a
significare che il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non puo essere
autorizzato;

b. che l'appaltatore provveda al deposito, presso 'amministrazione committente:
b.1) del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo
inizio dellesecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di
subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione
eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamentl degli
. impianti o delle .altre attivita previste dal Piano di .sicurezza e
coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008,
le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i
costi di sicurezza previsti dal PSC;
- 'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di
pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del
2010, pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;
- l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i
relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore
e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui alf'articolo 83 del
Regolamento generale;
- lindividuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni
previste dal contratto, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica .
del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a)
e b);

- limporto del costo della manodopera (comprensivo degli oneri
 previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o .meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con
limpresa alla quale e affidato il subappalto o il coftimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al

raggruppamento, societa o consorzio;

c. che l'appaltatore; unitamente al deposito del contratto di subappalto presso
Famministrazione committente, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa
amministrazione:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubbilici,
in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in
cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e
47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine
generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n.
50/2016;

d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti
dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se limporto del contratto di subappalto € superiore ad euro 150.000,00, la
condizione & accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui



allarticolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011
acquisita con le modalita di cui all’articolo 87 del decreto legislativo n. 159
medesimo, mediante la consultazione della Banca dati, ai sensi degli articoli 96 e
97 del citato decreto legislativo;

2) il subappalto & vietato, a prescindere dalfimporto dei relativi lavori, se per
limpresa subappaltatrice & accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84,
comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. Il subappalto e laffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente
dalfAmministrazione Committente in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore nei
termini che seguono:

a.

l'autorizzazione & rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale
termine pu® essere prorogato una sola volta per non pit di 30 giorni, ove
ricorrano giustificati motivi; “

trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che
l'amministrazione committente abbia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per
I'affidamento del subappaito;

per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’tmporto contrattuale e di
importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15
giorni.

4.1’ affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a.

ai sensi dell'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore deve
praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), nel
rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d’appalto;

se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli
impianti o le altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al
punto 4 dellallegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in
subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario
previsto dal progetto, senza alcun ribasso; 'amministrazione committente, per il
tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione;

nei cartelli esposti allesterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dellindicazione della
categoria dei lavori subappaltati e del’importo dei medesimi;

le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono
responsabili, in solido con 'appaltatore, del’'osservanza delle norme anzidette nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’lambito del subappalto;

le imprese subappaltatrici, per tramite dellappaltatore, devono trasmettere
all Amministrazione Committente, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

e.1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;

e.2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui
allart. 7 del presente Capitolato speciale.



5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e
alle societa anche consortili, quando le imprese riunite 0 consorziate non intendono

~ eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto
il subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori.

7.Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto
legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni
prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita
comunicazione con la quale dichiara: V

a. diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare
in copia);

b. di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto mdlcando i
nominativi dei soggetti distaccati;

c. che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora
vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della
societa distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo
evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata
la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso
dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L’amministrazione
committente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della
documentazione allegata, pud negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica
non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 19 - Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dellamministrazione
committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni
avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per 'esecuzione in materia di
sicurezza di cui allarticolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare,
ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di
esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente
possibilita, per 'amministrazione committente, di risolvere il contratto in danno
dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dellimporto
dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all’18, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai
sensi dell'articolo 105 commi 2, terzo periodo del D. Lgs. 50/2016 & considerato
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che
richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo,
se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di
importo superiore a 100.000 euro e se lincidenza del costo della manodopera e del
personale & superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. | sub-



- affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente,
con la denominazione di questi ultimi.

5.1 sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comumcat: alR.UP.e
al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente
allingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari. L’appaltatore deve comunicare il nome
del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e 'oggetto del lavoro affidato.
L’appaltatore &, inoltre, tenuto a presentare all'amministrazione committente la seguente
documentazione:

[ ]

dichiarazione del subaffidatario attestante la conformita delle macchme e delle
attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di
circolazione e dell'assicurazione;

elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere; -

dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori;

dichiarazione del subafrdatano in ottemperanza agli obblighi di traccuablhta
previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 136/2010.

L'appaltatore &, altresi, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventual
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

6. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, e ai fini dell’art. 18 del presente
Capitolato speciale non & considerato subappalto l'affidamento di attivitd specifiche di

selvizi

a lavoratori autonomi, per le quali Fappaltatore ha lobbhgo di darne

comunicazione alla stazione appaltante.

7. Al subappaltaton ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazxom che non
sono considerate subappalto si applicano i seguenti commi, in materia di tessera di
riconoscimento:

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del
Decreto n. 81 del 2008, nonché delf'articolo 5, comma 1, primo periodo, della
legge n. 136 del 2010, lappaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto
occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del
lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori
dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve
riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti
ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente
occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti
soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento
deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’ articolo 5, comma 1,
secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

Art. 20 - Pagamento dei subappaltatori

1.L’Amministrazione Committente provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori
e ai cottimisti I'importo dei lavori da loro eseguiti, a norma di quanto previsto dell’articolo
105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, nei seguenti casi:



a. quando il subcontraente & una microimpresa o una piccola impresa, come
definita dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione
2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18
aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)

b. in caso inadempimento da parte dell'appaltatore In questi casi, 'appaltatore &
obbligato a trasmettere allamministrazione committente, tempestivamente e
comunque entro 20 (venti) giorni dall’'emissione di ciascun stato di avanzamento,
una comunicazione che indichi la parte dei lavori o forniture eseguite in sub-
contratto, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

c. surichiesta dell’appaltatore se la natura del contratto lo consente.

2. L'appaltatore - & obbligato a - trasmettere allAmministrazione = Commitiente,
tempestivamente e comunque entro 5 (CINQUE) giorni dall’emissione di ciascun stato di
avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai
subappaltatori.o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di
pagamento.

3.1l pagamento avverra tramite “delega di pagamento”.

4. | 'amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subcontraenti in
relazione alle somme ad essi dovute, per le prestazioni effettuate.
Pertanto, l'appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20
(venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subcontraenti,
con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensnone dei
successivi pagamenti.

5. Ai sensi dell'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore
sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte della stazione
appaltante.
| suddetti pagamenti sono, altresi, subordinati:

a. allottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilitd dei pagamenti;
b. alle limitazioni derivanti dal mancato pagamento dei dipendenti e del DURC
irregolare

6.Se 'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 2 e non sono
verificate le  condizioni di cui al comma 4, 'Amministrazione Committente sospende
Perogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non adempie a
quanto previsto.

7.La documentazione contabile fornita dall’appaltatore a giustificazione degli importi dovuti
al subappaltatore, di cui al comma 1, deve specificare separatamente:
a. limporto degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai
sensi del precedente art. 18, comma 4, lettera b);
b. lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato A al d.P.R. n. 207 del
2010, al fine della verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui
all'articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio
del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto d.P.R.

8.Ai sensi dellarticolo 105, cqmma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento diretto dei
subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera l'appaltatore dalla



‘responsabilité solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

9.Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo
35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di |.V.A.
relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore
principale.

10.Ai sensi dellarticolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto
applicabili, tra la Stazione appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, &
automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a
favore dei subappaltatori € comunque e in ogni caso subordinato:

a. allemissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, previsto dal
Capitolato. Speciale d’appalto;

b. allassenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e
al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

c. alla condizione che fimporto richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo
dello Stato di avanzamento e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti
precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti
della Stazione appaltante;

d. allallegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & -
stata previamente comunicata all’'appaltatore.

11.La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento
costituite dall’assenza di una o pil d’'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché
I'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non &
assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma,
del Codice civile.

Art. 20 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'impresa & obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di
attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori; essa & altresi responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Essa s'impegna a
trasmettere al Comune, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile Genovese, ove necessario,
Assicurativi e Antinfortunistici.

L'Impresa ¢ altresi obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa,
sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vugente normativa, con
particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105 del codice.

Art. 21 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

Le Stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua
efficacia se sono soddisfatte le condizioni di cui all’'art. 108, comma 1 del Codice.



Nei casi di risoluzione del contratto, o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione appaltante é fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine
di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione
della data, che non pud essere comunque inferiore a dieci giorni, alla quale avra luogo
'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, allaccertamento di quali di
tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della
Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nel caso di risoluzione del contratto {'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti
dallo scioglimento del contratto.

Per tutto quanto non espressamente citato ai punti precedentx Sl rimanda a quanto
contenuto agli artt. 108, 109 e 110 del Codice.

Art 22 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Per la partecipazione alla gara d'appalto di cui al presente Capitolato Speciale, non &

riconosciuto alcun compenso, né rimborso spese.

L'Appaltatore dovra provvedere a quanto segue, restando inteso che gli oneri conseguenti

si intendono compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, fatto salvo

quanto gia valutato in materia di sicurezza:

a) alla prima accensione delle calderine deqli impianti autonomi senza nessun tipo di
addebito per la C.A. amministrazione legato anche alla verifica dei fumi;

b) alla prove di verifica dello stafo attuale e/o di tenuta degli /mplant/ elettrici, idrico-
sanitari e di riscaldamento; =

c) alla_verifica funzionale della linea eleftrica tra il coniattore (posto _in locale
condominiale) e il quadro dell'alloggio oggetto di recupero; - ,

d) alla esecuzione di rilievi, indagini, saggi e quanto altro occorrente e propedeutico
alla formulazione dell'offerta;

e) alla formazione del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla
natura dell'opera e in conformita alle vigenti disposizioni in materia;

f)  a mantenere nel territorio comunale un adeguato magazzino ed essere reperibile

- direttamente, ovvero a mezzo del Direttore Tecnico del cantiere, al fine di consentire
la tempestiva predisposizione, d'intesa con la Direzione Lavori, degli eventuali
provvedimenti/approvvigionamenti che si rendessero necessari, :

g) alla fornitura ed al collocamento, nella zona dei lavori in corso, di una tabella del tipo
e delle dimensioni prescritte dalla Direzione Lavori. '

h) ad ottenere la concessione dei permessi per occupazione temporanea di suolo
pubblico, rottura suolo e per passi carrabili, concessioni e autorizzazioni che
saranno rilasciate a titolo gratuito.

i) ad oftenere autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al
rumore di cui al DPCM 1 marzo 1991 e s.m.e i., nonché ogni altra autorizzazione o
concessione necessaria per la realizzazione dell'opera ed a corrispondere le tasse
ed i diritti relativi.
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alla conservazione del traffico nelle zone interessate dai lavori secondo le
disposizioni della Direzione Lavori e del Comando della Polizia Municipale;

alle opere provvisionali ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuita dei
pubblici servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni.

ai rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere,
anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del
procedimento o dall’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino
al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare
esecuzione, di tutte le utenze pubbliche e private in sottosuolo e/o soprassuolo
interessanti le opere in oggetto, intendendosi a completo carico dell'Appaltatore
medesimo gli eventuali spostamenti, ricollocazioni, opere provvisionali e/o definitive,
comunque strutturate ed eseguite, necessari per l'eliminazione delle interferenze
determinate dall'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, nonché ogni onere e danno
dipendenti dalle utenze o a queste provocati;

alla segnalazione e delimitazione diurna e notturna dei lavori e degli ingombri sulle
sedi stradali nel rispetto del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della
Strada" e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento per I'esecuzione del
Nuovo Codice della Strada" e loro successive modificazioni ed integrazioni;

al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in
quaiche modo danneggiati durante ['esecuzione dei lavori; ['Appaltatore &
responsabile della stabilitd delle superfici degli scavi e delle strutture e fabbricati
esistenti in prossimita degli stessi e dovra di conseguenza operare e predisporre
armature di sostegno e di contenimento in maniera e quantita tale da garantire la
sicurezza delle opere;

a curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento delle acque,
non derivino danni a terzi; in ogni caso egli & tenuto a sollevare la stazione
appaltante da ogni spesa per compensi che dovessero essere pagati e liti che

- avessero ad insorgere. Dovra altresi curare 'esaurimento delle acque superficiali, di

infiltrazione o sorgive, per qualunque altezza di battente da esse raggiunta,
concorrenti nel sedime di imposta delle opere di cui trattasi, nonché I'esecuzione di
opere provvisionali per lo sfogo e la deviazione preventiva di esse dal sedime
medesimo, dalle opere e dalle aree di cantiere;

alla conservazione e consegna all'’Amministrazione appaltante degli oggetti di valore
intrinseco, archeologico o storico che eventualmente si rinvenissero durante
l'esecuzione dei lavori;

alla protezione del cantiere e dei ponteggi mediante idonei sistemi antintrusione;
all'esecuzione in cantiere e/o presso istituti incaricati, di tutti gli esperimenti, assaggi
e controlli che verranno in ogni tempo ordinato dalla Direzione Lavori sulle opere,
materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto
prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi, nonché sui campioni da prelevare
in opera. Quanto sopra dovra essere effettuato su incarico della Direzione Lavori a
cura di un Laboratorio tecnologico di fiducia dellAmministrazione. Dei campioni
potra essere ordinata la conservazione nell'Ufficio di direzione munendoli di sigilli a
firma della Direzione Lavori e delllmpresa nei modi pit adatti a garantirne
I'autenticita; il tutto secondo le norme vigenti.

alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari
per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica,
contabilita e collaudo dei lavori;

alla fornitura di fotografie delle opere in corso, nonché delle opere ultimate nel
numero che di volta in volta sara indicato dalla Direzione Lavori;

alla pulizia giornaliera del/i cantiere/i anche ai fini antinfortunistici;
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alla presentazione di progetti di opere ed impianti nonché delle eventuali varianti che
si rendessero necessarie, alla istruzione delle pratiche relative da presentare
alll.S.P.ES.L, alla A.S.L. competente, al Comando Vigili del Fuoco, ed
all'esecuzione di lavori di modifica e/o varianti richieste, sino al collaudo delle opere
ed impianti con esito positivo.

al pagamento di compensi all'l.S.P.E.S.L., alla A.S.L. competente, al Comando Vigili
del Fuoco, relativi a prestazioni per esame suppletivo di progetti o visite di collaudo
ripetute, in esito a precedenti verifiche negative.

alla presentazione di progetti degli impianti, ai sensi della Legge n. 17/2007 e
successivo regolamento di attuazione approvato con Decreto del ministero dello
sviluppo economico del 22 gennaio 2008 n. 37, sottoscritto da tecnico abilitato.

- al rilascio di “dichiarazione di conformita” sottoscritte da soggetto abilitato

(installatore), e, corredate dal rispettivo progetto sottoscritto da tecnico abilitato, per
gli impianti tecnici oggetto di applicazione della legge n. 17/2007;

ad attestare, ad ultimazione di lavori, con apposita certificazione sottoscritta da
tecnico abilitato, I'esecuzione degli impianti elettrici nel rispetto ed in conformita
delle Leggi 1.3.68 n. 186 (norme C.E.l.), n. 17/2007 e Decreto del ministero dello
sviluppo economico del 22 gennaio 2008 n. 37;

a denunciare, ove previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, limpianto di terra,
l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, di edifici e di grandi masse
metalliche, al competente Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del
Lavoro (ISPESL) provvedendo all'assistenza tecnica, ai collaudi relativi, fino
all'ottenimento di tutte le certificazioni o verbali di cui 'opera necessiti;

al lavaggio accurato giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate
durante I'esecuzione dei lavori;

al mantenimento dell'accesso al/ai cantierel/i, al libero passaggio nello/negli stesso/i
e nelle opere costruite od in costruzione per le persone addette a qualunque altra
impresa alla quale siano stati affidati lavori non.compresi nel presente appalto,
nonché per le persone che eseguono lavori per conto diretto dell Amministrazione
appaltante;

ad assicurare, su richiesta della Direzione Lavori, I'uso parziale o totale, da parte
delle imprese o persone di cui al precedente comma, dei ponti di servizio,
impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il
tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che [I'Amministrazione appaltante
intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di ditte, senza che l'appaltatore
possa pretendere compenso alcuno. L'eventuale mano dopera richiesta dalla
Direzione Lavori, in aiuto alle imprese che eseguono lavori per conto diretto
dellAmministrazione, verra contabilizzata in economia. L’Amministrazione
appaltante si riserva altresi di affidare a soggetti terzi la realizzazione, manutenzione
e sfruttamento pubblicitario dei teli di copertura dei ponteggi.

al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situati
nell'interno del cantiere, od a pié d'opera, secondo le disposizioni della Direzione
Lavori. L'eventuale mano d'opera richiesta dalla Direzione Lavori, in aiuto alle
imprese che eseguono lavori per conto diretto del|’Amministrazione verra
contabilizzata in economia.

alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei matenah forniture ed opere
escluse dal presente appalto, ma provviste od eseguite da altre ditte per conto
dellAmministrazione appaltante. | danni, che per cause dipendenti o per sua
negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte,
dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore;

alluso anticipato delle opere su richiesta della Direzione Lavori, senza che
['appaltatore abbia per cid diritto a speciali compensi. Esso potra pero richiedere che
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sia constatato lo stato delle opere stesse per essere garantito dagli eventuali danni
che potessero derivargli.

alla manutenzione e buona conservazione dei lavori eseguiti, con particolare
riferimento degli impianti sino al collaudo;

alla realizzazione di tutti gli interventi che si rendessero necessari in relazione alla
entrata in funzione di impianti la cui realizzazione e/o modifica e/o sostituzione sia
prevista nel’ambito delle opere appaltate, al fine di garantirne il relativo corretto
funzionamento nonché lutilizzo da parte dellutenza e l'accettazione da parte
dell’'Ente Gestore;

alla completa e generale pulizia dei locali e/o dei siti oggetto di intervento, durante il
corso dei lavori, in corrispondenza di eventuali consegne anticipate e comunque a
lavori ultimati;

a dare la possibilita ai vari Enti gestori delle utenze presenti in sottosuolo (fognarie,
acquedottistiche, gas, Enel, telecomunicazioni) di eseguire lavorazioni sulle proprie
reti nel’ambito del cantiere;

a tenere conto delle posizioni in sottosuolo dei sottoservizi indicati nelle plammetne
di massima fornite dagli Enti e dovra quindi eseguire gli scavi con cautela
considerando possibili difformitd da quanto rappresentato sugli elaborati grafici;
pertanto nel caso di danni causati alle condotte e relative interruzioni non potra
esimersi dal risponderne;

a garantire sempre la sicurezza dei percorsi pedonali e di quelh carrabili per
l'approvvigionamento delle attivita produttive e commerciali;

sara tenuta a fare campionature di tutte le lavorazioni che verranno eseguite;

a mantenere ed adeguare anche momentaneamente le condotte degli impianti
comunali o dichiarati tali dalla D.L.;

a concordare con gli enti preposti, prima e/o durante i lavori, la posa delle condotte
per 'impianto dell'illuminazione pubblica e per lo smaltimento acque bianche;

a- sgomberare completamente il cantiere da materiali, mezzi d‘opera e impianti di
sua proprieta o di altri, non oltre 15gg dal verbale di ultimazione dei lavori;

al risarcimento di eventuali danni a cose e/o persone causati durante i lavori;

a sua cura e spese al rifacimento/ripristino/sostituzione di tutto cid non dichiarato idoneo
da parte della D.L. (danni dovuti a negligenze efo inadempienze, causati a materiali
forniti e a lavori compiuti da altre ditte);



PARTE SECONDA
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

‘ CAPO |
MODALITA DI ESECUZIONE DELLE OPERE
REQUISITI DI ACCETTAZIONE MATERIALI E COMPONENTI

ARTICOLO 1
Materiali in genere

1. | materiali in genere occorrenti per la realizzazione delle opere proverranno da quelle localita che
I'Appaltatore riterra di sua convenienza purché, a norma del D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246,
rispondano ai requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilita, sicurezza in caso di incendio,
salvaguardia di igiene, salute ed ambiente, sicurezza di utilizzazione e isolamento acustico e
termico.

L’impresa, ha inoltre I'obbligo di impiegare nei lavori almeno il 30% di materiali riciclati a
condizione che siano verificate la disponibilita dei materiali stessi e la congruita del prezzo, in
attuazione del D.M. 20 agosto 2003 n. 203.

2. Per tutti i materiali e manufatti 'lmpresa & tenuta a consegnare al Direttore dei lavori, senza
specifica richiesta da parte di questi, le Dichiarazioni di conformita ai requisiti di legge, mediante
documenti originali o in copia conforme, complete di allegati descrittivi il tipo di materiale e della
effettiva consegna in cantiere.

3. Le dichiarazioni riguardanti i materiali saranno firmate dal produttore, quelle riguardanti la corretta
installazione saranno firmate dall'installatore. In caso di prodotti, o installazioni, difettosi o non
conformi, valgono le disposizioni di cui al D.P.R. 24 maggio 1988 n. 224. In ogni momento la
Direzione lavori potra richiedere ed effettuare, prove di laboratorioc su campioni, prelevati in -
contraddittorio, per 'accertamento dei requisiti.

ARTICOLO 2
Scavi, rinterri e rilevati

1. Tutti gli scavi e rilevati occorrenti, provvisori o definitivi, incluse la formazione di cunette, accessi,
rampe e passaggi saranno in accordo con i disegni di progetto e le eventuali prescrizioni del
Direttore dei lavori.

Nell'esecuzione degli scavi si dovra procedere alla rimozione di qualunque cosa possa creare
impedimento o pericolo per le opere da eseguire, le sezioni degli scavi dovranno essere tali da
impedire frane o smottamenti e si dovranno approntare le opere necessarie per evitare
allagamenti e danneggiamenti dei lavori eseguiti.

Il materiale di risulta proveniente dagli scavi sara avviato a discarica; qualora si rendesse
necessario il successivo utilizzo, di tutto o parte dello stesso, si provvedera ad un idoneo deposito
nell'area del cantiere.

Durante I'esecuzione degli scavi sara vietato, salvo altre prescrizioni, 'uso di esplosivi e, nel caso
che la natura dei lavori o le specifiche prescrizioni ne prevedessero l'uso, il Direttore dei lavori
autorizzera, con comunicazione scritta, tali interventi che saranno eseguiti dalf Appaltatore sotto la
sua piena responsabilita per eventuali danni a persone o cose e nella completa osservanza della
normativa vigente a riguardo.

Qualora fossero richieste delle prove per la determinazione della natura delle terre e delle loro
caratteristiche, I'Appaltatore dovra provvedere, all'esecuzione di tali prove sul luogo o presso i
laboratori ufficiali indicati dal Direttore dei lavori.



2. Diserbi e taglio piante. - Il trattamento di pulizia dei terreni vegetali con presenza di piante
infestanti dovra essere eseguito con un taglio raso terra della vegetazione di qualsiasi essenza e
piu precisamente erbacea, arbustiva e legnosa da eseguire nelle parti pianeggianti, entro l'alveo,
sugli argini, sulle scarpate, nelle golene e nel fondo dei fossi includendo anche la dicioccatura,
Pestrazione dall'alveo di tutti i prodotti derivati dal taglio (sterpaglie, rovi, ecc.) e trasporto a
discarica oppure, se consentlto eliminazione per combustione fino alla completa pulizia delle aree
interessate.

3. Protezione scavi. - Gli scavi dovranno essere adeguatamente protetti con barriere provvisorie a
contorno e difesa di scavi, sia per fondazioni che per opere d’'arte, per muri di difesa o di sponda
da realizzare mediante infissione nelterreno di pali, parete di protezione, traverse di rinforzo, tutti i
materiali occorrenti, le legature, le chiodature e gli eventuali tiranti.

4. Rilevati. - Si considerano rilevati tutte quelle opere in terra realizzate per formare il corpo stradale,
le opere di presidio, le aree per piazzali ed i piani di imposta per le pavimentazioni di qualsiasi
tipo. Secondo la natura delle opere da eseguire I'lmpresa dovra sottoporre, quando richiesta, al
Direttore dei lavori prima il programma e poi i risultati delle indagini geotecniche, delle prove
penetrometriche statiche e/o dinamiche, prove di carico e tutto quanto necessario a determinare le
caratteristiche stratigrafiche, idrogeologiche e fisico-meccaniche dei terreni di sedime. Sui
campioni indisturbati, semidistrutti o rimaneggiati prelevati nel corso delle indagini si dovranno
eseguire un adeguato numero di prove di laboratorio.

Tutte le operazioni' per I'esecuzione di rilevati o rinterri saranno effettuate con limpiego di
materiale proveniente dai depositi provvisori di cantiere o da altri luoghi scelti dall’Appaltatore ed
approvati dal Direttore dei lavori, restando tassativamente vietato 'uso di materiale argilloso.
Prima di impiegare i materiali provenienti dagli scavi dello stesso cantiere o dalle cave di prestito,
I'Appaltatore dovra eseguire un’accurata serie di indagini per fornire al Direttore dei lavori una
completa documentazione in merito alle caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali.

La preparazione dellarea dove verra eseguito il rilevato deve prevedere il taglio di eventuali
piante, l'estirpazione delle radici, arbusti, ecc. ed il loro avvio a discarica oltre alla completa
asportazione del terreno vegetale sottostante.

5. Rinterri. - | rinterri o riempimenti di scavi dovranno essere eseguiti con materiali privi di sostanze
organiche provenienti da depositi di cantiere o da altri luoghi comunque soggetti a controlio da
parte del Direttore dei lavori e dovranno comprendere:

— spianamenti e sistemazione del terreno di riempimento con mezzi meccanici oppure a mano;
- compattazione a strati non superiori ai 30 cm di spessore;
- bagnatura ed eventuali ricarichi di materiale da effettuare con le modalita gia indicate.

6. Le terre sono classificate dalla tabella CNR-UN! 10006. Per la formazione di rilevati o nempnmentn
si useranno i gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 e le prove di laboratorio da eseguirsi saranno: I'analisi
granulometrica ed il contenuto di umidita ogni 20.000 mc, la determinazione del limite liquido e
dell'indice plastico sulla frazione passante al setaccio 0,4 UNI 2332 ogni 40.000 mc, prova di
costipamento Proctor AASHO T 180-5.

7. La terra per opere a verde sara di tipo agrario, vegetale, proveniente da scotico o scavi a
profondita non oltre 1 metro a reazione neutra, priva di ciottoli, radici ed erbe infestanti.

ARTICOLO 3
Massicciate e conglomerati bituminosi per pav:mentazuom stradali

1. Massicciate. - La massicciata stradale potra essere predisposta come sottofondo di preparazione
agli strati di conglomerato bituminoso oppure come pavimentazione stradale autonoma senza
ulteriore finitura e sara costituita da pietrisco calcareo con pezzature 40-70 mm comprese tutte le
operazioni di fornitura del pietrisco, la stesa, la cilindratura con rulli da 14 a 18 t inclusi gli eventuali
ricarichi richiesti durante la cilindratura, l'innaffiamento ed il successivo spandimento ed ulteriore
cilindratura anche del pietrisco di saturazione per uno spessore complessivo di 10-15 cm misurati
dopo la rullatura.

2. Strato di base. - Lo strato di base & composto da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia
ed eventuali additivi (aggiunti nei modi e quantita indicate dalle vigenti norme CNR a riguardo)



dello spessore complessivo di cm 15, impastato con bitume a caldo, previo preriscaldamento degli
aggregati, messo in opera con macchina vibrofinitrice e costipato con rulli gommati o metallici.

. Strato di collegamento e di usura. - La pavimentazione € costituita da due strati di conglomerato
bituminoso steso a caldo: il primo €& lo strato inferiore di collegamento (binder) normalmente dello
spessore di cm 5 ed il secondo ¢ lo strato finale di usura generalmente dello spessore di cm 5.

La miscela utilizzata per la realizzazione del conglomerato di tutti e due gli strati sara costituita da
graniglie, sabbie, pietrisco ed additivi mescolati con bitume a caldo, posti in opera con macchine
vibrofinitrici e compattati con rulli gommati e lisci.

. Le sabbie, pietrischi e additivi per costruzioni stradali avranno i requisiti previsti dalle relative
Norme del CNR; ridentificazione delle rocce pii comuni per aggreganti stradali & regolata dalle
‘Norme tecniche strade’ 104/1984 del CNR.

ARTICOLO 4
Demolizioni e riquioni

. Le demolizioni di muratura, calcestruzzi, ecc. siano esse parziali o complete, devono essere
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare le residue
murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
Rimane pertanto vietato gettare dall'alto materiali in genere, che invece devono essere trasportati
o guidati in basso, e sollevare polvere, a tal scopo, tanto le murature quanto i materiali di risulta
dovranno essere opportunamente bagnati.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i
limiti fissati, saranno pure a cura e spese dellAppaltatore senza alcun compenso, ricostruite e
rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tufti i materiali riutilizzabili, a giudizio
insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente scalcinati, puliti, trasportati
ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando le cautele
per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento per
evitare la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della Stazione Appaltanie, la quale potra ordinare
all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rinnovazioni devono sempre dall’Appaltatore
essere trasportati fuori dal cantiere nei punti indicati od in rifiuto alle pubbliche discariche.

Ogni cura e prescrizione verra adottata altresi per consentire il recupero di materiale riutilizzabile
di interesse artistico o storico.

Le demolizioni dovranno, di norma, progredire tutte allo stesso livello procedendo dall’alto verso il
basso e ad ogni sospensione di lavoro dovranno essere rimosse tutte le parti pericolanti. In caso
contrario si dovranno proteggere le zone interessate da eventuali cadute di materiali con opportuni
sbarramenti.

Nello sviluppo delle demolizioni non dovranno essere lasciate distanze eccessive tra i collegamenti
orizzontali delle strutture verticali. In particolare nel caso di sbalzi, cornicioni o elementi in aggetto
interessati alle demolizioni se ne dovra sempre assicurare la stabilita con i necessari
puntellamenti. : ' ”

. Demolizioni parziali. - Prima di iniziare i lavori in oggetto 'Appaltatore dovra accertare la natura, lo
stato ed il sistema costruttivo delle opere da demolire. Salvo diversa prescrizione, I'Appaltatore
disporra la tecnica pil idonea, i mezzi d'opera, i macchinari e 'impiego del personale.

Dovranno quindi essere interrotte le erogazioni interessate, la zona dei lavori sara opportunamente
delimitata, i passaggi ben individuati ed idoneamente protetti come tutte le zone soggette a caduta
materiali.

Tutte le strutture pericolanti dovranno essere puntellate e tutti i vani balconi o aperture saranno
sbarrati dopo la demolizione di parapetti ed infissi.

Le demolizioni procederanno in modo omogeneo evitando la creazione di zone di instabilita
strutturale. : ,

E tassativamente vietato 'impiego di mano d’opera sulle parti da demolire; nel caso in esame si
dovra procedere servendosi di appositi ponteggi. indipendenti dalle zone di demolizione; tali



ponteggi dovranno essere dotati, ove necessario, di ponti intermedi di servizio i cui punti di
passaggio siano protetti con stuoie, barriere o ripari atti a proteggere l'incolumita degli operai e
delle persone di passaggio nelle zone di transito pubblico provvedendo, inoltre, anche
all'installazione di segnalazioni diurne e notturne. '

Si dovranno anche predisporre, nel caso di edifici adiacenti esposti a rischi connessi con le
lavorazioni da eseguire, opportune puntellature o rinforzi necessari a garantire la pit completa
" sicurezza di persone o cose in sosta o di passaggio nelle immediate vicinanze.

Particolari cautele saranno adottate in presenza di vapori tossici derivanti da tagli ossidrici od
elettrici.

In fase di demolizione dovra assolutamente evitarsi I'accumulo di materiali di risulta, sia sulle
strutture da demolire che sulle opere provvisionali o dovunque si possano verificare sovraccarichi
pericolosi.

I materiali di risulta dovranno percid essere immediatamente allontanati o trasportati in basso con
idonee apparecchiature ed evitando il sollevamento di polvere o detriti; sara, comunque,
assolutamente vietato il getto dall’alto dei materiali.

. Demolizioni di coperture. - Le prime operazioni da compiere per la demolizione di coperture
dovranno essere quelle relative alla rimozione del manto di copertura (tegole o elementi
prefabbricati), delle scossaline, canali di gronda, canne fumarie e comignoli; solo a questo punto si
potra procedere con lo smontaggio delle strutture di sostegno della copertura stessa avendo cura
di iniziare dagli elementi della piccola orditura proseguendo con la media e poi la grande.

| ponteggi necessari saranno attrezzati preferibilmente all'interno del fabbricato, in caso contrario
tutto il personale impiegato dovra disporre di adeguate zone di appoggio su ponteggi ancorati
esclusivamente a terra o sulla struttura principale. | piani di lavoro o ponteggi dovranno essere
realizzati ad una distanza reciproca non superiore, rispetto al piano sottostante, di m 2; qualora il
vuoto tra i due livelli di calpestio dovesse essere superiore, I'Appaltatore & tassativamente
obbligato a predisporre dei piani intermedi.

. Demolizione di solai piani. - Il solaio dovra essere prima alleggerito con la demolizione delle
pavimentazioni di copertura o di calpestio interno, poi saranno rimossi i tavelloni e le voltine ed
infine i travetti dell’'orditura di sostegno. L'operazione di smontaggio dei travetti dovra essere
effettuata con una serie di cautele che sono:

a) non creare leve verso le pareti portanti perimetrali per rimuovere i travetti che dovranno essere,
nel caso, tagliati;

b) realizzare un puntellamento diffuso con funzioni di supporto alla struttura da demolire; le

strutture provvisorie di puntellamento dovranno essere indipendenti da quelle di sostegno per i
ponteggi realizzati per creare zone di lavoro e protezione della mano d'opera.

Prima della demolizione di solette eseguite in cemento armato pieno dovranno essere effettuati dei
sondaggi per accertare la posizione dei ferri di armatura per procedere, conseguentemente, alla
demolizione per settori.

. Demolizione solai a volta. - Anche in questo caso si dovranno effettuare una serie di puntellamenti
delle strutture murarie adiacenti necessari a controbilanciare le spinte generate dalla rimozione
delle volte; successivamente si procedera alla demolizione delle volte vere e proprie iniziando
dalla chiave della volta stessa e proseguendo con un andamento a spirale.

. Demolizione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. - La demolizione della pavimentazione
in conglomerato bituminoso dovra essere realizzata con attrezzature dotate di frese a tamburo
funzionanti a freddo e munite di nastro caricatore per la raccolta del materiale di risulta. E
possibile, su autorizzazione del Direttore dei lavori, utilizzare fresatrici a sistema misto
(preriscaldamento leggero). -

Lo spessore di demolizione sara quello indicato dal Direttore dei lavori e dovra essere mantenuto
costante in tutti i suoi punti; le misurazioni di tale spessore saranno ottenute dalla media delle
altezze verificate sulle pareti laterali e quelle delle zone centrali del cavo. Tutto il materiale
prelevato con le fresatrici dovra risultare idoneo per il confezionamento di nuovo conglomerato.
Dopo il passaggio delle fresatrici la superficie trattata dovra essere regolare e di livello costante nei
vari punti e totalmente priva di residui di fresatura.



La pulizia delle superfici fresate dovra essere effettuata con macchine dotate di spazzole rotanti e
dispositivi di aspirazione; alla fine di tale operazione il piano dovra risultare perfettamente liscio e
pulito. Tutte le pareti dei giunti longitudinali dovranno essere perfettamente verticali, rettilinee e
prive di frastagliature di sorta. '

It Direttore dei lavori dovra verificare, prima della posa in opera dei nuovi strati di conglomerato a
riempimento del cavo cosi ottenuto, I'effettiva pulizia del cavo stesso e F'uniformita del rivestimento
della mano di attacco in legante bituminoso.

. Demolizione di massicciate. - La demolizione totale o parziale di massicciate o di pavimentazioni
stradali di qualsiasi dimensione dovra essere eseguita preferibilmente con mezzi meccanici.

Resta inteso in ogni caso che, per ciascuna categoria di lavori di demolizione o rimozione,
I'lmpresa dovra osservare e far osservare tutte le cautele e norme in vigore all'atto dell'esecuzione
in materia di prevenzione infortuni-e di sicurezza sul lavoro. :

ARTICOLO S
Leganti cementizi ed additivi

. Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. 16
novembre 1939 n. 2231, le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute
nella Legge 26 maggio 1965 n. 595, nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31
agosto 1972. L.e pozzolane avranno i requisiti di cui al R.D. 16 novembre 1939 n. 2230.

. | cementi dovranno rispondere ai requisiti di accettazione contenuti nella Legge 26 maggio 1965 n.
595 e nel D.M. 03 giugno 1968 e successive modifiche. Tutte le forniture di cemento dovranno
avere adeguate certificazioni attestanti qualita, provenienza e dovranno essere in perfetto stato di-
conservazione; si dovranno eseguire prove e controlli periodici.

. Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da
non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie/cmq scevro da materie eterogenee e senza parti
alterate per estinzione spontanea.

. | leganti colloidali a base di calce idrata e silice micronizzata o di cemento micronizzato per
iniezioni di consolidamento di murature di piccolo spessore, dovranno essere a lento indurimento e
formulato con calci naturali selezionate, silici di elevata purezza ed additivi specifici. Inoltre
dovranno essere estremamente fluidi e coesivi allo scopo di essere iniettabili anche in vuoti di
sezione ridotta.

. Tutti i leganti dovranno essere conservati in locali coperti e ben riparati dall umidita.

. Gli additivi per calcestruzzi e malte avranno le caratteristiche previste dal D.M. 26 marzo 1980 e
classificati secondo le specifiche norme UNI 7102 per ‘fluidificanti’, UNI 8145 per 'superfluidificanti’
e UNI 8146 per 'agenti espansivi”

ARTICOLO 6
Malte

. | dosaggi dei diversi componenti delle malte dovranno essere stabiliti in funzione delle
caratteristiche fisiche e meccaniche richieste dal progetto ovvero essere imposte dalla Direzione
dei lavori per quanto ritenuto utile alla esecuzione secondo le regole dell'arte.

in tal caso I'Appaltatore sara obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni impartite senza alcuna
pretesa di maggiori compensi.

Per quanto concerne i vari tipi di malte, oltre al contenuto del presente articolo, si fara riferimento
alle voci specifiche del Prezziario Regionale Opere Edili ‘del’Unione Regionale Camere di
Commercio della Liguria.

L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte &€ consentito, purché ogni fornitura sia
accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la
quantita di leganti e degli eventuali additivi.



2. Le sabbie per le malte avranno i requisiti di cui al D.M. 20 novembre 1987, priva di sostanze
organiche, terrose o argillose; per la formazione degli intonaci i grani avranno dimensione
massima di mm 1 (uno).

3. Negli interventi di recupero e di restauro di murature esistenti, prima della preparazione delle maite
necessarie all'esecuzione dei lavori richiesti, si dovranno analizzare quelle esistenti per cercare di
ottenere degli impasti il pili possibile simili a quelli delle malte utilizzate originariamente.

il trattamento delle malte dovra essere eseguito con macchine impastatrici e, comunque, in luoghi

e modi tali da garantire la rispondenza del materiale ai requisiti fissati.

Gli impasti dovranno essere preparati nelle quantita necessarie per 'impiego immediato e le parti

eccedenti, non prontamente utilizzate, avviate a discarica.

| tipi di malta utilizzabili sono indicati nel seguente elenco:

a) malta di calce spenta e pozzolana, formata da un volume di calce e tre volumi di pozzolana

vagliata;

b) malta di calce spenta in pasta e sabbia, formata da un volume di calce e tre volumi di sabbia;

c) malta di calce idrata e pozzolana, formata da 2,5/3 qumtah di calce per mc di pozzolana
vagliata;

d) malta di calce ldrata e sabbia, formata da 300 kg di calce per mc di sabbia vagliata e lavata;

e) malta bastarda formata da mc 0,90 di calce in pasta e di sabbia del n. B2 e 100 kg di gesso da

presa;

f) malta per stucchi formata da mc 0,45 di calce spenta e mc 0,90 di polvere di marmo.

4. Malte additivate. - La preparazione delle malte potra essere effettuata anche con l'impiego di
additivi che contribuiscano a migliorare le caratteristiche degli impasti in relazione alle esigenze
legate ai vari tipi di applicazioni.

Tutti gli additivi da usare per la preparazione delle malte dovranno essere conformi alla normativa
specifica ed alle prescrizioni eventualmente fissate.

Dovranno, inoltre, essere impiegati nelle quantita (inferiori al 2% del peso del legante), secondo le
indicazioni delle case produttrici; potranno essere eseguite delle prove preliminari per la verifica
dei vari tipi di materiali e delle relative caratteristiche.

A seconda delle necessita possono essere utilizzati i seguenti tipi di additivi: ritardanti, acceleranti,
fluidificanti, coloranti, plastificanti, espansivi, aeranti e riduttori d’acqua.

5. Malte espansive. - Sono malte speciali che dovranno essere impiegate esclusivamente sotto
stretto controllo de! dosaggio e del tipo di applicazione in rapporto ai dati forniti dalla casa
costruttrice.

L’aumento di volume che tali prodotti sono in grado di generare ha come effetto finale quello di
ridurre i fenomeni di disgregazione.

L’agente espansivo dovra essere miscelato a secco con legante ed inerti se di tipo in polvere, o
preventivamente in acqua se di tipo liquido. Particolare attenzione andra posta allinterazione con
altri additivi, nel qual caso sara preferibile ricorrere ai prodotti di un’unica ditta.

6. Malte preconfezionate. - Dovranno essere utilizzate in caso di interventi su strutture molto
degradate, quando la dosatura manuale non garantisca sufficiente controllo sul'espansione. Ogni
fornitura dovra essere accompagnata da una dichiarazione del fornitore che indichi il gruppo della
mailta, il tipo e la quantita dei Iegantn e degli eventuali additivi.

7. Malte cementizie. - Le malte cementizie da impiegare come leganti delle murature in mattoni
dovranno essere miscelate con cemento “325” e sabbia vagliata al setaccio fine per la
separazione dei corpi di maggiori dimensioni; lo stesso tipo di cemento (e 'operazione di pulitura
della sabbia) dovra essere impiegato per gli impasti realizzati per intonaci civili.

Le malte da utilizzare per le murature in pietrame saranno realizzate con un dosaggio inferiore di
cemento “325” per ogni mc di sabbia. L'impasto dovra, comunque, essere fluido e stabile con
minimo ritiro ed adeguata resistenza.

Tutte le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle
eventuali prescrizioni aggiuntive fornite dal progetto o dal Direttore dei lavori.

| cementi saranno del tipo:

1) cementi normali e ad alta resistenza; 2) cementi alluminosi.



| cementi normali e ad alta resistenza avranno un inizio della presa dopo 45' dall'impasto, termine
presa dopo 12 ore e resistenza a compressione e flessione variabili a seconda del tipo di cemento
usato e delle quantita e rapporti di impasto.
| cementi alluminosi avranno un inizio presa dopo 30' dall’ impasto, termine presa dopo 10 ore e
resistenze analoghe ai cementi normali.
| dosaggi ed i tipi di malta cementizia saranno quelli elencati di seguito:

a) malta cementizia con sabbia vagliata e lavata e cemento “325” in quantita di:

— 300 kg di cemento/mc sabbia per murature pietrame;

— 400 kg di cemento/mc sabbia per murature in mattoni;

— 600 kg di cemento /mc di sabbia per lavorazioni speciali;

b) malta bastarda formata da mc 0,35 di calce spenta in pasta e kg 100 di cemento a lenta

presa. :

8. Incompatibilita delle malte in genere. - La posa in opera di nuovi strati di malta a contatto con degli
impasti gia esistenti pud determinare delle condizioni di aderenza non adeguate e risolvibili con la
seguente metodologia di posa in opera.

Realizzazione di tre strati di-materiale con le seguenti caratteristiche:

— primo strato con una quantita approssimativa di cemento di 600 kg/mc di sabbia asciutta per
legare i componenti;

— secondo strato con una quantita approssimativa di cemento di 450 kg/mc di sabbia asciutta per
l'impermeabilizzazione dei materiali;

— terzo strato con una quantita approssimativa di cemento di 350 kg/mc di sabbia asciutta e calce
per migliorare la resistenza agli sbalzi termici.

ARTICOLO 7
Conglomerati - opere in cemento armato

1. Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita a quanto previsto
nell'allegato 1 del D.M. 14 febbraio 1992. La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di
cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del
getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.

Il quantitativo di acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del
conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti. Il rapporto acqua-cemento, e
quindi il dosaggio del cemento, dovra essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il
conglomerato.

L'impiego di additivi dovra essere subordinato alla verifica dell’assenza di aggressivita.

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita
atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 7163 che precisa le condizioni
per Podinazione, la confezione, il trasporto e la consegna.

Per i controlli sul conglomerato si fara riferimento a quanto previsto dall’allegato 2 del D.M. 14
febbraio 1992. Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a
compressione secondo quanto specificato dall’allegato succitato. '

La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal
progetto, controllata mediante prelievo di cubetti e prove di laboratorio, come da regolamento e
comunque come da richieste della Direzione lavori. Tali prelievi avverranno ‘al momento delia posa
in opera nei casseri.

2. Nella esecuzione delie opere in cemento armato I'Appaltatore dovra attenersi strettamente a
tutte le norme contenute nella Legge 05 novembre 1971 n. 1086 ed ai vari Decreti ministeriali
successivamente emessi relativi alle norme tecniche per I'esecuzione delle opere in c.a.
semplice e c.a. precompresso e per le strutture metalliche. Dovranno poi osservarsi le norme
di cui al D.M. 31 agosto 1972 riguardanti i requisiti per I'accettazione degli agglomerati
cementizi.

Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguite in base ai
calcoli di stabilita accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, il tutto redatto e firmato
da un ingegnere specialista, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto.



L’'esame e la verifica da parte della Direzione lavori dei progetti delle varie strutture in cemento
armato non esonera in alcun modo I'Appaltatore dalle responsabilita a lui derivanti per legge e per
le precise pattuizioni del contratto, restando stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere
eseguiti dalla Direzione dei lavori nell'esclusivo interesse dell Amministrazione esso rimane unico
e completo responsabile delle opere, sia per la qualita dei materiali e sia per la loro esecuzione;
pertanto egli dovra rispondere degli inconvenienti correlati che dovessero verificarsi.

Tale responsabilita non cessa per effetto di revisione o di eventuali modifiche suggerite dalla
Direzione dei lavori ed accettate dall’Appaltatore.

2. Leganti. - Nelle opere in oggetto dovranno essere impiegati esclusivamente i leganti idraulici
definiti come cementi dalle disposizioni vigenti in materia. Tutte le forniture di cemento dovranno
avere adeguate certificazioni attestanti qualita, provenienza e dovranno essere in perfetto stato di
conservazione; si dovranno eseguire prove e controlli periodici.

Tutte le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle
eventuali prescrizioni aggiuntive fornite dal progetto o dal Direttore dei lavori.

| cementi saranno del tipo:

a) cementi normali e ad alta resistenza;

b) cementi alluminosi;

¢) cementi per sbarramenti di ritenuta.

3. Inerti. - Gli inerti potranno essere naturali o.di frantumazione e saranno costituiti da elementi non
friabili, non gelivi e privi di sostanze organiche; argillose o di gesso; saranno classificati in base
alle dimensioni massime dell’elemento pilt grosso.

Le dimensioni delle ghiaie saranno compatibili con lo spessore minimo del getto e comunque non
saranno superiori al copriferro stabilito dal progettista.

Tutte le caratteristiche, la provenienza e la granulometria saranno soggette alla preventiva
approvazione del Direttore dei lavori.

4. Sabbia. - La sabbia da usare nei calcestruzzi non dovra contenere sostanze organiche, dovra
essere di qualita silicea, quarzosa, granitica o calcarea, avere granulometria omogenea e
proveniente da frantumazione di rocce con alta resistenza a compressione; la perdita di peso, alla
prova di decantazione, non dovra essere superiore al 2%. La sabbia utilizzata per conglomerati
cementizi dovra essere conforme a quanto previsto nell’All. 1 del D.M. 03 giugno 1968 e dall'All. 1
p.to 1.2 del D.M. 09 gennaio 1996.

5. Acqua. - Dovra essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche, priva di sali (in
particolare cloruri e solfati), non aggressiva con un pH compreso tra 6 e 8 ed una torbidezza non
superiore al 2%; quella usata negli impasti cementizi non dovra presentare tracce di sali in
percentuali dannose, in particolare solfati e cloruri in concentrazioni superiori allo 0,5%. E
tassativamente vietato I'impiego di acqua di mare per calcestruzzi armati e per le strutture con
materiali metallici soggetti a corrosione.

6. Casseforme. - Le casseforme, di qualsiasi tipo, dovranno presentare deformazioni limitate
(coerenti con le tolleranze richieste per i manufatti), avere rigidita tale da evitare forti ampiezze di
vibrazione durante il costipamento evitando variazioni dimensionali delle superfici dei singoli
casseri che dovranno, inoltre, essere accuratamente pulite dalla polvere o qualsiasi altro materiale
estraneo, sia direttamente che mediante getti d’'aria, acqua o vapore.

Prima del getto verranno eseguiti, sulle casseforme predisposte, controlli della stabilita, delle
dimensioni, della stesura del disarmante, della posa delle armature e degli inserti; controlli piu
accurati andranno eseguiti, sempre prima del getto, per la verifica dei puntelli (che non dovranno
mai poggiare su terreno gelato), per 'esecuzione dei giunti, dei fissaggi e delle connessioni dei
casseri.

Le casseforme saranno realizzate in legno, plastica, calcestruzzo e metallo nel rispetto della
normativa vigente.

7. Armatura. - Oltre ad essere conformi alle norme vigenti (D.M. 09 gennaio 1996), le armature non
dovranno essere ossidate o soggette a difetti e fenomeni di deterioramento di qualsiasi natura.
Gli acciai per c.a. dovranno essere esenti da difetti che possano pregiudicare 'aderenza con il
conglomerato e risponderanno alla normativa vigente per I'esecuzione delle opere in cemento



armato normale e precompresso e le strutture metalliche. Le stesse prescrizioni si applicano
anche agli acciai in fili lisci o nervati, alle reti elettrosa!date ed ai trefoli per c. a. precompresso.

In particolare:

a) le giunzioni delle barre in zona tesa, se non evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle
zone di minor sollecitazione, e in oni caso opportunamente sfalsate.

b) la barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore
di sei volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto dal D.M. 14 febbraio
1992. Per barre di acciaio incrudito a freddo, le piegature non possono essere fatie a caldo.

¢) la superficie dellarmatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di
almeno 1 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Le
superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta
il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potra derogare a quanto
sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua dxstanza minima tra le copp|e ad
almeno 4 cm.

8. Additivi. - Tutti gli additivi da usare per calcestruzzi e malte (aereanti, acceleranti, fluidificanti, ecc.)
dovranno essere conformi alla normativa specifica ed alle prescrizioni eventualmente fissate.
Dovranno, inoltre, essere impiegati nelle quantita (inferiori al 2% del peso del legante), secondo le
indicazioni delle case produttrici.

9. Impasti. - La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza
dellimpasto dovranno essere adeguati alla particolare destinazione del getio ed al procedimento
di posa in opera del conglomerato. Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da
escludere pericoli di segregazione dei componenti o dl prematuro inizio della presa al momento
del getto.

L'impiego di additivi dovra essere effettuato sulla base d| controlli sulla loro qualita, aggressivita ed
effettiva rispondenza ai requisiti richiesti. Il quantitativo dovra essere il minimo necessario, in
relazione al corretto rapporto acqua-cemento e considerando anche le quantita d’acqua presenti
negli inerti; la miscela oftenuta dovra quindi rispondere alla necessaria lavorabilita ed alle
caratteristiche di resistenza finali previste dalle prescrizioni.

L'impasto verra effettuato con impianti di betonaggio idonei e tali da garantire I'effettivo controllo
sul dosaggio dei vari materiali; 'impianto dovra, inoltre, essere sottoposto a periodici controlli degli
strumenti di misura che potranno anche essere verificati, su richiesta del Direttore dei lavori, dai
relativi-uffici abilitati.

10.Campionature. - Durante tutta la fase dei getti in calcestruzzo, normale o armato, previsti per
Popera, il Direttore dei lavori fara prelevare, nel luogo di esecuzione, campioni provenienti dagli
impasti usati nelle quantitd e con le modalita previste dalla normativa vigente, disponendo le
relative procedure per l'effettuazione delle prove da eseguire ed il laboratorio ufficiale a cui affidare
tale incarico.

11.Trasporto. — Il trasporto degli impasti dal luogo di preparazione a quello d’'uso dovra essere
effettuato con contenitori idonei sollevati meccanicamente (per limitatissime distanze) o su
betoniere dotate di contenitori rotanti.
Il tempo necessario per il trasporto e 'eventuale sosta prima del getto non deve superare il tempo
massimo consentito per garantire un getto omogeneo e di qualita; nel calcestruzzo ordinario
questo tempo massimo sara di 45/60 minuti e, nel caso di calcestruzzo preriscaldato, di 15/30
minuti.
Il tempo minimo di mescolamento dovra essere di 5 minuti ca.

12.Getto del conglomerato. - | getti dovranno ogni volta essere autorizzati dalla Direzione lavori che
verifichera la corrispondenza progettuale delle dimensioni e dell’armatura metallica, la stabilita
delle casseforme e delle legature, il corretto posizionamento di barre e distanziatori.
Prima delle operazioni di scarico dovranno essere effettuati controlli sulle condizioni effettive di
lavorabilitd che dovranno essere conformi alle prescrizioni previste per i vari tipi di getto.
Le modalitd di getto dovranno garantire la compattezza e omogeneita del conglomerato,
escludendo nel modo pit assoluto 'aggiunta di acqua nell'impasto.



Durante lo scarico, ogni cautela dovra adottarsi per evitare la segregazione degli inerti
conseguente agli urti del conglomerato contro casseforme o armatura metallica.

Il getto verra eseguito riducendo il pil possibile I'altezza di caduta del conglomerato; si dovra,
guindi, procedere gettando in modo uniforme per strati orizzontali non superiori a 40 cm vibrando
contemporaneamente al procedere del getto, le parti gia eseguite.

Lo scorrimento entro canalizzazioni inclinate dovra essere limitato a 4 m mentre la caduta verticale
dovra essere convogliata entro tubazione di lunghezza inferiore ai 3 m. La caduta libera del
calcestruzzo dalla bocca del getto, canala o tubo, dovra risultare inferiore ad 1 m. .

Durante il getto si procedera alla costipazione del conglomerato entro le casseforme con idonee
attrezzature vibranti da applicare in. modo uniforme e con immersioni limitate per non ingenerare
segregazioni localizzate degli inerti. In nessun caso va applicata la vibrazione alla armatura
metallica.

Il getto dovra essere effettuato con temperature di impasto comprese frai 5 ed i 30°C e con tutti gli
accorgimenti richiesti dal Direttore dei lavori in funzione delle condizioni climatiche. Non si deve
mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0°C, salvo il ricorso ad opportune cautele.

13.Ripresa del getto. - Il getto andra eseguito in modo uniforme e continuo; nel caso di interruzione e
successiva ripresa, questa non potra avvenire dopo un tempo superiore (in funzione della
temperatura esterna) alle 2 ore a 35°C oppure alle 6 ore a 5°C.

Qualora i tempi di ripresa superassero tali limiti si dovranno trattare le zone di ripresa con malte
speciali ed accorgimenti indicati dal Direttore dei lavori.

14.Stagionatura. - A getto ultimato dovra essere assicurata la corretta stagionatura mediante
bagnatura per aimeno tre giorni o applicazione di antievaporanti evitando comunque con idonei
ripari l'irraggiamento diretto e la ventilazione eccessiva. Sono vietate coperture che interpongano
camere d'aria a contatto del getto. Durante la stagionatura i getti dovranno essere riparati da urti,
vibrazioni e sollecitazioni d’'ogni genere.

15.Disarmo. - Per i tempi e le modalita di disarmo si dovranno osservare tutte le prescrizioni previste
dalla normativa vigente e le eventuali specifiche fornite dal Direttore dei lavori; in ogni caso il
disarmo dovra avvenire per gradi evitando di introdurre, nel calcestruzzo, azioni dinamiche e verra
eseguito dopo che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore richiesto.
Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sara regolarizzata con malta cementizia.
L'applicazione si fara previa pulitura e lavatura della superficie delle gettate e la malta dovra
essere ben conguagliata con cazzuola e frattazzo, con l'aggiunta di opportuno spolvero di
cemento puro. ‘

16.Intervento conservativo sul cemento armato. - Gli interventi di risanamento del cemento armato
dovranno essere eseguiti in presenza di processi di carbonatazione, di consolidamento strutturale
e rimozione dell'ossidazione dalle parti di armature esposte o prive del copriferro. L'eventuale
intervento di natura pili specificamente strutturale dovra essere preceduto da un’attenta analisi
delle condizioni e dei motivi di dissesto procedendo, successivamente e sotto il controllo del
Direttore dei lavori, al ripristino delle parti lesionate.
Nel caso di ossidazione delle armature si dovranno pulire le varie superfici fino all'ottenimento del
metallo nel suo stato originario procedendo alla protezione delle armature stesse con betoncino °
antiruggine o vernici protettive a base polimerica e non, applicando il materiale prescelto con
grande cura sulle parti metalliche pulite; dopo la protezione delle armature cosi realizzata verra
ripristinato il copriferro con delle malte antiriiro applicate con spatola o cazzuola previa
considerevole bagnatura.

Trascorsi i tempi di presa la superficie esterna dovra essere rasata con una malta per
calcestruzzo e sottoposta ad applicazione di vernice idrorepellente.

ARTICOLO 8
Solai

1. Tutti i solai realizzati in cemento armato o cemento armato precompresso (c.a. o c.a.p.) o misti in
c.a. e c.a.p. e blocchi in laterizio od in altri materiali o formati dall’associazione di elementi
prefabbricati, ‘dovranno essere conformi alla normativa vigente, alle relative norme tecniche
emanate per la progettazione e 'esecuzione di tali opere ed alle prescrizioni specifiche.



2. Per quanto riguarda I'impiego di laterizi per i solai dovranno rispettare le norme di accettazione e di
resistenza di cui alla Legge 5 novembre 1971 n. 1086 integrata con D.M. 14 febbraio 1992 e D.M.
09 gennaio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Tipi di solai.
a) Solaio in c.a. - Il solaio misto in c.a. e laterizi gettato in opera dovra essere realizzato con
pignatte di qualsiasi tipo interposte a nervature parallele in conglomerato cementizio realizzate in
modo conforme alla normativa vigente ed ai sovraccarichi previsti. A tale struttura dovra essere
sovrapposta una soletta in conglomerato cementizio armato e la posa in opera del solaio dovra
includere anche l'eventuale formazione di nervature di ripartizione e travetti per il sostegno di
tramezzi sovrastanti compresa la fascia perimetrale piena di irrigidimento.
Il montaggio del solaio dovra comprendere la predisposizione delle casseforme, delle armature
provvisorie e di sostegno, dei ponteggi e strutture di protezione, il successivo disarmo e le
campionature e prove statiche richieste.
Nel caso di locali di abitazione & obbligatoria la realizzazione di un solaio per il primo livello a
partire dal terreno di fondazione che dovra essere esegunto con le stesse modahta dei solai
intermedi e sara distaccato dal terreno di almeno cm 50.

b) Solaio con travetti prefabbricati. - Il solaio piano in c.a. e laterizi realizzato in travetti
prefabbricati dovra essere conforme a tutte le caratteristiche tecnico-realizzative indicate per il
solaio gettato in opera e sara costituito da travetti in tutto o parte prefabbricati in ‘sostituzione di
quelli tradizionali.

Tali travetti dovranno essere dotati di relativi certificati di collaudo predisposti dalle case costruttrici
e, nel caso di parziale prefabbricazione, saranno integrati con armature aggiuntive prescritte dagli
elaborati esecutivi.

La soletta superiore verra gettata in opera dopo il completamento del montaggio del solaio e la
predisposizione dellarmatura richiesta.

Il montaggio del solaio includera la predisposizione delle armature provvisorie e di sostegno dei
ponteggi e strutture di proteznone anche per il successivo disarmo e le campionature e prove
statiche richieste.

¢) Solaio piano in pannelli prefabbricati. - Il solaio in pannelli verra realizzato con pannelli
prefabbricati fuori opera e montati successivamente in cantiere nelle posizioni e quantita previste
secondo i requisiti stabiliti dalle specifiche tecniche. | pannelli e le loro modalita di realizzazione
dovranno essere conformi alla normativa vigente inclusa la relativa certificazione sulle
caratteristiche dei materiali impiegati e del pannello nella sua completezza. Il montaggio includera
la predisposizione delle armature provvisorie e di sostegno, dei ponteggi e strutture di protezione
anche per il successivo disarmo e le campionature e prove statiche richieste.

Nel caso di pannelli destinati a getti integrativi si dovranno predisporre le pignatte o gli
alleggerimenti prescritti solo dopo aver completato le operazioni di puntellatura; nel caso di
pannelli completi si dovra procedere alla loro messa in opera secondo le indicazioni dei disegni
esecutivi.

d) Solai in getto pieno in c.a. 0 in c.a.p. - Per questo fipo di solai.si applicano le prescrizioni
riportate nella normativa vigente e in particolare, nelle norme tecniche per I'esecuzione delle opere
in c.a. normale e precompresso aggiornate periodicamente.

e) Solai misti in c.a. e c.a.p. e blocchi forati in laterizio o altri materiali. - | blocchi in laterizio
potranno essere di solo alleggerimento od avere funzione statica in collaborazione con il
conglomerato. Per entrambi i casi il profilo dei blocchi, delimitanti la nervatura di conglomerato da
gettare, non dovra ostacolare il deflusso del calcestruzzo o ridurre la sezione prevista per le
nervature.

Nel caso dei blocchi con funzione collaborante, si dovra assicurare la continuita nella trasmissione
degli sforzi fra i vari elementi; le eventuali solette di completamento dovranno realizzare la totale
solidarizzazione delle varie parti.

Nel caso di blocchi in materiali diversi dal laterizio (argilla espansa, materie plastiche, ecc.), questi
dovranno avere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti sia nel caso di impiego come blocchi
collaboranti che come parti non collaboranti alla struttura. Per tali materiali, salvo altre prescrizioni,
si applicheranno le specifiche gia indicate.



f) Solai con elementi prefabbricati e getti di completamento. - Oltre ai requisiti suddetti, tali strutture
dovranno garantire collegamenti trasversali tra le varie strisce di - solaio ed avranno

dimensionamenti conformi a quanto fissato dalla normativa vigente; i relativi getti di ompletamento
dovranno avere un'armatura di ripartizione a maglie incrociate.

ARTICOLO 9
Consolidamento di volte, coperture e strutture orizzontali

1. Prima di ogni intervento su volte e archi PAppaltatore dovrd procedere ad una completa
puntellatura delle parti interessate e di tutte le zone strutturalmente contigue soggette alle spinte o
controspinte degli elementi in esame. Nel caso di strutture particolarmente lesionate si potra
procedere alla demolizione parziale o totale secondo una metodologia di intervento concordata
con il Direttore dei lavori ed in ogni caso lo smontaggio o demolizione di volte in mattoni in foglio, a
crociera o a vela dovra avere inizio dalla chiave della volta e seguire un andamento a spirale; per
la demolizione di volte ad arco ribassato e a botte si dovra procedere per sezioni frontali iniziando
dalla chiave verso le imposte.

La ricostruzione delle volte o archi sara eseguita dopo un’attenta pulizia delle parti su cui
intervenire ed utilizzando solo materiali attentamente selezionati quali conci in pietra o mattoni con
i giunti disposti nella direzione dei successivi raggi di curvatura dell'intradosso; nelle volte in
mattoni i giunti non dovranno mai essere superiori ai 5 mm misurati all'intradosso e 10 mm
misurati

allestradosso. Nel caso di volte con raggio ridotto FAppaltatore dovra effettuare, prima del
montaggio, tutli i tagli necessari per ottenere la forma cuneiforme dei mattoni da montare oppure
la preparazione dei mattoni speciali lavorati a raggio.

Si dovra usare la massima cura nella disposizione dei vari filari di mattoni, nel posizionamento
della malta specialmente negli ultimi filari della chiave e nella ricostituzione delfimposta dell’arco o
della volta che andra collegata adeguatamente al relativo muro di sostegno e dovra avere una
superficie di appoggio minima di cm 20.

2. Solai in latero-cemento. - Una volta consohdata la muratura preesistente si procedera alla
realizzazione di un cordolo_di cemento armato posizionato sulla testa del muro stesso con
ancoraggi costituiti da ferri di armatura piegati e fissati sulla muratura oltre che intorno alla testa
delle travi gia esistenti o da ripristinare.

3. Sostituzione di parti di solaio in putrelle e laterizi. - Prima dell'inizio di qualsiasi lavorazione dovra
essere eseguita la puntellatura del solaio in putrelle e laterizi su cui effettuare lintervento di
sostituzione di alcune parti compromesse; tutti i puntelli dovranno essere disposti secondo una
maglia ortogonale in grado di distribuire il carico, sulleventuale solaio sottostante, in modo
uniforme e graduale. Alla base dei puntelli si dovranno predisporre degli appoggi costituiti da
tavole di legno o piastre di metallo, necessarie ad una maggiore distribuzione dei carichi verticali.
A questo punto sara possibile rimuovere il pavimento ed il relativo sottofondo, rimuovendo i
materiali di risulta, fino a raggiungere I'estradosso del solaio con la completa messa a nudo della
parte superiore dei laterizi e delle putrelle in ferro che dovranno essere completamente pulite dalla
polvere e dai residui di ossidazioni. Tutte le operazioni di pulizia e predisposizione delle opere di
ripristino andranno eseguite creando dei passaggi della mano d'opera costituiti da tavolati
provvisori disposti sopra le putrelie.
| laterizi danneggiati verranno sostituiti con dei tavelloni incastrati sulle ali inferiori delle putrelie e
dei forati alleggeriti o polistirolo disposti sul tavellone fino a raggiungere il livello superiore delle
putrelle; successivamente si procedera al posizionamento dellarmatura composta da barre
saldate sull’ala superiore delle putrelle o rete elettrosaldata nei diametri fissati dal progetto e con
adeguati ancoraggi ai muri perimetrali. Prima del getto di calcestruzzo verra eseguita
un’abbondante bagnatura delle superfici da trattare e sulle quali verra posta in opera una soletta di
ca. 4-5 cm di spessore. L'impasto di calcestruzzo da utilizzare dovra avere inerti di piccole
dimensioni ed un'oftima fluidita raggiunta anche con l'uso di additivi adeguati.

4. Strutture orizzontali in legno. - | lavori di consolidamento di travi e solai in legno dovranno essere
preceduti da un’attenta analisi sulle condizioni di conservazione delle strutture stesse e sulla
effettiva capacita di tenuta al carico previsto in considerazione dello stato del materiale; in ogni



caso per le specifiche piu dettagliate sui tipi di interventi sulle strutture in legno si rinvia anche
allarticolo suile opere in fegno.

Prima della ricostruzione di un solaio in legno I'Appaltatore dovra predisporre, anche con la
realizzazione di un cordolo in cemento armato, degli appoggi adeguati per le travi in legno da
sostituire o per quelle gia esistenti; tutti gli appoggi di nuova realizzazione dovranno essere
strutturalmente legati alle parti esistenti o tra di foro in modo da garantire una efficace risposta alle
sollecitazioni presenti nell’edificio.

L'interasse degli ancoraggi potra variare in relazione alla consistenza del muro di appoggio, alle
dimensioni del solaio ed alla luce libera delle singole travi restando, comunque, di ca. 3 m; le
dimensioni dei cordoli in ¢.a. saranno, per solai di luce comprese frai4 e 6 m, di ca. 20x30 cm.

Il cordolo di appoggio del solaio potra, se necessario, essere ancorato al muro sottostante anche
con collegamenti realizzati con fori sulla testa del muro riempiti con calcestruzzo ed armatura di.
raccordo e relativi-ferri di chiamata da collegare a quelli del cordolo stesso.

5. Sostituzione di travi in legno. - Dopo un’attenta valutazione, effettuata dal Direttore dei lavori, delle

effettive condizioni di inconsistenza fisica e strutturale di una serie di travi in legno si dovra
procedere ad una completa punteliatura dell’'orditura secondaria e del tavolato prima di dare inizio
ad ogni altra operazione. ' '
If posizionamento dei puntelli sul solaio sottostante dovra essere eseguito in modo da oftenere una
massima distribuzione del carico e, se necessario, si dovra procedere a provvisori rinforzi del
solaio stesso; qualora la capacita di tenuta al carico del solaio sottostante non fosse adeguata si
dovranno scaricare le puntellature sui muri perimetrali con idonei accorgimenti.
Eseguite queste predisposizioni si rimuoveranno, con immediata sostituzione, una alla volta tutte
le travi compromesse in accordo con le indicazioni del Direttore dei lavori ed avendo cura di
procedere alla rimozione delia trave successiva solo dopo avere sostituito quella precedente. Le
nuove travi saranno scelte dello stesso materiale e, compatibilmente con le specifiche strutturali,
delle stesse dimensioni di quelle rimosse.

6. Sostituzione del tavolato in legno. - La sostituzione del tavolato in legno dovra essere preceduta da -
un'attenta valutazione delle effettive condizioni del materiale e delle sue capacita di tenuta
strutturale; solo nel caso di constatazione delfinutilizzabilita degli elementi esistenti si procedera
alla loro rimozione.

Prima dello smontaggio dei materiali da sostituire si dovra valutare la necessita di predisporre una
puntellatura di tutta la superficie oppure delle sole travi della struttura fermo restando I'obbligo di
creare superfici di lavoro conformi alle norme di sicurezza in tutte le loro parti.

Il nuovo tavolato da installare dovra essere della stessa essenza di quello esistente, con forme e
dimensioni uguali e caratteristiche tecniche conformi  a quanto stabilito dalle prescrizioni
progettuali per tali elementi e dovra essere posto in opera previo trattamento impregnante di
protezione. |l fissaggio dei vari elementi sara effettuato con delle chiodature disposte in modo
analogo a quelle originarie.

ARTICOLO 10
Murature in genere

1. Le murature dovranno essere progeftate, eseguite e collaudate secondo quanto previsto dal D.M.
20 novembre 1987 e successive modifiche ed integrazioni. Nelle costruzioni delle murature in
genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, dei livelli di orizzontalita e verticalita, la

costruzione di voltine, piattabande ed archi, lasciando tutti i necessari incassi, sfondi, canne e fori:
- per ricevere le travi in genere, le pietre da taglio € quanto altro non messo in opera durante la
formazione delle murature;
- per il passaggio dei tubi dei pluviali, dellacqua potabile, canne di stufa, camini, w.c., orinatoi,
lavandini, ecc. ’
- per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, soglie, inferriate, ringhiere, davanzali ecc.
Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare i muri gia costruiti per praticarvi i
fori suddetti. ) » :
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto
collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse, evitando nel corso dei



lavori la formazione di strutture eccessivamente emergenti dal resto della costruzione. La
muratura procedera a filari allineati, coi piani di posa normali alle superfici viste o come altrimenti
venisse prescritto.

All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportuni
ammorsamenti in relazione al materiale impiegato.

| lavori di muratura qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei
periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga, per molte ore al disofto di zero gradi
centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere di muratura ordinaria possono

essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno purché, al distacco del lavoro vengano adottati i

provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per 15 giorni dalla

loro ultimazione od anche piu se sara richiesto dalla Direzione dei lavori.

Sui muri delle costruzioni, nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra,

sara disteso uno strato isolatore di malta cementizia grassa dello spessore di circa 1 cm e da
" sovrapposizione di due strati di cartone catramato bisabbiato dello spessore, ognuno, non inferiore

ai 2 mm. Tanto il primo cartone quanto il secondo dovranno essere abbondantemente spalmati

con bitume a caldo. Sullo strato isolatore, cosi formato, verra impostata la muratura di elevazione.

In tutti i fabbricati a pil piani dovranno eseguirsi ad ogni piano e su tutti i muri portanti cordoli di

conglomerato cementizio armati come da Legge 02 febbraio 1974 n. 64 e D.M. 24 gennaio 1986 e

successive integrazioni e modifiche.

Tutte le murature dovranno essere realizzate concordemente ai disegni di progetto, eseguite con

la massima cura ed in modo uniforme, assicurando il perfetto collegamento in tutte le parti.

La costruzione delle murature dovra avvenire in modo uniforme, mantenendo bagnate le superfici

anche dopo la loro ultimazione.

Saranno, inoltre, eseguiti tutti i cordoli in conglomerato cementizio, e relative armature richiesti dal

progetto o eventualmente prescritti dal Direttore dei lavori.

Tutte le aperture verticali saranno comunque opportunamente rinforzate in rapporto alle

sollecitazioni cui verranno sottoposte.

Gli elementi da impiegare nelle murature dovranno avere le seguenti caratteristiche:

— murature portanti: conformi alle prescrizioni del D.M. 20 novembre 1987,

— murature non portanti: conformi alla norma UNI 8942-2.

2. Laterizi. - | laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere dovranno corrispondere alle norme
per I'accettazione di cui al R. D. 16 novembre 1939, n. 2233, D.M. 27 luglio 1985 e D.M. 9 gennaio
1987 n. 58. | laterizi da impiegare per murature portanti dovranno soddisfare i requisiti di cui al
D.M. 20 novembre 1987 “norme tecniche per la progettazione, esecuzione, collaudo di edifici in
muratura e per il loro consolidamento” ed i controlli saranno conformi al D.M. 14 febbraio 1992 all.
7, nonché delle norme vigenti. Per le varie tipologie di laterizi sara fatto riferimento alle relative
norme UNI specifiche.

3. Murature in mattoni. - | mattoni prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione
per immersione prolungata e mai per aspersione. Essi dovranno mettersi in opera con le
connessure alternate in corsi ben regolati e normali in modo che la malta rifluisca all'intorno e
riempia tutte le bucature per almeno mm 5. | giunti non verranno rabboccati durante la costruzione
per dare maggiore presa all'intonaco od alla stuccatura.

Le malte da impiegare per I'esecuzione di queste murature dovranno essere passate al setaccio

per evitare-che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e collegati a morsa con la parte

interna. Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto si dovra avere cura di scegliere per le

facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore piu uniforme, disponendoli in
" perfetta regolarita e ricorrenza nelle connessure orizzontali alternando con precisione i giunti

verticali.

In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza
maggiore di 7 mm e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta di
cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavature.



Gli archi, le piattabande e volte dovranno essere costituite in modo che i mattoni siano sempre
disposti in direzione normale alla curva dellintradosso tracciata sopra le centinature e le
connessure dei giunti non dovranno mai eccedere la larghezza di mm 7 alfintradosso e mm 12
all'estradosso.

. Muratura in blocchetti di cemento. - | blocchetti verranno posti in opera in strati orizzontali con
‘blocchetti sfalsati, allettati con malta cementizia e giunti di spessore di 5 mm ca.; avranno angoli,
incroci e facce esterne perfettamente allineati sia orizzontalmente che verticaimente.

Nel caso di murature portanti saranno creati idonei pilastri in cemento armato e cordoli di
collegamento.

. Murature di getto in conglomerato cementizio. - Il conglomerato da impiegarsi per qualsiasi lavoro
sara messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali di altezza da cm 20 a 30,
su tutta 'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo.

Quando il conglomerato sia da collocare in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, esso
dovra essere calato nello scavo mediante secchi e ribaltamento.

" Solo nel caso di scavi molto larghi la Direzione dei lavori potra consentire che il conglomerato
venga gettato liberamente, nel qual caso prima del livellamento e della battitura deve, per ogni
strato di cm 30 d’altezza, essere ripreso dal fondo e rimpastato per rendere uniforme la miscela
dei componenti.

. Muratura in blocchetti di calcestruzzo cellulare espanso e autoclavato. - La realizzazione di questo
tipo di muratura avverra posizionando i blocchetti in strati orizzontali ed in modo sfalsato, posti in
opera con specifica malta preconfezionata.

I giunti creati avranno uno spessore massimo di circa 5 mm; gli angoli, gli incroci e le facce
esterne saranno perfettamente allineate sia orizzontalmente sia verticaimente. L'altezza massima
della parete realizzata sara strettamente collegata allo spessore dei blocchetti utilizzati.

Nel caso di murature portanti o in caso di necessita, saranno creati idonei pilastri in cemento
armato, architravi e cordoli di collegamento.

La muratura portante dovra possedere le caratteristiche di resistenza a compressione in
conformita

di quanto previsto dal D.M. 20 novembre 1987.

ARTICOLO 11
Conservazione e consolidamento delle murature

. lavori di conservazione delle murature sono quelli rivolti alla conservazione integrale del
manufatto originario evitando interventi di sostituzioni, rifacimenti o ricostruzioni. Tali operazioni
dovranno quindi essere eseguite, dopo avere effettuato le eventuali analisi necessarie ad
individuare le '

caratteristiche dei materiali presenti, ricorrendo il pili possibile a materiali e tecniche compatibili
con quelli da conservare. o

. Stilatura dei giunti. - La prima operazione sara quella di analisi ed individuazione dei vari
componenti delle malte e delle murature da trattare per passare poi alla preparazione di malte
compatibili da porre in opera. Prima dell'applicazione degli impasti cosi preparati si dovranno
rimuovere tutte le parti in via di distacco o asportabili con facilitd delle stilature preesistenti
passando, quindi, alla nuova stilatura dei giunti con le malte confezionate come descritto. -

Oltre alla rimozione delle parti mobili, utilizzando anche scalpelli e utensili di questo tipo, le
superfici da trattare dovranno essere pulite meccanicamente o con acqua deionizzata passando
ad una prima stilatura dei giunti con una malta di calce idraulica e sabbia vagliata (rapporto
legante-inerte 1:2) applicata con spatole di piccole dimensioni per non danneggiare le superfici
che non necessitano del trattamento e che potranno essere protette nei modi piti adeguati.

La stilatura di finitura dovra essere effettuata con grassello di calce e sabbia vagliata con un
rapporto legante inerti di 1:3; la pulizia finale e la regolarizzazione saranno effettuate con un
passaggio di spugna imbevuta di acqua deionizzata.



3. Parziale ripristino di murature. - Qualora sia necessario intervenire su pareti in muratura solo

parzialmente danneggiate le opere di rifacitura interesseranno soltanto le parti staticamente
compromesse. Gli interventi andranno eseguiti per zone limitate ed alternate con parti di muratura
in buone condizioni per non alterare eccessivamente 'equilibrio statico della struttura.
Le prime opere riguarderanno la demolizione controllata di una delle zone da rimuovere; una volta
rimosso il materiale di risulta si procedera alla ricostituzione della muratura con mattoni pieni e
malta grassa di cemento avendo cura di procedere ad un efficace ammorsamento delle parti di
ripristino in quelle esistenti. Ultimato questo tipo di lavori si procedera, dopo 2-3 giorni di
maturazione della malta, al riempimento fino a rifiuto di tutti gli spazi di contatto tra vecchia e
nuova muratura.

4. Interventi di protezione su murature esposte. - Su parti di muratura o superfici esterne
particolarmente soggette ad usura da agenti atmosferici si dovra intervenire con opere di
protezione da realizzare con strati di malta disposti sulle teste dei mattoni interessati a totale o
parziale copertura delle superfici esposte. Tali interventi dovranno comunque raccordarsi in modo
adeguato con la struttura preesistente senza creare differenze di spessori, incongruenze nell'uso
dei materiali e difformita non compatibili con le caratteristiche dellinsieme della struttura.

La migliore rispondenza alle necessita di durata e resistenza di questi interventi protettivi potra
essere ottenuta con l'impiego di additivi appropriati alle diverse situazioni e che andranno aggiunti
negli impasti delle malte da utilizzare.

5. Consolidamento di murature con iniezioni di miscele. - | lavori dovranno essere preceduti da una
serie di analisi necessarie a stabilire la composizione chimico-fisica delle murature stesse e dei
vari componenti (blocchi, mattoni, pietre e malte) oltre alla localizzazione dei vuoti eventualmente
presenti ed alla definizione della loro entita.

Le opere avranno inizio con la realizzazione dei fori sulle murature che, nel caso di spessori
inferiori ai cm 70, verranno praticati su una sola parte della muratura; per spessori superiori si
dovranno eseguire fori su entrambe le facce del muro da consolidare. | fori saranno effettuati con
delle carotatrici, dovranno avere un diametro di ca. 30-50 mm e verranno realizzati in quantita di 3
ogni metro quadro per una profondita pari ad almeno la meta dello spessore del muro (2/3 nel
caso di spessori superiori ai 70 cm).

| fori dovranno essere realizzati con perforazioni inclinate verso il basso fino ad un massimo di 45°
per favorire una migliore distribuzione della miscela.

La miscela da iniettare sara di tipo cementizio o epossidico, verra immessa nei fori a pressione
variabile ed avra una composizione formulata in funzione delle condizioni dei materiali e delle
specifiche condizioni della muratura.

Le iniezioni dovranno essere eseguite a bassa pressione e con strumenti di lettura dei valori di
esercizio per poter verificare costantemente la correttezza delle varie operazioni. Alf'indurimento
della miscela gli ugelli andranno rimossi ed il vuoto creato dalla loro rimozione dovra. essere
riempito con lo stesso tipo di malta utilizzato per le iniezioni.

Le iniezioni andranno praticate partendo sempre dai livelli inferiori e, nel caso di edifici multipiano,
dai piani pili bassi.

6. Consolidamento con iniezioni armate. - Nel caso di murature con dissesti tali da rendere
necessarie delle opere di rinforzo per contrastare, oltre alle sollecitazioni di compressione anche
quelle di trazione, si dovra ricorrere ad iniezioni di cemento con relativa armatura (barre in acciaio
ad aderenza migliorata, piastre, tiranti bullonati, trefoli di acciaio ecc.).

7. Consolidamento con contropareti in cls. - Questo tipo di intervento dovra essere utilizzato solo nei
casi di pareti irimediabilmente compromesse ma soggette ad essere conservate per motivi di
vario ordine.

In questo caso si procedera con la pulizia di tutte le superfici esposte delle pareti e con la
rimozione di eventuali intonaci o rivestimenti presenti, effettuando anche rimozioni parziali di parti
di murature particolarmente compromesse. In seguito dovranno essere realizzati dei fori passanti
disposti obliquamente e nella quantita di ca. 5 per metro quadrato al cui interno verranno fissate
delle barre di acciaio sporgenti per almeno 20 cm dal filo esterno della muratura. Tali barre
saranno collegate a delle reti elettrosaldate da applicare sulle due superfici esterne della muratura
con le prescrizioni fissate dal progetto o fornite dal Direttore dei lavori. Una volta completata -



Parmatura, bagnate le superfici ed, eventualmente, posizionate le casseforme si applichera la.
malta a spruzzo (per spessori finali non superiori a 3 cm), manualmente (per strati intorno ai 5 cm)
ed in getto con casseforme (per spessori intorno ai 10 cm).

. Consolidamento con tiranti metallici. - Per lesioni di una certa entitd che interessino non solfanto
singole parti di muratura ma interi elementi, tra loro correlati, si dovranno utilizzare dei tiranti
metallici fissati alle estremita con delle piastre metalliche. La funzione di questi tiranti &, oltre alla
creazione di un sistema strutturale pid rigido, anche la mlghore distribuzione dei carichi presentn
sui vari elementi.
-ARTICOLO 12
Tamponature e tramezzature industrializzate

. Tamponamenti a cassa vuota. - Dovra essere costituita da una doppia parete con interposta
camera d’aria per ottenere uno spessore complessivo da 200 a 450 mm; la parete esterna sara
formata da pannelli di calcestruzzo armato dello spessore di 120 mm con inserita una lastra di
polistirolo espanso del peso di kg 30/mc e spessore di mm 50, con la faccia esterna del pannello
rifinifa con graniglia di marmo, colore da definire, spessore medio di mm 15. Tali pannelli saranno
sigillati tra loro. con idoneo adesivo ai siliconi per assicurare una perfetta tenuta all'acqua; la parete
interna sara eseguita con muratura di forati a tre fori posti a coltello.

. Pannelli in latero-gesso. - Dovranno essere eseguiti in pannelli prefabbricati costituiti da un
supporto in laterizio dello spessore medio di 50 mm rifinito con intonaco a gesso e stuccatura dei
giunti in modo da dare le superfici esterne perfettamente levigate.

. Pareti in cartongesso. - Saranno costituite da pareti prefabbricate in lastre di gesso cartonato di
spessore variabile fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati di
lamiera zincata in acciaio da 6/10 ad intarsi variabili e guide a pavimento e soffitto fissate alla
struttura, compresa la finitura dei giunti con banda di carta microforata, sigillatura delle viti
autoperforanti e la preparazione dei vani porta con relativi telai sempre in profilati zincati.

. Pareti in blocchi colorati di calcestruzzo. - Dovranno essere realizzate con blocchi di calcestruzzo a
faccia liscia, rigati o splittati, colorati, idrorepellenti in elementi di spessore 100-120 mm, con
controfodera in elementi di spessore 80 mm, in calcestruzzo leggero (inerti di argilla espansa) e
malta di sabbia e cemento del n. B6 e B7 con'legature trasversali e stilatura dei giunti.

ARTICOLO 13
Intonaci

. Esecuzione di intonaci. - L’esecuzione degli intonaci, interni od esterni dovra essere effettuata
dopo un’adeguata stagionatura (50-60 giorni) delle malte di allettamento delle murature sulle quali
verranno applicati. Le superfici saranno accuratamente preparate, pulite e bagnate.

Per le strutture vecchie non intonacate si dovra procedere al distacco di tutti gli elementi non
solidali con 1e murature, alla bonifica delle superfici ed alla lavatura.

Per le strutture gia intonacate si procedera all'esportazione dei tratti di intonaco non aderenti o
compromessi, alla scalpellatura delle superfici ed alla lavatura. L'esecuzione degli intonaci dovra
essere protetta dagli agenti atmosferici; lo strato finale non dovra presentare crepature, irregolarita
negli spigoli, mancati allineamenti o altri difetti. Le superfici dovranno essere perfettamente piane
con ondulazioni inferiori all'uno per mille e spessore di aimeno 15 mm.

La messa in opera dello strato di intonaco finale sara, comunque, preceduta dall’ apphcaz;one
sulle murature interessate di uno strato di intonaco grezzo al quale verra sovrapposto il tipo di
intonaco (intonaco civile, a stucco, plastico, ecc.) indicato dalle prescrizioni per la finitura.

. Interventi di consolidamento degli intonaci. - Nei casi di deterioramento dellintonaco e del
conseguente distacco dal supporto murario (che puo¢ avvenire per condizioni atmosferiche,
esecuzioni delle malte, ecc.) dovranno essere chiaramente individuate le cause prima di
procedere ai lavori di ripristino previsti dal progetto effettuando anche se necessario, dei saggi
sotto il

controllo del Direttore den lavori.



| distacchi e il deterioramento dell'intonaco danno origine ad una serie di conseguenze che

dovranno essere risolte in funzione del tipo di supporto e della possibilitd di effettuare lavori di

rimozione totale o di restauro conservativo.

Nel caso in cui si intenda procedere con la rimozione totale delle parti distaccate, queste dovranno

essere rimosse estendendo questa operazione fino alle zone circostanti saldamente ancorate ed

in condizioni tali da poter garantire, nel tempo, la loro adesione al supporto. -

Le operazioni di pulizia che dovranno, comunque, precedere gli interventi in tutti e due i casi

saranno eseguite con pennelli asciutti, cannule di aspirazione e bagnatura delle parti esposte

prima di eseguire i lavori sopra indicati.

| lavori di ripristino o manutenzione nel caso di intonaci correnti, in cui & possibile rimuovere le

parti distaccate, saranno eseguiti con la formazione di malte, il pit possibile omogenee a quelle

preesistenti, che verranno poste in opera anche con l'applicazione di una serie di strati in

relazione allo spessore da raggiungere ed avendo cura di non realizzare strati superiori ai 4-5 mm

ca. di spessore per applicazione.

L'utilizzo di una colletta di npnstmo degli strati mancantl consentito solo nei casi in cui il-
livellamento con gli intonaci esistenti in buone condizioni & raggiungibile con spessori ridotti (2- 3

mm), ferma restando la verifica delle condizioni del supporto e degli altri strati di intonaco presenti.

Per quanto riguarda gli intonaci di qualita e pregio tali da non consentire la rimozione delle parti
distaccate si dovra procedere con delle iniezioni di soluzioni adesive idonee a tale scopo oppure
fissando nuovamente al supporto le parti in via di distacco con delle spennellature di soluzione
adesiva, previa pulizia accurata delle zone d'intervento.

3. Stuccature. - Qualora il ripristino degli intonaci preveda degli interventi di stuccatura si procedera
nel modo seguente:
1) analisi delle cause che hanno generato i microdistacchi o le fessurazioni su cui si deve
intervenire verificando la consistenza superficiale dei fenomeni (che diversamente richiederebbero
interventi di natura strutturale);
2) preparazione deile malte da utilizzare che dovranno essere un grassello di calce con inerti di
dimensioni variabili per i riempimenti pit consistenti ed tmpastu pit fluidi da usare per gli interventi
di finitura;
3) utilizzo di malte epossidiche o impasti speciali per le opere di stuccatura di fessurazioni di
origine strutturale.

4. Per quanto cencerne le varie tipologie di intonaci si fara riferimento agli specifici articoli del
Prezziario Regionale Opere Edili dell'Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria.

ARTICOLO 14
Controsoffitti

1. Tutti i controsoffitti previsti, indipendentemente dal sistema costruttivo, dovranno risultare con
superfici orizzontali o comunque rispondenti alle prescrizioni, essere senza ondulazioni, crepe o
difetti e perfettamente allineati.

La posa in opera sara eseguita con strumenti idonei ed in accordo con le raccomandazioni delle
case produttrici, comprendera inoltre tutti i lavori necessari per l'inserimento dei corpi illuminanti,
griglie del condizionamento, antincendio e quanto altro richiesto per la perfetta funzionalita di tutti
gli impianti presenti nell'opera da eseguire.

Nel caso di esecuzione di controsoffitti in locali destinati a deposito di materiali inflammabili o
lavorazioni soggette a norme di prevenzione incendi dovranno essere usati, materiali e modalita di
montaggio conformi alla normativa vigente (fibre non combustibili, montaggio a struttura nascosta,
ecc.) secondo quanto fissato dalle specifiche richieste a tale proposito.

Qualora si rendesse necessario 'uso del controsoffitto per la realizzazione di corpi appesi
(apparecchi illuminanti, segnaletica, ecc.) verranno eseguiti, adeguati rinforzi della struttura
portante delle lastre di controsoffitto mediante l'uso di tiranti aggiuntivi; questi tiranti dovranno
essere fissati, in accordo con le richieste del Direttore dei lavori, in punti di tenuta strutturale e con
sistemi di ancoraggio che garantiscano la necessaria stabilita.

2. Sistemi di realizzazione dei controsoffitti.



a) Lastre in gesso o cartongesso. - Avranno spessori e dimensioni tali da introdurre deformazioni a
flessione (su sollecitazioni originate dal peso proprio) non superiori a 2 mm; saranno costituite da
impasti a base di gesso armato e verranno montate su guide o fissate a strutture a scomparsa;
tale tipo di controsoffittature dovranno essere eseguite con pannelli di gesso smontabili da
ancorare alla struttura preesistente con un armatura di filo di ferro zincato e telai metallici disposti
secondo un’orditura predeterminata a cui andranno fissati i pannelli stessi.

Nel caso del cartongesso la controsoffittatura dovra essere sospesa, chiusa, costituita da lastre
. prefabbricate di gesso cartonato dello spessore di mm 12,5 fissate mediante viti autoperforanti
fosfatate ad una struttura costituita da profilati in lamiera d’acciaio zincata dello spessore di 6/10
posta in opera con interasse di ca. 60 cm e finitura dei giunti eseguita con bande di carta e
collante speciale oltre alla sigillatura delle viti.

b) Pannelli in fibra di vetro stampati a caldo. - Ottenuti con procedimenti di stampa a caldo su
pannelli di spessore intorno ai 6 mm ed eventuali rilievi di varie forme e dimensioni, avranno un

peso proprio di 2 Kg/mq ca. e, con le strutture di supporto, di 3 Kg/mg ca., coefficiente di
assorbimento acustico (a Sabine) di 0,30 a 125 Hz e 0,15 a 4000 Hz, resistenza termica di 0,14
mgK/W (0,17 mgh°C/Kcal), umidita del’ambiente di applicazione non superiore al'80% a 20°C,
tenuta al fuoco. .

¢) Pannelli in fibra di vetro rivestiti. - Saranno costituiti da pannelli in fibra di vetro (anche ad alta
densita) rivestiti con velo di vetro polimerizzato a caldo, con spessori di 20/25 mm e peso proprio
di 1,3/2 Kg/mqg ca. e con le strutture di supporto di 2,3/3 Kg/mq, coefficiente di assorbimento
acustico (a Sabine) di 0,45 a 125 Hz e 0,99 a 4.000 Hz, resistenza termica di 0,49/0,61 mgK/w
(0,57/0,71 mqgh°C/Kcal), umidita dellambiente di applicazione non supenore all'80% a 20°C,
tenuta al fuoco.

d) Pannelli in fibre minerali. - Costituiti da pannelli in fibre minerali agglomerate con leganti
speciali, avranno spessori di 16 mm ca, peso proprio di 5,4 Kg/mq ca. e con le strutture di
supporto di 7

Kg/mq, coefficiente di assorbimento acustico (a Sabine) di 0,30 a 125 Hz e 0,78 a 4.000Hz,
resistenza termica di 0,319 mgK/W (0,372 mgh°C/Kcal), umidita del’ambiente di-applicazione non
superiore al 70% a 20°C, tenuta al fuoco di 120" (con struttura nascosta).

e) Doghe metalliche. - Questo tipo di controsoffittatura orizzontale sara realizzata in doghe
metalliche eseguite con lamierino liscio o forato da porre in opera completa di struttura di
montaggio portante in tubi di acciaio e clips di fissaggio per le singole doghe ed eventuale
materassino di materiale fonoassorbente ancorato al di sopra delle doghe stesse.

ARTICOLO 15
Isolamenti

. Gli isolanti termo-acustici, in generale dovranno possedere bassa conducibilita secondo le norme
UNI 7745 e 7891 aggiornate dai fogli FA 112 e 113, risultare leggeri, stabili, incombustibili,
imputrescibili, inattaccabili da muffe e insetti. Gli isolanti ottenuti per sintesi chimica di materie
plastiche (polistirolo, poliuretano, poliestere espanso), a celle chiuse o aperte, sono normati dalla
UNI 7819. Gli isolanti di tipo minerale (vermiculite, perlite, argilla espansa, fibre di vetro, lana di
roccia e sughero) avranno caratteristiche prescritte dalle Norme UNI 5302, 5958, 6262, 6267,
6484, 6485, 6540, 6718 e 6825.

. Le strutture, o parti di esse, costituenti elementi di separazione fra ambienti di diverse condizioni
termo-acustiche, dovranno rispondere alle caratteristiche di isolamento prescritte includendo dei
materiali integrativi necessari al raggiungimento dei valori richiesti.

. | materiali saranno messi in opera secondo la normativa prevista e le raccomandazioni dei
produttori, dopo adeguata preparazione delle superfici interessate, degli eventuali supporti e
provvedendo all'eliminazione delle situazioni di continuita termo-acustiche non richieste.

a) Isolanti termici. - Avranno una conduttivita termica inferiore a 0,11 W/mK (0,10 Kcal/mh°C) e
saranno distinti in materiali a celle aperte (perlite, fibre di vetro, ecc.) e materiali a celle chiuse
(prodotti sintetici espansi) e dovranno essere conformi alle norme citate.



b) Isolanti acustici. - Avranno funzioni fonoisolanti o fonoassorbenti, in relazione alle condizioni
d’'uso, saranno di natura fibrosa o porosa e dovranno rispondere alle caratteristiche fisico-
chimiche richieste.

Tali materiali saranno forniti in forma di pannelli, lastre o superfici continue e potranno essere
applicati con incollaggio, mediante supporti sospesi o secondo altre

prescrizioni. Viene riportato un elenco dei materiali pil usati con le relative

caratteristiche: ;

*Perlite. - Costituita da lava vulcanica con granulometria compresa tra 0,1 e 2,3 mm, con
coefficiente di conduttivita termica di 0,046 W/mK (0,04 Kcal/mh°C), sara fornita in pannelli rigidi
ed avra le caratteristiche fissate dalle prescrizioni di progetto o del presente capitolato.

Fibre di vetro. - Saranno elastiche, incombustibili, esenti da alcali e fornite in pannelli ottenuti con
vari procedimenti; le fibre avranno diametri varianti dai 3 ai 12 micron con densita comprese tra
10/120 Kg/mc ed assorbimento acustico di 0,7. Nel caso di ambienti con alte percentuali di umidita
in sospensione saranno predisposte adeguate barriere al vapore. Questo materiale potra essere
trattato con resine termoindurenti per ottenere feltro di lana di vetro in rotoli o pannelli rigidi e
semirigidi di varie dimensioni. '

«Pannelli in fibra di vetro - cartongesso. - Costituiti da pannelli rigidi in fibre di vetro ad alta densita
con una lastra di cartongesso ed eventuale foglio di alluminio come barriera al vapore, avranno
spessori globali (cartongesso + fibra) da 3/9 cm e resistenza termica da 0,59 mgKW (0,69
mgh°C/Kcal) a 2,35 mgK/W (2,72 mgh°C/Kcal), resistenza meccanica ed isolamento acustico.
Sughero. - Le lastre avranno una massa specifica tra i 50/250 Kg/mc ed una conduttivita termica,
secondo il tipo, di 0,029 W/mK (0,025 Kcal/mh°C) o 0,055 W/mK (0,048 Kcal/mh°C), saranno in
materiale stabilizzato, trattato con antiparassiti ed ignifugato. ;
Vermiculite. - Costituito da minerale filosilicato di tipo argilloso, sara fornito in prodotto espanso
con granulometria tra 1/12 mm, dovra essere incombustibile, inattaccabile da calcio o cementi ed
avere conduttivita termica di 0,034 W/mK (0,03 Kcal/mh°C).

+Polistirolo espanso. - Ottenuto per espansione del polistirolo, sara fornito in lastre dello spessore
e delle dimensioni richieste e densita tra i 15/40 Kg/mc, salvo altre prescrizioni; in caso di
condensa dovra essere protetto da barriera al vapore e sara impiegato ad una temperatura max di
75/100°C. Le forniture potranno essere richieste con marchio di qualita e dovranno avere le
caratteristiche di resistenza ed imputrescibilita fissate.

«Poliuretano espanso. - Materiale a basso valore di conduttivita termica espresso in 0,020 W/mK
(0,018 Kcal/mh°C), sara fornito in prodotti rigidi o flessibili con densita tra 30/50 Kg/mc e
resistenza a compressione da 1/3 Kgficmaq.

*Polistirene espanso estruso. - Realizzato con una particolare tecnica di espansione con utilizzo di
miscele di freon e costituito da cellule perfettamente chiuse, avra-una conduttivita termica di 0,029
W/mK (0,024 Kcal/mh°C), resistenza meccanica, totale impermeabilita al’acqua. | pannelli di
questo materiale saranno forniti in spessori dai 2/6 cm, avranno tutte le caratteristiche suddette e
resistenza termica da 0,69 mgK/W (0,81 mgh°C/Kcal) a 2,07 mgK/W (2,4 mgh°C/Kcal).

Sara comunqgue obbligatorio, durante la posa in opera, osservare tutti gli accorgimenti e le
prescrizioni necessari o richiesti per la realizzazione dei requisiti di isolamento termo-acustici ed
anticondensa adeguati alle varie condizioni d'uso.

ARTICOLO 16
Pavimenti

. | materiali per pavimenti e rivestimenti, mattonelle e marmette di cemento, mattonelle greificate,
lastre e quadrelli di marmo, mattonelle di asfalto ecc., dovranno corrispondere alle norme di
accettazione di cui al R.D. 16 novembre 1939 n. 2234.

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovra essere perfetta in modo da
ottenere piani esatti e nel collocamento in opera degli elementi saranno scrupolosamente
osservate le disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla Direzione dei lavori.

I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente
fissati al sottofondo, evitando il verificarsi di minime ineguaglianze tra le connessure dei diversi
elementi a contatto. In corrispondenza delle pareti verticali i pavimenti saranno addentrati per mm
15 nelfintonaco, evitando quindi ogni raccordo o sguscio; questi se prescritti, dovranno



soprastando interamente il pavimento e non giammai costituirne 'ancoraggio. | pavimenti
dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e puliti senza macchie di sorta.

Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno dieci giorni dopo
ultimazione di ciascun pavimento, 'Appaltatore avra [l'obbligo di impedire, tramite chiusura
prowvisoria, accesso di qualunque persona nei locali, e cid anche per pavimenti costruiti per altre
Ditte. Ad ogni modo ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio
abusivo di persone e per altre cause, 'Appaltatore dovra a sua cura e spese, ricostruire le parti
danneggiate.

La resistenza all’'urto dovra essere, per le mattonelle comuni, non inferiore a 1,96 N/m (0,20 Kg/m)
e la resistenza a flessione non inferiore a 2,9 N/mmgqg (30 Kg/cmq); per il coefficiente di usura
saranno considerati valori diversi che oscillano dai 4 mm, per le mattonelle in gres, ai 12 mm delle
mattonelle in cemento o asfalto.

L'orizzontalita delle superfici dovra essere particolarmente curata evitando ondulazioni superiori
all'uno per mille. '

L’Appaltatore ha I'obbligo di presentare alla Direzione dei lavori i campioni dei pavimenti che
saranno prescritfi.

2. Sottofondi. - Il piano destinato alla posa di un qualsiasi tipo di pavimento dovra essere
opportunamente spianato mediante un sottofondo in modo che la superficie di posa risulti regolare
e parallela a quella del pavimento da eseguire ed alla profondita necessaria. Il sottofondo dovra
essere costituito, a seconda di come ordinato dalla Direzione lavori, da un massetto di
conglomerato cementizio (caldana) o da un gretonato, che dovra essere gettato in opera a tempo
debito per essere lasciato stagionare per almeno 10 giorni. Prima della posa in opera del
pavimento le lesioni eventualmente manifestatesi nel sottofondo saranno riempite e stuccate con
boiacca di calce o cemento.Tutti i materiali per pavimentazioni quali mattonelle, lastre, ecc.
dovranno possedere le caratteristiche riportate dalla normativa vigente.

3. Pavimentazioni interne. - Nell'esecuzione di pavimentazioni interne dovranno essere osservate

una serie di prescrizioni, oltre a quelle generali gia indicate, che potranno variare in base al tipo di
materiale prescelto e che, indicativamente, sono riportate nel seguente elenco:
a) pavimento di marmette di cemento e graniglia di marmo, delle dimensioni di cm 20x20 o cm
25x25 da posare su un letto di malta (sabbia e cemento) con giunti connessi stilati con cemento
puro, tagli e raccordi con elementi verticali, arrotatura e levigatura delle superfici compresa la
pulizia finale;

b) pavimento in lastre di marmo da taglio della qualita prescelta nelle campionature in elementi di

_ forma quadrata o rettangolare con spessore non inferiore a mm 20 da porre in opera su un letto di
malta fine e giunti di connessione stuccati con cemento bianco (o di altra colorazione), con
esecuzione di tagli, raccordi, arrotatura, levigatura e pulizia finale;

¢) pavimento in piastrelle di ceramica pressate a secco completamente vetrificate (gres
porcellanato) oppure pressate a secco smaltate (monocottura), realizzato con piastrelle di
caratteristiche dimensionali costanti e requisiti di linearita ed ortogonalita degli spigoli, resistenza
all'abrasione, al gelo ed ai prodotti chimici, dilatazione termica conforme alla normativa vigente in
materia, posato su letto di malta cementizia e boiacca di cemento “325”, giunti stuccati in cemento
bianco o colorato, completo di battiscopa, pulitura anche con acido e protezione finale con
segatura :

- le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere conformi al metodo di
classificazione basato sulla formatura e sull’assorbimento d’acqua secondo le norme UNI EN 87,
UNI EN 98, e UNI EN 99;

d) pavimento in gomma di tipo industriale dello spessore di mm 10 a superficie in rilievo rigata e a
bolli, di colore nero, da porre in opera in lastre di m 1,00 x 1,00 dotate di superficie inferiore di tipo
reticolare per facilitare Fapplicazione della boiacca di cemento che dovra essere applicata previa
bagnatura e rasatura del piano di posa con colla di cemento, tagli eseguiti in modo rettilineo e
pulitura finale delle superfici trattate;

e) pavimenti in quadrotti lamellari in legno di rovere, castagno, frassino, ecc. lavorati secondo le
specifiche vigenti da porre in opera mediante collaggio su un sottofondo di malta cementizia



listata, dosata a 300 kg di cemento, da lamare, levigare, stuccare e con l'applicazione di una
vernice speciale trasparente delle migliori marche applicata in un minimo di tre mani;

f) pavimento in listoncini di legno (parquet) dello spessore di 14-17 mm e della larghezza di ca.
60-80 mm, a coste perfettamente parallele, con la superficie superiore piallata liscia, di prima
scelta,

da posare su un piano di cemento con la colla o inchiodati sui magatelli predisposti (indispensabili
per lunghezze superiori ai 40 cm) da completare con lamatura, laccatura e pulitura finale della
superficie che non dovra essere calpestata prima di due giorni completi dopo la lucidatura.

4. Pavimentazioni esterne. - Nellesecuzione di pavimentazioni esterne si dovra realizzare un
massetto in conglomerato cementizio con dosaggio non inferiore a 250 Kg di cemento per mc
gettato secondo gli spessori previsti o richiesti dal Direttore dei lavori; la pavimentazione verra
quindi posata sopra un letto di sabbia e cemento (dosato a 400 Kg) di spessore di ca. 1,5 cm.

Le pavimentazioni esterne andranno cosparse d’acqua per almeno 10 giorni dall'ultimazione e poi
si procedera alle rifiniture di ultimazione (chiusura delle fessure, ecc.).

La pavimentazione cosi realizzata dovra risultare conforme alle specifiche, in accordo con le
prescrizioni del presente capitolato, essere perfettamente levigata, con le pendenze prescritte e
quanto altro richiesto.

La realizzazione della pavimentazione esterna potra essere eseguita secondo le indicazioni qui
riportate:

a) pavimentazione per rampe antiscivolo per autorimesse e simili da realizzare con impasti a base
di inerti naturali duri di opportuna forma e granulometria da sagomare in opera in modo da formare
scanalature normali od oblique alla linea di massima pendenza della rampa stessa che dovra,

comunque, essere costituita da un sottofondo di idoneo massetto in conglomerato armato sul
quale applicare il trattamento esposto;

b) pavimentazione per esterni con aggregati parzialmente esposti da realizzare con un getto di

calcestruzzo dosato con kg 350 di cemento tipo R “325”, dello spessore minimo di cm 8 da trattare

opportunamente in superficie con l'ausilio di un getto d’acqua in modo da lasciare gli elementi

lapidei, della pezzatura 3/5, parzialmente in vista; tale superficie deve essere applicata su un

sottofondo idoneo da porre in opera con uno spessore minimo complessivo di cm 10 compresa

Parmatura metallica (rete elettrosaldata diam. 6 mm ogni 25 cm), giunti di dilatazione e quant’altro
. necessario;

c) pavimento in bollettonato costituito da pezzi irregolari di lastre di marmi misti o monocromi non
pregiati con lati tagliati in modo netto e rettilineo delle dimensioni di ca. 50-100 mm, dello spessore
non inferiore a 20 mm, da porre in opera su massetio di malta cementizia compresa la
suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco o colorato, la rifinitura degli incastri a muro,
Parrotatura e la levigatura;

d) pavimentazione in mattonelle di cemento pressato carrabile dello spessore di mm 40, di forma
quadrata o rettangolare da porre in opera con allettamento su massetto predisposto e completa
stuccatura dei giunti con malta di cemento, inclusa anche la predisposizione delle pendenze su
tutta la superficie e delle lavorazioni intorno ad eventuali chiusini, alberi o raccordi per
I'eliminazione delle barriere architettoniche; '

e) pavimentazione in cubetti di porfido con lato di dimensione 40-60-80 mm, da porre in opera dritti
o ad arco con allettamento su sabbia e cemento su sottostante massetto di fondazione in
conglomerato cementizio; 'esecuzione dovra prevedere anche tutte le pendenze, giunti o raccord|
e la pulizia finale dai residui di lavorazione;

f) pavimentazione con selci di prima scelta con lati delle dimensioni da 60 a 100 mm, allettati in
sabbia e cemento su apposito sottofondo anche in conglomerato cementizio, predisposti secondo
le pendenze di progetto o comunque fissate in modo tale da consentire il normale deflusso
dell’'acqua, comprese le lavorazioni per le interruzioni intorno ai chiusini, alberi, ecc., la battitura di
ciascun elemento e la pulizia finale.

5. Caratteristiche dei materiali per pavimentazioni.



a) Piastrelle in ceramica smaltata. - Dovranno essere di prima scelta e conformi alla normativa
vigente; saranno costituite da argille lavorate con altri materiali a temperature non inferiori a 900°C
e costituite da un supporto poroso e da uno strato vetroso. Le superfici saranno prive di
imperfezioni o macchie e le piastrelle avranno le caratteristiche di resistenza chimica € meccanica
richieste dalle specifiche suddette. Le tolleranze saranno del +/— 0,6% sulle dimensioni dei lati e
del

+/- 10% sullo spessore, la resistenza a flessione sara non inferiore a 9,8 N/'mmq (100 Kg/cmq).

b) Cotto. - Prodotto ceramico a pasta compatta lavorato a temperature intorno ai 1000°C
-mescolando l'argilla con ossidi ferrici (che danno luogo al colore rosso). In caso di pavimentazioni
esterne va applicato con pendenze non inferiori al 2% e giunti di dilatazione ogni 2-3 m impedendo
la penetrazione dell'acqua tra il sottofondo e la piastrella.

c) Cotto smaltato. - Le piastrelle di cotto smaltato saranno conformi alle norme indicate, avranno
perfetta aderenza degli smalti, forma regolare, impermeabilita e resistenza a flessione non
inferiore a 14,7 N/mmq (150 Kg/cmq), assorbimento d’acqua non superiore al 15% , tolleranze
dimensionali di +/- 0,5 mm e tolleranze sugli spessori del 2%.

c1) Prodotti a pasta porosa, laterizi, terrecotte. - Avranno massa volumica di 1.800-1.900 kg/mc,
porosita <5%, resistenza a compressione 400 kg/cmq ed a trazione 40 kg/cmq, saranno ben
cotti. Formati da argille prive di sostanze idrosolubili (che provocano formazione di sali insolubili
sulle superfici).

d) Gres. - Sono classificati gres ordinari tutti i materiali ottenuti da argille plastiche naturali,
ferruginose, cotti a temperature comprese tra i 1000 e 1400°C. Dovranno essere di colore rosso
bruno, avere struttura omogenea, compatta e non scalfibile; permeabilita nulla, le superfici
dovranno essere esenti da screpolature, lesioni o deformazioni; la vetrificazione dovra essere
omogenea ed esente da opacita.

Le piastrelle in gres, oltre alla corrispondenza con le norme citate, dovranno avere spessori tra gli
8 e 10 mm per piastrelle normali e tra gli 11 e 18 mm per piastrelle speciali, tolleranze
dimensionali, salvo altre prescrizioni, di +/~ 0,4%, resistenza a flessione non inferiore a 24,5
N/mmq (250 Kg/cmq), assorbimento d’'acqua non superiore al 4% della loro massa, buona
resistenza al gelo, indice di resistenza all'abrasione non inferiore a 0,5, perdita di massa per
attacco acido non superiore al 9% e per attacco basico non superiore al 16%.

e) Gres ceramico. - Le piastrelle in gres ceramico avranno spessori di 8-9-11 mm (con tolleranze
del 5%), tolleranze dimensionali di +/- 0,5 mm, resistenza a flessione di 34,3 N/mmq (350
Kg/emq), assorbimento d’acqua non superiore allo 0,1%, resistenza al gelo, indice di resistenza
alfabrasione non inferiore ad 1, perdita di massa per attacco acido non superiore allo 0,5% e per
attacco basico non superiore al 15%.

e1) Pietrini e mattonelle di-terracotta greificate. - Saranno di prima scelta, greificati per tutto
Vintero spessore, inattaccabili dagli agenti chimici e meccanici, di forme esattamente regolari, a
spigoli vivi, a superficie piana. Sottoposte ad esperimento di assorbimento mediante gocce
d’'inchiostro, queste non dovranno essere assorbite neanche in minima misura.

f) Klinker. - Il klinker (anche litoceramica) & prodotto mescolando I'argilla con feldspati e cuocendo
gli impasti a temperature di 1200 - 1280°C ottenendo una ceramica ad altissima resistenza.

g) Klinker ceramico. - Le piastrelle di klinker ceramico saranno conformi alle norme indicate,
avranno forma regolare e non dovranno presentare difetti o imperfezioni, avranno assorbimento
all'acqua del 3-5%, resistenza a flessione non inferiore a 19,6 N/mmq (200 Kg/cmq) con tolleranze
dimensionali del +/— 4%.

h) Monocottura. - Procedimento per l’abplicazione a crudo (o attraverso speciali processi di
nebulizzazione) dello smalto per poter procedere ad un unico passaggio delle piastrelle nei forni.

i) Mattonelle in cemento o asfalto. - Le mattonelle e marmette in cemento dovranno essere
conformi alle norme suddette, avere buone caratteristiche meccaniche, stagionatura non inferiore
a 3 mesi ed essere esenti da imperfezioni o segni di distacco tra sottofondo e strato superiore. Lo
spessore delle mattonelle in cemento non dovra essere inferiore a 18 mm e lo strato superficiale,
esclusivamente in cemento, non dovra avere spessore inferiore ai 5 mm. Le mattonelle di asfalto



saranno composte di polvere di asfalto e bitume (puro ed in percentuale del'11%), dovranno avere
resistenza all'urto di 3,9 N/m (0,40 Kg/m) e resistenza all'impronta di 0,5 mm.

I) Pavimenti resilienti. - Tali pavimenti dovranno essere resistenti allusura, al fuoco, alle
sollecitazioni meccaniche, essere atossici ed avere le eventuali colorazioni distribuite in modo
uniforme e continuo.

Il linoleum dovra avere un periodo di stagionatura non inferiore a 4 mesi ed uno spessore non
inferiore a 2,5 mm con tolleranza del 5%.

1) Pavimenti formati in sito con resina epossidica. - Realizzati per impregnazione -0 per
spatolatura, saranno conformi alla normativa AIPER, resistenza a compressione 500 kg/cmq a
trazione 180 kg/cmq, alla abrasione TABER 15 mmg, adesione 25 kg/cmq.

m) Pavimenti in gomma. - Le lastre usate per questo tipo di pavimenti avranno superficie piana o
con rilievi preordinati e saranno prive di imperfezioni o difetti.

Lo spessore dei pavimenti per uso civile dovra essere non inferiore a 3 mm, per le lastre con
superficie liscia, con tolleranze di +/~ 0,3 mm.

| pavimenti per uso industriale dovranno avere spessore non mfenore a 4 mm, per le lastre con
superficie liscia, e non inferiore a 10 mm per le lastre con superficie rigata; le tolleranze sullo
spessore saranno di +/—~ 0,3 mm, per spessori inferiori a 4 mm e di +/- 0,5 per spessori superiori a
4 mm.

n) Pavimenti in legno. - Verranno posti in opera su un sottofondo perfettamente livellato e ben
stagionato (almeno 45 giorni) con 'uso di adesivi durabili e chimicamente inerti.

Tutti i materiali impiegati (listoni, tavolette, ecc.) dovranno avere caratteristiche conformi alla
normativa vigente ed alle specifiche prescrizioni.

Dovranno essere creati giunti di dilatazione perimetrali lungo le pareti ed eventuali giunti di
raccordo con pavimenti in altro materiale che saranno schermati con soglie di oftone della
larghezza di 4 cm fissate con viti di ottone.

Alla base delle pareti perimetrali verra installato uno zoccoletto, in legno identico a quello usato
per il pavimento, dello spessore di 7/10 mm e dell'altezza di 8/10 c¢m fissato al muro con viti di
ottone; la parte superiore e gli spigoli di raccordo dello zoccoletto saranno sagomati in modo
adeguato.

n1) Pavimenti in legno a tavolette. - Verra eseguito con tavolette incollate sul sottofondo e gli
spessori saranno di 9/11 mm, nel caso di tavolette di 4/6 cm di larghezza e di 14/17 mm nel caso
di listoncini di 6/8 cm di larghezza.

nz) Pavimenti in legno a listoni. - Sara eseguito con listoni di 7/12 cm di larghezza e 22 mm di
spessore con incastri maschio e femmina e posti in opera su armatura in listelli di abete di 25x50
mm ed interasse di 40 cm ancorati al sottofondo con zanche di metallo. Dopo il fissaggio dei
listelli di abete verranno riempiti gli interspazi fra gli stessi con malta alleggerita e livellata con il
filo superiore dell'orditura in listelli; tale malta di livellamento dovra essere lasciata asciugare per
30 giorni prima della posa in opera dei listoni.

o) Pavimenti in moquettes. - Questo tipo di rivestimenti (tessm a velluto o tessili piatti) dovranno
rispondere alle caratteri-stiche della classificazione riportate nella norma UNI 8013-1 e, in
relazione all'ambiente di destinazione, dovranno avere le seguenti specificita:

—tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche generate

dall’elettricita; —numero di fiocchetti per unita di lunghezza e per unita

di area; ,

—forza di strappo dei fiocchetti;

—comportamento al fuoco.

p) Graniglia pér pavimenti alla veneziana - La graniglia di marmo o di altre pietre idonee dovra
corrispondere per tipo o granulosita ai campioni di pavimento prescelti e risultare perfettamente
scevra di impurita.



q) Pezzami per pavimenti alla palladiana. - | pezzami di marmo o di altre pietre idonee dovranno
essere costituiti da elementi dello spessore di cm 2 - 3 di forma e dimensioni opportune, secondo i
campioni prescelti.

. Opere di ripristino delle pavimentazioni. - Gli interventi di ripristino delle
pavimentazioni dovranno avere inizio con analisi, non invasive, dei fenomeni che
hanno dato luogo al deterioramento delle parti da trattare; prima della realizzazione
delle opere di consolidamento dovranno essere rimosse le eventuali efflorescenze o
microrganismi presenti.

La fase successiva sara quella rivolta allo smontaggio delle parti mobili ed alla loro
pulizia prima della posa in opera definitiva che dovra essere eseguita con delle malte di
allettamento il piti possibile simili a quelle originarie.

Nel caso di pavimentazioni di particolare importanza tutte le fasi di rilievo, analisi

ed eventuale rimozione dovranno essere svolte in piena conformita con le
prescrizioni progettuali ed andranno concordate con il Direttore dei lavori.

Tutte le operazioni di ripristino dei supporti delle pavimentazioni, stuccature e
riconnessione con le superfici di collegamento sia orizzontali (pavimentazioni contigue)
che verticali (pareti perimetrali) dovranno essere realizzate con sistemi di analoga
consistenza e caratteristiche omogenee con quelle originarie.

ARTICOLO 17
Collocamento in opera - norme generali

. Il collocamento di qualsiasi opera, materiale od apparecchio, consistera in genere nel suo
prelevamento dal luogo di deposito e nel suo trasporto nel sito, sia esso eseguito in piano o in
pendenza, sia comportante il sollevamento e tiro in alto o in basso, il tutto eseguito con qualsiasi
sussidio 0 mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.; ed al successivo posizionamento nel
luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondita, con la conseguente realizzazione
di tutte le opere di taglio di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino.

L’Appaltatore ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchid che gli
venga ordinato dalla Direzione lavori, anche se forniti da altre ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso. Le opere posizionate
dovranno essere convenientemente protette se necessario, essendo [I'Appaltatore unico
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere eventualmente arrecati, anche
dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori sino al termine e consegna.

Quanto detto, resta valido anche nel caso particolare di collocamento in opera svolto sotto la
sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte fornitrici del materiale.

ARTICOLO 18
Marmi, pietre naturali e relativa posa in opera

. Marmi. - Le opere in marmo dovranno avere quella perfetta lavorazione che € richiesta dall’'opera
stessa, congiunzioni e piani esatti e senza risalti.

Salvo contraria disposizione i marmi dovranno essere di norma lavorati in tutie le facce in vista a
pelle liscia, arrotate e pomiciate. | marmi colorati dovranno presentare in tutti i pezzi le precise
tinte e venature caratteristiche della specie prescelta. Potranno essere richiesti, quando la
venatura si presti, con la superficie vista a spartito geometrico, a macchia aperta, a libro o
comunque disposta.

. Pietra da taglio. - La pietra da taglio da impiegare nelle costruzioni dovra presentare la forma e le
dimensioni di progetio ed essere lavorata, a norma delle prescrizioni che verranno impartite dalla
Direzione all'atto della esecuzione, nei seguenti modi:



a) agrana grossa,

b) a grana ordinaria;
c) amezza grana fina;
d) agranafina.

Per pietra da taglio a grana grossa, si intendera quella lavorata semplicemente con la grossa
punta senza fare uso della martellina per lavorare le facce a vista, né dello scalpello per ricavarne
gli spigoli netti.

Verra considerata come pietra da taglio a grana ordinaria quella le cui facce a viste saranno
lavorate con la martellina a denti larghi.

La pietra da taglio si intendera lavorata a grana mezza fina e a grana fina, secondo che le facce
predette saranno lavorate con la martellina a denti mezzani o a denti finissimi.

in tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio deua
pietra da taglio dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati per modo che le fessure fra concio e
concio non eccedano la larghezza di mm 5 per la pietra a grana ordinaria e di mm 3 per le altre.

Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce, i letti di posa e le facce di combaciamento
dovranno essere ridotte a perfetto piano e lavorate a grana fina. Non saranno tollerate né
smussature agli spigoli, né cavita nelle facce, né masticature o rattoppi. La pietra da taglio che
presentasse tali difetti verra rifiutata e I'Appaltatore sara obbligato di farne limmediata
sostituzione, anche se le scheggiature od ammacchi si verificassero, sia al momento della posa in
opera che dopo e sino al collaudo.

. Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno rispondere ai
requisiti di cui al R.D. 16 novembre 1939 n. 2232. Le pietre da taglio e marmi per pavimentazioni
dovranno inoltre possedere i requisiti di cui al. R.D. 16 novembre 1939 n. 2234.

Le lastre per tetti, cornici e rivestimenti esterni dovranno inoltre essere inattaccabili dal gelo.

. Pietre artificiali. - La pietra artificiale, ad imitazione della naturale sara costituita da conglomerato
cementizio formato con cementi adatti, sabbia silicea, ghiaino sottile lavato e graniglia della stessa
pietra naturale che si intende imitare. Il conglomerato cosi formato sara gettato entro apposite
cassaforme costipandolo poi mediante battitura a mano o pressione meccanica.

. Il nucleo sara dosato con non meno di q 3,00 di cemento (del tipo 600) per ogni mc di impasto
normale e non meno di q 3,50, quando si tratti di elementi sottili, capitelli, targhe e simili. Le
superfici in vista, che dovranno essere gettate contemporaneamente al nucleo interno, saranno
costituite per uno spessore non inferiore a cm 2, da impasto piu ricco formato con cemento bianco,
graniglia di marmo, terre colorate e polvere della pietra naturale che si deve imitare. Le stesse
superfici saranno lavorate all'utensile, dopo perfetto indurimento in modo da presentare struttura
identica per I'apparenza della grana, tinta e lavorazione, alla pietra naturale imitata. Inoltre la parte
'superficiale sara gettata con dimensioni esuberanti rispetto a quelle definitive, in modo che queste
ultime possano poi ricavarsi asportando materia a mezzo di utensili da scalpellino, essendo
vietate in modo assoluto le stuccature, le tassellature e in generale le aggiunte del materiale.

. | getti saranno opportunamente armati con tondini di ferro e lo schema dellarmatura dovra essere
preventivamente approvato dalla Direzione dei lavori; per la loro posa in opera saranno valide le
stesse prescrizioni indicate per i marmi in genere.

. La dosatura e la stagionatura degli elementi di pietra artificiale devono essere tali che il
conglomerato soddisfi alle seguenti condizioni:

- inalterabilita agli agenti atmosferici;
- resistenza alla rottura per schiacciamento superiore a kg 300 per cmq dopo 28 giorni;

- le sostanze coloranti adoperate nella miscela non dovranno agire chimicamente sui cementi con
azione immediata, ma con azione lenta e differita, non conterranno quindi acidi, né anilina, né
gesso e non daranno aumento di volume durante la presa, ne successiva sfioritura e saranno
resistenti alla luce.



8. La pietra artificiale, da gettare sul posto come paramento di ossature grezze, sara formata da
rinzaffo ed arricchita in malta cementizia e successivo strato di malta di cemento con colori e
graniglia della stessa pietra naturale da imitare.

9. Quando tale strato debba essere sagomato per formazione di cornici oltre che a soddisfare a tutti i
requisiti sopra indicati, dovra essere confezionato ed armato nel modo pit idoneo per raggiungere
la perfetta adesione alle murature sottostanti, che saranno state in precedenza debitamente
preparate, rese nette e lavate abbondantemente, dopo aver realizzato profonde incisioni dei giunti
con apposito ferro.

10.Le facce vista saranno poi ottenute in modo perfettamente identico a quello della pietra preparata
fuori d’opera nel senso che saranno ugualmente ricavate dallo strato esterno a graniglia, mediante
i soli utensili di scalpellino o marmista, vietandosi in modo assoluto ogni opera di stuccatura,
riporto, ecc.

11.Le opere in marmo, pietre naturali o artificiali, dovranno corrispondere alle forme e dimensioni
indicate; il Direttore dei lavori avra facolta di prescrivere le misure dei vari elementi, la formazione
‘e disposizione, lo spessore delle lastre, la posizione dei giunti e quanto necessario alla perfetta
esecuzione del lavoro. Le caratteristiche e la lavorazione delle pietre dovranno essere conformi
alla norma UNI 8458.

Sulla larghezza e lunghezza degli elementi, salvo diverse prescrizioni, € ammessa una tolleranza
non superiore allo 0,5%; per le lastre, gli scarti nelle misure non dovranno superare il valore di 0,5-
1mm per le dimensioni lineari e del 5% per lo spessore,

Sara vietato, salvo altre prescrizioni, il taglio a 45° dei bordi delle lastre che saranno ancorate, nei
punti di incontro, con speciali piastre a scomparsa. :

12.Tanto nel caso in cui la fornitura delle opere gli sia affidata direttamente quanto nel caso in cui
gliene venga affidata la sola posa in opera, I'Appaltatore dovra avere la massima cura per evitare
durante le varie operazioni di. scarico, trasporto e collocamento in sito e sino al collaudo, rotture,
scheggiature, graffi, danni alle lucidature, ecc., mediante opportune protezioni, con materiale
idoneo, di spigoli, cornici, colonne, scale pavimenti, ecc. restando egli obbligato a riparare a sue
spese ogni danno riscontrato, come a rifondere il valore delle opere danneggiate qualora, a
giudizio insindacabile della Direzione lavori, la riparazione non fosse possibile. Per ancorare i
diversi pezzi di marmo ecc., si adopereranno grappe, perni e staffe in scciaio inossidabile, ferro
zincato o stagnato od anche in rame, di tipo e dimensioni adatti allo scopo e agli sforzi che sono
destinati a sostenere, e di gradimento della Direzione dei lavori. Tali ancoraggi si fisseranno
saldamente ai
marmi e alle pietre entro apposite incassature di forma adatta, preferibilmente a mezzo di piombo
fuso e battuto a mazzuolo, e murati nelle murature di sostegno con maita cementizia.

| vuoti che risulteranno tra i rivestimenti in pietra 0 marmo e le retrostanti murature dovranno
essere diligentemente riempiti con malta idraulica fina e mezzana, sufficientemente fluida e
debitamente scagliata, accertandosi che non rimangono vuoti di nessuna entita. La stessa malta
sara impiegata per 'allettamento delle lastre in piano per pavimenti, ecc.

13.Le lastre impiegate per la realizzazione di soglie, orlature di balconi, elementi di scale, coperture
esterne, ecc. dovranno avere uno spessore non inferiore ai 3 cm e, nel caso di piani di appoggio o
copertura esterni, adeguate inclinazioni e gocciolatoi (di sezione non inferiore ad 1x1 cm) che
saranno ancorati con zanche di acciaio inossidabile ai relativi supporti.

La messa in opera delle parti in pietra per stipiti, architravi, gradini dovra essere eseguita con
malta di cemento, eventuali parti in muratura necessarie, stuccature, stilature e suggellature dei
giunti realizzate sempre con malta di cemento o con mastice speciale atto a creare giunti elastici
di dilatazione oltre alle grappe di ancoraggio gia indicate.

Tutti i marmi ed i materiali impiegati saranno conformi alla normativa vigente e dovranno avere
caratteristiche di omogeneita e compattezza, dovranno essere esenti da screpolature, venature o
imperfezioni e sostanze estranee ed avranno le resistenze conformi alle normative vigenti.

Tutte le forniture, in lastre, blocchi, cubetti, ecc., dovranno rispondere ai requisiti suddetti ed avere
le caratteristiche di uniformitd e resistenza adeguate alle condizioni d'uso o richieste dalle
specifiche prescrizioni.



14.Tutte le opere, di qualsiasi genere, dovranno risultare collocate in sito con la dovuta precisione,
compiendo tutte le manovre necessarie allo scopo, le connessure ed i collegamenti, eseguiti a
perfetto combaciamento secondo le migliori regole dell'arte, dovranno essere stuccati con
cemento bianco o colorato, a seconda dei casi in modo da risultare il meno appariscenti possibili e
si dovra curare di togliere ogni zeppa o cuneo di legno prima di completare la posa in opera.

15.Sara in ogni caso a carico dell Appaltatore, anche quando esso avesse l'incarico della sola 4posa in
opera, il ridurre e il modificare le murature ed ossature ed eseguire i necessari scalpellamenti ed
incamerazioni in modo da consentire la perfetta posa dei marmi e pietre di qualsiasi genere.

16.Nel caso di rivestimenti esterni potra essere richiesto indifferentemente che la posa in opera delle
pietre 0 marmi segua immediatamente il progredire delle murature, come pure che venga eseguita
in un tempo successivo senza che 'Appaltatore possa percid accampare pretese o compenSI
speciali oltre quelli previsti dalla tariffa.

ARTICOLO 19
Impermeabilizzanti ed impermeabilizzazioni

1. Le membrane di copertura degli edifici dovranno essere considerate in relazione allo strato
funzionale che dovranno costituire (norma UN| 8178):
— strato di tenuta all’acqua;
— strato di tenuta all’aria;
— strato di schermo e/o barriera al vapore;
— strato di protezione degli strati sottostanti.

It piano di posa dei manti impermeabilizzanti su opere murarie dovra avere, comunque, pendenze
non inferiori al 2%, essere privo di asperita e con una superficie perfettamente lisciata (a frattazzo
o simili), livellata, stagionata e con gtuntl elastici di dilatazione; lo spessore minimo non dovra mai
essere inferiore ai 4 cm.

| materiali impiegati e la messa in opera dovranno presentare i requisiti richiesti, essere integri,
senza borse, fessurazioni o scorrimenti e totalmente compatibili con il sistema adottato al fine di
garantire, in ogni caso, I'assenza di qualsiasi infiltrazione d'acqua.

La messa in opera dovra adottare uno dei seguenti tipi di posa:

a) il sistema in indipendenza dovra essere eseguito con la posa a secco della membrana
impermeabile senza alcun collegamento al supporto; in questo caso lo strato impermeabile dovra
essere completato da una copertura (ghiaia o pavimentazione) pesante, dovranno essere previsti,
inoltre, idonei strati di scorrimento; )

b) il sistema in semindipendenza verra realizzato, in assenza di ghiaia o pavimentazioni di
copertura, fissando lo strato impermeabile al supporto nei punti. perimetrali e di particolare
sollecitazione meccanica; la superficie totale dei punti di ancoraggio non dovra superare il 35%
della superficie impermeabilizzante (in zone fortemente ventose tale valore verra elevato al 56-
60%);

c) il sistema in aderenza sara usato in situazioni di vento forte, falde di copertura a forte

pendenza, in prossimita di bocchettoni, muretti, cornicioni, ecc. e sara realizzato mediante |l
fissaggio fotale dello strato impermeabile al supporto sottostante.

2. Barriera al vapore. - La barriera al vapore, nel caso di locali con umidita relativa del’'80% alla
temperatura di 20°C, sara costituita da una membrana bituminosa del peso di 2 Kg/mq armata con
una lamina di alluminio da 6/100 di mm di spessore, posata su uno strato di diffusione al vapore
costituito da una membrana bituminosa armata con velo di vetro e munita di fori; questa
membrana verra posata in opera mediante una spalmata di bitume ossidato (2 Kg/mq) applicato a
caldo previo trattamento dell’elemento portante con primer bituminoso in solvente.

Nel caso di locali con umidita relativa entro i valori normali (50-60% a 20°C), la barriera al vapore
sara costituita da una membrana impermeabile, a base di bitume distillato o polimeri, con armatura



in velo di vetro del peso di 3 Kg/mq posata a flamma sull'elemento portante previamente frattato

con primer bituminoso a solvente e con sormonta dei teli di almeno 5 cm saldati a fiamma.

Gli eventuali elementi isolanti posti sopra la barriera al vapore dovranno sempre essere (salvo
. nella soluzione del tetto rovescio) totalmente incollati.

Le membrane destinate a formare strati di schermo o barriera al vapore dovranno rispondere alla

norma UNI 9380-1-2.

3. Strato di scorrimento. - Verra posto tra gli strati impermeabilizzanti ed il relativo supporto e dovra
avere carafteristiche di imputrescibilita, rigidita, basso coefficiente di attrito, buona resistenza
meccanica; sara costituito da un feltro di vetro da 50 g/mq trattato con resine termoindurenti
oppure da cartonfeltro bitumato cilindrato da 300 g/maq.

Lo strato di scorrimento dovra essere posato a secco come pure la prima membrana
ad esso sovrastante che dovra essere saldata solo nelle zone di sormonta dei teli.

Lo strato di scorrimento non dovra essere posato in prossimita dei contorni, dei
volumi tecnici della copertura, dei bocchettoni, dei caminetti di ventilazione, delle
gronde e dex giunti di ddatazmne fermandosi a 20-30 cm da tali elementl

4, Membrane impermeabili. - Saranno costituite da fogh impermeabilizzanti in PVC
rinforzato e simili con o senza rinforzi (in tessuto di vetro o sintetico) posati secondo le
prescrizioni gia indicate o le relative specifiche progettuali, dalle case produttrici e dalla
Direzione dei lavori.
Le membrane da utilizzare per strati di impermeabilizzazione dovranno essere conformi alle
relative norme UNI . Si dovranno, comunque, eseguire risvolti di almeno 20 cm di altezza lungo
tutte le pareti verticali di raccordo, adiacenti ai piani di posa, costituite da parapetti, volumi tecnici,
locali di servizio, impianti, ecc. v
a) Cartonfeltro bitumato. - Sara costituito da carta feltro impregnata a saturazione di bitume
ottenuta con un doppio bagno e, in aggiunta, uno strato finale in fibre minerali.
I manti bituminosi con supporti in fibra di vetro dovranno essere stabili chimicamente e
fisicamente, resistenti alla trazione, imputrescibili, ecc.; le caratteristiche delle miscele bituminose
e dei supporti o armature di protezione in fibre di vetro saranno conformi alla normativa vigente od
alle specifiche prescrizioni relative alle varie condizioni d'uso.
b) Guaine bituminose. - Costituite da supporti vari di fibre o tessuti in poliestere, impregnati a
saturazione in bagno caldo di bitume o spalmati di mastice, dovranno essere integri senza buchi o
discontinuita, rispondenti alle norme UNI 4157 per i bitumi e UNI 6825 per i supporti e metodi di
prova. Le caratteristiche tecniche della guaine sono normate da UNI 8629/1 e UNI 8202, possono
inoltre essere ricoperte da lamine, scagliette di mica, sabbia ecc.
¢) Guaine in resine. - Saranno prodofte per vuicanizzazione di vari tipi di polimeri e additivi
plastificati, dovranno essere resistenti al cemento, al bitume ed alle calci, agli agenti atmosferici, ai
raggi ultravioletti; avranno spessori variabili da 0,75 a 2 mm e caratteristiche meccaniche
adeguate. ' /
d) Guaina per coperture non zavorrate. - Sara costituita da un foglio impermeabilizzante in PVC
(cloruro di polivinile) con rinforzo in tessuto di poliestere, avra uno spessore totale di 1,2/1,5 mm e
verra usata come strato esposto del manto impermeabilizzante a strati non incollati, con fissaggio
meccanico e senza zavorramento. Dovra avere caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici,
ai raggi UV, al calore radiante ed avere stabilita dimensionale. Il materiale sara trasportato e posto
in opera secondo le indicazioni della casa produttrice.
e) Guaina per coperture zavorrate. - Sara costituita da un foglic impermeabilizzante in PVC
plastificato (cloruro di polivinile) con rinforzo in velovetro e tessuto di vetro per lo spessore totale di
1/1,2 mm e verra usata come ultimo strato esposto del manto impermeabilizzante a strati non
incollati e con zavorramento. Dovra avere caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, ai
raggi UV, alle radici, al calore radiante ed avere stabilita dimensionale.

5. Asfalti a freddo e bitumi asfaltici. - L'asfalto sara naturale, proverra dalle miniere pil reputate, sara
in pani, compatto, omogeneo, privo di catrame, proveniente dalla distillazione del carbon fossile,
ed il suo peso specifico variera fra 1104 e 1205 kg/mc.

Il bitume asfaltico proverra dalla distillazione di rocce di asfalto naturale, sara molle, assai
scorrevole, di color nero e scevro dellodore proprio del catrame minerale proveniente dalla
distillazione del carbone fossile e del catrame vegetale.



| bitumi, le emulsioni bituminose ed i bitumi liquidi avranno i requisiti di cui rispettivamente alle
'Norme per I'accettazione dei bitumi per usi stradal’ emanateAdal CNR.

6. Geotessili, tessuti non tessuti. - Avranno caratteristiche accertate con i metodi di cui le ‘Norme
tecniche strade’ del CNR 110 e 111-1985; 142,143,144,145-1992.

7. Manti liquidi. - Per impermeabilizzazioni o rinforzanti di vetri o superfici vetrificate, a base di
polimeri e fibre minerali, elastici, estendibili al 300%, monocomponenti acrilici o bicomponenti
poliuretanici o epossidici, resistenti ai raggi UV ed al calore irraggiante a norma DIN 4102-B2,
requisiti e uso secondo le direttive UE (CNR).

8. Isolanti. - | pannelli isolanti usati per la realizzazione. di sistemi di impermeabilizzazione
dovranno avere coibentazioni di spessore superiore a 6 cm, dovranno essere posati accostati
su due strati ‘
sfalsati e saranno incollati al supporto.

Nel caso di coperture con pendenze superiori al 20% si dovranno realizzare dei fissaggi

meccanici costituiti da chiodi ad espansione o viti autofilettanti con rondella. :

| pannelli di polistirolo dovranno avere una densita minima di 25 Kg/mc. La membrana
impermeabile posta sopra i pannelli isolanti dovra essere posata in semindipendenza mediante
incollaggio nella zona centrale dei pannelli ed il metodo di incollaggio dipendera dalla natura
dellisolante termico scelto e dal tipo di membrana impermeabilizzante prevista.

Il bitume ossidato e la saldatura a fiamma verranno usati solo con isolanti non deformabili, negli
altri casi si usera mastice a freddo. | bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni devono
rispondere ai limiti specificati, per i diversi tipi, dalle prescrizioni fissate dalla norma UNI 4157.

ARTICOLO 20
Materiali ferrosi e metallici vari

1. L'acciaio strutturale, trafilato o laminato - da saldare e non - e 'acciaio per c.a. o c.a.p., in barre,
reti o fibre, dovranno essere rispondenti alle norme di cui al D.M. 27 luglio 1985 ed al D.M. 14
febbraio 1992. In particolare dovranno essere tutti qualificati all’origine e controllati in stabilimento
secondo le norme UNI vigenti.

2. Ferro-acciaio - Saranno definiti acciai i materiali ferrosi contenenti meno dell'1,9% di carbonio; le
classi e le caratteristiche relative saranno stabilite dalle norme gia citate alle quali si rimanda per le
specifiche riguardanti le qualita dei vari tipi e le modalita delle prove da eseguire. | materiali ferrosi
da impiegare dovranno essere esenti da scorie, soffiature e qualsiasi altro difetto di fusione,
laminazione, profilatura e simili. Le caratteristiche degli acciai per barre lisce o ad aderenza
migliorata, per reti elettrosaldate, fili, trecce, trefoli, strutture metalliche, lamiere e tubazioni
dovranno essere in accordo con la normativa vigente.

3. Acciaio inossidabile - Presenta un contenuto di cromo superiore al 12% ed elévata resistenza
all'ossidazione ed alla corrosione; dovra essere conforme alle norme citate.

Nel caso dell'acciaio inossidabile esistono delle condizioni strutturali del materiale stesso che lo
rendono estremamente resistente a processi di corrosione o deterioramento; I'unico aspetto di
incompatibilita di rilievo & determinato dalla poca aderenza della calce o malte con composti di
calce sulla superficie dell'acciaio stesso a causa della difficolta di aggrappaggio.

Anche nell'acciaio inossidabile esiste un rischio ridotto di ossidazione che pud verificarsi per
imperfezioni o motivi meccanici (al di sotto dello strato di ossido di cromo) di difficile visibilita e
quindi con un livello elevato di pericolosita.

4. Ghisa malleabile per getti - Tutti i materiali in ghisa dovranno corrispondere alle norme UNI ed alle
prescrizioni citate; verranno considerati due gruppi di ghisa malleabile: .

a) ghisa bianca (GMB) ottenuta per trattamento termico in atmosfera decarburante;
b) ghisa nera (GMN) ottenuta per trattamento termico in atmosfera neutra.



Sono individuati, per entrambi i gruppi, sefte tipi di ghisa GMB o GMN con cafatteristiche
meccaniche diverse e resistenze a trazione variabili. Tutti i getti di ghisa malleabile dovranno
essere perfettamente lavorabili ed esenti da difetti o imperfezioni.

5. Ghisa grigia - Dovra corrispondere alle vigenti prescrizioni e norme UNI; la ghisa dovra essere di
seconda fusione, a grana fine, lavorabile ed esente da imperfezioni.

6. Metalli diversi - Tutti i metalli impiegati saranno della migliore qualita e rispondenti alle prescrizioni
e norme UNI vigenti.

7. Rame e leghe - | tubi saranno realizzati con rame CU-DHP; le prove di trazione, schiaceiamento,
dilatazione e le caratteristiche delle lamiere, fili, ecc. saranno conformi alle suddette specifiche alle
quali si rimanda anche per i materiali in ottone ed in bronzo.

8. Zinco, stagno e leghe - Tutti i materiali in zinco, stagno e relative leghe dovranno avere superfici
lisce, regolari ed esenti da imperfezioni e saranno rispondenti alle prescrizioni indicate. Lo zinco &
un metallo fortemente elettronegativo e quindi esposto ai processi di ossidazione e corrosione
galvanica.

9. Piombo - Sono previste cinque qualitad per il piombo in pani, in accordo con la normativa vigente.
Le caratteristiche principali del piombo normale dovranno essere il colore grigio e la facile
lavorabilita. il piombo & un materiale estremamente resistente alla corrosione, ma particolarmente
esposto al
deterioramento per passaggio di correnti elettriche.

10.Alluminio e leghe - Tutti i prodotti in alluminio saranno conformi alla normativa vigente.

I profilati e trafilati saranno forniti, salvo diversa prescrizione, in alluminio primario, dovranno avere
sezione costante, superfici regolari ed essere esenti da imperfezioni.

Le lamiere non dovranno presentare tracce di riparazioni o sdoppiature.

Per Palluminio anodizzato, ogni strato di ossido anodico verra indicato come: oftico, brillante,
satinato, vetroso, ecc. oltre ad un numero per lo spessore e l'indicazione del colore. L'alluminio ha
una caratteristica di particolare elettronegativita che lo rende particolarmente esposto ai processi
di ossidazione.

ARTICOLO 21
Opere in ferro

1. Nelle opere in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e
precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornira la Direzione dei lavori, con particolare
attenzione nelle saldature e bolliture. 1 fori saranno tutti eseguiti col trapano, le chiodature e le
ribaditure ecc. dovranno essere perfette e senza sbavature, i tagli essere limati. Le operazioni di
piegatura e spianamento dovranno essere eseguite per pressione; qualora fossero richiesti, per
particolari lavorazioni, interventi a caldo, questi non dovranno creare concentrazioni di tensioni
residue. | tagli potranno essere eseguiti meccanicamente o ad ossigeno, nel caso di irregolarita
questi verranno rifiniti con la smerigliatrice.
| fori per chiodi e bulloni, avranno diametro inferiore di almeno 3 mm a quello definitivo e saranno
successivamente rifiniti con I'alesatore; salvo diverse prescrizioni non & consentito 'uso della
fiamma ossidrica per le operazioni di bucatura.

Le superfici, o parti di esse, destinate a trasmettere sollecitazioni di qualunque genere, dovranno
combaciare perfettamente.

I giunti e le unioni degli elementi strutturali e dei manufatti verranno realizzate con:

a) saldature eseguite ad arco, automaticamente o con altri procedimenti approvati dal Direttore dei
lavori; tali saldature saranno precedute da un’adeguata pulizia e preparazione delle superfici
interessate, verranno eseguite da personale specializzato e prowvisto di relativa qualifica, le
operazioni di saldatura verranno sospese a temperature inferiori ai -5°C e, a lavori ultimati, gli
elementi o le superfici saldate dovranno risultare perfettamente lisci ed esenti da irregolarita;



b) bullonatura che verra eseguita, dopo un’accurata pulizia, con bulloni conformi alle specifiche
prescrizioni e fissati con rondelle e dadi adeguati alluso; le operazioni di serraggio dei bulloni
dovranno essere effettuate con una chiave dinamometrica;

¢) chiodature realizzate con chiodi riscaldati introdotti nei fori e ribattuti.

La posa in opera dei manufatti comprendera la predisposizione ed il fissaggio, dove necessario, di
zanche metalliche per I'ancoraggio degli elementi alle superfici di supporto e tutte le operazioni
connesse a tali lavorazioni.

Dovranno essere inoltre effettuate prima del montaggio le operazioni di ripristino dglla verniciatura
o di esecuzione, se mancante, della stessa; verranno infine applicate, salvo altre prescrizioni, le
mani di finitura secondo le specifiche gia indicate per tali lavorazioni.

La zincatura nelle parti esposte o dove indicato sara eseguita, per immersione in bagno di zinco
fuso e dovra essere realizzata solo in stabilimento.

Tutte le strutture in acciaio o parti dovranno essere realizzate in conformita alle leggi e normative
vigenti per tali opere.

2. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino il pit leggero indizio di imperfezione.
Ogni pezzo ad opera completa in ferro dovra essere fornita a pié d’opera colorata a minio.

3. Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei lavori, 'Appaltatore avra 'obbligo di
presentare il relativo modello per la preventiva approvazione.

4. L’Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure
esatte delle diverse opere in ferro, essendo esso responsabile degli inconvenienti che potessero
verificarsi per Fomissione di tale
controllo. In particolare si prescrive:

a) Inferriate, ringhiere, cancelli, ecc. - Saranno costruiti a perfetta regola d’arte secondo i tipi che
verranno indicati all'atto esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati in
perfetta composizione. | tagli delle connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno
essere della massima precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovra esattamente corrispondere
al pieno dell'altro, senza la minima ineguaglianza e discontinuita. Le inferriate con regoli intrecciati
ad occhio, non presenteranno nei buchi formati a fuoco nessuna fessura che si prolunghi oltre il
buco
necessario. In ogni caso l'intreccio dei ferri dovra essere diritto ed in parte dovra essere munito di
occhi in modo da non poter mai essere in nessun caso sfilato.
| telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno poi muniti di forti grappe ed arpioni ben
inchiodati ai regoli di telaio in numero, dimensioni e posizioni che verranno indicate.

b) Serramenti in ferro. - Serramenti per finestre, vetrate ed altro, potranno essere richiesti con profilati
ferro finestra o con ferri comuni profilati. In tutti e due i casi dovranno essere simili al campione
che potra richiedere o fornire la Direzione dei lavori. | serramenti potranno avere parte fissa od
apribile anche a vasistas, come sara richiesto; le chiusure saranno eseguite a recupero ad asta
rigida, con corsa inversa ed avranno il fermo inferiore e superiore. Il sistema di chiusura potra
essere a leva od a manopola a seconda di come richiesto. Le cerniere dovranno essere a quattro
fascettature, in ,
numero di due o tre per ciascuna partita dell'altezza non inferiore a cm 12, con ghiande terminali.
Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere, dovranno essere bene equilibrati e non
richiedenti eccessivi sforzi per il loro uso. Le manopole e le cerniere, se richiesto, potranno essere
cromate. Le ante apribili dovranno essere munite di gocciolatoio. Le ferramenta di ritegno
dovranno essere proporzionate alla robustezza del serramento stesso.

5. Consolidamento e ripristino di materiali e strutture in ferro.

- Materiali. - Su tutte le parti metalliche esistenti, prima di effettuare qualunque tipo di finitura,
dovranno essere eseguite una serie di operazioni preparatorie necessarie a garantire la
‘predisposizione delle superfici da sottoporre ai trattamenti di ripristino e finitura.

1l tipo di lavori da eseguire sono rappresentati dalle seguenti tre fasi:

a) azione di pulitura e rimozione delle parti ossidate (con eventuale sostituzione di pezzi
particolarmente compromessi);

b) preparazione delle superfici con trattamenti protettivi;



¢) applicazione dei prodotti di finitura.

Le operazioni di pulitura dovranno preparare le superfici metalliche in modo da offrire la massima
capacita di ancoraggio per i trattamenti protettivi e di finitura; 'esecuzione degli interventi di pulizia
potra avvenire in modo manuale, meccanico o con procedimenti di sabbiatura e la scelta del
trattamento da utilizzare dovra essere fatta sulla base delle valutazioni effettuate in accordo con il
Direttore dei lavori.

Pulizia manuale. - Questo tipo di preparazione dovra essere utilizzata nei casi in cui & richiesta
una cura particolare anche in questa fase oppure nelle situazioni di difficile accessibilita degli
attrezzi meccanici. Gli strumenti da impiegare saranno spazzole metalliche, scalpelli o carta
vetrata, dovranno essere di materiali idonei al tipo di supporti da trattare e verranno impiegati,
alternativamente, in base alle condizioni delle varie superfici. Al termine dei lavori verra eseguita
una spazzolatura finale per la rimozione dei residui e delle parti distaccate.

Nel caso le superfici da trattare dovessero presentare parti di olio o grasso, le operazioni di pulizia
dovranno essere precedute e segu&te da un trattamento con solventi in grado di ehmmare queste
sostanze.

Pulizia meccanica. - La pulizia meccanica sara effettuata su superfici estese e parti non
caratterizzate da decorazioni di pregio o particolarmente compromesse dai processi di
ossidazione. Le operazioni di preparazione e pulizia delle superfici metalliche potranno essere
eseguite con spazzole rotanti, scalpelli elettrici o pneumatici o altri utensili (scalpelli, raschietti,
ecc.) azionati elettricamente.

I lavori dovranno interessare esclusivamente le zone ossidate e le parti di verniciatura da
rimuovere avendo cura di fermare l'azione abrasiva non appena raggiunto lo strato metallico in
buone condizioni; prima della pulizia meccanica si dovranno rimuovere eventuali tracce di olio o
grassi con idonei solventi e 'operazione andra ripetuta, se necessario, anche a conclusione del
ciclo di pulizia generale. Si dovranno evitare imperfezioni o disomogeneita delle superfici dovute a
permanenze eccessive delle spazzole elettriche su uno stesso punto e tali da causare
deformazioni non risolvibili con i normali trattamenti di verniciatura.

Nel caso di stratificazioni di ruggine sara opportuno procedere utilizzando scalpelli elettrici per la
rimozione delle scaglie ossidate per poi completare la pulizia con spazzole rotanti.

Sabbiatura. - Le operazioni di sabbiatura verranno eseguite, salvo diverse indicazioni del Direttore
dei lavori, con il metodo a secco utilizzando come abrasivi sostanze inerti a base di sabbia silicea
(esenti da argilla e polvere) oppure granuli metallici applicati con pressione dell'aria e diametro
dell'ugello di uscita definiti in funzione del tipo di supporto e delle condizioni dello stesso.

» Strutture. - Gli interventi sulle strutture in ferro andranno preceduti da un’attenta valutazione degli
effetti e delle cause dei deterioramenti che determineranno le soluzioni di ripristino o
consolidamento delle parti interessate dalle opere da eseguire; i tipi di lavori piu diffusi mteressano
soprattutto i solai e strutture piane realizzate con travature metalliche e laterizi.

a) Consolidamento di struttura piana con soletta in c.a. - Questo tipo di intervento riguarda solo la
parte estradossata delle travi metalliche per cui la demolizione dovra interessare esclusivamente
le pavimentazioni ed i sottofondi fino alla messa a nudo delle travi metalliche. Effettuata la pulizia
della parte superiore si procedera con la saldatura di tondini di ferro posti ad una distanza di ca. 20
cm sulla parte superiore della putrella e sagomati diagonalmente in modo tale da collegare le travi
stesse e renderle solidali con la soletta da gettare.

Sopra questi collegamenti si dovra predisporre un’armatura distribuita e collegata anche alle parti
superiori dei muri perimetrali esistenti prima di effettuare il getto di calcestruzzo che dovra essere
preceduto da un’efficace bagnatura delle superfici.

b). Consolidamento di struttura piana con staffatura delle travi. - In questo caso lintervento viene
effettuato sullestradosso delle travi metalliche per cui la demolizione interessera soltanto i
sottofondi e le pavimentazioni fino alla messa a nudo delle travi metalliche; dopo la pulizia della
parte superiore si procedera con l'eliminazione di fasce di laterizio poste tra le varie travi, con
intervalli di ca. 20-25 cm, creando degli spazi nei quali verranno poste delle staffe inclinate a 45° e



saldate sotto le ali delle putrelle in modo tale da collegare tutte le travi esistenti inserendo, inoltre,
anche dei ferri di collegamento con la soletta in c.a. ed una eventuale armatura di irrigidimento
integrativa. Il getto della soletta in calcestruzzo dovra essere preceduto da un’efficace bagnatura
delle superfici.

c¢) Consolidamento di struttura piana con inserimento di travi in ferro. - Prima di eseguire i lavori di
consolidamento si procedera con la demolizione e rimozione dei sottofondi e delle pavimentazioni
esistenti inclusi anche i laterizi posti tra le varie travi metalliche per poter posizionare,
ortogonalmente al verso di tessitura delle travi stesse, una seconda orditura di putrelle o piastre
saldate alle fravi esistenti. L.e analisi statiche di progetto definiranno la necessita di un’eventuale
soletta in c.a. che, nel caso, sara realizzata con armatura integrativa e getto in calcestruzzo previa
bagnatura delle superfici.

ARTICOLO 22
Legnami ed opere in legno

. | legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno
rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912, saranno provveduti fra le piu scelte
qualita della categoria prescritta e non presenteranno_ difetti incompatibili con F'uso a cui sono
destinati secondo le prescrizioni UNI vigenti. | legnami destinati alla costruzione dei serramenti
dovranno essere di prima scelta, stagionati naturalmente o essiccati artificialmente e rispondenti
alle norme UNI distinte per porte, finestre, persiane e cassonetti.

. Il tavolame dovra essere ricavato dai tronchi pit diritti, affinché le fibre non riescano mozze dalla
sega e si ritirino nelle commessure.

. | pannelii in fibre di legno, i pannelli in particellato di legno e le lastre di agglomerato hgneo
saranno conformi alla normativa UNL.

. | legnami per pavimentazioni siano essi listoni che tavolette dovranno essere perfettamente
stagionati, privi di nodi e fenditure, idonei per essere posati a perfetta regola d'arte.

. Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere
spianate e senza scarniture, tollerandone I'alburno e lo smusso in misura non maggiore di un
sesto del lato della sezione trasversale. | leghami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e
squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza rientranze o nsaltu e con gli
spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta.

. 1 legnami rotondi o squadrati dovranno provenire da vero tronco dell’albero e non dai rami, essere
sufficientemente dritti in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in
alcun modo dalla trave, dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla
superficie, la differenza fra i diametri medi delle estremita non dovra oltrepassare i 15 millesimi

della lunghezza né il quarto dei maggiore dei due diametri. ‘

. It legno lamellare sara costituito generalmente da manufatti realizzati con tavole di abete rosso,
abete bianco e pino silvestre dello spessore di ca. 38 mm, larghezza cm 10-24 e lunghezza m 4-6
accuratamente selezionate ed essiccate artificialmente con tasso finale di umidita compreso frail 7
ed 15%. Le tavole dovranno essere regolarmente intestate e fresate per la creazione di giunti a
pettine (per 'incremento della superficie di incollaggio tra le teste delle tavole) e, dopo l'operazione
di incollaggio dovranno essere essiccate in tempi e modi adeguati; le serie di tavole incollate
vengono definite lamelle.

Il successivo incollaggio delle lamelle dovra essere eseguito con colle alf'urea formaldeide per i
manufatti destinati ad ambienti interni e con colle alla resorcina per manufatti destinati ad ambienti
umidi o aperti e la durata del periodo di incollaggio (effettuato con apposite presse) non dovra
essere inferiore alle 16-20 ore. _

Al termine del periodo di indurimento della colla potranno essere eseguite le operazioni di
piallatura, taglio, sagomatura e impregnazione.



Tutte le parti metalliche, cerniere, appoggi dovranno essere realizzate in modo conforme ai calcoli
strutturali eseguiti per il loro dimensionamento e dovranno essere trattate con le verniciature
richieste prima della posa in opera degli elementi.

Per il calcolo ed il dimensionamento delle strutture in legno lamellare dovranno essere utilizzate le
vigenti normative europee di riferimento in tale materia con le adeguate certificazioni richieste in tal
sSenso.

8. Vengono riportate, di seguito, le definizioni unificate stabilite dalla CEE relative alla composizione
e struttura dei diversi tipi di semilavorati in legno:

a) Compensati. - Pannelli derivati dall'incollaggio di tre o pil fogli sottili di legno (pioppo, faggio,
abete rosso, abete bianco, douglas) disposti a fibratura incrociata in modo ortogonale; lo spessore
dei singoli fogli e variabile dai 2/10 di mm ai 3 mm.

Lo spessore finale dei pannelli di compensato pud variare dai 3 ai 25 mm ed il pannelio dovra
avere un tasso di umidita del 15-20% con dimensioni di ca. 2,40x1,20 m con superfici esterne
perfettamente lisciate.

I campi di applicazione possono variare dalle casseforme per oemento armato, alle parti di mobili
o come parti di strutture o finiture nel campo dell’ edilizia.

b) Pannelli composti (panifort). - Sono costituiti da un’anima di spessore superiore ai 9 mm
realizzata con listelli di legno (pioppo, abete), incollati e accostati fra loro e da superfici esterne
composte da fogli sottili di compensato.

Questo tipo di pannelli viene usato principalmente per porte, tramezzi e pareti divisorie.

c) Pannelli di fibra. - Realizzati con fibre di legno o altri materiali cellulosici mediante miscelazione
delle varie particelle, eseguita in autoclave a 25 atm ed a 220°C di temperatura, e successiva
essiccazione dei pannelli ottenuti con la pasta cosi formata.

I pannelli potranno essere essiccati in modo normale oppure a pressione ed avranno dimensioni
dei fogli da ca. 2,40x1,20 m fino a 5,60x1,80 m con spessorida 2 a 8 mm.

| pannelli porosi (non compressi) saranno impiegati come parte interna di pannelli sandwich per
serramenti interni e tramezzature leggere, quelli resi pilt resistenti dal processo di compressione
vengono utilizzati per controsoffittature e casseforme.

d) Pannelli di particelle (truciolati). - Costituiti da particelle di legno o altri materiali agglomerati
attraverso 'uso di adesivi e sotto I'azione combinata del calore e della pressione esercitati durante
la fabbricazione e P'essiccatura. | materiali impiegati per questo tipo di pannelli sono costituiti da
residui di lavorazione di legnami quali il pioppo o altri legni morbidi che facilitano la lavorazione e

- delle resine sintetiche per collanti dell'impasto.
in funzione delle granulometrie delle particelle e delle diverse caratteristiche dei collanti impiegati,
questi pannelli possono essere impiegati per la realizzazione di rivestimenti e casseforme.

e) Pannelli di lana di legno. - Fabbricati con fibre di legno sottili ed agglomerate per mezzo di
leganti minerali. Questo tipo di pannelli sono costituiti da strisce di legno (pioppo, abete) sottili
(meno di 1 mm) e larghe alcuni millimetri, mescolate con un agglomerante tipo magnesite o malta
cementizia e con superficie esterna discontinua; 'impasto pud essere realizzato anche con
inserimento di tondini di ferro per incrementare la resistenza a flessione. Sono utilizzati per la
costruzione di pareti divisorie, isolanti termici o casseforme.

f) Pannelli tamburati. - Costituiti da due superfici esterne di compensato ¢ pannelli in fibra duri e
da una struttura interna realizzata con una serie di strisce sottili di legno, cartone a nido d'ape,
schiuma di plastica o altre fibre.

L'anima interna di questi pannelli pud essere realizzata sia con listelli di legno incrociati che con
riempimenti di resine sintetiche e successiva essiccazione con pressione delle superfici esterne
sulle quali possono essere, successivamente, applicati dei laminati di materiali plastici o di altro
tipo o di legni pregiati in fogli di spessore contenuto.

Le applicazioni di questi pannelli interessano principalmente la fabbricazione di porte.

9. Le opere in legno dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dai disegni di progetto e
le eventuali prescrizioni del Direttore dei favori. Le forniture saranno complete di tutti i materiali,
trattamenti ed accessori richiesti per una perfetta esecuzione. Tutti i legnami dovranno avere
un’adeguata stagionatura, superfici piane, lisciate e conformi alluso cui saranno destinate;



dovranno essere, inoltre, trattati con prodotti contro I'azione dei parassiti e qualunque tipo di
deterioramento proveniente dallambiente di esposizione. | frattamenti protettivi non dovranno
causare alterazioni nella forma e nel colore del legno né pregiudicare, in alcun modo, le fasi di
lavorazione e verniciatura.

10.Tutti i legnami da impiegarsi in opere stabili da carpentiere (grossa armatura di tetto, travature per
solai, impalcati, ecc.) devono essere lavorati con la massima cura e precisione secondo ogni
buona regola d’arte e in conformita alle prescrizioni date dalla Direzione dei lavori.

11.Le diverse parti componenti le opere in legno dovranno essere collegate solidamente fra loro con
particolare riguardo a quelle destinate a trasmettere sollecitazioni strutturali. Tutte le giunzioni dei
legnami debbono avere la forma e le dimensioni prescritte, ed essere nette e precise in modo da
ottenere un esatto combaciamento dei pezzi che devono essere uniti. Non é tollerato alcun taglio
in falso, né zeppe o cunei, né qualsiasi altro mezzo di guarnitura o ripieno. Le diverse parti
componenti un’opera in legname devono essere tra loro collegate solidamente in tutti i punti di
contatto mediante caviglie, chiodi, squadre, staffe di ferro, chiavarde, fasciature di reggia od altro
in conformita delle prescrizioni che saranno date. Dovendosi impiegare chiodi per il collegamento
dei legnami, ne & espressamente vietata I'applicazione, senza approntare prima, il conveniente
foro con il succhiello.

12.1 legnami prima della loro posizione in opera e prima dellesecuzione della spalmatura, di
carbolineum o della coloritura, si devono congiungere in prova nei cantieri per essere esaminati ed
accettati provvisoriamente dalla Direzione dei lavori. Tutte le parti dei legnami che rimangono

' incassate nella muratura devono, prima della posa in opera, essere convenientemente spalmate di
carbolineum e tenute almeno lateralmente e posteriormente isolate, in modo da permettere la
permanenza di uno strato di aria possibilmente ricambiabile.

ARTICOLO 23
Tubazioni

1. Tubazioni in genere. - Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni prescritte dovranno avere le
caratteristiche di cui al presente articolo e seguire il minimo percorso compatibile con il buon
funzionamento di esse e con la necessita dell’'estetica; dovranno evitare, per quanto possibile,
gomiti, bruschi risvolti, giunti e cambiamenti di sezione ed essere collocate in modo da non
ingombrare e da essere facilmente ispezionabili specie in corrispondenza a giunti, sifoni, ecc.
Inoltre, quelle di scarico, dovranno permettere il rapido e completo smaltimento delle materie,
senza dar luogo ad ostruzioni, formazioni di depositi ed altri inconvenienti.

Le tubazioni interrate all'esterno degli edifici, dovranno essere poste ad una profondita tale che lo
strato di copertura delle stesse sia di almeno cm 80 sotto il piano stradale.

Il fondo dello scavo sara sempre piano e, dove necessario, le tubazioni saranno poste in opera su
un sottofondo di sabbia di 10 cm di spessore su tutta la larghezza e lunghezza dello scavo.

Nel caso di prescrizioni specifiche per gli appoggi su letti di conglomerato cementizio o sostegni
isolati, richieste di contropendenze e di qualsiasi altro intervento necessario a migliorare le
operazioni di posa in opera, si dovranno eseguire le varie fasi di lavoro, anche di dettaglio, nei
modi e tempi richiesti dal Direttore dei lavori.

Le tubazioni orizzontali allinterno degli edifici, dovranno correre per quanto possibile lungo le
pareti, ad una distanza di almeno cm 5 dai muri o dal fondo delle incassature, evitando di situarle
sotto i pavimenti e nei soffitti; infine quelle verticali (colonne), anch’esse lungo le pareti, dovranno
essere disposte entro apposite incassature praticate nelle murature, di ampiezza sufficiente per
eseguire le giunzioni, ecc., fissandole con adatti sostegni.

Qualora le tubazioni funzionino in pressione, anche per breve tempo, dovranno essere sottoposte
ad una pressione di prova pari ad 1,5-2 volte la pressione di esercizio, a seconda dei casi. Tanto



le tubazioni a pressione che quelle a pelo libero dovranno essere provate, prima della loro messa
in funzione, a cura e spese dell'lmpresa e nel caso che si manifestassero delle perdite anche di
lieve entitd dovranno essere riparate e rese stagne a spese di quest'ultima. Cosi pure sara a
carico dell'ilmpresa la riparazione di qualsiasi perdita od altro difetto che si manifestasse nelle varie
tubazioni, pluviali, grondaie, ecc. anche dopo la loro entrata in esercizio e sino al momento del
collaudo, compresa ogni opera di ripristino.

L’Appaltatore dovra, se necessario, provvedere alla preparazione di disegni particolareggiati da
integrare al progetto occorrenti alla definizione dei diametri, degli spessori e delle modalita
esecutive; ['Appaltatore dovra, inoltre, fornire dei grafici finali con le indicazioni dei percorsi effettivi
di tutte le tubazioni ‘

. Fissaggio delle tubazioni. - Tutte le condutture non internate dovranno essere fissate e sostenute
con convenienti staffe, cravatte, mensole, grappe o simili, in numero tale da garantire il loro
perfetto ancoraggio alle strutture di sostegno. Tali sostegni, eseguiti di norma in ferro o ghisa
malleabile, dovranno essere in due pezzi snodati a cerniera o con fissaggio a vite, in modo da
permettere la rapida rimozione del tubo, ed essere posti a distanze non superiori a m 1. Le
condutture interrate poggeranno, a seconda delle disposizioni della Direzione lavori, o su
basamenti isolati in muratura di mattoni o su letto costituito da un massetto di conglomerato
cementizio, ecc., che dovra avere forma tale da seguire perfettamente la circonferenza esterna del
tubo per almeno 60°; in ogni caso detti sostegni dovranno avere dimensioni tali da garantire il
mantenimento delle tubazioni nella esatta posizione stabilita. Nel caso in cui i tubi poggino su
sostegni isolati, il rinterro dovra essere curato in modo particolare.

. Tubazioni per impianti elettrici. - Le tubazioni per impianti elettrici saranno conformi alle specifiche
della normativa vigente in materia; i materiali utilizzati per le canalizzazioni elettriche saranno,
comunque, dei tipi seguenti:

a) tubazione flessibile in PVC autoestinguente tipo pesante o leggero;
b) tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo;

c) canali in PVC a sezione rettangolare;

d) tubo rigido autofilettato in PVC autoestinguente;

e) guaina flessibile in PVC ad alta resistenza;

f) tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile;

g) guaina metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguente.

. Tubazioni per impianti idrici-riscaldamento. - Le tubazioni per impianti idrici e di
riscaldamento saranno conformi alle specifiche della normativa vigente in
materia; i materiali utilizzati per tali tubazioni saranno, comunque, dei tipi
seguenti: ‘

a) tubazioni in acciaio nero FM, serie UN| 3824-68;

b) tubazioni in rame ricotto fornite in rotoli;

c¢) tubazioni in rame crudo fornite in barre;

d) tubazioni in polietilene ad alta densita (PEad PN 16) UNI 7611 tipo 312.

. Tubazioni per acquedotti-fognature. - Le tubazioni per acquedotti e fognature
saranno conformi alle specifiche della normativa vigente in materia; i materiali
utilizzati per tali tubazioni saranno, comunque, dei tipi seguenti:

a) tubi in cemento vibrocompresso;

b) tubazioni in ghisa sferoidale UNI ISO 2531;

¢) tubi in acciaio saldati;

d) tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV), UNI 9032-9033 (classe A);

e) tubazioni in polietilene ad alta densita (PEad PN 16) UNI 7611 tipo 312;

f) tubazioni in polipropilene.
Tutte le condotte destinate all'acqua potabile, in aggiunta alle normali operazioni di pulizia,
dovranno essere accuratamente disinfettate.

. Tubi per condotte. - Dovranno corrispondere alle prescrizioni indicate con precise
distinzioni fra gli acciai da impiegare per i tubi saldati (Fe 32 ed Fe 42) e quelli da
impiegare per i tubi senza saldatura (Fe 52). Le tolleranze saranno del +/- 1,5% sul



diametro esterno (con un minimo di 1mm) di 12,5% sullo spessore e-del +/- 10% sul
peso del singolo tubo.

7. Tubi per gas. - Salvo diverse prescrizioni saranno installati negli alloggiamenti
normalmente disposti nelle murature od a vista. | tubi potranno essere senza saldatura
(Fe 33 o Fe 35-1) o saldati, in acciaio dolce con R<=49 N/mmq (500 Kg/cmq) dovranno
corrispondere alle specifiche vigenti ed avranno tolleranze del 12,5% sullo spessore e
del +/- 10% sul peso del singolo tubo.

8. Tipi di tubazioni. - Le caratteristiche di ciascun tipo di tubazione e la posa in opera relativa
dovranno corrispondere a quanto indicato nel presente capitolato, facendo riferimento alla
normativa vigente ed alle specifiche particolari previste per i diversi tipi di applicazioni o impianti di
utilizzo.

a) Tubi di ghisa. - Saranno in ghisa grigia o sferoidale ed avranno giunzioni a vite, a
flangia, a giunto elastico, ecc. | tubi di ghisa saranno perfetti in ogni loro parte, esenti
da ogni difetto nel rispetto delle norme UNI 4544-5007-5336 e delle prescrizioni
vigenti. Gli eventuali rivestimenti protettivi interni ed esterni,come prescritto dalla
normativa UNI vigente, dovranno essere continui, aderenti e rispondere a specifiche
caratteristiche adeguate all'uso; le giunzioni dei tubi saranno rigide od elastiche (con
guarnizioni in gomma o simili).

b) Tubi di acciaio. - Dovranno essere in acciaio non legato e corrispondere alle norme
UNlI ed alle prescnzuom V|gent| essere a sezione circolare, avere profili diritti entro le
tolleranze previste e privi di difetti superficiali sia interni che esterni. | giunti a vite e
manicotto saranno guarniti con canapa e mastice di manganese.
| pezzi speciali necessari dovranno essere in ghisa malleabile di ottima
fabbricazione. La classificazione dei tubi senza saldatura sara la seguente:
1) tubi senza prescrizioni di qualita (Fe 33);
2) tubi di classe normale (Fe 35-1/ 45-1/ 55-1/ 52-1);
3) tubi di classe superiore (Fe 35-2/ 45-2f 565-2/ 52-2).
-1 rivestimenti protettivi dei tubi saranno dei tipi qui indicati:
Ozincatura (da effettuare secondo le prescrizioni vigenti),
Orivestimento esterno con guaine bituminose e feltro o tessuto di vetro;
Orivestimento costituito da resine epossidiche od a base di polietilene;
Orivestimenti speciali eseguiti secondo le prescrizioni del capitolato speciale o della Direzione
lavori.
Tutti i rivestimenti dovranno essere omogenei, aderenti ed impermeabili. | tubi zincati non
dovranno essere lavorati a caldo per evitare la volatizzazione dello zinco, o in caso diverso la
protezione dovra essere ripristinata sia pure con stagnatura.

¢) Tubi di gres. - Soggetti alla norma UNI EN 295, devono essere di vero gres ceramico a struttura
omogenea, smaltati internamente ed esternamente con smalto vetroso inattaccabile da alcali e
acidi escluso il fluoridrico, privi di screpolature, tolleranza di deformazione di 1/100 della lunghezza
di ciascun elemento.

La massa interna deve essere semifusa, omogenea, senza noduli estranei, assolutamente priva di
calce, dura, compatta, impermeabile in modo che un pezzo immerso perfettamente secco
nell’acqua non ne assorba pit del 3,5% in peso, i tubi debbono resistere alla pressione interna di
almeno fre atmosfere provati isolatamente. Le giunzioni saranno eseguite con corda di canapa
imbevute di litargirio e compressa a mazzuolo e stuccate con mastice di bitume o catrame.

d) Tubi di cemento. - Sufficientemente ricchi di cemento, ben stagionati, ben compatti, levigati e
lisci. Il ghiaietto del calcestruzzo dovra essere cosi intimamente mescolato con la malta, ed i grani
dovranno rompersi sotto 'azione del martello senza staccarsi dalla malta. |l sistema di giunzione
semirigido, plastico, o elastico sara conforme alla norma UNI in vigore. Per le acque nere & vietato
I'uso dei tubi in cemento senza trattamento protettivo. Le tubazioni in cemento potranno, secondo
le indicazioni fornite dal progetto o dal Direttore dei lavori, essere realizzate utilizzando tubazioni
prefabbricate nei vari diametri richiesti oppure gettando in opera il calcestruzzo su casseforme
pneumatiche.



d1) Tubazioni eseguite con elementi prefabbricati. - | tubi prefabbricati in cemento dovranno
essere ben stagionati, realizzati con un impasto ben dosato e non presentare fessurazioni di
alcun genere sulla superficie esterna né imperfezioni di getto sulle testate che dovranno essere
sagomate a maschi o femmina in modo da realizzare un giunto a tenuta da sigillare dopo il
posizionamento del tubo stesso con malta di cemento dosata a 400 kg di cemento “325” per
metro cubo di sabbia; la resistenza del calcestruzzo dopo 28 giorni di maturazione dovra essere
non inferiore a 24 N/mmq (250 kg/cmq) e gli spessori dovranno essere adeguati al diametro del
tubo. Le operazioni di posa in opera saranno eseguite realizzando una platea di calcestruzzo '
dello spessore complessivo di cm 8 e con resistenza compresa tra i 19 ed i 24 N/mmq (200/250
kg/cmq) con rinfianchi eseguiti con lo stesso tipo di calcestruzzo.

Il posizionamento dei tubi dovra essere fatto interponendo tra i tubi stessi e la platea in
calcestruzzo un letto di malta dosata a 4 q di cemento “325” per metro cubo di sabbia.

dz2) Tubazioni in cemento vibrocompresso. - Le tubazioni in cemento potranno essere realizzate
anche con tubi in cemento vibrocompresso collegati con giunti trattati con malta cementizia
composta da 400 kg di cemento “R 325" per mc di sabbia e nei diametri di mm 200-300-400-
500-600-800-1000; la posa in opera sara effettuata, comunque, su un massetto di appoggio
costituito da conglomerato cementizio dosato con kg 200 di cemento tipo 325; a posa ultimata si
dovra, inoltre, provvedere ad eventuali getti di rinfianco e protezione del tubo di cemento nei
punti a rischio, tali getti dovranno essere effettuati con lo stesso tipo di conglomerato utlhzzato '
per la platea di appoggio.

e) Tubi di ardesia artificiale. - Dovranno possedere una elevata resistenza a trazione e flessione,
_sensibile elasticita, inalterabile al gelo ed alle intemperie, assoluta impermeabilita allacqua e
resistenza al fuoco, scarsa conducibilita al calore, ben stagionati mediante immersione in vasche
di acqua per il periodo di almeno una settimana dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle
Norme UNI vigenti.

Le giunzioni dovranno essere eseguite mediante una guarnizione calafata di canapa catramata e
di boiacca semifluida di cemento, completata da una stuccatura di malta plastica, sigillando il tutto
sino all'orlo del manicotto. Nel caso di condotta di fumo si dovra invece calare nei giunti malta
fluida di terra refrattaria, e calce in luogo della boiacca di cemento. .

f) Tubi di cloruro di polivinile non plastificato (PVC n.p.). - | tubi suddetti, i raccordi e le giunzioni
dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme UNI. Per 'adduzione di acqua in pressione
avranno caratteristiche come da Circolare Ministero Sanita n.102 del 02 dicembre 1978.

| giunti saranno del tipo a bicchiere incollato, saldato, a manicotto, a vite ed a flangia.

g) Tubi in acciaio inox. - Dovranno essere conformi alle norme UNI 6900/71, con le seguenti
corrispondenze: - X5CrNi 1810 o X5CrNiMo 1712, se della serie AlSI 300, X8Cr 17 se della serie
AISI 400.

h) Tubazioni in lamiera di ferro zincato. - Saranno eseguite con lamiera di ferro zincato di peso
non inferiore a 4,5 Kg/mg con l'unione "ad aggraffatura” lungo la generatrice e montanti con
giunzioni a libera dilatazione (sovrapposizione di cm 5).

i) Tubi di rame. - Dovranno essere esclusivamente di rame CU-DHP (UNI 5649 parte 1°) del tipo
normale o pesante (con spessori maggiorati), dovranno avere punzonatura del marchio, anno di
fabbricazione e purezza del materiale, ed eventuale rivestimento a norma art. 12 D.P.R. 25 giugno
1977, n. 1052. Le prove di accettaz:one sono normate con UNI 6507 mentre giunzioni e raccordi
con norma UNI 8050/4-11.

La curvatura dei tubi potra essere fatta manualmente o con macchine piegatrici (oltre i 2O mm di
diametro). | tubi incruditi andranno riscaldati ad una temperatura di 600°C prima della piegatura.

| raccordi potranno essere filettati, misti (nel caso di collegamenti con tubazioni di acciaio o altri
materiali) o saldati. Le saldature effettuate con fili saldanti in leghe di rame, zinco ed argento
dovranno essere eseguite in modo capillare, dopo il nscaldamento del raccordo e la spalmatura
del decapante e risultare perfettamente uniformi.

Il fissaggio dovra essere eseguito con supporti in rame.



I) Tubi di piombo. - Dovranno essere di prima fusione, privi di difetti ed impurita a norma UNI 3165
e 6450, a seconda del'impiego avranno caratteristiche a norma UNI 7527/1 e 7527/2. Impiegate
normalmente per tubazioni di scarico, saranno curvate, secondo i diametri, a freddo od a caldo; i
giunti verranno realizzati con saldature in lega di piombo e stagno (2/3 ed 1/3 rispettivamente).

| giunti con le tubazioni in ghisa saranno eseguiti con interposizione di un anello di rame.
Le tubazioni in piombo non dovranno essere impiegate per condotte interrate, tubazioni per acqua
calda o potabile.

m) Canali di gronda, doriche e pluviali. - Saranno normalmente in lamiera di ferro zincata oppure in
ardesia artificiale, e dovranno essere posti in opera con le esatte pendenze necessarie al perfetto
scolo delle acque, a seconda degli ordini della Direzione lavori. Quelli in lamiera zincata verranno
sagomati tondi 0 a gola con riccio esterno, od a sezione quadrata o rettangolare secondo le
.precisazioni della Direzione lavori e forniti in opera con le occorrenti unioni a risvolti per seguire la
linea di gronda, coi pezzi speciali di imboccatura, ecc., con le robuste cicogne in ferro per
sostegno modellate secondo l'occorrenza e murate o fissate allarmatura della copertura a
distanze non

maggiori di 1 m. Le giunzioni dovranno essere chiodate con ribattini di rame e saldate con
saldatura a stagno a perfetta tenuta, tanto i canali quanto i ferri di sostegno dovranno essere
verniciati a una mano di minio di piombo e olio di lino cotto ed a una successiva mano di colore
pure a base di olio di lino cotto.

| canali di gronda in ardesia artificiale saranno posti in opera anch’essi su apposite cicogne in
ferro, verniciate come sopra, e assicurate mediante legature in filo di ferro zincato, le giunzioni
saranno eseguite con appositi coprigiunti e saldati con mastici speciali.

ARTICOLO 24
Impianti igienico-sanitari

1. Apparecchi igienici e rubinetteria. - Gli apparecchi sanitari saranno posti in opera nei modi indicati
dal Direttore dei lavori e le eventuali diversita dai disegni di progetto non costituiranno alcuna
ragione per la richiesta di compensi speciali.

Gli apparecchi a pavimento verranno fissati con viti di acciaio su tasselli, non di legno, predisposti
a pavimento; salvo disposizioni particolari, & vietato il fissaggio di tali elementi con malte od altri
impasti.

2. Caratteristiche di allaccio di apparecchi igienici. - Tutti gli allacci degli apparecchi igienici dovranno
essere predisposti a valle delle valvole di intercettazione situate nel locale di appartenenza degli
apparecchi stessi e dovranno comprendere:

a) le valvole di intercettazione;

b) le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene per distribuzione acqua calda e
fredda; ;
c) il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso
autoestinguente;

d) spessore dell'isolante conforme alla normativa vigente;

e) tubazioni di scarico in polietilene ad alta densita fino alla colonna principale di scarico.

3. Apparecchi in. materiale ceramico. - Gli apparecchi igienici in materiale ceramico saranno
conformi alla normativa vigente ed alle specifiche prescrizioni relative; in particolare avranno una
perdita di
‘massa dello smalto all'abrasione non superiore a 0,25g, un assorbimento d acqua non superiore
allo 0,5% (per la porcellana dura) ed una resistenza a flessione non inferiore a 83 N/mmq (8,5
Kgf/mmaq).

Le dimensioni, le modalita di eventuali prove e la verifica della rispondenza alle caratteristiche
fissate saranno eseguite nel rispetto delle norme citate.

- Vaso igiehico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata bianca da porre in opera con
sigillature in cemento bianco o collanti a base di silicone, fissato con viti, borchie, guarnizioni e



anello in gomma compresi i collarini metallici di raccordo con I'esalatore ed al tubo dellacqua di
lavaggio. :

- Bidet in porcellana vetrificata bianca da fissare con viti, borchie ed apposite sigillature compresi i
collegamenti alle tubazioni di adduzione e scarico, piletta da 1" e scarico automatico a pistone.

- Lavabo di porceilana vetrificata bianca da mettere in opera su mensole di sostegno o su colonna
di appoggio in porcellana oppure con incassi 0 semincassi su arredi predisposti completo di
innesti alle tubazioni di adduzione e deflusso, scarico a pistone, sifone e raccorderie predisposte
per gruppo miscelatore.

- Vasca da bagno in ghisa o acciaio porcellanato bianco a bordo tondo o quadro da porre in opera
con piletta a griglia di 1'%, rosetta e tubo del troppo pieno, gruppo miscelatore esterno con bocca
d’'erogazione centrale a vela da %", completa di rubinetti di manovra, doccia flessibile a mano e
supporto a telefono e sifone compresi i collegamenti, le raccorderie ed il fissaggio della vasca
stessa.

- Piatto doccia in acciaio porcellanato bianco posto in opera con piletta a griglia, tubazioni,
raccorderie e predisposizione per il gruppo miscelatore di comando e 'attacco per il soffione di
uscita dell’acqua.

- Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca della capacifa di fitri 13 ca. completa di tubo di
cacciata in acciaio zincato, apparecchiatura di regolazione e comando, rubinetto a galleggiante,
raccordi, guarnizioni, pulsante metallico di manovra e collegamenti con il vaso relativo.

- Cassetta di scarico in PVC tipo “Geberit”, ad incasso tofale nella muratura retrostante il vaso
relativo completa di regolazione entrata acqua, raccordi e tubazioni di collegamento, pulsante di
manovra in plastica e relativi fissaggi.

Le caratteristiche degli apparecchi sanitari in ceramica dovranno essere rispondenti alle norme
UNI relative, cosi come per gli apparecchi a base di materie plastiche.

4. Apparecchi in metallo porcellanato. - Il materiale di supporto degli apparecchi igienici in metallo
porcellanato potra essere acciaio o ghisa e lo smalto porcellanato dovra avere, in conformita alla
normativa vigente, una resistenza all'attacco acido per quantita pari al 9%, alla soda nel valore di
120g/mq al giorno ed alle sollecitazioni meccaniche nei termini adeguati alle modalita d’'impiego.

5. Rubinetterie. - Tulte le caratteristiche delle rubinetterie dovranno corrispondere alla normativa
vigente ed alle prescrizioni specifiche; dovranno avere resistenza a pressioni non inferiori a 15,2
bar (15 atm) e portata adeguata. Le rubinetterie potranno avere il corpo in ottone o bronzo
(secondo il tipo di installazione) ed i pezzi stampati dovranno essere stati trattati termicamente per
evitare lincrudimento; tutti i meccanismi e le parti di tenuta dovranno avere i requisiti indicati e,
salvo altre prescrizioni, le parti in vista saranno trattate con nichelatura e cromatura in spessori
non inferiori a 8 e 0,4 micron rispettivamente. Le rubinetterie, a valvola o saracinesca, di rete e le
rubinetterie degli apparecchi sanitari dovranno permettere il deflusso della quantitd d’acqua
richiesta, alla pressione fissata, senza perdite o vibrazioni.

Nella esecuzione dei montaggi dovra essere posta la massima cura affiché linstallazione delle
rubinetterie, apparecchiature, accessori, pezzi speciali, staffe di ancoraggio, ecc. avvenga in modo
da evitare il formarsi di sporgenze ed affossamenti nelle superfici degli intonaci e dei rivestimenti e
che la tenuta sia perfetta.

La pressione di esercizio, salvo diverse prescrizioni, non dovra mai superare il valore di 4,9 bar (5
atmosfere). .

Nel caso di rubinetti singoli e apparecchi miscelatori dovranno essere osservate le specifiche
indicate dalla norma UNI EN 200. ‘

ARTICOLO 25
‘Opere da lattoniere in genere

1.1 manufatti ed i lavori in lamiera metallica di qualsiasi tipo, forma o dimensione dovranno
rispondere alle caratteristiche richieste e saranno forniti completi di ogni accessorio o lavoro di
preparazione necessari al perfetto funzionamento. La posa in opera dovra includere gli interventi
murari, la



verniciatura protettiva e la pulizia dei lavori in oggetto.
| giunti fra gli elementi saranno eseguiti in conformita ai campioni che dovranno essere presentati per
'approvazione almeno 60 giorni prima delfinizio dei lavori.

2. | canali di gronda dovranno essere realizzati con i materiali indicati e collocati in opera con
pendenze non inferiori all'1% e lunghezze non superiori ai m 12, salvo diverse prescrizioni.

3. | pluviali saranno collocati, in accordo con le prescrizioni, all'esterno dei fabbricati o inseriti in
appositi vani delle murature, saranno del materiale richiesto, con un diametro interno non inferiore
a 100 mm e distribuiti in quantita di uno ogni 50 mq di copertura, o frazione della stessa, con un
minimo di uno per ogni piano di falda. Il posizionamento avverra ad intervalli non superiori ai 20 m
ad almeno 10 cm dal filo esterno della parete di appoggio e con idonei fissaggi a collare da
disporre ogni 1,5-2'm.

Nel caso di pluviali allacciati alla rete fognaria, dovranno essere predisposti dei pozzetti sifonati,
facilmente ispezionabili e con giunti a tenuta.

4. Le prescrizioni indicate sono da applicare, in aggiunta alle richieste specifiche, anche ai manufatti
ed alla posa in opera di scossaline, converse, e quant'altro derivato dalla lavorazione di lamiere
metalliche e profilati che dovranno, comunque, avere le carattenstlche fissate di seguito:

a) Lamiere e profilati. - Tutte le lamiere da impiegare saranno conformi alle prescrizioni gia citate ed
avranno integre tutte le caratteristiche fisiche e meccaniche dei metalli di origine.

b) Lamiere in acciaio. - Saranno definite (come da norme UNI) in lamiere di spessore maggiore od
uguale a 3 mm e lamiere di spessore inferiore a 3 mm; saranno fornite in fogli o nei modi indicati’
dalle specifiche tecniche, avranno caratteristiche di resistenza e finiture in accordo con le norme
citate.

c) Lamiere zincate. - Saranno fornite in vari modi (profilati, fogli e rotoli) ed avranno come base
Pacciaio; le qualita e le tolleranze saranno definite dalle norme UNI per i vari tipi di lamiere e per i
tipi di zincatura. Dopo le operazioni di profilatura, verniciatura e finitura, le lamiere da impiegare
non dovranno presentare imperfezioni, difetti o fenomeni di deperimento di alcun tipo.- ‘

d) Lamiere zincate preverniciate. — Saranno ottenute con vari processi di lavorazione e finiture a
base di vari tipi di resine, in ogni caso lo spessore dello strato di prodotto verniciante dovra essere
di almeno 30 micron per la faccia esposta e di 10 micron per lalira (che potra anche essere
trattata diversamente).

e) Lamiere zincate plastificate. - Avranno rivestimenti in cloruro di polivinile plastificato o simili con
spessore non inferiore a 0,15 mm od altri rivestimenti ottenuti con vari tipi di pellicole protettive.

f) Lamiere grecate. - Saranno costituite da acciaio zincato, preverniciato, lucido, inossidabile,
plastificato, alluminio smaltato, naturale, rame, ecc. ed ottenute con profilature a freddo; la
fornitura potra anche comprendere lamiere con dimensioni di 8/10 m, in unico pezzo e dovra
rispondere alla normativa vigente ed alle prescrizioni specifiche. Le lamiere dovranno essere prive
di deformazioni o difetti, con rivestimenti aderenti e tolleranze sugli spessori entro il +/- 10%; gli
spessori saranno di 0,6/0,8 mm secondo il tipo di utilizzo delle Iamlere (coperture, solette
collaboranti, ecc.).

Le lamiere zincate dovranno essere conformi alla normativa gia riportata.

g) Profili piatti. - Dovranno essere conformi alle norme citate ed alle eventuali prescrizioni
specifiche richieste; avranno una resistenza a trazione da 323 ad 833 N/mmgq (33 a 85 Kgf/mmaq),
avranno superfici esenti da imperfezioni e caratteristiche dimensionali entro le tolleranze fissate
dalle norme suddette.

h) Profili sagomati. - Per i profilati sagomati si applicheranno le stesse prescrizioni indicate al
punto precedente e quanto previsto dalle norme UNI per le travi HE, per le travi IPE, per le travi
IPNeperi proﬁlatn aT.

ARTICOLO 26
Infissi



1. Gli infissi saranno eseguiti e manutenzionati in completo accordo con i disegni di progetto e le
eventuali prescrizioni fornite dal Direttore dei lavori e alle relative norme UNI utilizzando come
riferimento per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle parti funzionali la norma UNI
8369-1-5. Le forniture saranno complete di tutti i materiali, trattamenti ed accessori richiesti per
una perfetta esecuzione.

2. Gli infissi in legno dovranno essere accuratamente lavorati e piallati, provenire da legnami

stagionati, essere dello spessore richiesto, avere superfici piane e lisciate con carte abrasive
finissime; gli spigoli, se non diversamente prescritto, saranno leggermente arrotondati ed i profili
tali da garantire una perfetta tenuta all'acqua e all’aria.
Tutti gli accessori, materiali e manufafti necessari quali parti metalliche, in gomma, sigillature,
ganci, guide, cassonetti, avvolgitori motorizzati, bulloneria, ecc., dovranno essere dei tipi fissati dal
progetto e dalle altre prescrizioni impartite, dovranno avere le caratteristiche richieste e verranno
messi in opera e manutenzionati secondo le modalita-stabilite nei modi indicati dal Direttore dei
lavori. :

I legnami dovranno essere ftrattati con idonei prodotti contro P'azione di -insetti, parassiti e
qualunque tipo di deterioramento proveniente dal'ambiente in cui saranno esposti.

| liquidi per il trattamento dovranno essere applicati dopo l'ultimazione delle operazioni di
sagomatura, non dovranno causare rigonfiamenti nel legno né alterare il colore o rendere
difficoltose le operazioni di verniciatura.

I materiale, le lavorazioni, i prodotti ed i trattamenti usati dovranno essere approvati da
riconosciuti istituti di settore (C.N.R., UNI, istituti universitari ecc.).

3. Gli infissi metallici saranno realizzati esclusivamente in officina con I'impiego di materiali aventi le
qualita prescritte e con procedimenti costruttivi tali da evitare autotensioni, deformazioni anomale
provenienti da variazioni termiche, con conseguenti alterazioni delle caratteristiche di resistenza e -
funzionamento. ‘

Le parti apribili dovranno essere munite di coprigiunti, la perfetta tenuta all'aria e all'acqua dovra
essere garantita da battute multiple e relativi elementi elastici.

Tutti i collegamenti dovranno essere realizzati con sistemi tecnologicamente avanzati; i materiali,
le lavorazioni, I'impiego di guarnizioni, sigillanti o altri prodotti, i controlli di qualita saranno
disciplinati dalla normativa vigente e dai capitolati tecnici delle industrie di settore.

Gli infissi metallici verranno, inoltre, realizzati in conformita alle prescrizioni indicate per quelli in
legno, per quanto riguarda i tipi e le caratteristiche generali, con gli opportuni dimensionamenti dei
controtelai, telai e parti dell'infisso che dovranno, comunque, sempre essere in accordo con le
norme vigenti e gli standards delle case produttrici accettati dal Direttore dei lavori.

4. Quanto fissato vale e si applica anche a tutti gli infissi in PVC o derivati. Per gli infissi in PVC rigido
valgono, per quanto compatibili, tutte le prescrizioni gia indicate.
La resina costituente i profilati sara formata da mescolanze a base di cloruro di polivinile, o
similari, in formulazione rigida, esente da plastificanti.
| profilati saranno del tipo estruso scatolato e presenteranno superficie liscia, di colore uniforme ed
esente da irregolarita o difetti, perfettamente rettilinea a sezione costante senza deformazioni.
| materiali, le lavorazioni, gli accessori e le caratteristiche di resistenza all'urto, temperatura di
rammollimento, modulo elastico, opacita, produzione ceneri, resistenza agli agenti atmosferici
naturali e artificiali saranno conformi alla normativa gia citata.

5. Per quanto concerne le varie tipologie di infissi si fara riferimento agli specifici articoli del Prezziario
Regionale Opere Edili del’Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria. -

ARTICOLO 27
Rivestimenti

1. 1 materiali con i quali verranno eseguiti tutti i tipi di rivestimento dovranno possedere i requisiti
prescritti e, prima della messa in opera, 'Appaltatore dovra sottoporre alla approvazione del
Direttore dei lavori una campionatura completa.



Tutti | materiali ed | prodotti usati per la realizzazione di rivestimenti. dovranno avere requisiti di
resistenza, uniformita e stabilita adeguati alle prescrizioni ed al tipo di impiego e dovranno essere
esenti da imperfezioni o difetti di sorta; le caratteristiche dei materiali saranno, inoltre, conformi
alla normativa vigente ed a quanto indicato dal presente capitolato.

Le pareti e superfici interessate dovranno essere accuratamente pulite prima delle operazioni di
posa che, salvo diverse prescrizioni, verranno iniziate dal basso verso l'alto. Gli elementi del
rivestimento, gli spigoli ed i contorni di qualunque tipo dovranno risultare perfettamente allineati,
livellati e senza incrinature; i giunti saranno stuccati con materiali° idonei e, a lavoro finito, si
procedera alla lavatura e pulizia di tutte le parti. | rivestimenti saranno eseguiti con diverse
modalita in relazione al tipo di supporto (calcestruzzo, laterizio, pietra, ecc.) su cui verranno
applicati.

Le strutture murarie andranno preparate con uno strato di fondo (spessore 1 cm) costituito da una
malta idraulica o cementizia e da una malta di posa dosata a 400 Kg di cemento per mc e sabbia
con grani di diametro inferiore ai 3 mm.

Prima dell'applicazione della malta le pareti dovranno essere accuratamente pulite e bagnate cosi
come si dovranno bagnare, per immersione, tutti i materiali di rivestimento, specie se con supporto
poroso. Lo strato di malta di posa da applicare sul dorso delle eventuali piastrelle sara di 1 cm di
spessore per rivestimenti interni e di 2-3 cm di spessore per rivestimenti esterni.

La posa a giunto unito (prevalentemente per interni) sara eseguita con giunti di 1-2 mm che
verranno stuccati dopo 24 ore dalla posa e prima delle operazioni di pulizia e stesa della malta di
cemento liquida a finitura.

La posa a giunto aperio verra realizzata con distanziatori di 8-10 mm, da usare durante
'applicazione del rivestimento, per la creazione del giunto che verra nf nito con ferri o listelli a
sezione circolare prima delle operazioni di pulizia.

Su supporti di gesso i rivestimenti verranno applicati mediante cementi adesivi o collanti speciali;
su altri tipi di supporti dovranno essere usate resine poliviniliche, epossidiche, ecc. :

Consolidamento dei rivestimenti. - Gli interventi di manutenzione o ripristino dei rivestimenti
dovranno avere inizio con le analisi dei fenomeni che hanno dato luogo al deterioramento delle
parti da trattare. La presenza di eventuali agenti patogeni sui materiali di rivestimento dovra essere
contrastata con un trattamento di pulizia necessario alla rimozione di queste sostanze per poi
procedere, con la dovuta cautela, allo smontaggio delle parti‘mobili ed alla loro pulizia prima della
posa in opera definitiva che dovra essere eseguita con delle malte il pit possibile simili a quelie
originarie. Tutte le operazioni di stuccatura e ripristino del sottofondo dovranno essere eseguite nei
modi pitt coerenti con i sistemi di ancoraggio originari e comunque in accordo con la Direzione
lavori. Se necessario, si dovra prevedere l'impiego di sostanze che inibiscano la formazione dei
funghi, alghe o deterioramenti organici utilizzando dosi controllate di questi prodotti nella
miscelazione delle malte di fissaggio.

ARTICOLO 28
Opere di tinteggiatura e verniciatura

. Le operazioni di tinteggiatura o verniciatura dovranno essere precedute da un’accurata
preparazione delle superfici interessate (raschiature, scrostature, stuccature, levigature ecc.) con

sistemi idonei ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

Successivamente dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata ed

imprimiate, con le modalita e sistemi migliori atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

La miscelazione e posa in opera di prodotti monocomponenti e bicomponenti dovra avvenire nei

rapporti, modi e tempi indicati dal produttore.

Tutti i prodotti dovranno trovarsi nei recipienti originali, sigillati, con le indicazioni del produttore, le

informazioni sul contenuto, le modalita di conservazione ed uso e quanto altro richiesto per una

completa definizione ed impiego dei materiali in oggetto.

Tutte le forniture dovranno essere conformi alla normativa vigente, alla normativa speciale

(UNICHIM, ecc.) ed avere caratteristiche qualitative costanti confermate dai marchi di qualita.

L’applicazione dovra essere effetiuata esclusivamente con prodotti pronti all'uso e preparati nei

modi stabiliti dalle case produttrici; non sara, quindi, consentito procedere, salvo altre prescrizioni,



ad ulteriori miscelazioni con solventi o simili che non siano state specificatamente prescritte.
L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovra venire effettuata su superfici umide, l'intervallo di
tempo fra una mano e la successiva sara, salvo diverse prescrizioni, di 24 ore, la temperatura
ambiente non dovra superare i 40°C e la temperatura delle superfici dovra essere compresa frai b
e 50°C con un massimo di 80% di umidita relativa.

In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino al completo essiccamento, dalla
polvere, dall'acqua e da ogni altra fonte di degradazione.

Tutti i componenti base, i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dalle case produttrici per la
preparazione delle forniture, dalla mano d’'opera per l'applicazione e gli eventuali metodi di. prova,
dovranno essere conformi alla normativa di settore. ,

Ai fini delle miscele colorate sono considerate sostanze idonee i seguenti pigmenti: ossido di

. zinco, minio di piombo, diossido di titanio, i coloranti minerali, ecc.

2. Le opere di verniciatura su manufatti metallici saranno precedute da accurate operazioni di pulizia

(nel caso di elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate; verranno quindi applicate almeno
una mano di vernice protettiva ed un numero non inferiore a due mani di vernice del tipo e colore
previsti fino al raggiungimento della completa uniformita della superficie.

3. Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della consistenza del supporto

4.

ed alle successive fasi di preparazione si dovra attendere un adeguato periodo, fissato dal
Direttore dei lavori, di stagionatura degli intonaci; trascorso questo periodo si procedera
allapplicazione di una mano di imprimitura (eseguita con prodotti speciali) od una mano di fondo
pil diluita alla quale seguiranng altre due mani di vernice del colore e caratteristiche fissate.

La tinteggiatura potra essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo, ecc.
in conformita con i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione.

Speciale riguardo dovra aversi per le superfici da rivestire con vernici.

Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovra essere fatta con mastici adatti, la
levigatura e la rasatura delle superfici dovranno essere perfette.

5. La scelta dei colori & dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei lavori e non sara ammessa

alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini; dovendosi in ogni caso fornire i materiali piu fini e
delle migliori qualita.

In caso di contestazione, qualora 'Appaltatore non sia in grado di dare la precisa dimostrazione
circa il numero di passate applicate, la decisione sara a sfavore dell' Appaltatore stesso.

L'impresa ha inoltre I'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalita che le saranno prescritte i
campioni dei vari lavori di rifinitura sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e
ripeterli eventualmente con le varianti richieste sino ad ottenere approvazione della Direzione dei
lavori, prima di por mano all'opera stessa.

Essa dovra infine adottare ogni precauzione e mezzo necessario ad evitare spruzzi 0 macchie di
tinte o vernici sulle opere eseguite (pavimenti, rivestimenti, serramenti, ecc.) restando a suo carico
ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

6. Elenco delle principali favorazioni:

a) ldrosabbiatura. - Realizzata con idropulitrice a pressione variabile mediante sabbia di quarzo di
opportuna granulometria.

b) Idropitture. - Utilizzano I'acqua come solvente e sono regolamentate dalle norme UNI vigenti
per 'adesivita, per la resistenza agli alcali, per la lavabilita. Possono essere 'a calce’, ‘tempere’ a
base di colle naturali o sintetiche, 'cementizie’ a base di cementi bianchi, ‘in emulsione’ a base di
resine :

e plastificanti, 'ai silicati’ a base di silicati di potassio o di sodio e con basso contenuto di resine
sintetiche, resistenti ai raggi UV, alle muffe, ai solventi e alle sostanze inquinanti.

¢) Tinteggiatura a tempera. - Realizzata su pareti e/o soffitti con finitura di tipo liscio o a buccia
d’arancio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo previa rasatura e
stuccatura ed eventuale imprimitura a due o pit mani. ‘

d) Tinteggiatura lavabile. - Pud essere del tipo:



+ a base di resine vinil-acriliche;

* a base di resine acriliche;
per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici fraftate, data a
pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o pili mani;
Pud essere anche a base di smalti murali opachi resino-sintetici del tipo:

« pittura oleosa opaca;

« pittura oleoalchidica o alchidica lucida o satinata o acril-viniltuolenica;

« pitture uretaniche
per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a
pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o pit mani.

e) Vemnici. - Possono essere indicate per interni o per esterni, coprenti o impregnanti,
idrofobizzanti o consolidanti, antiruggine e speciali.

Sommariamente si distinguono:

« a base di essenza di trementina e gomme pure e di qualita scelta, disciolte nell'olio di lino
(escluse le gomme prodotte da distillazione);

« 'sintetiche’ base di resine o 'oleosintetiche’ a base di olii e resine, resistenti alle piogge acide ed
ai raggi UV, con caratteristiche normate UNI;

« 'smalti a freddo’ a base di resine oleoalchiliche, fenoliche, epossidiche, facili da applicare e
resistenti agli urti;

« 'smalti a caldo’ a base poliuretanica;

* 'impregnanti idrofobizzant’ a base di resine acriliche (per legni e murature) o a base di
composti organici del silicio come i siliconi, (per cementi o materiali alcalini), i silani (per materiali
poco assorbenti), silossani polimeri (per pietre molto porose), silossani oligopolimeri (ad elevata
capacita di penetrazione), silani o silossani con solvente (per barriere deumidificanti);

* 'impregnanti consolidanti’ possono essere a base minerale (silicati di etile) oppure organica (resine

acril-siliconiche) se impiegate nel restauro di fregi, affreschi, pietre calcaree ed arenarie. .

Possono essere a base di resine epossidiche e poliuretaniche per strutture industriali o c.a. poiché
poco resistenti all'ingiallimento. '

f) Resine sintetiche. - Dovranno essere composte dal 50% ca. di pigmento e dal 50% ca. di veicolo
(legante + solvente), essere inodori, avere un tempo di essiccazione di 8 ore ca., essere
perfettamente lavabili senza presentare manifestazioni di alterazione. Nel caso di idropitture per
esterno la composizione sara del 40% ca. di pigmento e del 60% ca. di veicolo con resistenze
particolari agli agenti atmosferici ed agli attacchi alcalini. La tinteggiatura o rivestimento plastico
murale rustico dovra essere a base di resine sintetiche in emulsione con pigmenti e quarzi o
granulato da applicare a superfici adeguatamente preparate e con una mano di fondo, data anche
in pilt mani, per una quantita minima di kg 1,2/mq posta-in opera secondo i modi seguenti:

« pennellata o rullata granulata per esterni;
« graffiata con superficie fine, massima granulometria 1,2 mm per esterni.

g) Fondi minerali.- Tinteggiatura con fondi minerali assorbenti su intonaci nuovi o vecchi esterni nei
centri storici, trattati con colori minerali senza additivi organici ovvero liberati con un opportuno
sverniciatore da pitture formanti pellicola, con colore a due componenti con legante di silicato di
potassio puro (liquido ed incolore) ed il colore in polvere puramente minerale con pigmenti
inorganici (per gruppi di colori contenenti una media percentuale pit 0 meno elevata di ossidi
pregiati), per consentire un processo di graduale cristallizzazione ed aggrappaggio al fondo senza
formare pellicola. Materiale idrorepellente ed altamente traspirante con effetto superficiale simile a
quello ottenibile con tinteggio a calce, resistente al calore, ai raggi ultravioletti ed ai fumi industriali,
coprente, lavabile, resistente a solvente, inodore e non inquinante, fortemente alcalino, da
applicare con pennelio in tre mani previa preparazione del sottofondo.

h) Verniciatura del calcestruzzo. - Verniciatura protettiva di opere in calcestruzzo armato e non, poste
all'esterno o all'interno, liberate con opportuno sverniciatore da eventuali pitture formanti pellicola
mediante colore a base di silicati di potassio modificati (per gruppi di colori contenenti una media
percentuale pili o meno elevata di ossidi pregiati). La vernice deve contenere carichi minerali tali



da consentire la reazione chimica con il softofondo consolidandolo e proteggendolo dalla
neutralizzazione (carbonatazione e  solfatazione), deve essere idrorepellente e traspirante,
resistente al calore, ai raggi ultravioletti ed ai fumi industriali, lavabile, resistente a solvente,
inodore e non inquinante, fortemente alcalina, opaca come minerale, da applicare a pennello e/o a
rullo in almeno tre mani previa preparazione del sottofondo.

i) Primer al silicone. - Applicazione di una mano di fondo di idrorepellente, a base di siliconi o silicati,
necessario per il trattamento preliminare di supporti soggetti ad umidita da porre in opera a
pennello o a rullo previa pulizia superficiale delle parti da trattare.

1) Convertitore di ruggine. - Applicazione su strutture ed infissi di metallo mediante Ia posa in opera di
due mani a pennello 0 a spruzzo di una resina copolimerica vinil-acrilica in soluzione acquosa
lattiginosa, ininflammabile, a bassa tossicita, rispondente inoltre al test spay salino di 500 ore con
adesione al 95% se sottoposto a graffiatura a croce.

m) Vernice antiruggine. - Realizzata su opere in ferro esterne gia opportunamente trattate, con
funzioni sia di strato a finire di vario colore sia di strato di fondo per successivi cicli di verniciatura,
mediante I'applicazione di una resina composta da un copolimero vinilacrilico con caratteristiche di
durezza, flessibilita e resistenza agli urti, permeabilita al vapore d’acqua ed all’'ossigeno, con un
contenuto di ossido di ferro inferiore al 3%, non inquinante, applicabile a rullo, pennello ed a
spruzzo su metalli ferrosi e non, in almeno due mani. La verniciatura antiruggine di operein ferro
pud anche essere costituita da una mano di minio di piombo mescolato con piccole quantita di olio
di lino cotto o da prodotto oleosintetico equivalente, previa preparazione del sottofondo con
carteggiatura, sabbiatura o pulizia completa del metallo stesso.

n) Pitture murali con resine plastiche. - Le pitture murali di questo tipo avranno come leganti delle
resine sintetiche (polimeri clorovinilici, ecc.) e solventi organici; avranno resistenza agli agenti
atmosferici ed al depenmento in generale, avranno adeguate proprieta di aereazione e saranno di
facile applicabilita.

o) Resine epossidiche bicomponenti. - Utilizzate per la verniciatura (kg/mqg 0,60) di opere in ferro, su
superfici gia predisposte in almeno due mani.

p) Smalto oleosintetico. - Composto da resine sintetiche o naturali (olio e resine sintetiche in
percentuali adeguate), pigmenti aggiuntivi, vari additivi; fornito in confezione sigillata con tutte le
indicazioni sulla composizione e sulle modalitd d'uso. Le caratteristiche dovranno essere quelle
previste dalle norme vigenti e dovranno, inolfre, garantire la durabilita, la stabilita dei colori, la
resistenza agli agenti atmosferici, ecc. Lo smalto da utilizzare su opere in ferro mediante
applicazione a pennello in almeno due mani su superfici precedentemente trattate anche con
vernice antiruggine. | tempi di essiccazione saranno intorno alle 6 ore.

" q) Impregnante per legno. - Verniciatura per opere in legno con lmpregnante a diversa tonalita o
trasparente da applicare su superfici - precedentemente preparate in una prima mano
maggiormente diluita con idoneo solvente ed una seconda mano con minor quantita di solvente ed
un intervallo di tempo minimo tra le due mani di almeno 8-10 ore.

r) Detergenti e solventi - Usati per la rimozione di incrostazioni (i cui leganti pit comuni sono gesso
e carbonato di calcio), svolgono azione corrosiva sulle pietre quelli a base acida, a base alcalino-
caustica, a base di tensioattivi, svolgono azione emolliente come il formulato AB57 dell'lst.Centr.
per il Restauro o come le argilie assorbenti, seppiolite e attapulgite, fillosilicati di magnesio. di
granulometria minima 100-200 Mesh, - per rimuovere vernici e inchiostri imbrattanti. senza alterare
le superfici. si useranno specifici solventi estrattivi.

ARTICOLO 29
Impianto elettrico e di comunicazione interna

1. 1l Direttore dei lavori per la pratica realizzazione delfimpianto, oltre al coordinamento di tutte le
operazioni necessarie alla realizzazione dello stesso, deve prestare particolare attenzione alla
verifica della completezza di futta la documentazione, ai tempi della sua realizzazione ed a



eventuali interferenze con altri lavori. Verifichera inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in
opera siano conformi a quanto stabilito dal progetto.

. Al termine dei lavori si fara rilasciare il rapporto di verifica dell'impianto elettrico. Raccogliera
inoltre la documentazione pili significativa per la successiva gestione e manutenzione. Gli impianti
elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte, in rispondenza alle Leggi 01 marzo 1968 n. 186
e 05 marzo 1990 n. 46, D.P.R. 462/01, D.P.R. 547/55 titolo VII, D.P.R. 447/91, nonché del D.M. 14
giugno 1989 n. 236 recante prescrizioni tecniche per quanto attiene la posizione dei terminali
(interruttori, pulsanti, prese, centraline, ecc). Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici -
realizzati secondo le norme CEl applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di
impianto specifico oggetto del progetto.

Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.M. 16 febbraio 1982 e della Legge 07 dicembre 1984
n. 818 per quanto applicabili.

. Ai sensi della Legge 18 ottobre 1977 n. 791 e del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008, dovra essere
utilizzato materiale elettrico costruito a regola d’arte, ovvero che sullo stesso materiale sia stato
apposto un marchio che ne attesti la conformita (per esempio IMQ), ovvero abbia ottenuto il
rilascio di un attestato di conformita da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli
stati membri della Unione Europea, oppure sia munito di dichiarazione di conformita nlascuata dal
costruttore.

| materiali non previsti nel campo di applicazione della Legge n. 791/77 e per i quali non esistono
norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla Legge n. 186/68.

Tutli i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.

. Nel caso piu generale gli impianti elettrici utilizzatori prevedono:

- punti di consegna ed eventuale cabina elettrica; ‘

- circuiti montanti, circuiti derivati e terminali;

- quadro elettrico generale e/o dei servizi, quadri elettrici locali o di unita immobiliari;
- alimentazioni di apparecchi fissi e prese; '

- punti luce fissi e comandi; ‘

- illuminazione di sicurezza, ove prevedibile.

. Per impianti ausiliari si intendono: a) 'impianto citofonico con portiere elettrico o con centralino di
portineria e commutazione al posto esterno; b) limpianto videocitofonico; ¢) Fimpianto
centralizzato di antenna TV e MF.

L'impianto telefonico generalmente si limita alla predisposizione delle tubazioni e delle prese.

. Ove non espressamente stabilito, di concerto con la Direzione lavori, & indispensabile, per stabilire
la consistenza e dotazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici, la definizione della
destinazione d'uso delle unita immobiliari (ad uso abitativo, ad uso uffici, ad altri usi) e la
definizione dei servizi generali (servizi comuni: portinerie, autorimesse, box auto, cantine, scale,
altri; servizi tecnici: cabina elettrica, ascensori, centrali termiche, idriche e di condizionamento;
illuminazione esterna ed altri).

Quali indicazioni di riferimento per la progettazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici, ove
non diversamente concordato e specificato, si potranno assumere le indicazioni formulate dalla
Normativa vigente per la dotazione delle varie unita immobiliari e per i servizi generali.

Sulla necessita di una cabina elettrica e sulla definizione del locale dei gruppi di misura occorrera
contattare I'Ente distributore dell’energia elettrica. Analogamente per il servizio telefomco
occorrera contattare la societa gestore.

Per gli impianti elettrici, nel caso pit generale, & indispensabile I'analisi dei carichi previsti e
prevedibili per la definizione del carico convenzionale dei componenti e del sistema.



Con riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, che saranno riportate su adeguati
schemi e planimetrie, & necessario il dimensionamento dei circuiti sia per il funzionamento
normale a regime, che per il funzionamento anomalo per sovracorrente. Ove non diversamente
stabilito, la caduta di tensione nell'impianto non deve essere superiore al 4% del valore nominale.

E indispensabile la valutazione delle correnti di corto circuito massimo e minimo delle varie parti
dellimpianto. Nel dimensionamento e nella scelta dei componenti occorre assumere per il corto
circuifo minimo valori non superiori a quelli effettivi presumibili, mentre per il corto circuito
massimo valori non inferiori ai valori minimi eventualmente indicati dalla normativa e comunque
non inferiori a quelli effettivi presumibili.

Se non diversamente concordato con fa Direzione lavori:

- ai fini della protezione dei circuiti terminali dal corto circuito minimo, adottare interruttori
automatici con caratteristica L o comunque assumere quale tempo d’intervento massimo per essi
04s;

- ai fini della continuita e funzionalita ottimale del servizio elettrico, curare il coordinamento
selettivo dell'intervento dei dispositivi di protezione in serie, in particolare degli interruttori
automatici differenziali.

Per gli impianti ausiliari e telefonici saranno fornite caratteristiche tecniche ed elaborati grafici
(schemi o planimetrie).

| componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive Norme e scelti e
messi in opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente, previo concordameto con
la Direzione lavori.

Nel caso di nuova costruzione, & indispensabile che 'esecuzione del sistema dispersore proprio
debba aver luogo durante la prima fase delle opere edili nella quale & ancora possibile interrare i
dispersori stessi senza particolari opere di scavo o di infissione ed inoltre possono essere eseguit,
se del caso, i collegamenti dello stesso ai ferri dei plinti di fondazione, utilizzando cosi dispersori
naturali. | collegamenti di equipotenzialitd principali devono essere eseguiti in base alle
prescrizioni delle norme vigenti.

Occorre preoccuparsi del coordinamento per la realizzazione dei collegamenti ‘equipotenziali,
richiesti per tubazioni metalliche o per altre masse estranee all'impianto elettrico che fanno parte
della costruzione; € opportuno che vengano assegnate le competenze di esecuzione. -

Di concerto con le indicazioni fornite dalla Direzione lavori, si raccomanda una particolare cura
nella valutazione dei problemi di interferenza tra i vari impianti tecnologici interrati ai fini della
corrosione, cosi come si raccomanda la misurazione della resistivita del terreno.

ARTICOLO 30
Impianti termici

. Tutti i materiali degli impianti devono essere deila migliore qualita, ben lavorati e corrispondere
perfettamente al servizio cui sono destinati.

| materiali devono corrispondere alle prescrizioni di legge ed alle normative UNI specifiche.

. Qualora la Direzione lavori rifiuti dei materiali, ancorché messi in opera, perché essa, a suo
motivato giudizio, i ritiene di qualita, lavorazione e funzionamento, non adatti alla perfetta riuscita
degli impianti e quindi non accettabili, 'Appaltatore, a sua cura e spese, dovra sostituirli con altri
che soddisfino alle condizioni prescritte.

. L'impianto di riscaldamento, in tutti i suoi componenti, sara conforme alle normative vigenti, alle
prescrizioni di carattere generale previste dal presente capitolato e relative a tutti i tipi di impianti.
L'installazione dovra comprendere anche la certificazione di conformitd da depositare presso il
Comune alla fine dei lavori, ai sensi del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008.



Tutte le tubazioni e parti dellimpianto dovranno essere coibentate con materiali di facile
applicazione e di adeguato isolamento, secondo le normative vigenti; nel caso di tratti sottotraccia,
le tubazioni dovranno essere opportunamente protette. ’
A monte ed a valle di ogni apparecchiatura ed in corrispondenza dei punti di rete verranno disposti
rubinetti di intercettazione, necessari alle operazioni di ispezione e manutenzione.
I corpi scaldanti potranno essere del tipo a radiatori, termoconvettori, pannelli radianti, ecc. ed
avranno le caratteristiche espressamente riportate dal progetto di impianto termico; tutte le
verniciature sono comprese nell'appalto.
Prima della chiusura di tracce e cavedi saranno eseguite prove idrauliche di rete ad una pressione
superiore di 1,5 volte i valori normali di esercizio per la durata di almeno 8 ore consecutive.
Saranno eseguite, sempre prima del collaudo definitivo, prove di dilatazione, di circolazione e di
tenuta da effettuarsi ad impianto ultimato con lo scopo di verificare tutte le parti in condizioni di
esercizio parziali.
L'Appaltatore sara responsabile, durante tutto il periodo di esecuzione delle prove suddette, delle
imperfezioni riscontrate e dovra provvedere, a suo carico e spese, alla pronta riparazione degli.
inconvenienti riscontrati oltre agli eventuali danni causati direttamente od indirettamente.

4. Le tubazioni in rame dovranno essere convenientemente protette dagli agenti esterni in

relazione alla loro posizione ed al grado di isolamento prescritto. Saranno fornite in tubi del tipo

normale o pesante (a spessore maggiorato) ed avranno raccordi filettati, saldati o misti.

5. Gli impianti elettrici afferenti I'impianto termico, dovranno a loro volta essere realizzati secondo le
norme previste dal D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008.

ARTICOLO 31
Opere in vetro

1. | materiali da impiegare in tutte le opere in vetro dovranno corrispondere alle caratteristiche di
progetto, alla normativa vigente ed alle disposizioni fornite dal Direttore dei lavori.
Vetri e cristalli dovranno essere di prima qualita, di spessore uniforme, rispondenti alle norme
UNI 5832 per i vetri greggi, UNI 6486 per vetri lucidi, UNI 6487 per cristalli, UNI 7142 per vetri
temperati, UNI 7172 per vetri stratificati e UNI 7306 per vetri strutturali, stampati, colorati,
smerigliati, satinati. =~ ~
| vetri piani saranno del tipo semphce con spessori dai 3 ai 12 mm e tolleranze indicate dalle
norme UNI EN 572-1-7, mentre per le caratteristiche dei materiali dovranno essere osservate le
specifiche riportate nella norma UNI 7440 ed i relativi metodi riportati dalla norma stessa per
I'effettauzione delle prove e dei controlli sulle lastre di vetro.

2. Saranno considerate lastre di cristallo trattato i vetri piani colati e laminati con trattamento delle
superfici esterne tale da renderle parallele e perfettamente lucide.
Le lastre di vetro di sicurezza dovranno corrispondere alle prove d'urto e di flessione di cui
all'art. 14 del D.P.R. 29 maggio 1963 n. 1497, essere segnate con marchio indelebile come da
art. 15 dello stesso decreto.
| cristalli di sicurezza saranno suddivisi, secondo le norme lndlcate nelle seguenti 4 classi:
1) sicurezza; 2) antivandalismo; 3) anticrimine; 4) antiproiettile.
Si definiscono, infine, cristalli greggi le lastre di cristallo caratterizzate dall'assenza del processo di
lavorazione finale dopo la colatura e laminatura e con le facce esterne irregolari, trasparentl alla
sola luce e con eventuali motivi ornamentali.

3. | vetri stratificati, costituiti da vetri e cristalli temperati dovranno rispondere alle carafteristiche
indicate dalle suddette norme e saranno composti da una o pit lastre di vario spessore, separate.
da fogli di PVB (polivinil butirrale) o simili, con spessori finali >= 20mm fino ad un max di 41mm nel
caso di vetri antiproiettile.

4. Tutte le lastre dovranno essere trasportate e stoccate in posizione verticale, in particolare per
lastre accoppiate si dovra provvedere in modo tale che le superfici di appoggio siano sempre
ortogonali fra loro per non introdurre sollecitazioni anomale sui giunti di tenuta.



Nella fornitura e posa in opera I'Appaltatore & tenuto ad usare tutti gli accorgimenti necessari
(supporti elastici, profondita di battuta, ecc.) per impedire deformazioni, vibrazioni o difetti di
installazione.

5. | sigillanti impiegati saranno resistenti ai raggi ultravioletti, al’'acqua ed al calore (fino ad 80°C) e
conformi alle caratteristiche richieste dai produttori delle lastre di vetro, normali o stratificate, cui
verranno applicati. Per la sigillatura di lastre stratificate o0 a camere d'aria dovranno essere
impiegati sigillanti di tipo elastomerico restando comunque vietato 'uso di sigillanti a base d'olio o
solventi.

6. La posa in opera delle lastre di vetro comprendera qualunque tipo di taglio da eseguire in
stabilimento od in opera e la molatura degli spigoli che, nel caso di lastre di grandi dimensioni,
dovra essere effettuata sempre prima della posa.

Durante la posa ed il serraggio delle lastre di vetro si dovranno osservare e rispettare tutti gli
accorgimenti previsti per la dilatazione termica o le eventuali sollecitazioni strutturali ed esterne.

7. Le caratteristiche specifiche di alcuni tipi di opere in vetro sono riportate nel seguente elenco:
a) vetrate isolanti acustiche realizzate in misure fisse composte da due cristalli dello spessore di
mm 4, coefficienti di trasmissione termica "k=3,00-3,40 watt/m°C” con distanziatore butilico o
metallico, saldato perimetralmente con polisolfuri ed intercapedine di 6-9-12 mm;
b) cristalli di sicurezza stratificati tipo “Visarm” composti da due cristalli uniti tra loro con un foglio
di plastica perfettamente trasparente polivinilbutirrale negli spessori 6/7, 8/9, 10/11, 11/12, 19/21;
c) cristalli di sicurezza stratificati tipo “Blindovis” composti da fre cristalli uniti tra loro da due fogli di
plastica perfettamente trasparente polivinilbutirrale negli spessori 18/19, 26/27, 36/38.



CAPO I
NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art.1
Norme di misurazione e valutazione dei lavori

& -

. Il Direttore dei lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle
opere compiute in contraddittorio con I'Appaltatore o un suo rappresentante formalmente delegato;
ove I'Appaltatore o il suo rappresentante non si prestasse ad eseguire tali operazioni, gli sara
assegnato un termine perentorio di cinque giorni, scaduto il quale verranno comunque effettuate le
misurazioni necessarie in presenza di due testimoni indicati dal Direttore dei lavori.

. Nel caso di mancata presenza dell'Appaltatore alle misurazioni indicate, quest'ultimo non potra
avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi, nella contabilizzazione dei lavori eseguiti o
nel’emissione dei certificati di pagamento, riconducibili a tale inottemperanza.

. La misurazione e la verifica quantitativa dei lavori eseguiti andra effettuata, dal Direttore dei lavori
o dai collaboratori preposti, in prima stesura sui libretti delle misure che costituiscono il documento
ufficiale ed iniziale del processo di registrazione e contabilizzazione delie opere eseguite da parte
dell’Appaltatore ai fini della loro liquidazione. Tale contabilizzazione dovra essere effettuata, sotto
la piena responsabilita dello stesso Direttore dei lavori, nei modi previsti dalla normativa vigente in
materia.

. Le quantita dei lavori saranno determinate con misure geometriche, 0 a peso o0 a numero ovvero
secondo quanto stabilito nella descrizione dei singoli prezzi in elenco.

. Particolarmente verra fatto riferimento a quanto stabilito dalle “Norme di misurazione e valutazione
dei lavori per le opere quotate nel prezziario regionale delle "Opere Edili" e "Impiantistiche”
anno 2017 edito dalla Regione Liguria, documento facente parte integrante del contratto come

indicato all’'articolo “documenti che fanno parte del contratto” del presente capitolato. '






E DI GENOV
Accordo Quadro fra it Comune di Genova e I'lmpresa .................... per la
regdlamentazione dellaffidamento degli interventi di recupero funzionale
edilizio ed impiantistico di alloggi sfitti del patrimonio civico indisponibile siti
nel Municipio V Valpolcevera: Lungo Polcevera / Via San Quirico.

C.U.P. B34B170000300004 - CIG.........cccevnannen.

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemila......... ,ilgiorno .............. del mese di ..............., in una
delle sale del Palazzo Comunale, posto in Via Garibaldi al civico numero
nove
INNANZI A ME -

sono comparsi

PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, nella veste di' Stazione Ap-
paltante, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale
00856930102, rappresentato da e

nat a il

domiciliat.. presso la sede del Comune, nella qualita di Dirigente, in esecu-

zione della determinazione dirigenziale della Direzione ........ - Settore
.......... n........indata...........
W- Pimpresa ..........cocoeeei il di segdito, per
brevita, denominata = ........ . ’con sede in .............. , via
.......................... C.AP. ............. codice fiscale e ' numero di iscrizione
al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di.
rappresentata dal Signor ... nato a.......ceeeeiinn il

............... e domiciliato presso la sede delllmpresa in qualita di
. e pertanto di legale rappresentante;
(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione a un raggruppamento

temporaneo d’imprese)



- tale appaltatore............... , compare nel presente atto in proprio e in
qualita di Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra le
Imprese: ............... , come sopra costituita pér una quota di
.............................. con sede N .........c....., Vi@ ...c.......... C.AP.
............ codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese
presso Vla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di

. NUMEero ............... in qualita di mandante per una quota di

- tale costituitasi ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato

collettivo speciale, gratuito, irrevocabile con rappresentanza a

Rogito/autenticato nelle firme dal Dottor ............... Notaioin............... ,in
data ........ e, , Repertorio n. ............... , Raccolta n. ...............,
registrato all’Ufficio di Registro di ............... in data ............... al n.
............... - Serie ..............., che, in copia su supporto informatico

conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi
dell’articolo 23 dely D.Lgs. n. 82/2005, debitamente bollato, si allega sotto la
lettera “___ " perché ne formi parie integrante e sostanziale.

Detti comparenti della cui identita personale io Ufficiale Rogante sono certo

PREMETTONO

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 in data 31.05.2017 sono
stati approvati gli elaborati tecnici definitivi inerenti gli interventi di recupero
funzionale edilizio ed impiantistico di alloggi sfitti del patrimonio civico
indisponibile siti nel Municipio V Valpolcevera: Lungo Polcevera / Via san
Quirico.

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici - n.
2015/XXX.0.0./.......in data .............. , esecutiva, €& stato stabilito di
procedere allesecuzione degli anzidetti lavori tramite accordo quadro, ai
sensi dellart. 54 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i (d'ora in avanti Codice)

da concludersi con un unico operatore economico, senza rilanci, indetto a



mezzo procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice, e con capienza

complassiva pari a Euro 800.000,00;

- che il presente documento disciplina le regole attinenti alla predetta pro-
cedura di accordo quadro e non conferisce all’affidatario diritto di esclusiva
in caso di lavori da affidare negli immobili oggetto del medesimo;
-cheilgiorno ................... ..... ebbe luogo, presso questo Comune, la ga-
ra mediante procedura aperta, ai fini délla conclusione dell’accordo quadro
in oggetto; |

- che in base alle risultanze della gara, riportate in appositi verbali Crono-
logici n. ........ indata...................... , al quale si fa pieno riferimento e
che, in originale, sono depositati agli atti della Stazione Unica Appaltante,
limpresa che ha presentato la migliore offerta & stété ......... , con il ribasso
del... ........... %, che operera sul prezzario edito dalla Regione Liguria,
edizione 2017, mantenendo fissa e invariata la capienza de‘li’accordo
quadro;

- che I'lnmpresa ............... ha offerto in sede di gara le ulteriori migliorie di
seguito dettagliate ...........

- che I'lmpresa medesima ha dichiarato che non si é accordata e non si ac-
cordera con altri parteéipanti allagara;

- che con successiva determinazione dirigenziale della Direzione Lavori
Pubblici - n. 2015/176...0/.. in data ......... , esecutiva, il Comune ha aggiﬁ-
dicato definitivamente I'accordo quadro per 'esecuzione degli interventi di
recupero funzionale edilizio ed impiantistico di alloggi ERP sfitti
alllmpresa...............ccooevieen . e che, avendo avuto esito positivo gli
accertamenti dei prescritti requisiti in capo alllmpresa stessa, |l
provvedimento & divenuto, ai sensi dellart. 33, comma 1 del Codice,
efficace;

EVENTUALE - che il citato provvedimento & divenuto efficace ai sensi dell’art.
32 comma 7 del codice, a seguito della verifica dei prescritti requisiti in capo

all'appaltatore medesimo;



EVENTUALE - che il Comune di Genova ha chiesto l'informativa prefettizia in
data ............... ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, nei confronti
del’appaltatore e in caso di variazioni societarie si procedera a nuova
richiesta, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011,
- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 76, comma 5, lettera
a), del Codice e che sono decorsi almeno trentacinque giorni dall'invio
dell'ultima di tali comunicazioni.
Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente
atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segué.
ITOLO | - DISPOSIZIONI L

i = o dell’ r
I Comune di Genova con il presente accordo quadro regolamenta
Paffidamento dell’'esecuzione degli interventi di recupero funzionale edilizio
ed impiantistico di alloggi sfitti del pafrimonio civico indisponibile siti nel
Municipio V Valpolcevera: Lungo Polcevera / Via san Quirico,
alllmpresa.............. | |
1. LU'lmpresa si obbliga, al momento della sottoscrizione dei contratti appli-
cativi, a rispettare le condizioni presentate in sede di offerta e quelle di cui

al presente atto e agli afti a questo allegati o da questo richiamati.-

Il presente accordo‘quadro definisce la disciplina normativa e cbntrattuale,
comprese le principali modalita di conclusione ed esecuzione, dei contratti
applicativi.

La stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo il
Comune di Genova alla conclusione dei contratti applicativi.

Il Comune di Genova potra stipulare singoli contratti applicativi di volta in
volta, entro il termine di scadenza dell'accordo quadro nei limiti del
finanziamento annuale approvato a bilancio e, impegnato sul relativo

capitolo mediante apposito provvedimento. La capienza dell’accordo quadro



per tutta la sua durata, al netto deu’l.V.A., € pari a Euro 800.000,00
comprensivo di oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a
ribasso, che verranno dettagliatamente quantificati nei contratti applicativi
ed Euro 70.000,00 per opere in economia soggette a ribasso ai sensi
dell’art. 179 del D.P.R. 207/2010.
Tale importo € stimato e, pertanto, in caso di mancato esaurimento dello
stesso alla scadenza dell’accordo quadro, 'aggiudicatario non potré vantare
~ alcuna pretesa al riguardo.
- La Stazione Appaltante pertanto non si assume alcuna responsabilita in
ordine alle quantita che saranno effettivamente ordinate. L’impresa
aggiudicataria accetta espressamente la rinuncia a esercitare nei confronti
della Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di
indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della
partecipazione alla procedura di gara a causa di 'una minore richiesta di
prestazioni rispetto a quelli previsti.
il ribasso percentuale offerto in se&e‘ di gara & pari al ... %
(e ), per cui i prezzi del prezzario Opere Edili ed
Impiantistiche della Regione Liguria anno 2017, con l'applicazione del tale
ribasso, costituiscono Pelenco dei pfezzi unitari contrattuali del presente
accordo quadro e dei contratti applicativi.

lo 2. ntare dell’ r
1. L’accordo quadro avra validita di due anni dal momento della stipula. Ii
Comune di Genova potra stipulare singoli contratti applicativi di volta in vol-
ta, entro il termine di scadenza dell'accordo quadro nei limiti dél finanzia-

mento approvato a bilancio e impegnato sul relativo capitolo mediante



apposito provvedimento. I Comune di Genova, entro la scadenza del
presente accordo quadro, si riserva la possibilita di prorogare la durata del
medesimo per un massimo di sei mesi, alle medesime condizioni

economiche di aggiudicazione qualora non ne sia stato esaurito I'importo.

1. Le prestaiiohi dei contratti applicativi che deriveranno dal presente ac-
cordo quadro, saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e
moaalité accettate fra le parti e contenute nel presente atto e nél Capitolato
- Speciale d’Appalto e relétivi allegati approvati con la determinazione diri-
genziale della Direzione Lavori Pubblici n.....-.....-.. del ...., che qui si inten-
dono integraimente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione € ’che le Parti stesse ,come sopra costituite, dichiarano di ben
conoscere e di accettare e di‘ considerare qui inserite punto per punto, per-
ché formino parte integrante e sostanziale e ove occorra, veri e propri di-
spositivi del presente atto, sebbene non materialmente allegate.

| contratti applicativi saranno stipulati in base allo stanziamento a
disposizione e alle es}genze cbntingenti.

Il Responsabile del Procedimento e Direttore dei lavori emetteranno specifici
Ordini di Servizio per individuare gli interventi da eseguire, l'importo e la
durata degli stessi.

Le Parti concordano che la priorita di realizzazione degli interventi sara
stabilita a giudizio insindaéabile del Responsabile del Procedimento e del
Direttore dei Lavori.

2. Il Comune costituisce, ai sensi dell’articolo 101 del Codice, I'Ufficio di
direzione lavori, preposto alla direzione e al controllo tecnico contabile e

amministrativo dei lavori secondo le norme del presente accordo quadro e



dei .contratti applicativi da esso derivanti. In particolare tale Ufficio dovra
garantire, attraverso specifiche figure professionali, un'adeguata presenza
nellambito del cantiere al fine di verificare il rispetto delle norme di
conduzione e ge’stione tecnica deil'appalto, sbprattutto con riferimento al ri-
spetto delle disposizioni contenute nel D.U.V.R.L., ove necessario, nei Piani
di Sicurezza efo di quelle espressamente impartite dal Coordinatore della
Sicurezza, qualora nominato, in fase di esecuzione. Inoltre il Direttore dei
Lavori potra avvalersi discrezionalmente, per accertamenti, senza obbligo di
preavviso nei confronti dell’appaltatore, di personale della Polizia Municipa-
le, munito di titoli professionali adeguati, il quale operera col supporto tecni-
co del Coordinatore della Sicurezza in fase opérativa, ovvero del personale

ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

In particolare, oltre agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del
cantiere, il direttore dei lavori, anche attraverso il supporto del suddetto per-
sonale, verifichera I’im_'piego di personale autorizzato in cantiere, il cui elen-
co dovra essere comunicato dall'lmpresa all'atto della consegna dei lavori e
ogni kqualvolta vi siano delle modificazioni. In particolare I'elenco dovra es-
sere corredato dei rispettivi nulla osta o contratti di assunzione. A tal fine
Pimpresa appaltatrice e le eventuali lmprese\ subappaltatrici dovranno forni-
re ai Iavorétori impiegati un cartellino di riconoscimento, che dovra essere
sempre tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel can-
tiere medesimo. Detto cartellino dovra indicare le generalita del dipendente, -
nome, cognome, fotografia, Impresa di appartenenza e relativo contratto
applicato, nonché la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa
autorizzazione.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano di-
rettamente la propria attivita nel cantiere, i quali dovranno provvedere al ri-
guardo per proprio conto, avendo cura inoltre di indicare il proprio commit-
tente. In caso di contemporanea presenza in cantiere di pit datori di lavoro

o lavoratori autonomi, di tale obbligo risponde in solido anche il Comune,



nella persona del Direttore Lavori.

| datori di lavoro con }meno di dieci dipendenti possono assolvere agli ob~
blighi di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vi-
dimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da tenersi in cantiere, degli
estremi del personale giornalmente impiegato neilavori.

" In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza al
direttore dei lavori, lo stesso dovra procedere immediatamente alla relativa
segnalazione all'l.N.P.S, all’l.N.A.l.L. e alla Cassa Edile Genovese, al fine

di verificare la regolarita in relazione al rispetto delle norme del contratto di

lavoro.

1. Le modalita di pagamento sono quelle stabilite nello schema di contratto
applicativo cui si rimanda, fatto salvo che le parti si danno reciprocamente
atto che il fornitore & obbligato a emettere fat tura elettronica; in caso di
mancato adempimento a tale dbblig’o il Comune di Genova non potra

liquidare i corrispettivi dovuti.

L'articolo 106 comma 13 del Codice, regolamenta la cessione di crediti. in
ogni caso la Civica Amministrazione potra opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili ‘al cedente in base al presente contratto.

i - Penali r

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 'esecuzione delle
opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei
lavori & applicata una penale calcolata in misura giornaliera, compresa tra lo
0,3 per mille e 1 per mille delllammontare netto contrattuale, da

determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate al ritardo.

L'applicazione di tali penali non pud comunque superare

complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale



dell'importo dei sinogli contratti applicativi.

1. Nel caso di mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara si

applicheranno le seguenti penali:

B.1) mancata Assunzione di soggetti svantaggiati di cui al Decreto 20
marzo 2013 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Euro 50,00 per
ogni giorno di mancato impiego nei cantieri oggetto dell'appalto, del
soggetto. | | |

B.3) mancata ottemperanza rispetto alle qualifiche offerte in merito alla
Composizione di ogni squadra Euro 50,00 per ogni giorno di mancato
impiego nei cantieri oggetto dell'appalto; mancata ottemperanza rispetto
alle squadre aggiuntive offerte, per ogni squadra Euro 50,00 per ogni giorno

di mancato impiego nei cantieri oggetto dell’'appailto.

B.6) mancata o non conforme esecuzione delle migliorie proposte in
relgzione alla qualita dei materiali e delle lavorazioni, riduzione del 10%
(dieci percento) sul valore délla corrispondente lavorazione prevista, fatte
salve eventuali ulteriori conseguenze in ordine alla regolare esecuzione
delle opere stesse

icolo 7- ioni o ri ilav
E ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne

cessare le cause, nei casi e nei modi stabiliti dall’articolo 107 del Codice.

lo 8- ri i ’
1. Sono a carico dell'lmpresa ......... R RPRE tutti gli oneri gia previ-
sti vdal'Capitolato Speciale d'Appalto, quelli imposti per legge, per regola-

mento o in forza del Capitolato Generale. In particolare I'lmpresa per tutta la

durata dei lavori, anche attraverso un suo rappresentante, deve garantire la



presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. Detto rappresentante pud
coincidere con il direttore di cantiere nominato. Eéli dovra essere
espressamente delegato a rappresentare in loco I'appaltatore per tutti gli
adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'’Amministrazione Comunale, con la massima tempestivita e i mezzi pil ce-
leri, fara pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito anche
nei confronti dell'impresa presso la sua sede.

2. L'impresa & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e
ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di

legge e di regolamehto.

3. La direzione del cantiere & assunta dal Sig. ... ......... ,natoa ..............
..................... , in qualita di Direttore Tecnico di cantiere, abilitato secondo le
previsioni del

Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delie opere da eseguire.
L'impresa é responsabilé della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge
e di regolamento e s'impegna a comunicare tempestivamente al Comune
eventuali modifiche del nominativo del direttore di cantiere.

4. L'lmpresa, tramite il direttore di cantiere, assicura l‘'organizzazione, la ge-

stione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese im-

pegnate nell’esecuzione dei lavori. |l direttore dei lavori ha il diritto‘di esige-
re il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore
per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'impresa ¢ in tutti i casi re-
spoﬁsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti sog-
getti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nelfimpiego dei materiali.

5. L'lmpresa appaltatrice deve osservare le norme e prescrizioni dei con-
tratti collettivi, delle leggi e dei regolamen{i sulla tutela; sicurezza, salute,
éssicurazione e assistenza dei lavoratori. LU'lmpresa dovra fornire 'elenco

del personale impiegato e delle attrezzature.



6. Sono a carico dell'lmpresa gli oneri di cui all'articolo 20 del presente con-
tratto.

f. La contabilizzazione dei lavori a misura e effettuata, secondo le normati-
ve vigenti, attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in
cantiefe dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita
previste dal Capitolato Speciale per ciascuna lavorazione.

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in coﬁtraddittorio tra le Parti; tut-
tavia se I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti
delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in pre-
senza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in
economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

4. Gli oneri per la sicurezza, che saranno analiticamente quantificati per o-

gni singolo intervento, non sono soggetti al ribasso offerto in sede di gara,

che operera solo sulla restante parte;,

1. Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione
l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto
dall'articolo 106, comma 1 lettera a), del codice.

icol - lar zi coll i i

L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, avviene con
P'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore La-
vori, confermato dal Responsabile del Procedimento. Le Parti concordano
espressamente, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.Lgs. 231/206;2, che det-
ta emissioné avvenga entro tre mesi dall'ultimazione lavori derivanti dalla
stipula dellultimo dei contratti applicativi del presente accordo quadro
relativi alla stessa annualita.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua



emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di
quest’ultima, protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni,
equivale ad approvazione.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore ri-.
sponde per la difformita e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché de-
nunciati dalla Stazione Appaltante prima che il Certificato di Regolare
Esecuzione, trascorsi dLIe anni dalla sua emissione, assuma carattere
definitivo.
L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e
alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fi-
no all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di leg-
ge; resta nella facolta della Stazione Appaltante richiedere la consegna an-
ticipata di parte o di tutte le opere ultimate |
i 2- Risoluzion icon ier
I Comune procedera alla risoluzione del contratto, nei casi individuati
dalfart. 108 del Codice.
Costituiscono comunque causa di risoluzione:
1. grave negligenza efo frode nell'esecuzione dei lavori;
2. inadempimento  alle disposizioni del Direttore dei Lavori,
pregiudizievole, del rispetto dei termini di esecuzione del contratto; ‘
3. mahifesta incapacita o inidoneita nell’'esecuzione dei lavori;
4, sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in
misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini
previsti dal contratto;
5. subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, ceésione
anchei parziale del contratto; |
6. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo

scopo dell’'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalita dell'opera;



7. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase
esecutiva ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.
81,

8. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte
dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora;

9. impiego di manodopera con modalita irregolari o ricorso a forme di
intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera;

10. inadempimento da parte dell'appaltatore, subappaltatore o
subcontraente degli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla Legge n.
136/2010;

11. in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla
Prefettura per 'aggiudicatario provvisorio o il contraente;

12. in caso dinosservanza degli impegni di comunicazione alla
Committenza per il successivo inoltro alla Prefettura di ogni illecita richiesta
di danaro, prestazione o altra utilita nonché offerta di protezione o ogni
illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel
corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante,
agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto
che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo
stesso venga a conoscenza; |

13. Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all'escussione della
garanzia prestata dall’appaltatore ai sensi delfart.103 del codice,
I'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

14. Ai sensi e con le modalita di cui all’art. 109 del Codice, il Comune ha
il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei
lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e del
decimo dellimporto delle opere non eseguite, calcolato sulla base del
comma 2 del predetto articolo.

~ i - Controversi

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione



I'art. 205 del Codice in tema di accordo bonario.

2. In ottemperanza all'art. 205 comma 2 del Codice, prima dell’'approvazione
del certificato di collaudo ovvero CRE, qualunque sia 'importo delle riserve,l il
RUP attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Tutte le controversie conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo
bonario di cui 'art. 205 del Codice, saranno devolute allAutorita Giudiziaria

competente - Foro esclusivo di Genova.

ITOLO Wt - AD IMENTI C R L Li
Articolo 14— Adempimenti in 'mggerig antimafia g' applicazione le!gi
Convenzione S.U.A. softoscritto tra Comune di Genova e Prefettura
: ‘ i Gen in 1 2 in_ulti i
data 23 dicembre 2015.

1. L'appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di
collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
che abbia comportato che le offerte siano‘ imputabili a un unico centro
decisionale e di non essersi accordato o di non accordarsi con altri
partecipanti alla gara.

2.l’appaltatore s’impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilitd a essa formulata prima della gara o nel corso
dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o
dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di
aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

3. L’appaltatore assume [lobbligo di effettuare le comunicazioni alla
Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilitd nonché
offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o
dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuziohe dei lavori nei confronti di un
proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e
di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione

dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza.

| - Si il orin nti



1. LU'Impresa ................... deposita presso la Stazione -Appalta‘nte il docu-
mento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redaﬁo secondo le prescrizione di cui all'articolo
28 del medesimo Decreto.

2. Allorché saranno stati individuati i lavori da eseguire, i relativi piani di si-
curezza saranno disposti dal committente in caso di applicazione del D.Lgs.
9 aprile 2008 n. 81ke dall’lmpresa in caso di non applicabilitd del suddetto
Decreto e gli stessi saranno redatti comunque prima della consegna dei la-
vori e, nella secoﬁda ipotesi, entro il terrﬁine comunicato dal éommittente,

mediante il Responsabile del Procedimento.

3. Nell'ipotesi in cui i singoli interventi non rientrino nel campo di applica-
zione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, I'lmpresa dovra predisporre, comun-
que prima dell'inizio dei lavori, il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di
Sicurezza (PSS), integrato con gli elementi del piano operativo di sicurezza
(POS), nel rispetto delle forme e contenuti previsti dal punto 3 dell'allegato
X1V del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. |

L'’Amministrazione appaltante fornira solo per gli interventi rientranti
nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, il Piano di Sicurezza
e di Coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono
esposti i lavoratori; tale piano sara adeguato in corso d'opera in relazione
all'evoluzione dei lavori. La Stazione Appaltante provvedera altresi a redi-
gere il D.U.V.R.l. qualora sussistano, in relazione alla specificita degli inter-
venti, i presupposti di cui all’'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tutti detti piani formeranno parte integrante dei contratti applicativi e, saran-
- no depositati agli atti del Comune e messi a disposizione delle Autorita
compefenti aﬂg verifiche ispettive di controllo nei cantieri. A

4. L'lImpresa medesima deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori
o al Coordinatore per la Sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla do-

cumentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere,



ovvero i processi lavorativi utilizzati.

L’Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del Coordinatore della Sicu-

rezza in fase operativa, e I'ilmpresa, anche attraverso il proprio direttore di

cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantisco-

no la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controlla-

re il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le

opportune disposizioni in caso di loro violazione.

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,
“previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzio-

ne del contratto in suo danno, ai sensi del Codice dei contratti.

Arti - l

1. Il presente accordo quadro e i contratti applicativi da esso derivanti non

possono essere ceduti, a péna di nullita. La Stazione Appaltante, come pre-

visto nel protocollo di legalita, neghera I'autorizzazione di subappalti e sub-

contratti richiesti nei confronti di operatori economici partecipanti alla gara di

affidamento del presente accordo quadro.

2. Previa autorizzazione del Comune di Genova e nel rispetto dell'art. 105
del Codice, i lavori che l'lmprésa ......... ha indicato a tale scopo in sed.e di
offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i
limiti e le modalita previste dal Capitolato Speciale d'Appaltb. In particolare
si da atto che I'lmpresa ha dichiarato di voler subappaltare, nei limiti di

legge, le seguenti attivita: .............. .

3. E’ vietato il subappalto a imprese che abbiano partecipato alla procedura

aperte di cui al presente accordo quadro

1. A garanzia della perfetta e integrale esecuzione del presente accordo

quadro e dellosservanza di tutte le norme generali in esso richiamate,



limpresa ...... . ha presentato polizza ’ﬁdeiussoria emessa da
...... — Agenzia ............ rilasciat; in data ....... n
polizza...................... per 'importo fisso di Euro 16.000,00 (sedicimila/00)
pari al 2% della capienza complessiva, eventualmente riducibile ai sensi
dell’art. 103 del codice.

Detta garanzia, previe eventuali necessarie proroghe, restera vincolata per
tutta la vigenza dell'accordo quadro, fatto salvo quanto stabilito al successi-
vo comma del presente articolo.

2. La cauzione definitiva sara svincolata successivamente alla stipula

dell'ultimo dei contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro.

3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente
contratto.

4. Per ciascun contratto applicativo di volta in volta stipulato 'affidatario pre-

sentera una cauzione rilasciata ai sensi dell’'art. 103 del Codice.

1. U'lmpresa....... assume la responsabilita di danni arrecati a persone e
cose in conseguenza dell'esecuzione dei contratti applicativi e delle relative
attivitd connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi,

sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'importo e le modalita di stipula delle polizze assicurative sono riportate

nell’art. 14 dello schema di contratto applicativo.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

19-D i fann | r
1. Fanno parte integrante dgl presente Accordo Quadro, sebbene non
allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma

| depositati agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti



preso diretta conoscenza e accettandoli integraimente, i seguenti

documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145,

per quanto ancora vigente ed applicabile;

- il Capitolato Speciale d’A‘ppalto, parti prima e seconda;

- il prezzario edito dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della

Liguria, edizione 2017;

- gli articoli, dé 1 a 12 compreso, dél “ Capitolato della Si‘curezza” del Co-

mune di Genova, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.877

in data 04 giugno 1998;

- le norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel

prezzario del’'Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria.

- Richi i islativ
1. S’intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice sugli appalti, il
Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per quanto ancora
vigente.
icolo 21- Elezion micili
L'lmpresa............ e . elegge domicilio in Genova

PreSSO .oovoviviinieceieaeens . Al fini degli adempimenti di cui all’articolo

.. del Capitolato Speciale d’Appalto indica i seguenti recapiti:

posta certificata..............

1. Tutte le spese alle quali dara luogo il presente atto, inerenti e
conseguenti (imposte, tasse, diritti‘di segreteria ecc.), comprese quelle
occorse per la procedura di gara svoltasi nei giorni ............... in prima
seduta e ............... (eventuale... in seconda seduta) sono a carico

dell'appaltatore............... , che, come sopra costituita, vi si obbliga.



2. Sono altresi a carico dell'appaltatoretutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono
soggetti allimposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la fegistrazione in
misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della
stazione appaltante.

5. Tutti gli allégati in formato digitale al presente attd 0 i documenti
richiamati in quanio depositati presso gli Uffici comunali, sono da intendersi
quale parte integrante e sostanziale di esso e, le Parti, avendone piena
conoscenza, col mio consenso, mi dispensano di darne lettura.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto che
consta in numero ............... pagine da me redatto su supporto informatico
non modificabile e letto, mediante lI'uso e il controllo personale degli
étrumenti informatici, alle Parti comparenti, le quali lo approvano e
sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma elettronica
(acquisizione digitale di sottoscrizione autografa)..

Dopo di che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia ﬁfma’ digitale alla
presenza delle Parti. ‘

Per il Comune di Genova

Per Impresa

Dottor ....................o. Ufficiale Rogante (sottoscritto digitalmente)






SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO

Relativo alla ....... tranche degli interventi edili insistenti sugli alloggi
ERP sfitti ........... e/o parti comuni.
Appalto fra il Comune di Genova e D'Impresa ................... per |

I’esecuzione degli interventi di recupero funzionale edilizio ed impiantistico

di alloggi sfitti del patrimonio civico indisponibile siti nel Municipio V

Valpolcevera: Lungo Polcevera / Via San Quirico, affidamento conseguente

alla sottoscrizione dell’ACCORDO QUADRO Repertorio.........

1 CUP B34B170000300004 CIG ...................

RkokkokkokkokkkkkkkE
L’anno ...l , 1l glomo ... del
MeSe Al veevviniiiiiiiiiiiiiiiiii , con la presente scrittura privata da

registrarsi solo in caso d’uso,

TRA

II COMUNE di GENOVA, nella propria veste di Stazione Appaltante,

con sede in Genova, Via Garibaldi n.9, Codice Fiscale 00856930102,

rappresentato da ...l , nato a ........... il

domiciliato presso la sede del Comune, nella qualitd di Dirigente, in

esecuzione della ~ determinazione dirigenziale della Direzione Lavori

Pubblici —n. .......indata ........

(inserire provvedimento di impegno della spesa, se contratti applicativi

stipulati per annualita)

E

PImpresa ......ocovviviviiinin.n di seguito, per brevitd, denominata




COMUNE DI GENOVA

............. codice fiscale e * numero di iscrizione al Registro delle Imprese

presso la Camera di Commercio  Industria Artigianato Agricoltura
di et rappresentata dal Signor
.......................... nato : OORRUUURURUPNPRURRUIRS | SEUPSURUUPURIUPY -

domiciliato presso la sede dell’Impresa in qualitd di .................... e

pértanto di legale rapprésentante;

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione a un raggruppamento

temporaneo d’imprese)

- tale appaltatore............... , compare nel presente atto in proprio € in

qualita di Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra le

Imprese: ............... , come sopra costituita per una quota di

presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di

............... NUMero ............... in qualitd di mandante per una quota di

- tale costituitasi ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato

collettivo - speciale, gratuito, irrevocabile con rappresentanza a

Rogito/autenticato nelle firme dal Dottor ............... Notaio in
............... ,in data ..............., Repertorio n. ..............., Raccolta n.
............... , registrato all’Ufficio di Registro di ............... in data
............... al n. ............... - Serie ..............., che, in copia su

supporto informatico conforme all’originale del documento su supporto

cartaceo ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005, debitamente bollato,

si allega sotto la lettera “___ ” perché ne formi parte integrante e sostanziale.




che, in copia conforme all’originale, debitamente bollato & allegato

all’accordo quadro sottoscritto in data rep......... arogito ..........
PREMETTONO

-che in data ...l ¢ stato  stipulato, a rogito

dott ...l (repertorio............ ) Paccordo quadro, ai sensi

dell’art. 54 del D.gs. n. 50/2016 di seguito “Codice sugli appalti” o

“Codice”, per la regolamentazione dell’affidamento degli interventi di

recupero funzionale edilizio ed impiantistico di alloggi sfitti del patrimonio

civico indisponibile siti nel Municipio V Valpolcevera: Lungo Polcevera /

Via San Quirico. , con I’impresa .................. , di cui ante;
- che I'lmpresa ............. ha offerto il ribasso percentuale del ......... %
| CPPTIO ) che operera sul prezzario delle Opere Edili ed Impiantistiche della

Regione Liguria anno 2017 mantenendo fisso e invariato ’importo del

presente contratto applicativo;

- che in data .......... con determinazione dirigenziale n .............. la

Direzione ............. ha approvato la documentazione progettuale esecutiva

per gli interventi relativi ai seguenti alloggi e/o parti comuni

...........................................................................................

- che per quanto non regolamentato dal presente contratto applicativo si

rimanda ai contenuti dell’accordo quadro;

- che la Stazione Appaltante ha esperito con esito positivo la verifica del

ermanere dei requisiti generali e speciali in capo all’operatore economico
p

controparte nel presente atto.

Tutto quanto premesso come parte integrante del presente atto si conviene e

si stipula quanto segue tra le parti come sopra rappresentate.
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1- Oggetto del contratto.

1. I Comune di Genova affida in appalto I’esecuzione degli interventi di

recupero funzionale edilizio ed impiantistico di alloggi sfitti del patrimonio

civico indisponibile siti nel Municipio V Valpolcevera: Lungo Polcevera/

Via San Quirico, per quanto concerne la ........... trance come segue:

sara specificato il numere di alloggi ¢ gli edifici sui quali si andra ad intervenire con il presente

contratto applicative e, in _caso sia necessario il progetto a livello esecutivo, il provvedimento di

approvazione della progettazione esecutiva e gli elaborati a essa connessi

L’Impresa, avendo sottoscritto in data ..........ccccceeeeunnce (prot. ....ciiiiinnen. )

il verbale d’accertamento della libera disponibilita di aree e immobili, di cui

all’articolo 31, comma 4 lettera e), del Codice, accetta e s’impegna alla

loro esecuzione senza riserva alcuna, alle condizioni di cui al presente

contratto e a quelle degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

2. Previa sottoscrizione di appositi verbali d’accertamento della libera

disponibilita degli alloggi che attestino il permanere delle condizioni di cui

all’art. 31, comma 4 lettera e), seguiranno degli ordini di servizio, sino a

completare la capienza economica del contratto.

3. Il presente contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

Articolo 2- Capitolate Speciale d’ Appalto.

1. L'appalto & conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile ¢ inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non

disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita

dedotti e risultanti dal Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19

aprile 2000 n. 145, in quanto vigente e compatibile con le disposizioni di
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cui al Codice sugli appalti, dalle previsioni contenute nel Capitolato

Speciale d'Appalto unito alla determinazione Dirigenziale della Direzione

Lavori Pubblici n. ............... in data ......... (inserire provvedimento

approvativo del CSA dell’accordo quadro) e della determinazione

Dirigenziale della Direzione .......... n. ............... indata ... ... ... (inserire

provvedimento approvative della progettaZione esecutiva ove necessaria degli specifici

interventi affidati e dell’eventuale atto d’impegno qualora siano necessari nuovi prezzi)

che qui s’intende integralmente riportata e trascritta con rinuncia a

qualsiasi- contraria eccezione e che le Parti conoscono avendone

Sottoscritto, per accettazione con firma digitale, copia su supporto

informatico che qui si allega sotto la lettera “A” affinché formi parte

integrante e sostanziale del presente atfo.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo

riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.

Articolo 3- Ammbntare del contratto.

1. L’importo del presente contratto applicativo, al netto dell’l.V.A. e fatta

salva la liquidazione finale, riferito alla ........ trance, ammonta a Euro

.................. (ceveeenneiiid) ed € fisso e invariato indipendentemente

dalle variazioni di gara, comprensivo degli oneri per 'attuazione dei piani di

.| sicurezza.

2. Il contratto ¢ stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3,

lettera eeeee) del codice, per cui i prezzi unitari  di cui ai prezzari editi

dalla Regione Liguria, edizione 2017, con ’applicazione del ribasso offerto

in sede di gara, costituiscono I’elenco dei prezzi unitari contrattuali.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
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Articolo 4- Termini per l'inizio e I'ultimazione dei lavori.

Le Parti concordano che 1 lavori oggetto del presente contratto, di cui ai vari

ordine di servizio impartiti di volta in volta, devono essere consegnati e

iniziati entro 10 giorni dalla stipula dello stesso, con le modalita descritte

agli articoli 9 e seguenti del Capitolato speciale d’appalto.

2. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori riferiti alla presente tranche ¢

fissato in ..... (c.oevnnenn.. ) giorni, naturali, successivi e continui decorrenti

dalla data del primo verbale di consegna, sottoscritto successivamente al

presente contratto, fatto salvo un eventuale ulteriore tempo strettamente

necessario alla conclusione degli interventi ordinati dall’ Appaltatore oggetto

dell’ultimo ordine di servizio relativo al presente contratto e comunque sino

all’esaurimento dell’intero importo contrattuale.

Le Parti concordano che il processo verbale di consegna contiene gli

elementi descritti all’articolo 10 del Capitolato speciale d’appalto.

Articolo 5- Penale per i ritai‘di.

1. La penale pecuniaria viene stabilita nella misura del 1 per mille

dell’importo del presente contratto applicativo.

2. La penale, con I’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e

con le modalita previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova

applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei

lavori seguente un verbale di sospensione.

La misura complessiva della penale non pud superare il 10%

(diecipercento). In tal caso la Civica Amministrazione ha la facolta di

risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

3. Il mancato rispetto dei tempi contrattuali, richiamati e stabiliti di volta
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attraverso i vari ordini di servizio, determina la decadenza dell’anticipazione

di cui al successivo comma 1 dell’art. 6 del presente contratto. Sulle somme

restituite sono dovuti gli interessi a tasso legale a decorrere dalla data di

erogazione dell’anticipazione.

4. L’anticipazione corrisposta ai sensi del comma 1 dell’art. 6 del presente

contratto, sara progressivamente recuperata dalla Stazione Appaltarite nel

calcolo degli importi dovuti negli stati di avanzamento lavori emessi.

Articolo 6- Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi e con le modalita dell'art. 35 comma 18 del codice, & prevista la

corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20%

(venti percento) calcolato in base all’importo del presente contratto ossia

Le Parti si sanno reciprocamente atto che, il fornitore & obbligato a emettere

fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il

Comune di Genova non potra liquidare i corrispettivi dovuti e rigettera le

fatture elettroniche qualora non contengano i seguenti dati: il numero

d’ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di CIG

(e di CUP, se previsto), il codice IPA che verra prontamente comunicato

dalla Civica Amministrazione. Quest’ultimo codice potra essere

modificato in corso di esecuzione del contratto, ’eventuale modifica verra

prontamente comunicata al fornitore via PEC.

2. All'lmpresa ... .............. saranno corrisposti pagamenti in acconto in

ragione dell’effettivo andamento dei lavori ogni 90 (novanta) giomni solo

relativamente _agli allogei ultimati dei quali siano altresi consegnate le

certificazioni impiantistiche e/o ai lavori delle parti comuni ultimati, con le
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modalita di cui all’articolo 194 del D.P.R. n. 207/2010, al netto della

ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5 del Codice.

Le Parti concordano espressamente, ai sensi del combinato disposto

dell’art.4, comma 4, ed art. 11, comma 2, del .D.Lgs. 231/2002, che i

pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Comune entro i seguenti

termini:

- I’anticipazione entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio

dei lavori;

- 45 (quarantacinque) giorni dalla  maturazione dello stato di

avanzamento per I’emissione del certificato di pagamento;

- 30 (trenta) giorni dall’emissione del certificato di pagamento per

’ordine di pagamento.

Ai sensi dell’art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante,

ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito del presente

contratto, acquisisce d’ufficio il Documento Unico di Regolarita

Contributiva (DURC), in corso di validita, riguardante I’affidatario. Ai sensi

dell’art. 31 L.98/2013, la Stazione Appaltante, successivamente alla stipula

del contratto, acquisisce il DURC a ogni scadenza dello stesso e lo utilizza

per il pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori. Ai fini della verifica

amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal

DURUC, anche in formato elettronico.

Ciascun pagamento sia nei confronti dell'appaltatore che degli eventuali

subappaltatori, sara subordinato alla verifica della regolarita del Documento

| Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.).

In caso inadempienza contributiva e/o di ritardo nel pagamento delle




retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del codice.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, 1'importo

dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall’art. 105

comma 13 del codice, con le stesse modalitd sopra riportate relative ai

pagamenti dell’appaltatore.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45

(quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore e

comunque non imputabili al medesimo, |’appaltatore pud chiedere ed

ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e

all’emissione del certificato di pagamento.

Al termine dei lavori, entro 45 giorni dopo la redazione del Certificato di

ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori compilera lo stato finale con le

modalita di cui all’art. 200 del Regolamento.

Il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo, sara rilasciato dal RUP

all’esito positivo del certificato dei regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102

comma 4 del codice.

Il pagamento della rata di saldo, entro 60 (sessanta) giorni dall’emissione

del certificato di regolare esecuzione, pari al residuo dell’ammontare del

- dovuto al netto degli stati di avanzamento lavori approvati € comprensiva

delle ritenute, ¢ subordinato alla costituzione di una cauzione o garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata ai sensi dell’art 103 comma 6

del Codice.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila EURO, il Comune,




prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvedera a una

specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n.

40 del 18 gennaio 2008.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

il C.I.G. attribuito al presente contratto applicativo & ..............c...cooeeel

(in caso di raggruppamento temporaneo)

Relativamente all’Impresa Capogruppo i pagamenti saranno effettuati

mediante I'emissione di bonifico bancario presso 1'Istituto bancario "Banca

............... "-Agenzian. ............... di ............... - Codice IBAN IT

............... , dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche,

ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 € s.m.i. .

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono

ifla ...ooooiaall. stesso - Codice_ Fiscale ............... eil/la ...............

Relativamente all’Impresa Mandante 1 pagamenti saranno effettuati

mediante I'emissione di bonifico bancario presso I'Istituto bancario "Banca

............... ". Agenzia m. ............... di ............... - Codice IBAN IT

............... , dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche,

ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 € s.m.i. .

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono

(in caso di impresa singola)

I pagamenti saranno effettuati mediante I'emissione di bonifico bancario

secondo le modalita indicate nell’accordo quadro gia sottoscritto dalle parti.
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[ pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario

presso I'Istituto bancario "Banca ............... " - Agenzian. ........... L. di

vevevereeeesio. = Codice IBAN IT ............. .., dedicato anche in via non

esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3

della Legge n. 136/2010 e s.m.i. .

Le/La persone/persona titolari/titolare o delegate/delegata a operare sul

suddetto conto bancario sono/¢ il/la .............. . stesso - Codice Fiscale

segue sempre

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere

registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo

quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.,

devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico

bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a

garantire la piena tracciabilitd delle operazioni. In particolare i pagamenti

destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le

spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni

tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via

non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non

riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'appaltatore medesimo si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7

dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune

eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti e derivanti
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dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Articolo 7 Ritardo nei gagamen‘ti.

1. In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di

spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel

capitolato speciale d'appalto come richiamati nel presente contratto, spettano

all'appaltatore gli interessi legali ed eventualmente quelli moratori, qualora

il ritardo superi i 60 giorni.

Il saggio degli interessi di mora, stabilito ogni anno con Decreto

Ministeriale, ¢ comprensivo del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224,

comma 2, del codice civile. Nel caso di subappalto con pagamento diretto

gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti all’esecutore e ai

subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da

ciascuno di essi.

Articolo 8- Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione

’art. 205 del codice in tema di accordo bonario.

2. In ottemperanza all’art. 205 comma 2 del codice, prima dell’approvazione

del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia I’importo delle riserve,

il responsabile unico del procedimento attiva I’accordo bonario per la

risoluzione delle riserve iscritte.

Tutte le controversie conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo

bonario di cui P’art. 205 del codice, saranno devolute all’Autorita

Giudiziaria competente - Foro esclusivo di Genova.

Articolo 9. Direzione di cantiere.

1. La Direzione del cantiere ai sensi dell’articolo 6 del Decreto del
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ante, (oppure): dal ............... ,hatoa ............... ,il giorno ............... ,

in qualita di Direttore Tecnico di cantiere, abilitato secondo le previsioni del

Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

(in caso di R.T.1. 0o CONSORZI inserire capoverso seguente)

L’assunzione della Direzione di Cantiere da parte del Direttore Tecnico

avviene mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere,

con I’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto

a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore s’impegna a comunicare tempestivamente al Comune le

eventuali modifiche del nominativo del direttore di cantiere.

2. L’appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura ‘organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese

impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di

esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

- dell’appaltatore per indisciplina, incapacitda o grave negligenza.

L’appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o

dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella

somministrazione o nell’impiego dei materiali.

3. L’appaltatore ‘medesimo deve osservare le norme e prescrizioni dei

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,

salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo. .

1. Non ¢& prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione

Iarticolo 1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto
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dall’articolo 106, comma 1 lettera a), del Codice.

Articolo 11. Risoluzione del contratto e recesso della stazione

appaltante.

Il Comune procedera alla risoluzione del contratto, nei casi individuati

dall’art. 108 del codice e in particolare con riferimento all’art. 11

dell’ Accordo Quadro.

Articolo 12. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'Impresa .............. , come sopra costituita e nell’anzidetta qualita, ha

depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1,

lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di

cui all'articolo 28 del medesimo Decreto;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie

scelte autonome e relativa responsabilitd nell’organizzazione del cantiere e

nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano

di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo capoverso.

c) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di

coordinamento, qualora il singolo cantiere non ricada nell’ambito di

applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i.

La stazione appaltante ha messo a disposizione il D.UV.RI, del Quale

I’Impresa, avendone sottoscritto per accettazione [’integrale contenuto,

assume ogni onere e obbligo.

La stazione appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di

coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 per gli

interventi rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.
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ed i., predisposto dal ............... indata ..............., del quale I’Impresa,

avendone sottoscritto per accettazione l’integrale contenuto, assume ogni

onere e obbligo.

Tale piano sara adeguato in corso d'opera in relazione all'evoluzione dei

lavori.

Quest’ultima ha facolta altresi di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di

legge e come prescritto nel Capitolato Speciale d’ Appalto.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento, il D.U.V.R.L, il piano sostitutivo

di sicurezza e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b), formano

parte integrante e sostanziale del presente contratto d’appalto, pur non

essendo allo stesso materialmente allegati, ma sono depositati agli atti.

3. L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori

o al coordinatore per la sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla

documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del

cantiere, ovvero 1 processi lavorativi utilizzati.

L’Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del coordinatore della

sicurezza in fase operativa, se nominato, e I’Impresa, anche attraverso il

proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente

delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori

al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della

sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.

Articolo 13. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti

negli atti da questo richiamati, 'Tmpresa ................ ha prestato apposita

garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria

15




rilasciata dalla Compagnia "............. - Agenzia ...... - QUMEro ..........

emessa in data ........ , per l'importo di Euro ...... Cooeeeeinena, ), € se nel

caso ridotta nella misura del ....% ai sensi degli art. 103 e 93 comma 7 del

Codice, riferito all’importo del presente appalto, avente validita fino al

.......... e comunque fino alla data di emissione del Certificato di Regolare

Esecuzione, in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di

ultimazione lavori risultante dal relativo certificato, con previsione di

proroghe.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente

contratto. ‘

3. Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, restera vincolata

per la durata dei lavori e fino alla data di emissione del Certificato di

Regolare Esecuzione.

Art. 14 Garanzia fidejussoria a titolo di anticipazione

L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di una

garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa d’importo pari all’anticipazione

maggiorato del tasso di interesse legale vigente applicato al periodo

necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei

lavori.

L’importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente  ridotto

del COrso dei  lavori in  rapporto al progressivo recupero

dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Articolo 15 Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. L’appaltatore............... assume la responsabilita di danni arrecati a
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persone e cose in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attivita

connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il

. Comune di Genova da ogni responsabilita al riguardo.

2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 comma 7 del codice, I’appaltatore

s’impegna a stipulare / ha stipulato polizza assicurativa che tenga / per

tenere indenne il Comune dai rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori a

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed

opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari a Euro

............... (..c.ecoonn..) (inserire importo contratfuale) e che preveda

una garanzia per responsabilita civile verso terzi per un massimale di Euro

500.000,00 (cinquecentomila/00).

Detta polizza viene / é stata emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di

cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123. Qualora per il mancato rispetto anche di

una sola delle condizioni di cui all’art. 2, lettere c) ed e), ed articolo 10,

lettere a) e c) del suddetto schema contrattuale, la garanzia della polizza

assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, I’appaltatore sara

direttamente responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo

subiti in dipendenza dell’esecuzione del contratto d’appalto.

In caso di mancato risarcimento del danno subito dal Comune, a seguito di

azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra

citati articoli del contratto di assicurazione, cid sara considerato come com-

portamento gravemente negligente dell’appaltatore ai sensi e per gli effetti

di cui all’art.108 del Codice.

TITOLO 1V - DISPOSIZIONI FINALI

Arﬁcolb 16- Documenti che fanno parte del contratto.

17




1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in

quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati

agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti preso diretta

conoscenza e accettandoli integralmente, 1 seguenti documenti:

il Capitolato Generale d’ Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000

n. 145 ,in quanto vigente ed applicabile;

- il Capitolato Speciale d’ Appalto, parte prima e seconda;

- gli elaborati grafici progettuali (se necessari);

- T’elenco degli interventi e relativa stima economica (se individuati);

- l'elenco dei prezzi unitari contrattuali costituiti dal prezzario delle

Opere Edili ed Impiantistiche della Regione Liguria anno 2017,

- ipiani della sicurezza individuati all’art.11 del presente contratto;

- le norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate

nel prezzario delle Opere Edili ed Impiantistiche della Regione

Liguria anno 2016.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si

richiama I’accordo quadro stipulato in° data e , a rogito

S’intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre

disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice sugli appalti, il

Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e il D.M. n.

145/2000 per quanto ancora vigenti.

Articolo 17. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali dara luogo la presente scrittura privata e quelle a

esse inerenti e conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti dal Capitolato
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Speciale e da quello Generale approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti

ancora vigenti, sono a totale carico dell’appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello

della data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della

stazione appaltante.

4. La presente scrittura private sara’ registrata solo in caso d’uso ai sensi

dell’articolo 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

[I/1a Dirigente

(documento sottoscritto digitalmente)

L’ Appaltatore

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso

_’apposizione di n. ... confrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno_che vengono

G 5 SN o iy

for. 1} . 1 M P | 4, Py S t HEY TS 1
apposLIUTIa COPIA AlldIOEIVATUCT PTOCSUIIILCOIRT ALV, COTIUT Vald gl ditl adit Uiiiclos
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AREA TECNICA

QUADRO ECONOMICO

ACCORDO QUADRO
CON UNICO OPERATORE ECONOMICO

INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE EDILIZIO ED
IMPIANTISTICO DI ALLOGGI SFITTI DEL PATRIMONIO CIVICO
INDISPONIBILE SITI NEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA:
LUNGOPOLCEVERA /VIA SAN QUIRICO.

Il Redattore W
Geom. Francesco Ciserchia

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Roberto Inn%
(D, =7

Genova li, 9/08/2017



TOTALE

LAVORI
a.1) | Lavori € 714.000,00
a.2) | Oneri sicurezza € 16.000,00
a.3) | Opere in economia € 70.000,00
TOTALE LAVORI € 800.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE
b.1) [ Spese tecniche per progettazione, spese di
gara e varie (IVA compresa) € 104.000,00
b.2) | Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%) | € 16.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 120.000,00
I.V.A. 10% SU LAVORI € 80.000,00
1.000.000,00

TOTALE A+B+C




COMUNE DI GENOVA

LAVORI INTERVENTO DI RECUPERO FUNZIONALE EDILIZIO ED IMPIANTISTICO DI ALLOGGI
o SFITTI DEL PATRIMONIO CIVICO INDISPONIBILE SITI NEL MUNICIPIO V
VALPOLCEVERA LUNGOPOLCEVERA VIA SAN QUIRICO ’

ALLOGGIO TIPO

freizt Teonin

cenova AI8[20\F




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMPUTO 1

Codice

Descrizione dei lavori e delle somministrazioni

Um

Qta

Prezzo

Importo Totale

PR.A20.D10.020

40.C10.A10.030

20.A66.A10.040

PR.A23.E10.010

25.A90.805.200

1

Zoccolino battiscopa, in legno tipo comrente, tinta noce,
mogano, rovere altezza 100 mm spessore 10 mm.

12.2+15+15.6+10.30+5.6

Solo posa in opera di gruppo termico pensile per
riscaldamento con o senza produzione di acqua sanitaria.
Compreso . allacciamenti agli impianti gia predisposti quali
tubazioni, scarico fumi (entro la distanza di 1,5 m misurata
dall'apparecchio), impianto eletirico. Escluso la fomnitura delle
tubazioni per aflaccio allo scarico fumi e scarico condensa, del
rubinetto di arresto-per il gas e delle valvole di intercettazione:
ad alto rendimento, caldaia della potenza inferiore a 35 Kw,
tiraggio naturale, forzato o a condensazione

Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto
premiscelato alleggerito a base di argilla espansa per ogni cm
oltre i primi 5 cm di spessore.

cucina
3.26*1.88
bagno
1.87%1.57
camera
3.10%3.00

Porta interna, tipo standard, tamburata, della larghezza di cm
70-80-80-100, spessore minimo 40 mm. Anta con struttura’
perimetrale di abete, con battuta impiallacciata o laccata,
riempimento interno con struttura alveolare resinosa, completa
di controtelaio di legno listellare impiallacciato dello spessore
minimo di mm 40 compresi coprifili a incasso, cemiere,
serratura € maniglia di ottone, con anta pannelli MDF delio
spessore di circa 5§ mm impiallacciati con essenze di tipo
corrente.

1

Preparazione per superfici murarie interne Stuccatura saltuaria
e parziale, non inferiore al 5% e fino al 20%, di superfici
interne, eseguita con stucco emulsionato, compresa la totale
carteggiatura delle parti stuccate.

(3+3.1)"2°2.7+(2.95+4.53)*2*2.7+(4.07+3.56)"2*2.7+(1.02+1.3
3)*2+2.7+(1.87+1.57)*2°0.70+(1.88+3.26)*2*2.7

Soffitti

49

cad

m2

cad

58,70

58,70

1,00

1,00

6,13

2,94

9,30

18,37

1,00

1,00

159,80

49,00

5,34

332,44

6,44

257,64

313,46

332,44

118,30

257,64
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMPUTO 1

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo| Importo Totale
m? 208,80 3.21 670,25
6 25.A90.805.020 Preparazione per superfici murarie inteme Raschiatura totale
di vecchie pitture in fase di distacco o non idonee per le
successive lavorazioni, compresa spazzolatura finale. Per tinte
a calce, lavabili, tempera, idrosmailti.
(3+3.1)*2*2.7+(2.95+4.53)"2"2.7+(4.07+3.56)"2*2.7+(1.02+1.3 159,80
3y 2*2.7+(1.87+1.57)*2*0.70+(1.88+3.26)*2*2.7
Soffitti
49 49,00
m? 208,80 3,34 697,39
7 25.A05.G01.060 Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico sanitari e
corpi scaldanti, caldaie murali
1 1,00
cad 1,00 64,83 64,83
8 25.A80.B05.010 Solo posa in opera di portoncino caposcala blindato
comprensivo di fornitura e posa controtelaio.
1 1,00
cad 1,00 189,20 189,20
9 50.F10.A10.030 Solo posa in opera di apparecchi igienico sanitari: bidet,
relativa rubinetteria, piletta e sifone di scarico, rubinetti
sottolbided, comprese le viti di fissaggio, escluso la fornitura
del bidet, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed
adduzione. '
1 1,00
cad 1,00 85,84 85,84
10 50.F10.A10.020 {Solo posa in opera di apparecchi igienico sanitari: lavabo,
relativa rubinetteria, piletta e sifone di scarico, rubinetti
sottolavabo, comprese le viti di fissaggio, escluso la fomitura
del favabo, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico
ed adduzione, la fornitura e montaggio dell'eventuale mobile.
1 1,00
cad 1,00 79,24 79,24
11 50.F10.A10.080 Solo posa in opera di apparecchi igienico sanitari: cassetta di
: cacciata tipo a zaino .
1 1,00
cad 1,00 87,82 87,82
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMPUTO 1

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo| Importo Totale
12 PR.C26.D15.005 Box doccia di tipo corrente, telaio in alluminio verniciato del
tipo: angolare, 90x90cm, in materiale plastico stampato
1 1,00
cad 1,00 105,31 105,31
13 50.T10.A10.010 Realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale
sanitario, comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per
acqua calda e fredda isolate a norma di legge, i relativi
raccordi, dall'attacco di alimentazione esistente nel vano
(escluso il collettore), schematura di scarico fino al
collegamento, incluso, con la braga di scarico esistente,
composto da due apparecchi sanitari di cui un we completo di
cassetta di cacciata
1 1,00
cad 1,00 750,32 750,32
14 50.7T10.A10.020 Realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale
sanitario, comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per
acqua calda e fredda isolate a nomma di legge, i relativi
raccordi, dall'attacco di alimentazione esistente nel vano
(escluso il collettore), - schematura di scarico fino al
collegamento, incluso, con la braga di scarico esistente,
composto da quattro apparecchi sanitari di cui un wec completo
di cassetta di cacciata
1 1,00
cad 1,00 1.494,86 1.494,86
15 PR.C26.815.010 Cassette di cacciata in PVC da 12 litri, complete di
apparecchiatura di scarico tipo a zaino con comando
incorporato, colore bianco
1 1,00
cad 1,00 85,89 85,89
16 PR.C26.C10.005 Sedili completi di coperchio per wc, colore bianco tipo Atlantico
1 1,00
cad 1,00 22,77 22,77
17 PR.C26.A10.030 Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie
media: bidet, a uno o tre fori, 550x350x400 mm circa
1 1,00
cad’ 1,00 101,20 101,20
18 PR.C26.D10.010 Piatti doccia di vetrochina bianca, tipo rettangolare, 80x80 cm
circa
1 1,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMPUTO 1

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo| Importo Totale
cad 1,00 83,49 83,49
19 PR.C26.A10.020 Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie
media: lavabo a colonna rettangolare, con spigoli arrotondati,
dimensioni 650x500x160 mm circa, esclusa la colonna
1 ) 1,00
cad 1,00 92,03 92,03
20 PR.C32.B20.010 Sifone a bottiglia in ottone cromato, da 25mm, rosone a muro,
senza piletta
1 1,00
cad 1,00 10,66 10,66
21 PR.C35.810.010 Rubinetteria tradizionale in ottone cromato gruppo per lavabo
con scarico a saltarello completo di piletta da 1-1/4"
1 , 1,00
cad 1,00 53,13 53,13
22 PR.C35.A10.010 Miscelatore monocomando in ottone cromato Miscelatore da
incasso per doccia completo di braccio doccia e soffione
1 1,00
cad 1,00 99,93 99,93
23 PR.C32.B20.005 Sifone da incasso per lavatrice
1 1,00
cad 1,00 5,44 5,44
24 PR.C35.A10.020 Miscelatore monocomando in ottone cromato Gruppo per
bidet, erogazione esterna, con getto orientabile completo di
piletta da 1-1/4" e saltarelio
1 1,00
cad 1,00 56,93 56,93
25 PR.C26.A10.010 Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie
media: vaso wc predisposto per cassetta a zaino, dimensioni
760x350x410 mm circa
1 1,00
cad 1,00 220,11 220,11
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMPUTO 1

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
26 50.F10.A10.050 Solo posa in opera di apparecchi igienico sanitari: piatto
doccia, relativa rubinetteria, pilette di scarico, escluso la
fornitura del piatto doccia, delle rubinetterie, delle
apparecchiature di scarico ed adduzione.
1 1,00
cad 1,00 99,05 99,05
27 50.F10.A10.040 Solo posa in opera di apparecchi igienico sanitari: vaso WC.
Compreso lallaccio alla cassetta di tipo alto o da incasso,
fornitura e posa di tubo di cacciata, canotto con anello di
tenuta, esclusa la fornitura del vaso.
1 1,00
cad 1,00 104,06 104,06
28 PR.C76.A25.010 Gruppi termici pensili a gas, metano e gp! a condensazione, a |
bassa emissione di NO per eco, classe V secondo norme
UNIEN 297 e 483, completi di scambiatore per acqua/fumi e
acquasanitaria di acciaio inox, - dispositivo antigelo - con
predisposizione ad abbinamento con sistema solare per: 24
Kw per riscaldamento e 28 Kw per acqua sanitaria
1 1,00
cad 1,00 1.413,64 1.413,64
29 25.A05.G01.040 Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico sanitari e
corpi scaldanti, piatto doccia compreso piano di posa
1 1,00
cad 1,00 23,13 23,13
30 25.A05.G01.010 Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico sanitari e
corpi scaldanti, vaso wc, lavabo, bidet, cassetta di cacciata
4 4,00
cad 4,00 16,72 66,88
31 PR.C35.A10.015 Miscelatore monocomando in oftone cromato Gruppo per
lavabo, incluso piletta 32mm e saltarello
1 1,00
cad 1,00 56,93 56,93
32 20.A66.A10.030 Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto
premiscelato alleggerito primi 5 cm di spessore.
cucina
3.26*1.88 6,13
bagno
1.87*1.57 2,94
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMPUTO 1

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo| Importo Totale
camera
3.10*3.00 9,30
m? 18,37 31,11 571,49
33 25.A05.810.020 Demolizione di pavimenti ad elementi (piastrelle, lastre, ecc) -
compreso il sottofondo
cucina
3.26*1.88 6,13
bagno
1.87*1.57 2,94
camera
3.10*3.00 9,30
m? 18,37 18,39 337,82
34 25.A05.820.020 Demolizione di rivestimenti in piastrelle posate a malta inclusa
rimozione della malta
bagno
(1.87+1.57)2*2 13,76
cucina
2%2 4,00
m? 17,76 17,74 315,06
35 20.A66.R10.010 Solo posa in opera di rivestimento, realizzato senza particolari
difficolta di esecuzione, in piastrelle di cotto, gress
porcellanato, klinker, con colla, inclusa sigillatura dei giunti con
stucco minerale stabilizzato con calce naturale NHL 5.
Dimensione piastrelle da 0,01 a 0.10 mq e lato lungo inferiore
ad45cm :
bagno
(1.87+1.57)2*2 13,76
cucina
2*2 4,00
m? 17,76 29,09 516,64
36 PR.C44.A10.025 Contatori per acqua calda o fredda con corpo in bronzo,
quadrante asciutto a lettura diretta del diametro di: @ 1 1/2"
1 1,00
cad 1,00 313,72 313,72
37 PR.E30.B05.015 Di controlio cronotermostato con programmazione giomnaliera e
settimanale
1 1,00
cad 1,00 116,30 116,30
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMPUTO 1

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | importo Totale
38 25.A66.C10.040 Solo posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto, gress
rosso, gress porcellanato, klinker, con adesivo cementizio
classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito”, inclusa la sigillatura
dei giunti con apposito stucco cementizio.
cucina
3.26*1.88 6,13
bagno
1.87*1.57 2,94
camera
3.10*3.00 9,30
m? 18,37 24,65 452,82
39 25.A66.210.015 Solo posé in opera di zoccolo in elementi di legno prefinito, con
apposito collante altezza fino a 15 cm. '
12.2+15+15.6+10.30+5.6 58,70
m 58,70 8,73 512,45
40 30.E78.C05.005 Posa in opera unita interna, a parete. Compreso la
realizzazione delle connessioni elettriche e la fomitura e posa
in opera dei componenti di fissaggio. Per impianto
videocitofonico o citofonico
1 1,00
cad 1,00 17,43 17,43
41 20.A80.810.010 Applicazione di fissativo ef/o isolante per superfici murarie
interne, pigmentato a base di copolimeri acrilici in emulsione
acquosa, inclusa la fornitura dello stesso.
(3+3.1)*2*2.7+(2.95+4.53)*2*2.7+(4.07+3.56)*2*2.7+(1.02+1.3 159,80
3)2*2.7+(1.87+1.57)*2*0.70+(1.88+3.26)*2*2.7
Soffitti
49 49,00
m? 208,80 3,03 632,66
42 25.A05.F10.010 Rimozione senza recupero di serramenti, in legno o
) metallo,esclusa rimozione telaio a murare, misurazione minima
2m?
(1 10*1 .60)*3+(0.6*1.6)2 7,20
m? 7,20 13,51 97,27
43 25.A80.A30.100 Solo posarin opera di finestra o portafinestra in alluminio, PVC,
legno, acciaio. Su preesistente braghettone compresa la
rifasciatura di quest'ultimo.
(1.10*1.60)*3+(0.6*1.6)*2 7,20
m? 7,20 134,17 966,02
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMPUTO 1

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
44 PR.E25.F05.005 Suoneriafronzatore in bronzo 230 V - 8 VA
1 1,00
cad 1,00 10,70 10,70
45 PR.E28.E05.010 Presa TV coassiale per segnale DIGIT e SAT, passante
1 1,00
cad 1,00 8,17 8,17
46 PR.C35.B10.015 Rubinetteria tradizionale in oftone cromato gruppo per bidet
con scarico a saltarello completo di piletta da 1-1/4"
1 1,00
cad 1,00 54,08 54,08
47 30.E30.A05.010 Sola posa in opera di apparecchio per funzioni speciali, tipo
termostato o cronotermostato
1 1,00
cad 1,00 10,57 10,57
48 PR.E10.A05.010 Cassette portafrutto per componenti modulari, per serie
componibili, da incasso in materiale isolante: a tre posti.
26 26,00
cad 26,00 0,25 6,50
49 30.E45.A05.005 Sola posa in opera e collegamento di apparecchio di controllo,
da installarsi in apposito contenitore (questo escluso) tipo relé
monostabile o passo/passo
1 1,00
cad 1,00 6,60 6,60
50 PR.E40.C05.415 Interruttore  automatico magnetotermico differenziale, con
potere di interruzione di'4,5 KA IDN=0,03 A tetrapolare fino a
40 A-400V ) .
3 3,00
cad 3,00 165,72 497,16
51 PR.C53.A20.030 Corpi scaldanti in alluminio pressofuso sp 100 mm h da 701 a
800 mm )
49*2.7*30*1.163 4.615,95
Watt 4.615,95 0,11 507,75
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMPUTO 1

Codice

Descrizione dei lavori e delle somministrazioni

Um

Qta

Prezzo

Importo Totale

52

53

55

56

57

30.E25.A05.010

30.E35.A05.005

-30.E48.A05.005

30.E48.C05.005

50.G10.C10.010

30.E05.F05.010

Sola posa in opera di apparecchi modulari in apposito
cassetto, compreso la posa di supporto e placca ed il
collegamento dei relativi conduttori tipo presa tv coassiale e
telefonica in genere

1

Cablaggio di quadro eleftrico per utenze condominiali e/o
residenziali, per apparecchiature con lcc sino 10KA. Compreso
la posa in opera di tutte le apparecchiature; la fornitura e posa
di: conduttori opportunamente numerati, canalizzazioni,
morsettiere, supporti per apparecchiature, targhette, fino.a 24
maduli, per ogni modulo

1

Realizzazione di punto luce interrotto, costituito dalla fornitura
e posa in opera di: n°1 interruttore luminoso in apposito
cassetto completo di supporto - placca - tappi, n°1
portalampada E27 completo di lampada fluorescente
compatta, necessarie canalizzazioni costituite da tubazioni in
PVC corrugato flessibile e cassette di derivazione, cavi e
relativi morsetti. Escluso la dorsale

6

Realizzazione di punto presa 10-16 A o Schuko, bipasso,
costituito dalla fomitura e posa in opera di: n°1 presa fm
bipasso in apposito cassetto completo di supporto - placca -
tappi, necessarie canalizzazioni costituite da tubazioni in PVC
corrugato flessibile e cassette di derivazione, cavi e relativi
morsetti. Escluso la dorsale

10

Solo posa di contatori acqua, riduttori di pressione,
disconnettori idraulici, inclusa la realizzazione dei raccordi
(materiali compresi). Del diametro di: da 1/2" finoa 1"

1

Sola posa in opera di cassetta di derivazione da incasso, posta
in opera in apposita sede, questa esclusa, compreso
puntamento nella sede con malta cementizia e la sola posa del
relativo coperchio e degli eventuali setti separatori. Delle
dimensioni circa da 196 x 152 x 75 mm a 392 x 152 x 75 mm

1

cad

cad

cad

cad

cad

cad

1,00

1,00

1,00

1,00

6,00

6,00

10,00

10,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,81

6,54

147,47

96,44

43,84

6,46

5,81

6,54

884,82

964,40

43,84

6,46
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMPUTO 1

Codice

Descrizione dei lavori e delle somministrazioni

Um

Qta

Prezzo

Importo Totale

58

59

60

61

62

63

64

30.E35.B05.005

40.R10.R10.110

25.A80.C10.010

25.A05.G01.055

25.A52.A20.010

PR.A23.F10.020

PR.A20.A50.005

Sola posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali
elo residenziali, a parete, compreso la fornitura e posa in
opera degli accessori di fissaggio ed il collegamento dei relativi
conduttori ad esso connessi. Tipo fino a 24 moduli

1

Solo posa in opera di radiatori ad elementi, compreso
'assemblaggio, la fornitura e posa di valvola termostatica e
detentore e valvola di sfiato, le mensole di-sostegno e opere
murarie. Valutati a radiatore di qualsiasi altezza per corpi
scaldanti di: alluminio fino a 10 elementi.

5

Solo posa in opera di porta interna compresa fornitura e posa
dei coprifili e accessori, escluso controtelaio.

1

-

Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico sanitari e
corpi scaldanti, corpi scaldanti in alluminio o acciaio valutati a
metro di lunghezza

5%1

Tramezze divisori e simili in mattoni semipieni spessore 12 cm

10

PREZZI OGGETTO DI MIGLIORIA

Portoncino capo-scala, blindato, completo di controtelaio a
murare di acciaio, ante con doppia lamiera di acciaio verniciato
da 8/10" completo di serratura di sicurezza anti-scasso ad aste
per chiusura su quattro lati, rivestimento su ambo i lati di
compensato di essenze pregiate dello spessore di 8 mm
{mogano, rovere, tanganica) compresi il telaio in acciaio
verniciato o acciaio inox, i coprifili in legno della stessa
essenza del rivestimento, ad una anta delle dimensioni di
90x210 cm, circa.

1

Piastrelle di gres porcellanato, tinta unita colori chiari o

cad

cad

cad

m2

cad

1,00

1,00

5,00

5,00

1,00

1,00

5,00

5,00

10,00

10,00

1,00

1,00

33,71

84,29

78,34

19,92

59,02

1.348,44

33,711

421,45

78,34

99,60

590,20

1.349,44
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMPUTO 1

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
intermedi, spessore 8 mm finitura naturale, dimensioni cm
10x10 20x20 30x30.
cucina
3.26*1.88 6,13
bagno
1.87*1.57 2,94
camera
3.10*3.00 9,30
bagno rivestimento
(1.87*1.57)2*2 11,74
cucina rivestimento
2*2 4,00
m? 34,11 19,46 663,78
65 20.A90.820.010 Tinteggiatura di superfici murarie interne, con idropittura
. lavabile a base di polimero acrilico in emulsione acquosa
(prime due mani)
(3+3.1)*2*2.7+(2.95+4.53)*2*2.7+(4.07+3.56)*2*2.7+(1.02+1.3 159,80
3)*2*2.7+(1.87+1.57)*2*0.70+(1.88+3.26)*2*2.7
Soffitti
49 49,00
m? 208,80 6,85 1.430,28
66 PR.A23.A30.020 Finestra o portafinestra in PVC completa di vetrocamera,
qualita media, con valore massimo di trasmittanza U=2,8
Wim2K, controtelaio escluso, misurazione minima per
serramento m? 1,0 apertura ad una o due ante a ribalta.
‘ (1.10*1.60)*3+(0.6*1.6)*2 7,20
m? 7,20 354,20 2.550,24
Totale PREZZI OGGETTO DI MIGLIORIA 5.993,74
TOTALE COMPLESSIVO

22.922,29

Pag. 11/11




COMUNE DI GENOVA

LAVORI INTERVENTO DI RECUPERO FUNZIONALE EDILIZIO ED IMPIANTISTICO DI ALLOGGI
' 4 SFITTI DEL PATRIMONIO CIVICO INDISPONIBILE SITI NEL MUNICIPIO V
VALPOLCEVERA LUNGOPOLCEVERA VIA SAN QUIRICO

ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI

o

izl Teonic
Ciserchia)

It Funzionario dei &
{ Tangeet

GENOVA Q /8 /ZOF




ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI COMPUTO 1

Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo
20.A66.A10.030 Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto premiscelato. alleggerito primi 5 cm di
spessore.
( trentuno/11) m? 31,11
mano d'opera € 5,54 pari al 17,80%
sicurezza pari a € 0,27
20.A66.A10.040 Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto premiscelato alleggerito a base di argilla
espansa per ogni cm oltre i primi 5 cm di spessore.
(sei/44) m2 6,44
mano d'opera € 2,69 pari al 41,74%
sicurezza pari a € 0,08
20.A66.R10.010 Solo posa in opera di rivestimento, realizzato senza particolari difficolta di esecuzione, in
piastrelle di cotto, gress porcellanato, klinker, con colla, inclusa sigillatura dei giunti con stucco
minerale stabilizzato con calce naturale NHL 5. Dimensione piastrelle da 0,01 a 0.10 mq e lato
lungo inferiore a 45 cm
(ventinove/09) m? 29,09
mano d'opera € 26,39 pari al 90,71%
sicurezza pari a € 1,04
20.A90.B10.010 App'licazione di fissativo e/o isolante per superfici murarie interne, pigmentato a base di
: copolimeri acrilici in emulsione acquosa, inclusa la fornitura dello stesso.
(tre/03) m? 3,03
mano d'opera € 1,82 pari al 60,15%
sicurezza pari a € 0,08
20.A90.B20.010 Tinteggiatura di superfici murarie interne, con idropittura lavabile a base di polimero acrilico in
emulsione acquosa (prime due mani)
(sei/85) m? 6,85
mano d'opera € 4,86 pari al 70,93%
sicurezza pari a € 0,25
25.A05.810.020 Demolizione di pavimenti ad elementi (piastrelle, lastre, ecc) compreso il sottofondo
(diciotto/39) m? 18,39
mano d'opera € 18,30 pari al 99,53%
sicurezza pari a € 0,72
25.A05.820.020 Demolizione di rivestimenti in piastrelle posate a malta inclusa rimozione della malta
(diciassette/74) m? 17,74
mano d'opera € 17,66 pari al 99,53%
sicurezza pari a € 0,69
25.A05.F10.010 Rimozione senza recupero di serramenti, in legno o metallo,esclusa rimozione telaio a murare,
misurazione minima 2 m?
(tredici/51) m? 13,51
mano d'opera € 13,51 pari al 99,97%
sicurezza pari a € 0,53
25.A05.G01.010 Rimozione senza il recupero di apparecchf igienico sanitari e corpi scaldanti, vaso wc, lavabo,
bidet, cassetta di cacciata
(sedicil72) cad 16,72
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ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI COMPUTO 1

Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo

mano d'opera € 16,71 pari al 99,97%
sicurezza pari a € 0,67

25.A05.G01.040 Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico sanitari e corpi scaldanti, piatto doccia
compreso piano di posa
(ventitre/13) cad 23,13
mano d'opera € 23,13 pari al 99,98%
sicurezza pari a € 0,91

25.A05.G01.055 Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico sanitari e corpi scaldanti, corpi scaldanti in
alluminio o acciaio valutati a metro di lunghezza
(diciannove/92) m 19,92
mano d'opera € 19,92 pari al 99,98%
sicurezza pari a € 0,79

25.A05.G01.060 Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico sanitari e corpi scaldanti, caldaie murali
(sessantaquattro/83) cad 64,83
mano d'opera € 64,82 pari al 99,99%
sicurezza pari a € 2,53

25.A52.A20.010 Tramezze divisori e simili in mattoni semipieni spessore 12 cm
(cinquantanove/02) m? 59,02
mano d'opera € 35,68. pari al 60,45%
sicurezza pari a € 1,46

25.A66.C10.040 Solo posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto, gress rosso, gress porcellanato, klinker,
con adesivo cementizio classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito”, inclusa la sigillatura dei giunti
con apposito stucco cementizio.
(ventiquattro/65) m? 24,65
mano d'opera € 22,87 pari al 92,78%
sicurezza pari a € 1,02

25.A66.210.015 Solo posa in opera di zoccolo in elementi di legno prefinito, con apposito collante altezza fino a
15 cm.
(otto/73) m 8,73
mano d'opera € 8,39 pari al 96,14%
sicurezza pari a € 0,34

25.A80.A30.100 Solo posa in opera di finestra o portafinestra in alluminio, PVC, Iegno acciaio. Su preeSIstente
braghettone compresa la rifasciatura di quest'ultimo. .
(centotrentaquattro/17) m? 134,17
mano d'opera € 96,21 pari al 71,71%
sicurezza pari a € 3,74

25.A80.B05.010 Solo posa in opera di portoncino caposcala blindato comprensivo di fornitura e posa controtelaio.
(centoottantanove/20) cad 189,20
mano d'opera € 175,90 pari al 92,97%
sicurezza pari a € 6,87

25.A80.C10.010 Solo posa in opera di porta interna compresa fornitura e posa dei coprifili e accessori, escluso
controtelaio.
(settantotto/34) cad 78,34
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ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI COMPUTO 1

Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo
mano d'opera € 78,34 pari al 100,00%
sicurezza pari a € 2,96
25.A90.B05.020 Preparazione per superfici murarie interne Raschiatura totale di vecchie pitture in fase di
distacco o non idonee per le successive lavorazioni, compresa spazzolatura finale. Per tinte a
calce, lavabili, tempera, idrosmalti.
(tre/34) m? 3,34
mano d'opera € 3,34 pari al 100,00%
sicurezza pari a € 0,17
25.A90.B05.200 Preparazione per superfici murarie interne Stuccatura saltuaria e parziale, non inferiore al 5% e
fino al 20%, di superfici interne, eseguita con stucco emulsionato, compresa la totale
carteggiatura delle parti stuccate.
(tre/21) m?2 3,21
mano d'opera € 2,89 pari al 90,16%
sicurezza pari a € 0,15
30.E05.F05.010 Sola posa in opera di cassetta di derivazione da incasso, posta in opera in apposita sede,
: questa esclusa, compreso puntamento nella sede con malta cementizia e la sola posa del
relativo coperchio e degli eventuali setti separatori. Delle dimensioni circa da 196 x 152 x 75 mm
a392x 152 x 75 mm
(seil46) cad 6,46
mano d'opera € 5,78 pari al 89,43%
sicurezza pari a € 0,22
30.E25.A05.010 Sola posa in opera di apparecchi modulari in apposito cassetto, compreso la posa di supporto e
placca ed il collegamento dei relativi conduttori tipo presa tv coassiale e telefonica in genere
(cinque/81) cad 5,81
mano d'opera € 5,81 pari al 100,00%
sicurezza pari a € 0,31
30.E30.A05.010 Sola posa in opera di apparecchio per funzioni speciali, tipo termostato o cronotermostato
(dieci/57) cad 10,57
mano d'opera € 10,57 pari al 100,00%
sicurezza pari a € 0,58 :
30.E35.A05.005 Cablaggio di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali, per apparecchiature con
Icc sino 10KA. Compreso la posa in opera di tutte le apparecchiature; la fornitura e posa di:
conduttori opportunamente numerati, canalizzazioni, morsettiere, supporti per apparecchiature,
targhette, fino a 24 moduli, per ogni modulo
(sei/54) cad 6,54
mano d'opera € 5,96 pari al 91,07%
sicurezza pari a € 0,31
30.E35.B05.005 Sola posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali, a parete,
compreso la fornitura e posa in opera degli accessori di fissaggio ed il collegamento dei relativi
conduttori ad esso connessi. Tipo fino a 24 moduli
(trentatre/71) cad 33,71
mano d'opera € 33,02 pari al 97,94%
sicurezza pari a € 1,82
30.E45.A05.005 Sola posa in opera e collegamento di apparecchio di controllo, da installarsi in apposito
contenitore (questo escluso) tipo relé monostabile o passo/passo
(sei/60) cad 6,60
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ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI COMPUTO 1

Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo
mano d'opera € 6,60 pari al 100,00%
sicurezza pari a € 0,36
30.E48.A05.005 Realizzazione di punto luce interrotto, costituito dalla fornitura e posa in opera di: n°1 interruttore
luminoso in apposito cassetto completo di supporto - placca - tappi, n°1 portalampada E27
completo di lampada fluorescente compatta, necessarie canalizzazioni costituite da tubazioni in
PVC corrugato flessibile e cassette di derivazione, cavi e relativi morsetti. Escluso la dorsale
(centoquarantasette/47) cad 147,47
mano d'opera € 104,78 pari al 71,05%
sicurezza pari a € 5,50
30.E48.C05.005 Realizzazione di punto presa 10-16 A o Schuko, bipasso, costituito dalla fornitura e posa in
opera di: n°1 presa fm bipasso in apposito cassetto completo di supporto - placca - tappi,
necessarie canalizzazioni costituite da tubazioni in PVC corrugato flessibile e cassette di
derivazione, cavi e relativi morsetti. Escluso la dorsale
(novantasei/44) cad 96,44
mano d'opera € 67,11 pari al 69,59%
sicurezza pari a € 3,36
30.E78.C05.005 Posa in opera unita interna, a parete. Compreso la realizzazione delle connessioni elettriche e la
: fornitura e posa in opera dei componenti di fissaggio. Per impianto videocitofonico o citofonico
(diciassette/43) cad 17,43
mano d'opera € 17,08 pari al 97,97%
sicurezza pari a € 0,91
40.C10.A10.030 Solo posa in opera di gruppo termico pensile per riscaldamento con o senza produzione di
: acqua sanitaria. Compreso allacciamenti agli impianti gia predisposti quali tubazioni, scarico fumi
(entro la distanza di 1,5 m misurata dall'apparecchio), impianto elettrico. Escluso la fomitura
delle tubazioni per allaccio allo scarico fumi e scarico condensa, del rubinetto di arresto per il
gas e delle valvole di intercettazione: ad alto rendimento, caldaia della potenza inferiore a 35
Kw, tiraggio naturale, forzato o a condensazione
(trecentotrentadue/44) cad 332,44
mano d'opera € 332,44 pari al 100,00%
sicurezza pari a € 18,20
40.R10.R10.110 Solo posa in opera di radiatori ad elementi, compreso |'assemblaggio, la fornitura e posa di
valvola termostatica e detentore e valvola di sfiato, le mensole di sostegno e opere murarie.
Valutati a radiatore di qualsiasi altezza per corpi scaldanti di: alluminio fino a 10 elementi.
(ottantaquattro/29) cad 84,29
mano d'opera € 40,02 pari al 47,48%
sicurezza pari a € 2,14
50.F10.A10.020 Solo posa in opera di apparecchi igienico sanitari: lavabo, relativa rubinetteria, piletta e sifone di
scarico, rubinetti sottolavabo, comprese le viti di fissaggio, escluso la fornitura del lavabo, delle
rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed adduzione, la fornitura e montaggio
dell'eventuale mobile.
(settantanove/24) cad 79,24
mano d'opera € 79,24 pari al 100,00%
sicurezza pari a € 4,36
50.F10.A10.030 Solo posa in opera di apparecchi igienico sanitari: bidet, relativa rubinetteria, piletta e sifone di
scarico, rubinetti sottolbided, comprese le viti di fissaggio, escluso la fornitura del bidet, delle
rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed adduzione.
(ottantacinque/84) cad 85,84

mano d'opera € 85,84 pari al 100,00%
sicurezza pari a € 4,74
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Codice

Descrizione dei lavori e delle somministrazioni

Um

Prezzo

50.F10.A10.040

50.F10.A10.050

50.F10.A10.080

50.G10.C10.010

50.T10.A10.010

50.T10.A10.020

PR.A20.A50.005

PR.A20.D10.020

PR.A23.A30.020

Solo posa in opera di apparecchi igienico sanitari: vaso WC. Compreso l'allaccio alla cassetta di
tipo alto o da incasso, fornitura e posa di tubo di cacciata, canotto con anello di tenuta, esclusa
la fornitura del vaso.

(centoquattro/06)

mano d'opera € 85,84 pari al 82,49%
sicurezza pari a € 4,74

Solo posa in opera di apparecchi igienico sanitari: piatto doccia, relativa rubinetteria, pilette di
scarico, escluso la fornitura del piatto doccia, delle rubinetterie, delle apparecchlature di scarico
ed adduzione.

(novantanove/05)

mano d'opera € 99,05 pari al 100,00%
sicurezza pari a € 5,46

Solo posa in opera di apparecchi igienico sanitari: cassetta di cacciata tipo a zaino
(ottantasette/82)

mano d'opera € 72,64 pari al 82,71%
sicurezza pari a € 4,00

Solo posa di contatori acqua, riduttori di pressione, disconnettori idraulici, inclusa la
realizzazione dei raccordi (materiali compresi). Del diametro di: da 1/2" fino a 1"

(quarantatre/84)

mano d'opera € 33,01 pari al 75,30%
sicurezza pari a € 1,82

Realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale sanitario, comprendente la fornitura e la
posa di tubazioni per acqua calda e fredda isolate a norma di legge, i relativi raccordi,
dall'attacco di alimentazione esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di scarico fino
al collegamento, incluso, con la braga di scarico esistente, composto da due apparecchi sanitari
di cui un wc completo di cassetta di cacciata

(settecentocinquanta/32)

mano d'opera € 666,06 pari al 88,77%
sicurezza pari a € 36,71

Realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale sanitario, comprendente la fornitura e la
posa di tubazioni per acqua calda e fredda isolate a norma di legge, i relativi raccordi,
dall'attacco di alimentazione esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di scarico fino
al collegamento incluso, con la braga di scarico esistente, composto da quattro apparecchi
sanitari di cui un wc completo di cassetta di cacciata

(millequattrocentonovantaquattro/86)

mano d'opera € 1.326,39 pari al 88,73%
sicurezza pari a € 73,11

Piastrelle di gres porcellanato, tinta unita colori chiari o intermedi, spessore 8 mm finitura
naturale, dimensioni cm 10x10 20x20 30x30.

(diciannove/46)

Zoccolino battiscopa, in legno tipo corrente, tinta noce; mogano, rovere altezza 100 mm
spessore 10 mm. .

(cinque/34)

Finestra o portafinestra in PVC completa di vetrocamera, qualita media, con valore massimo di
trasmittanza U=2,8 W/m?K, controtelaio escluso, misurazione minima per serramento m? 1,0
apertura ad una o due ante a ribalta.

cad

cad

cad

cad

cad

cad

mZ

104,06

99,05

87,82

43,84

750,32

1.494,86

19,46

5,34
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ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI COMPUTO 1

Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo

(trecentocinquantaquattro/20) m? 354,20
PR.A23.E10.010 Porta interna, tipo standard, tamburata, della larghezza di cm 70-80-90-100, spessore minimo 40

mm. Anta con struttura perimetrale di abete, con battuta impiallacciata o laccata, riempimento

interno con struttura alveclare resinosa, completa di controtelaio di legno listellare impiallacciato

dello spessore minimo di mm 40 compresi coprifili a incasso, cerniere, serratura e maniglia di

ottone, con anta pannelli MDF dello spessore di circa 5 mm impiallacciati con essenze di tipo

corrente. .

(duecentocinquantasette/64) cad 257,64
PR.A23.F10.020 Portoncino capo-scala, blindato,.completo di controtelaio a murare di acciaio, ante con doppia

lamiera di acciaio verniciato da 8/10" completo di serratura di sicurezza anti-scasso ad aste per

chiusura su quattro lati, rivestimento su ambo i lati di compensato di essenze pregiate dello

spessore di 8 mm (mogano, rovere, tanganica) compresi il telaio in acciaio verniciato o acciaio

inox, i coprifili in legno della stessa essenza del rivestimento, ad una anta delle dimensioni di

90x210 cm, circa.

(milletrecentoquarantanove/44) cad 1.349,44
PR.C26.A10.010 Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie media: vaso wc predisposto per

cassetta a zaino, dimensioni 760x350x410 mm circa

(duecentoventi/11) cad 220,11
PR.C26.A10.020 Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie media: lavabo a colonna

rettangolare, con spigoli arrotondati, dimensioni 650x500x160 mm circa, esclusa la colonna

(novantadue/03) cad 92,03
PR.C26.A10.030 Apparecchi igienico-sanitari di vetrochina colore bianco, serie media: bidet, a uno o tre fori,

550x350x400 mm circa

(centouno/20) cad 101,20
PR.C26.B15.010 Cassette di cacciata in PVC da 12 litri, complete di apparecchiatura di scarico tipo a zaino con

comando incorporato, colore bianco

(ottantacinque/89) cad 85,89
PR.C26.C10.005 Sedili completi di coperchio per wc, colore bianco tipo Atlantico

(ventidue/77) cad 22,77
PR.C26.D10.010 Piatti doccia di vetrochina bianca, tipo rettangolare, 80x80 cm circa

(ottantatre/49) cad 83,49
PR.C26.D15.005 Box doccia di tipo corrente, telaio in alluminio verniciato del tipo: angolare, 90x80cm, in materiale

: plastico stampato

(centocinque/31) cad 105,31
PR.C32.B20.005 Sifone da incasso per lavatrice

(cinque/44) cad 5,44
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Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo
PR.C32.B20.010 Sifone a bottiglia in ottone cromato, da 25mm, rosone a muro, senza piletta
(dieci/66) cad 10,66
PR.C35.A10.010 Miscelatore monocomando in ottone cromato Miscelatore da incasso per doccia completo di
: braccio doccia e soffione
(novantanove/93) cad 99,93
PR.C35.A10.015 Miscelatore monocomando in ottone cromato Gruppo per lavabo, incluso piletta 32mm e
saltarello
(cinquantasei/93) cad 56,93
PR.C35.A10.020 Miscelatore- monocomando in ottone cromato Gruppo per bidet, erogazione esterna, con getto
orientabile completo di piletta da 1-1/4" e saltarello
(cinquantasei/93) cad 56,93
PR.C35.810.010 Rubinetteria tradizionale in ottone cromato gruppo per lavabo con scarico a saltarello completo
di piletta da 1-1/4"
(cinquantatre/13) cad 53,13
PR.C35.B10.015 Rubinetteria tradizionale in ottone cromato gruppo per bidet con scarico a saltarello completo di
piletta da 1-1/4"
(cinquantaquattro/08) cad 54,08
PR.C44.A10.025 Contatori per acqua calda o fredda con corpo in bronzo, quadrante asciutto a lettura diretta del
diametro di: @ 1 1/2"
(trecentotredici/72) cad 313,72
PR.C53.A20.030 Corpi scaldanti in alluminio pressofuso sp 100 mm h da 701 a 800 mm
’ (zero/11) Watt 0,11
PR.C76.A25.010 Gruppi termici pensili a gas, metano e gpl a condensazione, a bassa emissione di NO per eco,
classe V secondo norme UNIEN 297 e 483, completi di scambiatore per acqua/fumi e
acquasanitaria di acciaio inox, dispositivo antigelo con predisposizione ad abbinamento con
sistema solare per: 24 Kw per riscaldamento e 28 Kw per acqua sanitaria
(millequattrocentotredici/64) cad 1.413,64
PR.E10.A05.010 Cassette portafrutto per componenti modulari, per serie componibili, da incasso in materiale
isolante: a tre posti.
(zero/25) cad 0,25
PR.E25.F05.005 Suoneria/ronzatore in bronzo 230 V - 8 VA
(dieci/70) cad 10,70
PR.E28.E05.010 Presa TV coassiale per segnale DIGIT e SAT, passante
(otto/17) cad 8,17
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Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo
PR.E30.B05.015 Di controllo cronotermostato con programmazione giornaliera e settimanale
(centosedici/30) cad 116,30
PR.E40.C05.415 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, con potere di interruzione di 4,5 KA
IDN=0,03 A tetrapolare fino a 40 A - 400 V
(centosessantacinque/72) cad 165,72
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