COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-306.0.0.-60

L'anno 2021 il giorno 23 del mese di Agosto il sottoscritto Innocentini Roberto in qualita’' di
dirigente di Municipio - Medio Ponente, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di
seguito riportata.

OGGETTO ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CIERRE SERRAMENTI DI ROBERTO
CUBEDDU DELL’ ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE (P.C. 2021-2022) PER
L’ ESECUZIONE DI INTERVENTI SU INFISSI INTERNI ED ESTERNI IN METALLO O
PVC, ANCHE ANTIPANICO O TAGLIAFUOCO, FINALIZZATI ALL" ELIMINAZIONE DI
PERICOLI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’'OLTRE CHE PER EVITARE
LIMITAZIONI AL FUNZIONAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI
GENOVA O IN USO ALLO STESSO

C.BENF. 55939

CODICE SMART CIG Z49323A9B5

IMPORTO A.Q. BIENNALE EURO 24.590,16 IVA ESCLUSA.

IMPEGNO SPESA PRIMA ANNUALITA’ EURO 12.295,08 IVA ESCLUSA

Adottata il 23/08/2021
Esecutiva dal 01/09/2021

23/08/2021 INNOCENTINI ROBERTO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile
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COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-306.0.0.-60

OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CIERRE SERRAMENTI DI ROBERTO
CUBEDDU DELL’ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE (P.C. 2021-2022) PER L’
ESECUZIONE DI INTERVENTI SU INFISSI INTERNI ED ESTERNI IN METALLO O PVC,
ANCHE ANTIPANICO O TAGLIAFUOCO, FINALIZZATI ALL’ ELIMINAZIONE DI
PERICOLI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’OLTRE CHE PER EVITARE
LIMITAZIONI AL FUNZIONAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI
GENOVA O IN USO ALLO STESSO

C.BENF. 55939

CODICE SMART CIG Z49323A9B5

IMPORTO A.Q. BIENNALE EURO 24.590,16 IVA ESCLUSA.

IMPEGNO SPESA PRIMA ANNUALITA’ EURO 12.295,08 IVA ESCLUSA

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Richiamato il Provvedimento del Sindaco n. 2021-75 del 30.04.2021 con il quale ¢ stato conferito al
sottoscritto 1’incarico di Direttore del Municipio Ponente ¢ Medio Ponente

Visti:

- il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Igs. n. 267 del 18.08.2000 art. 107;
- il D.1gs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo n® 118 del 2011

- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative
generali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;

-la L. 98/2013;

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova i quali disciplinano le funzioni e i compiti
della Dirigenza;
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- la legge 7 agosto 1990 n. 241;

- il D.gs. n. 30.03.2001 n. 165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare I’art. 4;

- la Delibera Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati approvati i
Documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18.03.2021 con la quale ¢ stato approvato il “Piano
Esecutivo di Gestione 2021/2023;

- il Regolamento a disciplina dell’attivita contrattuale del Comune di Genova approvato con
deliberazione C.C. n. 20 del 28 aprile 2011;

- il vigente Regolamento di Contabilita del Comune di Genova;

- la nomina quale Responsabile Unico del Procedimento per 1’Area Tecnica del Municipio del
Geom. Roberto Casaleggio;

Premesso:

che si rende necessario provvedere 1’esecuzione di lavori di manutenzione su infissi interni ed ester-
ni in metallo e pvc, anche antipanico e tagliafuoco, finalizzati all'eliminazione di pericoli oltre che
per evitare limitazioni al funzionamento del patrimonio edilizio del Comune di Genova o in uso allo
stesso;

che non risulta possibile provvedere a quanto sopra mediante il personale in forza alla Civica Am-
ministrazione, € che pertanto detti interventi debbano essere effettuati da imprese specializzate ope-
ranti nel settore;

che per motivi di efficacia si ¢ ritenuto di prevedere un contratto di durata biennale, demandando a
successivo provvedimento, compatibilmente alle disponibilita a Bilancio, I’'impegno per 1’annualita
successiva (2022);

che con D.D. 2021-306.0.0.- 54 di tipo “A” ¢ stato scelto di ricorrere ad una Procedura Negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 32 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per Accordo Quadro di durata biennale
2021-2022 per un importo biennale pari ad Euro 24.590,16 (IVA esclusa) — impegno 1° annualita €
12.295,08 IVA esclusa, demandando, compatibilmente alla disponibilita a Bilancio, ad idoneo e
successivo provvedimento, I’impegno per I’annualita successiva (2022), avvalendosi del MEPA di
CONSIP - tipologia di lavori all’interno dell’iniziativa “Lavori di manutenzione — Opere Specializ-
zate OS6”;

Considerato che:
¢ stata pubblicata sul portale MEPA la richiesta di offerta n. 2840135;

che entro la scadenza fissata (gg. 23.07.2021 h. 12,00) ¢ pervenuta solo n. 1 (una) offerta della dit-
ta CIERRE SERRAMENTI di Roberto Cubeddu — che ha offerto lo sconto del 2,75% (due,settanta-
cinquepercento) come da allegato parte integrante;

Ritenuto
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di aggiudicare I’ Accordo Quadro biennale (PC 2021-2022) per gli interventi di manutenzione su
infissi interni ed esterni in metallo o pvc, anche antipanico o tagliafuoco, finalizzati all'eliminazione
di pericoli oltre che per evitare limitazioni al funzionamento del patrimonio edilizio del Comune di
Genova o in uso allo stesso di competenza del Municipio Medio Ponente, ai sensi dell’ art. 36 com-
ma 2 lettera a) del DIgs 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta CIERRE SERRAMENTI di Roberto Cubed-
du — P.I. 02366390991 - con sede legale in Genova in Via Berghini 54/56 r — CAP 16132 (codice
beneficiario 55939) che ha offerto lo sconto del 2,75% (due,settantacinquepercento) secondo le di-
sposizioni vigenti ed alle condizioni e oneri tutti gia contenuti nel Capitolato Speciale di Appalto;

di prevedere ’annullamento dell’affidamento, nel caso in cui da controlli effettuati sui requisiti di
carattere generale, si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli emer-
gessero cause ostative alla stipula del contratto, considerato altresi che, nel merito, I’impresa ha rila-
sciato dichiarazione di inesistenza di cause ostative all’affidamento;

Dato atto:
che gli interventi, di cui al punto precedente si configurano quali lavori di manutenzione ordinaria ai
sensi dell’art. 3 lett. a) del DPR 380/2001;

che 1 pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti
di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

che alla procedura di cui al presente provvedimento ¢ stato attribuito il Codice Identificativo Gara
CIG Z49323A9BS5;

- che il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore hanno gia reso la dichiarazione di assen-
za di conflitto di interessi di cui all’art. 6 bis della Legge 241/90;

DETERMINA

1) di approvare interventi di manutenzione su infissi interni ed esterni in metallo o pvc, anche
antipanico o tagliafuoco sugli immobili del Civico patrimonio edilizio di competenza del Mu-
nicipio Medio Ponente;

2) di aggiudicare, per le motivazioni in premessa, 1I’Accordo Quadro biennale (P.C. 2021-2022)
per manutenzione su infissi interni ed esterni in metallo o pvc, anche antipanico o tagliafuoco
sugli immobili del Civico patrimonio edilizio di competenza del Municipio Medio Ponente
per la realizzazione dei lavori di cui al punto 1) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta CIERRE SERRAMENTI di Roberto Cubeddu — P.I.
02366390991 - con sede legale in Genova in Via Berghini 54/56 r — CAP 16132 (codice bene-
ficiario 55939) che ha offerto lo sconto del 2,75% (due,settantacinquepercento) secondo le di-
sposizioni vigenti ed alle condizioni e oneri tutti gia contenuti nel Capitolato Speciale di Ap-
palto;

3) di assegnare per le motivazioni in premessa, la realizzazione dei lavori di cui al punto 1), ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, alla ditta CIERRE SER-
RAMENTI di Roberto Cubeddu — P.I. 02366390991 - con sede legale in Genova in Via Ber-
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

ghini 54/56 r — CAP 16132 (codice beneficiario 55939) che ha offerto lo sconto del 2,75%
(due,settantacinquepercento) secondo le disposizioni vigenti ed alle condizioni e oneri tutti
gia contenuti nel Capitolato Speciale di Appalto, per un importo contrattuale 1° annualita €
15.000,00 (IVA inclusa);

di stabilire che lo sconto operera esclusivamente sui singoli prezzi capitolari mantenendo fis-
so ed invariato I’importo di affidamento in € 12.295,08 di cui € 300,00 quali oneri della sicu-
rezza non soggetto a ribasso, oltre oneri fiscali;,

di impegnare quale /° annualita I’'importo complessivo di € 15.000,00 (imponibile €
12.295,08 + IVA 22% € 2.704,92) - al capitolo 68774 - centro di costo 4706.6.40 - “Servizi
Tecnici manutentivi — Spese per manutenzioni Diverse” (P.d.c. 1.3.2.9.12) Bilancio 2021 -
spesa che ricade in ambito istituzionale (IMP. 2021/10976);

di provvedere sulla piattaforma MEPA alla stipula del contratto ed alla sua registra-
zione in conformita alla comunicazione della Stazione Unica Appaltante n. 366039 del
05.12.2014;

di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento per I’Area Tecnica del Municipio
Medio Ponente il Geom. Roberto Casaleggio;

di demandare all’Area Tecnica del Municipio Medio Ponente gli adempimenti di competen
za, la direzione dei lavori, i controlli ed ogni incombenza relativa all’attuazione e corretta ese-
cuzione degli stessi, nei limiti dell’importo sopra indicato;

di procedere alla liquidazione della spesa, dietro presentazione di regolare fattura, mediante
emissione di atto di liquidazione digitale ai sensi dell’art. 33 del Regolamento di Contabilita;

10) di dare altresi atto, ai fini della modalita di pagamento da applicarsi ai sensi di quanto previ-

sto dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilita 2015), che la spesa di cui all’im-

pegno del presente provvedimento riveste carattere istituzionale;

11) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di inte-

ressi in attuazione dell’art. 6 bis della L..241/1990 e ss.mm.ii., nonché in caso di procedure di
gara, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

12) di dare atto che il presente provvedimento ¢ regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo

e contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

13) Di dare atto che il presente provvedimento ¢ stato redatto nel rispetto della normativa sulla

tutela dei dati personali.

Il Direttore
Dott. Roberto Innocentini
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COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-306.0.0.-60

AD OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CIERRE SERRAMENTI DI ROBERTO
CUBEDDU DELL’ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE (P.C. 2021-2022) PER
L’ESECUZIONE DI INTERVENTI SU INFISSI INTERNI ED ESTERNI IN METALLO O PVC,
ANCHE ANTIPANICO O TAGLIAFUOCO, FINALIZZATI ALL’ ELIMINAZIONE DI
PERICOLI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’OLTRE CHE PER EVITARE
LIMITAZIONI AL FUNZIONAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI
GENOVA O IN USO ALLO STESSO

C.BENF. 55939

CODICE SMART CIG Z49323A9B5

IMPORTO A.Q. BIENNALE EURO 24.590,16 IVA ESCLUSA.

IMPEGNO SPESA PRIMA ANNUALITA’ EURO 12.295,08 IVA ESCLUSA

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilita e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]
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Dati generali della procedura

Numero RDO: 2840135
Descrizione RDO: AQ BIENNALE 2021-2022 PER

MANUTENZIONE MANUFATTI IN
METALLO E PVC

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso
Numero di Lotti: 1
Formulazione dell'offerta Percentuali di ribasso
economica:
Amministrazione titolare del COMUNE DI GENOVA
procedimento 00856930102
Via Garibaldi 9 GENOVA GE
Punto Ordinante ROBERTO INNOCENTINI
Soggetto stipulante Nome: ROBERTO INNOCENTINI
Amministrazione: COMUNE DI
GENOVA
Codice univoco ufficio - IPA C6NDZ5

(RUP) Responsabile Unico del |GEOM. ROBERTO CASALEGGIO
Procedimento

Inizio presentazione offerte: 16/07/2021 13:22
Termine ultimo presentazione 23/07/2021 12:00
offerte:
Temine ultimo richieste di 22/07/2021 12:00
chiarimenti:

Data Limite stipula contratto 15/09/2021 00:00

(Limite validita offerta del
Fornitore)
Data Limite per Consegna Beni / 30/12/2022 :

Decorrenza Servizi:
Misura delle eventuali penali: [Indicate nelle Condizioni Generali di
Fornitura allegate al Bando oggetto
della RdO e/o nelle Condizioni

Particolari definite

dallAmministrazione
Bandi /| Categorie oggetto della| Lawvori di manutenzione - Opere

RdO: Specializzate/OS6
Numero fornitori invitati: 4

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto Oggetto di Fornitura (Lotto unico)
CIG Z49323A9B5
CUP
Percentuali ribasso richieste SCONTO OFFERTO (Peso:
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1,00,00)

Oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso

Non specificati

Dati di consegha

Via sestri 7Genova - 16100 (GE)

Dati di fatturazione

Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: C6NDZ5 . Aliquote:
secondo la normativa vigente

Termini di pagamento

30 GG Data Ricevimento Fattura

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (importo presunto)

24590,16000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica

OS6 - Finiture di opere generali in
materiali lignei, plastici, metallici e

vetrosi
Quantita' 1
| campi contrassegnati con * sono obbligatori
Nr. Caratteristica Tipologia| Regola di [Valori
Ammissione
1 Costi della Economico] Valore 0
manodopera (c.10 art. minimo
95 del D.Lgs. 50/2016) ammesso

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione

Riferimento

Documento| Link
Esterno

CSA

Gara

Pc2122
Infissi
Csa.pdf
(6.17MB)

DUVRI

Gara

Pc2122
Infissi

Duwri. pdf
(7.35MB)

ELENCO PREZZI
AGGIUNTIVI

Pc2122
Infissi
Elenco

Prezzi.pdf
(1.31MB)

Gara

ELENCO SITI

Data Creazione Documento: 16/07/2021 01:22

Gara Pc2122

Infissi

214
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Elenco
Immobili. pdf
(1.6MB)
Richieste ai partecipanti
Descrizione| Lotto Tipo |Modalita'lObbligatoriojDocumento
Richiesta | risposta unico per
operatori
riuniti
Offerta Oggetto [Economical Invio Obbligatorio Si
Economica di telematico,
(fac-simile di|Fornitura con firma
sistema) (Lotto digitale
unico)

Elenco fornitori invitati

Nr.| Ragione Partita iva Codice fiscale Comune(PR) [Regione| Modalita
Sociale di
inclusione
1 ALL. 02338200104 02338200104 GENOVA(GE) |LIGURIA| SCELTO
FENSTER
SRL
2 [ BOGGIANO (02006050997 02006050997 RAPALLO(GE) |LIGURIA| SCELTO
S.A.S. DI
BOGGIANO
M. & C.
3| CIERRE [02366390991(CBDRRT65L27D969V| GENOVA(GE) |LIGURIA| SCELTO
SERRAMENTI
DI ROBERTO
CUBEDDU
4 CUNEO |01016720995 01016720995 SAN LIGURIA| SCELTO
BRUNO COLOMBANO
S.N.C. DI CERTENOLI(GE)
MASSIMO
CROVO & C.

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri
impostati per l'inclusione sono i seguenti: nessun filtro ulteriore
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In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, I'Amministrazione potra procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il
pagamento del corrispettivo pattuito awerra solo con riferimento alle prestazioni gia
eseguite e nei limiti dell'utilita ricewta. L'amministrazione potra altresi procedere
allincameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una
penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
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SHAL "j'_nj € “pa N MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2840135
Descrizione RDO AQ BIENNALE 2021-2022 PER
MANUTENZIONE MANUFATTI IN

METALLO E PVC

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso
Lotto 1 (Oggetto di Fornitura (Lotto
unico))
CIG Z49323A9B5
CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente COMUNE DI GENOVA
Codice Fiscale Ente 00856930102
Nome ufficio MEDIO PONENTE
Indirizzo ufficio Via Garibaldi 9 - GENOVA (GE)
Telefono / FAX ufficio 3358312619 /
Codice univoco ufficio per C6NDZ5
Fatturazione Elettronica
Punto ordinante INNOCENTINI ROBERTO /
CF:NNCRRT57P01D969A
Firmatari del contratto ROBERTO CUBEDDU /
CF:CBDRRT65L27D969V

FORNITORE

Ragione o Denominazione | CIERRE SERRAMENTI DI ROBERTO
Sociale CUBEDDU
Forma di partecipazione Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Codice Identificativo 02366390991
dell'Operatore Economico
Codice Fiscale Operatore CBDRRT65L27D969V
Economico
Partita IVA di Fatturazione
Sede Legale VIA BERGHINI, 54-56R - GENOVA (GE)
Telefono 010510258
Posta Elettronica Certificata ROBERTOCUBEDDU@PEC.IT
Tipologia impresa Impresa Individuale
Numero di iscrizione al CBDRRT65L27D969V
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Registro Imprese/Nome e Nr
iscrizione Albo Professionale

Data di iscrizione Registro 11/12/2015
Imprese/Albo Professionale
GE

Provincia sede Registro
Imprese/Albo Professionale
PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio
attestazione regolarita
pagamenti imposte e tasse:
CCNL applicato / Settore

DP.GENOVA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT]

METALMECCANICI / ARTIGIANI

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilita dei
flussi finanziari
IT64U0503401438000000000296

IBAN Conto dedicato (L
136/2010) (*)
Soggetti delegati ad operare
sul conto (*)

CUBEDDU ROBERTO -
CBDRRT65L27D969V

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 7275642
Offerta sottoscritta da CUBEDDU ROBERTO
Email di contatto ROBERTOCUBEDDU@PEC.IT

L'Offerta sara irrevocabile ed 15/09/2021 00:00

impegnativa fino al

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando AQ BIENNALE 2021-2022 PER
MANUTENZIONE MANUFATTI IN
METALLO E PVC
Categoria Lavori di Manutenzione

OS6 - Finiture di opere generali in

Descrizione Oggetto di Fornitura
materiali lignei, plastici, metallici e

vetrosi
Quantita 1
PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO
Prezzo dell'appalto (esclusi oneri non inserito
non soggetti a ribasso)
non inserito

Costi della manodopera (c.10 art.
95 del D.Lgs. 50/2016)

Offerta economica per il lotto 1
Formulazione dell'offerta economica Percentuali di ribasso
PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO
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SCONTO OFFERTO 2,75000000%
Due/75000000
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti 'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:
750,00000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni / 30/12/2022
Decorrenza Senizi
Dati di Consegna Via sestri 7Genova - 16100 (GE)
Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione

Elettronica: C6NDZ5 . Aliquote:
secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla
presente procedura di afidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civle o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attivita oggetto della presente
gara in subappalto




Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

I Fornitore &€ pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

II presente documento costituisce una proposta contrattuale rivwlta al Punto
Ordinante dell’Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice ciwvle,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata
("L'Offerta e irrevocabile ed impegnativa fino al").

I Fornitore dichiara di awer preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed invata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sara regolato
dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Senizioli offertoli,
nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal
Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro
parte.

I Fornitore € consapewle che, qualora fosse accertata la non weridicita del
contenuto della presente dichiarazione, I''mpresa verra esclusa dalla procedura per
la quale é rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadra dalla aggiudicazione
medesima la quale verra annullata e/o revocata, e 'Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta escute I'eventuale cauzione prowisoria; inoltre,
gualora la non weridicita del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata
dopo la stipula, questa potra essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare
della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sara in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;

I Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrita’, eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta
di offerta, accettando le clausole v contenute e si impegna a rispettarne le
prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta e esente da registrazione ai sensi del Testo Unico
del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i,, salwo che in caso duso owero owe
diversamente e preventivamente esplicitato dallAmministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-306.0.0.-54

L'anno 2021 il giorno 12 del mese di Luglio il sottoscritto Innocentini Roberto in qualita’ di
dirigente di Municipio - Medio Ponente, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di
seguito riportata.

OGGETTO INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL’ART. 36 COMMA
2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER ACCORDO QUADRO, DI DURATA BIENNALE
DA SVOLGERSI SU MEPA, PER L’ESECUZIONE D’INTERVENTI SU INFISSI INTERNI
ED ESTERNI IN METALLO O PVC, ANCHE ANTIPANICO O TAGLIAFUOCO,
FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DI PERICOLI A TUTELA DELLA PUBBLICA
INCOLUMITA OLTRE CHE PER EVITARE LIMITAZIONI AL FUNZIONAMENTO DEL
PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI GENOVA O IN USO ALLO STESSO P.C.
2021-22

IMPORTO COMPLESSIVO BIENNALE € 24.590,16 IVA ESCLUSA

IMPORTO 1° ANNUALITA’ € 12.295,08 IVA ESCLUSA

SMARTCIG Z49323A9B5

Adottata il 12/07/2021
Esecutiva dal 12/07/2021

12/07/2021 INNOCENTINI ROBERTO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-306.0.0.-54

OGGETTO INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2
LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER ACCORDO QUADRO, DI DURATA BIENNALE DA
SVOLGERSI SU MEPA, PER L’ESECUZIONE D’INTERVENTI SU INFISSI INTERNI ED
ESTERNI IN METALLO O PVC, ANCHE ANTIPANICO O TAGLIAFUOCO, FINALIZZATI
ALL'ELIMINAZIONE DI PERICOLI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA OLTRE
CHE PER EVITARE LIMITAZIONI AL FUNZIONAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
DEL COMUNE DI GENOVA O IN USO ALLO STESSO P.C. 2021-22

IMPORTO COMPLESSIVO BIENNALE € 24.590,16 IVA ESCLUSA

IMPORTO 1° ANNUALITA’ € 12.295,08 IVA ESCLUSA

SMARTCIG Z49323A9B5

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Richiamato il Provvedimento del Sindaco n. 2021-75 del 30.04.2021 con il quale ¢ stato conferito al
sottoscritto 1’incarico di Direttore del Municipio Ponente ¢ Medio Ponente

Premesso:

- che tra le competenze manutentive del Municipio rientra la manutenzione degli infissi interni
ed esterni in metallo o pvc, anche antipanico o tagliafuoco,degli edifici municipali e scolastici di
pertinenza del Municipio Medio Ponente;

- che si rende necessario prevedere 1’esecuzione di lavori di manutenzione sui manufatti sopra
indicati, finalizzati all'eliminazione di pericoli oltre che per evitare limitazioni al funzionamento
del patrimonio edilizio del Comune di Genova o in uso allo stesso;

- che non risulta possibile provvedere a quanto sopra mediante il personale in forza alla Civica
Amministrazione, € che pertanto detti interventi debbano essere effettuati da imprese specializ-
zate operanti nel settore;

- che I’accordo quadro, introdotto dai codice dei contratti (Art. 54 del D.Lgs. 50/2016), in ordi-
ne all’aggiudicazione di appalti seriali e ripetitivi, dove, la mancata predeterminazione delle pre-
stazioni richieste al momento dell’aggiudicazione, implica successivi contratti /ordini di servizio
resi secondo le necessita di volta in volta individuate dalla stazione appaltante,

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



- che al fine di addivenire alla scelta preliminare del contraente cui affidare il lavoro indicato,
I’Area Tecnica del Municipio Medio Ponente ha redatto:

- Capitolato Speciale d’Appalto ;

- DUVRI;

- Elenco prezzi aggiuntivi di cui all” “Allegato A ;

- Elenco dei siti di cui all” “Allegato B - Elenco Immobili;

Tenuto conto

- che per motivi di efficacia si € ritenuto di prevedere un contratto di durata biennale, deman-
dando a successivo provvedimento, compatibilmente alle disponibilita a Bilancio, I’ impegno
per I’ annualita successiva (2022);

- che I’'importo complessivo dei lavori da appaltare risulta nel biennio pari a €. 24.590,16 di cui
€. 600,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. pari a €. 5.409,84 per
totali €. 30.000,00;

- che per i motivi espressi in premessa, viene approvata I’esecuzione d’interventi su infissi interni
ed esterni, in metallo o pvc, anche antipanico o tagliafuoco, finalizzati all'eliminazione di pericoli
oltre che per evitare limitazioni al funzionamento del patrimonio edilizio del Comune di Genova o
in uso allo stesso - per un importo complessivo pari ad €. 12.295,08di cui € 300,00 quali oneri del-
la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA €2.704,92 per un totale di € 15.000,00 quale 1° annua-
lita (come da Quadro Economico 1° annualita allegato alla presente DD);

- che fino all’esaurimento dell’importo contrattuale la Stazione Appaltante indichera di volta in vol-
ta gli immobili ed i manufatti sui quali intervenire oltre alle relative modalita operative e di accesso
agli stessi immobili.

Considerato quanto introdotto dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145,G.U.
31 dicembre 2018) che, modificando I’art. 1, comma 450 della legge n. 296 del 2006, innalza da €
1.000 a € 5.000 la soglia di obbligatorieta per le Amministrazioni pubbliche di ricorrere al Mercato
Elettronico per acquisti di beni/servizi,

Dato atto che non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla CONSIP s.p.a. per la tipologia
della manutenzione a cui aderire;

Preso atto che esiste sul MEPA di CONSIP analoga tipologia di lavori all’interno dell’iniziativa
“Lavori di manutenzione — Opere Specializzate OS6”, si ritiene quindi opportuno avvalersi di tale
piattaforma, procedendo alla pubblicazione di una R.D.O.;

Ritenuto altresi di procedere alla successiva assegnazione dei lavori ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b)
del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del prezzo piu basso inferiore a quello posto a
base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull’ elenco prezzi a contratto;

Stabilito che in detta aggiudicazione si manterra I’importo a base di gara fisso e invariato indipen-
dentemente dallo sconto offerto il quale operera solo sui prezzi capitolari,

Visti:

- il T.U. sull’ordinamento degli EE. LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.e dagli
artt.77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. ed in particolare I’art. 4 comma 2, 16, e 17 relativi
alle funzioni dirigenziali;

- gliartt. 107, 153 ¢ 192 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



1)

2)

3)

4)

S)

4)

il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavo-
11, servizi e forniture” aggiornato al D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56;

il Vigente Regolamento di Contabilita;

il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi — Parte I — approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16.7.1998, e ss.mm.ii., ed in particolare il Ti-
tolo III — “Funzioni di direzione dell’Ente”;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati approvati i
Documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 18.03.2021 con cui ¢ stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021/2023;

il Capitolato Generale per gli Appalti e le Forniture del Comune di Genova;

il vigente Regolamento sull'attivita contrattuale del Comune di Genova;

DETERMINA

di approvare, per i motivi espressi in premessa, 1’ indizione di una procedura negoziata per AQ
biennale 2021-2022 per I’ esecuzione d’interventi su infissi interni ed esterni in metallo o pve,
anche antipanico o tagliafuoco, finalizzati all'eliminazione di pericoli oltre che per evitare limi-
tazioni al funzionamento del patrimonio edilizio del Comune di Genova o in uso allo stesso —
per un importo complessivo dei lavori da appaltare nel biennio pari a €. 24.590,16 di cui €.
600,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. pari a €. 5.409,84 per tota-
li €. 30.000,00 demandando ad idoneo provvedimento 1’ impegno per ogni annualitda compatibil-
mente con le disponibilita a bilancio;

di approvare, per i motivi espressi in premessa, 1’esecuzione d’interventi su infissi interni ed
esterni in metallo o pve, anche antipanico o tagliatuoco, finalizzati all'eliminazione di pericoli
oltre che per evitare limitazioni al funzionamento del patrimonio edilizio del Comune di Genova
o in uso allo stesso - P.C. 2021 per un importo complessivo 1° annualita per un importo com-
plessivo pari ad €. 12.295,08 di cui € 300,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre IVA € 2.704,92 per un totale di € 15.000,00 (come da Quadro Economico 1° annualita al-
legato alla presente DD);

che il Codice Identificativo Gara (CIG) ¢ Z49323A9B5

di indire la procedura negoziata per 1’affidamento del lavoro di cui sopra, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 avvalendosi del MEPA di CONSIP al Bando “Lavori di
manutenzione- Opere Specializzate”;

di stabilire che in detta aggiudicazione si manterra I’importo a base di gara fisso e invariato indi-
pendentemente dallo sconto offerto il quale operera solo sui prezzi capitolari;

di procedere all’aggiudicazione del servizio ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016,
il quale verra aggiudicato con il criterio del prezzo piu basso inferiore a quello posto a base di
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gara, determinato mediante ribasso percentuale sui prezzi previsti sull’elenco prezzi contrattuale
(All. A);

5) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale 1’aggiudicazione del lavoro di cui all’og-
getto; con contestuale prenotazione di impegno contabile per 1I’importo complessivo di Euro
15.000,00 (IVA inclusa)del Bilancio 2021 al capitolo 68774 - centro di costo 4706.640 - “Servi-
zi Tecnici manutentivi — Spese per manutenzioni Diverse” (P.d.c. 1.3.2.9.12);

6) di aver verificato I’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art.42 del D.
Lgs. 50/2016 e dell’art. 6 bis della legge 241/1990;

8) di nominare il geom. Roberto Casaleggio quale Responsabile Unico del Procedimento;

9) di stabilire che la liquidazione della spesa venga effettuata direttamente dall’ufficio proponente
con emissione di atto di liquidazione;

10) di dare atto che il presente provvedimento ¢ regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e
contabile ai sensi dell’art. 147 bis — comma 1 — del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

11) di dare atto che la prenotazione ¢ stata assunta ai sensi dell’art. 183 ¢.3 del D.Lgs 267/2000;

12) di dare atto che il presente provvedimento ¢ stato adottato nel rispetto della normativa a tutela
dei dati personali

I1 Direttore
Dott. Roberto Innocentini

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

Municipio Medio Ponente -

CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO

Accordo quadro, di durata biennale, per |'esecuzione
d’interventi su infissi interni ed esterni in metallo o pvc,
anche antipanico o tagliafuoco, finalizzati all'eliminazione
di pericoli a tutela della pubblica incolumitd oltre che per
evitare limitazioni al funzionamento del patrimonio edilizio
del Comune di Genova o in uso allo stesso P.C. 2021-22

Importo complessivo biennale € 24.590,16
SMARTCIG 749323A9B5

" Il Responsabile del Procedimento

(geom. Roberto Casaleggio)

Maggio 2021
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Art. 1 - Oggetto dell’'appalto

La Stazione Appaltante intende attivare un accordo quadro, avente ad oggetto
I'esecuzione di lavori di manutenzione e ripristino di infissi interni ed esterni in metallo o
pvc, comprese porte tagliafuoco e/o antipanico, di entitd contenuta e/o a carattere di
urgenza, necessari per eliminare pericoli a tutela della pubblica incolumitd e per evitare
limitazioni al funZionamento del patrimonio edilizio del Comune di Genova, o in uso allo
stesso.

In particolare, il presente.Capitolato ha per oggetto manutenzione e la messa in sicurezza
di tutti i tipi di ingranaggi e similari su infissi esistenti, - oltre alla loro eventuale sostituzione
qualora la D. L. ritenga impossibile o non economicamente conveniente la sua rimessa in
funzione - localizzati nelle strutture e nelle aree indicate nell’ elaborato “Allegato B -
Elenco Immobili”.

E' inteso che, ove ritenuto necessario dalla stazione appaltante, dovrd essere effettuato il
pronto intervento utile alla rimozione di situazioni di urgenza che, a discrezione della
stazione appaltante, possono precludere il normale svolgimento delle attivitd a cui gli -
immobili sono stati destinati e/o I'uso dedli stessi.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per rendere le lavorazioni compiute secondo le condizioni previste dal presente
capitolato speciale d'appalto, conformemente alle caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative stabilite di volta in volta in occasione di ogni singola commissione.

Art. 2 - Definizione economica e durata

L'accordo quadro avra la durata di anni 2 (due) dal momento della stipula, per durata si
~infende il termine entro il quale possono essere stipulati i singoli contratti di appalto
(ordinativi), subordinatamente al reperimento della relativa copertura finanziaria; la
stazione appaltante si riserva di prorogarne il termine di scadenza per un periodo non
superiore a sei mesi alle stesse condizioni economiche di aggiudicazione. ’

La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilitd in ordine alla quantita di lavori
che sara effettivamente ordinata. Pertanto I'impresa aggiudicataria non pud esercitare nei
confronti della Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi
compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura ¢
di gara a causa di una minore richiesta di lavori rispetto a quelli previsti.

Per la natura non programmabile degli interventi, non & possibile determinare - a priori - gl
oneri della sicurezza, che risultano pertanto stimati in larga massima, per essere
quantificati a misura in sede di definizione dei singoli interventi. Gli stessi saranno liquidati
analiicamente a misura sulla base degli apprestamenti effettivamente eseguiti o
sostenuti, rinunciando ad ogni pretesa per quelli non attuati.

Qualora per gli interventi rientranti nel’lambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e
successive Integrazioni e modificazioni, risultasse una percentuale d'incidenza di tali oneri
diversa, esclusivamente per tali interventi saranno applicati gli oneri della sicurezza
effettivi, cosi come quantificati nei relativi piani di sicurezza e di coordinamento.

Importo appalto Accordo Quadro ,
TOTALE
ANnno 2021 2022
Importo € 12.295,08 € 12.295,08 € 24.590,16

L'importo annuale del contratto d'accordo quadro risulta pari a €. 12.295,08# oltre |.V.A.
pari a €. 2.704,92# per totali €. 15.000,004#.
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L'importo posto a base di gara del'appalto, al netto degli oneri fiscali, &
comprensivo di €. 300,00# quali oneri della sicurezza da computarsi a misura, non soggetti
a ribasso.

Il costo stimato per la manodopera, relativo ai lavori a misura per la singola annualita
risulta pari a €. 6.000,00#

Il contratto & stipulato “a misura”, cosi come definito dall’art. 3 lettera “eeeee) del D.Lgs.
50/2016

Il ribasso offerto sard applicato sui singoli prezzi capitolari per cui gli importi assunti da
parte della C.A. - con appositi provvedimenti di impegno - resteranno fissi
indipendentemente dalla variazione di gara.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta d'incrementare di un quinto I'importo lavori
alle medesime condizioni confrattuali del presente.

Art. 3 - Definizione tecnica

Fatto salvo quanto indicato nel precedente art. 1, I'appalto consiste nell'esecuzione di
lavori e opere in vetro non programmabili e a carattere di urgenza, non preventivamente
quantificabili, per manutenzione e per eliminare pericoli a futela della pubblica
incolumitd o pubblica igiene e per evitare limitazioni al funzionamento degli immobili di
civica proprietd o in uso al Comune, e tutte le opere di finitura connesse ed accessorie.

A titolo esemplificativo si elencano le lavorazioni di presunta maggiore incidenza
percentuadle :

‘a. Sopralluogo preliminare con eliminazione di eventuale pericolo e rilevazione delle
misure '

b. Registrazione, ripristino, sostituzione e/o installazione di serratura, nottolino, mappe,
molle chiudiporte, maniglie, maniglioni antipanico ect

c. Ripristino, revisione, trattamento conservativo, sostituzione e/o integrazione di
serramenti interni o esterni di qualsiasi modello , porte tagliafuoco tipo REl, maniglioni
antipanico ecc

d. Apertura coatta di porte per necessita varie.

Si richiama espressamente la norma UNI 7697, gid recepita dal D. Lgs. n° 115 del 1995 e
dal successivo D. Lgs. n® 172 del 2004, in ordine alle necessarie caratteristiche di sicurezza
generale che i materiali devono possedere, nonché i criteri generali di sicurezza per
I'utilizzo delle diverse tipologie di materiali vetrosi da impiegarsi a seconda della specifica
destinazione del locale nel quale si esegue l'installazione.

Art. 4 - Qualificazione

Le opere e forniture di cui al presente appalto si possono ritenere sommariamente
identificate nella seguenti fipologie esecutive:

Obere di Finiture di opere generaliin materiali

0OSé : p il ok .
lignei, plastici, metallici e vetrosi

€.12.295,08 100%

Art. 5 - Modalita di aggiudicazione - Ufficio di Direzione Lavori

Il presente appalto sard aggiudicato framite procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, c.
2, lett. a), tramite una RDO (Richiesta di offerta) da espletarsi su MEPA (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione) di Consip — Bando “Lavori di Manutenzione
Edili (OS6).

Tenuto conto dell'esiguita dell'importo, sard aggiudicato sulla base del massimo ribasso ai
sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, cosi come integrato dal DLgs 56/2017, da
preferirsi, rispetto all'offerta economicamente piu vantaggiosa, in quanto ftrattasi di
consuete prestazioni standardizzate di manutenzione ordinaria, di comune uso, inserite in
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tipologie edili specificate nel capitolato di gara, in assoluta assenza di elevati contenuti
tecnologici o con carattere innovativo.

Considerate come lavorazioni sostanzialmente immutabili da parte dei concorrenti, viene
meno, fino a determinamne I'impossibilitd da parte della commissione, operare
qualsivoglia valutazione in termini di offerta economicamente vantaggiosa, da rendersi su
una diversa o integrata offerta tecnica da parte dei concorrenti.

Si procederad alla aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta:
Nel caso d'offerte ugudli si procederd ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

La partecipazione alla gara d'appalto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in-
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che
regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

Per tutto quanto non specificatamente indicato nel presente capitolato o nei documenti
contrattuali sottoscritti dalllmpresa affidataria, si fa riferimento a quanto disposto dalla
normativa di settore vigente ed in particolare D. Lgs. 50/2016 e D.M. LL.PP. 145/ 2000.

Ad avvenuta aggiudicazione dellappalto si procederd alla stipula del contratto.

Il Comune costituisce, ai sensi dell’arficolo 101 del Codice, I'Ufficio di direzione lavori,
preposto alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dei lavori
secondo le norme del presente contratto. In particolare tale Ufficio dovrd garantire,
atftraverso specifiche figure professionali, un’adeguata presenza nell’ambito del cantiere
al fine di verificare il rispetto delle norme di conduzione e gestione tecnica dell’appalto,
soprattutto con riferimento al rispetto delle disposizioni contenute nei Piani di Sicurezza e
nel D.U.V.R.I. '

Art. 6 - Garanzie e coperture assicurative

In fase di stipula del contratto - assunto I'importo della prestazione - I'impresa
aggiudicataria, ai sensi del comma 11) dell'art- 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., & esentata
al versamento della cauzione definitiva qualora accetti I'incremento percentuale
migliorativo per la Civica Amministrazione del 1%, sullo sconto offerto in sede di gara.

L'esecutore dei lavori € alfresi obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa, di
massimale minimo di Euro 500.000,00 che tenga indenne I'Amministrazione da tutti i rischi
di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o
cause di forza maggiore.

In proposito si specifica che con il termine "apposita” si intende una polizza riferita
alloggetto dell'appalto oppure, qualora I'esecutore disponga gid di polizza assicurativa
generica, si intende una appendice alla stessa riferita anch'essa alloggetto dell'appalto.

Detta polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilitts civile per
danni a terzi, per un massimale di Euro §00.000,00 ove per ferzi si infendono tutte le figure
estranee al contratto di appalto relativo alle opere di cui trattasi.

Qualora per il mancato rispetto. anche di una sola delle condizioni la garanzia della
poliza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, I'appaltatore sard
diretftamente responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo subiti in
dipendenza dell’esecuzione del contratto d'appalto.

Le coperture assicurative di cui sopra dovranno decorrere dalla data di consegna dei
lavori e cessare alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, pertanto tale
copertura dovrd avere durata di mesi 36.
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Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contfratto d'appalto, ancorché non
materiaimente allegati:

a) il presente capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto;

b) Il Documento Unico Valutazioné Rischi Interferenze e il Piano di Sicurezza Sostitutivo
del Piano di Sicurezza (PSS), integrato con gli elementi del Piano Operativo di
Sicurezza, nel rispetto delle forme e contenuti previsti nel punto 3 dell'allegato XIV del
D.Lgs 81/08;

c) Elenco prezzi aggiuntivi di cui all’ “Allegato A - Elenco prezzi aggiuntivi’ e I'elenco dei
siti di cui all' “Allegato B - Elenco Immobili”.

d) l'elenco dei prezi : "Opere Edili" e “Impiantistica™ con relative norme di misurazione,
editi dalla Regione Liguria anno 2021;

e) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.;

f) gli arficoli, da 1 a 12 compreso, del “Capitolato di Sicurezza™ del Comune di Genova,
approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 877 del 4 giugno 1998.

| documenti di cui ai precedenti puntic) d) e) non si allegano avvalendosi del disposto di
cui all’art. 99 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

Art. 8 - Interpretazione del contratto e del capitoldto speciale d'appalto

Per tutto quanto non specificatamente indicato nel presente capitolato o nei documenti
contrattuali sottoscritti dall'lmpresa affidataria, si fa riferimento a quanto disposto dalla
normativa di settore vigente ed in particolare D. Lgs. 50/2016 e D.M. LL.PP. 145/ 2000.

Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo
comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall’articolo 106, c. 1a, del Codice.

Art. 9 — Programma esecutivo dei lavori — Sospensioni e riprese

L' Accordo Quadro verrd eseguito attraverso ordini di servizio attuativi, in conformita allo
stanziamento annuale disponibile, in cui il Responsabile del Procedimento e Direttore dei
lavori individueranno gli interventi da eseguire, I'importo e la durata degli stessi;

Detti ordini potranno prescrivere piu interventi, da eseguire anche in immobili diversi, e
I''mpresa dovra essere attrezzata per soddisfare eventuali richieste di intervento
contemporanee.

In caso di estrema urgenza l'ordine potra essere impartito telefonicamente e/o a mezzo
posta elettronica e I'lmpresa sara tenuta ad intervenire immediatamente; la Direzione
lavori, appena possibile, formalizzerd lordine di servizio; IImpresa sara ritenuta
responsabile per tutti i danni causati dalla mancata tempestivita di intervento.

Le Parti concordano che la prioritd di realizzazione degli interventi sara stabilita a giudizio
insindacabile del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori.

Al completamento dell’ammontare di ogni singola annualita verrd redatto il certificato di
ultimazione dei lavori.

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori nei casi, previsti
dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 , che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola
d'arte dei lavori stessi, compresa la necessita di procedere alla redazione di una variante
in corso d'opera nei casi previsti dall’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016. La sospensione dei
lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato
la interruzione.

Art. 10 - Documentazione propedeutica per la consegna dei lavori
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All'atto della consegna dei lavori I'appaltatore dovrd aver gid consegnato alla stazione
appaltante la seguente documentazione:

= piani di sicurezza previsti dall’art. 82, comma 1, lettera h del D.Lgs. 81/2008 e s.m. —
specificati nell’art. 15 del presente documento.

= avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed
anfinfortunistici, la Cassa Edile;

= dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto. per qualifica e del contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piU
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

= elenco del personale addetto all’esecuzione delle opere oggetto del contratto;
" Copia delle polizze assicurative meglio descritte sul presente documento

L' Amministrazione potra procedere, in caso d'urgenza, alla consegna dei lavori sotto le
riserve dilegge come previsto dall'art 32 ¢.8 - D. Lgs. 50/2016

Art. 11 - Penali per i ritardi

La penale pecuniaria a carico dell'appaltatore per ogni giorno di ritardo, nell'esecuzione
di lavori a Lui imputabili, rimane stabilita nella misura pari alla percen’ruole dell'l per mille
dell'importo netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche
nei seguenti casi di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal - Direttore dei lavori per la consegna
degli stessi;

b) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per I'esecuzione dei
singoli interventi di volta in volta ordinati;

c) nell'ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per
I'esecuzione dei singoli interventi di volta in volta ordinati;

d) nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di sospensione, rispetto alla data
fissata dal Direttore dei lavori;

e) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati.

La misura complessiva della penale non pud superare il 10 %, pena la facoltd, per la
stazione appaltante, dirisolvere il contratto in danno dell’ appaltatore.

Art. 12 : Qualita e provenienza dei materiali

| materiali in genere occorrenti per la realizzazione delle opere proverranno da quelle
localitad che I'Appaltatore riterrd di sua convenienza purché. a norma dei D.P.R. 21-04-
1993, rispondano ai requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilitd, sicurezza in caso
di incendio, salvaguardia di igiene. salute ed ambiente, sicurezza di utilizazione e
isolamento acustico e termico.

Per tutti i materiali e manufatti I' Impresa € tenuta a consegnare al Direttore dei Lavori.
senza specifica richiesta da parte di questi, le 'Dichiarazioni di conformita' ai requisiti di
legge., mediante documenti originali o in copia conforme, complete di allegati descrittivi
del tipo di materiale e della effettiva consegna in cantiere.

Le Dichiarazioni riguardanti i materiali saranno firmate dal produttore. quelle riguardanti la
corretta installazione saranno firmate dall’installatore. In caso di prodotti, o installazioni.
difettosi o non conformi., valgono le disposizioni di cui al D.P.R. 24-05-1988 n. 224. In ogni
momento la Direzione Lavori potra richiedere a totale carico delllAppaltatore. prove di
laboratorio su campioni, prelevatiin contraddittorio, per 'accertamento dei requisiti.
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Art. 13 - Valutazione dei lavori

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole
voci in elenco; in caso diverso sono utilizate per la valutazione dei lavori le dimensioni
nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri
di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in
opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuali di cui all’art. 18 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 9 aprile 2008
n. 81, per il loro nolo e manutenzione, per l'assistenza e sorveglianza sul lavoro, per
liluminazione del cantiere, per assicurazioni e confributi sociali ed assistenziali, per ferie ed
assegni familiari e per ogni altro onere stabilito per legge a carico del datore di lavoro.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato
speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Qualora il Comune di Genova, per il tramite della Direzione lavori, richiedesse e ordinasse
categoria di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non
risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederda alla formazione di nuovi prezzi a norma
della legislazione vigente.

Art. 14 - Modalita e termini di pagamento
Non & dovuta alcuna anticipazione all’ Appaltatore.

L'impresa, ove l'intervenuta, avrd diritto a pagamenti in acconto con periodicita
trimestrale qualunque ne sial' ammontare.

Il certificato per il pagamento delle singole rate di acconto sara rilasciato non oltre 45
giorni dai relativi termini, previa presentazione da parte dellAppaltatore di fattura
elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non
potrd liquidare i corrispettivi dovuti. <

Eventuali ritardi nell'emissione del certificato di pagamento, dovuti alla mancata
presentazione della fattura nel giorno convenuto, non daranno diritto all Appaltatore al
riconoscimento degli interessi.

I Comune rigettera le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti
dati: il numero d’ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G.
ed il codice IPA seguente: C6NDZ5. Quest’'ultimo codice potrd essere modificato in corso
di esecuzione del contratto, I'eventuale modifica verrd prontamente comunicata al
fornitore via PEC.

In caso di accertata irregolaritd contributiva, dallo stato finale saranno frattenute le
somme dovute all'INPS, all'INAIL ed alla CASSA EDILE GENOVESE, ove richiesto,
limitatamente alle prestazioni oggetto del presente contratto, da parte dell’appaltatore e
degli eventuali subappaltatori.

Il relativo titolo di spesa sard emesso entro i successivi 30 giorni.

Dato atto dell'esiguo importo, non sard effettuata la tfrattenuta di garanzia nella misura
dello 0,5%, da svincolarsi in sede di liquidazione del conto finale.

II certificato di regolare esecuzione, sostanzialmente reso in corso d'opera stante la
tipologia degli interventi richiesti, sard comunque formalmente emesso enfro tre mesi
dalla data di ultimazione dei lavori.
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Nel periodo decorrente tra l'ultimazione dei lavori e I'emissione del certificato di regolare
esecuzione, Impresa dovra provvedere alla manutenzione gratuita delle opere eseguite,
non conseguente all'uso delle stesse.

Inolire la stessa dovra effettuare tutti quei lavori complementari e di finitura riconosciuti
necessari dalla Direzione Lavori per la migliore riuscita delle opere.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, I'Appaltatore risponde per la
difformita e i vizi delle opere, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il Certificato di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al
presente appalto devono essere registrati sui conti comrenti dedicati anche in via non
esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e
s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario
o postale o con dltri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena
tracciabilita delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti
e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto
di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato
anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non
riferibile in via esclusiva alla readlizzazione degli interventi.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli
Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, iI Comune di Genova effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei
lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia
fideiussoria.

Art. 15 - Norme di sicurezza

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro. Le imprese esecutrici devono quindi
adottare tutti gli accorgimenti piu idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza
operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e
privati, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

In particolare I'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali e speciali di tutela,
a lui deputate quale datore di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008, nonché le
disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Allo scopo fa parte dei documenti contrattuali il Documento Unico Valutazione Rischi
Interferenze, che impone alla D.L., all’ Appaltatore e al delegato alla sicurezza del luogo in
cui si opera l'intervento, modalitd relazionali ed operative, obbligatorie in quanto gli
immobili di cui fanno parte i locali sono, oltre che area di cantiere, sede di atfivitd
scolastiche, lavorative e/o ricreative.

Preso atto che le opere non rientrano nel campo d'applicazione dell’art. 90 comma 3 del
D. Lgs. n. 81/2008, non viene redatto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento. Allorché in
corso d'esecuzione si rendesse necessario la redazione di detto piano, lo stesso sard
redatto e reso disponibile dal committente.

L'appaltatore deve redigere e consegnare alla Civica Amministrazione il piano di sicurezza
sostitutivo del piano di sicurezza (PSS) integrato con gli elementi del piano operativo di
sicurezza (POS), nel rispetto delle forme e contenuti previsti entro 30 giorni
dall'aggiudicazione.

Detti piani e il D.U.V.R.l. sopra citato formeranno parte integrante del contratto, saranno
depositati agli atti del Comune ed inoltre saranno messi a disposizione delle Autoritd
competenti alle verifiche ispettive di controllo nei cantieri.
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Resta inteso che ogni pit ampia responsabilitd ricadra sullappaltatore, i| quale dovra
. pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la C. A., nonché il personale
preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilita

Art. 16 - Subappalto e pagamento dei subappaltatori

L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito conformemente a quanto previsto
dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, previa autorizzazione della Stazione appaltante.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un
terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cofttimista, al
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

Art. 17 - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI: Adempimenti in materia antimafia
e applicazione della Convenzione S.U.A. sottoscritto tra Comune di Genova e
Prefeftura U.T.G. di Genova del 18.9.12 e prorogata il 23.12.15.

L'appaltatore deve dichiarare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento
con alfri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia comportato
che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale e di non essersi accordato o
di non accordarsi con altri partecipanti alla gara.

L'appaltatore € obbligato a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o
altra ufilitd a essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche
attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza
nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

L'appaltatore assume I'obbligo di effettuare le comunicazioni alla Prefettura di ogni
illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilitd nonché offerta di protezione o ogni
ilecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso
dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o
dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a
qualsiasi fitolo nella realizzazione dell’'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza.

Art. 18 - Risoluzione del contratto

La risoluzione dovra essere. disposta comunque durante il periodo di efficacia del
contratto pubblico qualora:

a) nei confronti dellappaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia
e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato perireati di cui all'articolo 80.

Inoltre il Comune procedera alla risoluzione del contratto, ai sensi e con le modalita di cui
al'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 nei casi riconducibili a grave inadempimento, grave
iregolarita o grave ritardo.

Art. 19 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Per la partecipazione alla gara d'appalto di cui al presente Capitolato Speciale, non &
riconosciuto alcun compenso, né rimborso spese.
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L'Appaltatore dovrad provvedere a quanto segue, restando inteso che gli oner
conseguenti si intendono compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo contrattuale,
fatto salvo quanto gid valutato in materia di sicurezza:

alla esecuzione dirilievi, indagini, saggi e quanto altro occorrente e propedeutico alla
formulazione dell'offerta;

alla formazione del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla
natura dell'opera e in conformitd alle vigenti disposizioni in materia e alla protezione
dello stesso mediante idonei sistemi antintrusione;

a mantenere nel teritorio comunale un adeguato magazzino, che potrd essere
ubicato anche dll'inferno del cantiere, ed essere reperibile direttamente, ovvero a
mezzo del Direttore Tecnico del cantiere, al fine di consentire la tempestiva
predisposizione, dintesa con la Direzione Lavori, degli eventuali provvedimenti che si
rendessero necessari per cause di forza maggiore interessanti il cantiere in oggetto;

ad ottenere I'eventuale concessione dei permessi per occupazione temporanea di
suolo pubblico, roftura suolo e per passi carrabili, concessioni e autorizzazioni che
saranno rilasciate a fitolo gratuito.

alle opere provvisionali ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuitd dei
pubbilici servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni.

al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche
modo danneggiati durante I'esecuzione dei lavori.

alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari
per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica,
contabilita e collaudo dei lavori;

al lavaggio accurato giomnaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate
durante l'esecuzione dei lavori;

al mantenimento dellaccesso al cantiere, al libero passaggio nello stesso e nelle
opere costruite od in costruzione per le persone addette a qualunque altra impresa
alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, nonché per le
persone che eseguono lavori per conto diretto dell Amministrazione appaltante;

ad adottare, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti atti a garantire la completa
funzionalitd e accessibilita al pubblico dell’' edificio oggetto dell'intervento.
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Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze - Appalto Lavori - art 26 del D.Igs. 81/2008 | ALLEGATO DUVRI-1 _]

MUNICIPIO MEDIO PONENTE
Area Tecnica

Accordo quadro, di durata biennale, per |'esecuzione
d'interventi su infissi interni ed esterni in metallo o pvc,
anche antipanico o tagliafuoco, finalizzati all'eliminazione di
pericoli a futela della pubblica incolumitd oltre che per
evitare limitazioni al funzionamento del patrimonio edilizio
del Comune di Genova o in uso allo stesso P.C. 2021-22
SMARTCIG 749323A9B5

—-000---

" DOCUMENTO UNICO
DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZE

Genova, i
Responsabile Gestione del Contratto/ R.U.P Dirigente Direzione Committente Municipio Medio Ponente
(geom Roberto Casaleggio) (Ing. Roberto Innocentini)
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I Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze - Appalto Lavori - art 26 del D.Igs. 81/2008

[ALLEGATO DUVRI-1_|

Nella seguente scheda sono indicati i soggetti che cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto :

INDICAZIONE DEL RUOLO

NOMINATIVO

RECAPITO TELEFONICO E
INDIRIZZO SEDE

Dirigente della Direzione
Committente C.A.

Ing. Roberto Innocentini

Via Sestri 7
Tel. 010 5576217

Direzione Committente C.A.

Municipio Medio Ponente —
Comune di Genova

Via Sestri 7
Tel. OIQ 5576217

Responsabile Gestione del
Contratto/ R.U.P. della C.A.

geom. Roberto Casaleggio

Via Sestri 7
Tel 010 5576224

Rappresentante del Comune presso
la sede di svolgimento del lavoro

Geom. Anna Mura

Via Sestri 7
Tel 010 5576233

Responsabile del S.P.P. Comune di
Genova

Sig. Domenico De Stefano

Via Garibaldi,9, Palazzo Albini, 5° piano
Tel.010.5572673-010.5572503-

Fax 010.5572676 ;
ddestefano@comune.genova.it
serprotezione@comune.genova.it

Medico Competente Comune di
Genova

Dott. Fabio Pampaloni

Via Garibaldi,9, Palazzo Albini, 5° piano

Datore di Lavoro Appaltatore/
Rappresentante del Cantiere,
presso la sede di svolgimento del
lavoro

Medico Competente designato
dall’ Appaltatore
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Nell’ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto di :

LAVORI

Accordo quadro, di durata biennale, per I'esecuzione d’interventi 'esecuzione d’interventi su
infissi interni ed esterni in metallo o pvc, anche antipanico o tagliafuoco, finalizzati
all'eliminazione di pericoli a tutela della pubblica incolumita oltre che per evitare limitazioni al
funzionamento del patrimonio edilizio del Comune di Genova o in uso allo stesso P.C. 2021-
22 - CIG Z49323A9B5

DURATA DEL CONTRATTO
Anni 2 (due) dalla data della stipula del contratto — eventuale proroga di mesi 6 (sei)

OGGETTO INDIRIZZO

Le attivita oggetto del relativo contratto dovranno essere eseguite presso

patrimonio edilizio di competenza del Municipio VI Medio Ponente Comthediteloxa

sono stati individuati i seguenti fattori di interferenza e di rischio specifico (indicare con la crocetta) :

. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI SI NO
E DI INTERFERENZA
1 | ESECUZIONE ALL’INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO X
2 |ESECUZIONE ALL’ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO X
ALLESTIMENTO DI UN’AREA ALL’INTERNO DELLA SEDE X
3 | DELIMITATA
(Deposito materiali, per lavorazioni, ecc.) ALL’ESTERNO DELLA SEDE X
DURANTE I’orario di lavoro dei Civici Dipendenti e/o X

Lavoratori che prestano attivita per la C. A.

iﬁ?&%‘fNE DI DURANTE [’orario di lavoro dei Civici Dipendenti e/o

4 | LAVORATIVE Lavoratori che prestano attivita per la C.A., CON PRESENZA X
DEI CITTADINI UTENTI

NoN DURANTE I’orario di lavoro dei Civici Dipendenti e/o

Lavoratori che prestano attivita per la C. A. X

5 | PREVISTA COMPRESENZA ATTIVITA CON ALTRI LAVORATORI X

ESECUZIONE DI ATTIVITA LAVORATIVE ASILO NIDO X

¢ |ENTRO EDIFICIO SCOLASTICO/CON SCUOLA INFANZIA X
PRESENZA DI MINORI (BAMBINI 0/6 anni, ELEMENTARE X
PRIMARIA, SECONDARIA ) MEDIA X
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i INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI SI NO
E DI INTERFERENZA
ESECUZIONE DI ATTIVITA DI PRELEVAMENTO, ASILO NIDO X
TRASPORTO SCOLASTICO, CONSEGNA DI
MINORI (BAMBINI 0/6 ANNI) ISCRITTI ALLE SCUOLE oD X
INFANZIA (ASILI NIDO MATERNE) E DELLA SCUOLA
7 |DELL’OBBLIGO PRIMARIA, SECONDARIA), DEL
TERRITORIO COMUNALE E/O SERVIZI SOCIALI : ELEMENTARE X
A/DA EDIFICIO/I SCOLASTICO/I C.A. E/O PLESSI CON :
DISCREZIONALITA ED AUTONOMIA ATTRIBUITE ALLE MEDIA X
ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME,
CON PRESENZA DI ACCOMPAGNATORI SERVIZI SOCIALI X
8 |PREVISTO LAVORO NOTTURNO X
9 [PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICI X
ESECUZIONE DI ATTIVITA ACCOMPAGNAMENTO
SCOLASTICO (PRELEVAMENTO, ASSISTENZA DURANTEIL |ASILONIDO X
TRASPORTO)
DI MINORI (BAMBINI 0/6 ANNI) ISCRITTI ALLE SCUOLE SCUOLA INFANZIA X
_ INFANZIA (ASILI NIDO MATERNE) E DELLA SCUOLA
DELL’OBBLIGO PRIMARIA, SECONDARIA), DEL
10 | TERRITORIO COMUNALE E/O SERVIZI SOCIALI : ELEMENTARE X
A/DA EDIFICIO/I SCOLASTICO/I C.A.E/O PLESSI CON
DISCREZIONALITA ED AUTONOMIA ATTRIBUITE ALLE MEDIA X
ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME,
EFFETTUATA CON USO DI AUTOMEZZO ED AUTISTA Qrpinei o iy X
“TERZO”
ESECUZIONE DI ATTIVITA PREPARAZIONE PASTI, ASILO NIDO X
PORZIONATURA, SCODELLAMENTO
PRESSO PLESSI SCOLASTICI C.A. E/O CON .
DISCREZIONALITA ED AUTONOMIA ATTRIBUITE ALLE SCUOLA INFANZIA X
11 |ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME .
VERSO UTENTI MINORI (BAMBINI 0/6 ANNI) ISCRITTI ALLE | B EMENTARE X
SCUOLE INFANZIA (ASILI NIDO MATERNE) E DELLA
SCUOLA DELL’OBBLIGO PRIMARIA, SECONDARIA), DEL
TERRITORIO COMUNALE E/O SERVIZI SOCIALI MEDIA X
i GLI INTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONE TEMPORANEA X
DELL’ACCESSIBILITA’ ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
13 | PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI X
14 | PREVISTO UTILIZZO DI AUTOMEZZI PROPRI X
15 |PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE X
16 |PREVISTO UTILIZZO E/O TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI /COMBUSTIBILI X
17 | PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE X
18 | PREVISTO RISCHIO BIOLOGICICO X
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n INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI SI NO
E DI INTERFERENZA
19 | PREVISTI INTERVENTI EDILI (MURATURA, TINTEGGIATURA, ECC.)- : X
20 | PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI E/O PROIEZIONE DI SCHEGGE X
PREVISTA ATTIVITA DI | ATTIVITA DI SFALCIO X
21 | MANUTENZIONE DEL
VERDE - TRATTAMENTI CON DISERBANTI, PESTICIDI, FERTILIZZANTI X
22 | RISCHIO SCIVOLAMENTI SUPERFICI TRANSITO (PAVIMENTI, SCALE). X
23 | PREVISTO MOVIMENTO MEZZI X
54 | PREVISTO UTILIZZO E/O TRASPORTO DI MATERIALI (DERRATE ALIMENTARL .
ARREDI, ECC)
25 | PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI ' X
56 | PREVISTA MOVIMENTAZIONE E SOLLEVAMENTO DI CARICHI CON USO DI D4 verificarsi
ATTREZZATURE DI LAVORO MOBILI, SEMOVENTI O NON SEMOVENTI caso per caso
27 | PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO Datverificarsi
caso per caso
28 | PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO Daventicirt
] caso per caso
29 | PREVISTA EMISSIONE DI RUMORE X
30 | PREVISTA EFFETTUAZIONE DI CAMPIONAMENTI STRUMENTALI IN AMBIENTE %
LAVORATIVO (MICROCLIMA, POLVERI, ECC.)
ESECUZIONE DI ATTIVITA CHE PREVEDONO MONTAGGIO, UTILIZZO,
31 [ SMONTAGGIO DI PONTEGGI (IN LEGNO; IN METALLO: PTP,PTG, SU RUOTE, TRABATTELLO, X
ECC.)
35 | ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO / SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI %
ALLO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO
33 | ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO <
SVOLGIMENTO DELL’ APPALTO
34 | ’EDIFICIO OVE SIINTERVIENE E’ SOGGETTO A CERTIFICATO PREVENZIONE D verificarsi
INCENDI (C.P.L) €aso per caso

L’EDIFICIO E DOTATO DI IMPIANTO COMPOSTO DA
PLAFONIERE AUTONOME

3 L’EDIFICIO E DOTATO DI IMPIANTO ] .
35 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI CENTRALIZZATO Da verificarsi

EMERGENZA €aso per caso

L’EDIFICIO NON E DOTATO DI IMPIANTO

36 |PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA X
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INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI

E DI INTERFERENZA 3l

2
o

37

PREVISTE INTERRUZIONI NELLA

FORNITURA DI Energia Elettrica

Acqua
Gas

Rete Telefonica e Trasmissione Dati

38

PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE

DI SISTEMI ANTINCENDIO Rilevazione e Rivelazione Fumi

Allarme Incendio

Rete Idrica Idranti

Rete Idrica Naspi

Sistemi Spegnimento Gas Inerte

Sistemi Spegnimento Sprinkler

Riscaldamento
PREVISTA INTERRUZIONE IMPIANTO

Raffrescamento/ Condizionamento

40

ST R I IR Sl S S Bl I el e el

PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

41

[ LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO I SERVIZI IGIENICI

DEL LUOGO DI LAVORO X

42

I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE Da verificarsi
SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI caso per caso

ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO DELL’EDIFICIO DA TUTELARE NEL CORSO Da verificarsi
DELLO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO : €aso per caso

44

ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO NELL’EDIFICIO (arredi, opere d’arte, ecc.) DA Da verificarsi
TUTELARE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO €aso per caso

45

PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI COSTITUITI DA OPERE

D’ARTE (ARREDI, STATUE, QUADRI, ECC.) X

Inoltre vengono impartite, a seguito dei rischi individuati, per tutti i luoghi di lavoro, le seguenti
ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza:

>

Osservare la normativa che disciplina il complesso delle procedure di scelta del contraente
negli appalti e nelle forniture prevedendo di applicare sempre compiutamente i principi della
vigente normativa e quanto applicabile della Delibera G.C. n°877 del 04.06.98 in tema di
gestione della prevenzione e protezione
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> Nell’ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto o subappalto, il personale
occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera
di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
Pindicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a
provvedervi per proprio conto. :

> E vietato fumare

> E vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente
autorizzate dal Rappresentante della Direzione Lavori e/o delegato per la sicurezza della
struttura presso la sede ove si svolge il lavoro

> Di disporre affinché le eventuali attrezzature e le sostanze utilizzate per la pulizia debbano
comunque essere conformi alle norme in vigore e debbano essere rese disponibili le relative
schede di sicurezza aggiornate.

> K necessario coordinare la propria attivita con il Rappresentante della Sede/i ove si svolge il
lavoro per :
e normale attivita
e comportamento in caso di emergenza e evacuazione in caso di percezione di un
potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all’emergenza .

Nell’ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di
emergenza: ' . :

e [ percorsi di esodo sono segnalati da idonea segnaletica di sicurezza con cartelli installati in numero
e posizione adeguata e da planimetrie esposte nei luoghi di lavoro con indicazione dei numeri di
telefono di emergenza ; .

e Gli estintori portatili e gli idranti sono segnalati da idonea segnaletica di sicurezza con cartelli
installati in numero e posizione adeguata ;

e La cassetta/pacchetto di P.S. con i medicamenti ¢ presente e segnalata da apposita cartellonistica..

La sicurezza di un ambiente di lavoro ¢ data dall'insieme delle condizioni relative all'incolumita
degli utenti, alla difesa e alla prevenzione di danni in dipendenza di fattori accidentali. In ogni luogo di
lavoro, dopo aver adottato tutte le misure necessarie alla prevenzione, ¢ indispensabile garantire la
sicurezza e l'incolumita degli operatori anche nel caso un incidente avesse comunque a verificarsi.

In sede di redazione degli elaborati relativi alla tipologia di prestazione di Lavori e comunque prima
dell'avvio della procedura di affidamento a terzi, il R.U.P. dovra redigere il presente documento
(ALLEGATO DUVRI-1) il quale andra a costituire un allegato al contratto,.

A tal fine qui di seguito si presenta un elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per
ridurre i rischi dovuti alle interferenze intervenendo nei luoghi di lavoro del Comune di Genova:

[Servizio Prevenzione e Protezione - DOC_180408 Pag.7/ 14




Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze - Appalto Lavori - art 26 del D.Igs. 81/2008 I ALLEGATO DUVRI-Ij

COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

Si stabilisce che, qualora sopraggiungessero nuove interferenze rispetto a quelle descritte, non potra
essere iniziata alcuna operazione d’attivitd in regime di appalto o subappalto, se non a seguito di
avvenuta firma da parte del Rappresentante della Sede di svolgimento del lavoro, dell’incaricato della
Direzione Committente e delegato dell’impresa appaltatrice di specifico Verbale di Cooperazione e
Coordinamento_e/o_sopralluogo congiunto (Allegato 2), opportunamente integrato, al fine di
individuare le idonee procedure da porre in atto per eliminare i rischi dovuti a dette interferenze.

Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo
ad un pericolo grave ed immediato, danno diritto a tutti i soggetti coinvolti nella presente valutazione
dei rischi all’interruzione immediata i lavori.

1) VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA

[ corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali a
garantire una facile percorribilitd delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da
materiale combustibile e inflammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere
anche se temporanei (carrelli trasporto attrezzature per la pulizia, macchine per la distribuzione di
caffe, di bevande, ecc.). < '

L’impresa che attua i lavori o fornisce il servizio dovra preventivamente prendere visione della
distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli
interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. Deve inoltre essere informato
sui responsabili ed addetti alla gestione delle emergenze, nell’ambito delle Sedi dove si interviene.

Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere: un pianificato smaltimento presso
discariche autorizzate; procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici
strettamente necessari; la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo; il
contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori.

Occorre siano definite le procedure di allarme ed informazione dei Responsabili degli uffici in caso
di emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque, nel terreno.

[ Responsabili delle Sedi, nell’ambito delle quale si svolgono lavorazioni continuative con presenza
di cantieri temporanei, devono essere informati circa il recapito dei Responsabili dell’Impresa
appaltatrice per il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza del
cantiere stesso.

2) BARRIERE ARCHITETTONICHE / PRESENZA DI OSTACOLI

L’attuazione degli interventi e I’installazione del cantiere non devono creare barriere architettoniche
o ostacoli alla percorrenza dei luoghi comunali non assoggettati all’intervento.

Segnalare adeguatamente il percorso alternativo e sicuro per gli utenti.

Attrezzature e materiali di cantiere dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire
inciampo.

Il deposito non dovra avvenire présso accessi, passaggi, vie di fuga; se ne deve, moltre disporre
I’immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni.

Se gli interventi presuppongono ’apertura di botole, cavedi, sottopassaggi e simili, eventualmente
posti nella zona sottostante i pavimenti, dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e
segregazioni della zona a rischio o garantire la continua presenza di persone a presidio.

Nel caso di impianti di sollevamento, sara posizionata la necessaria segnaletica di sicurezza con il
divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione.
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3) RISCHIO CADUTA MATERIALI DALL’ALTO :

Per gli interventi eseguiti in quota si deve provvedere alla segregazione, quindi al divieto di passare
o sostare sotto tali postazioni.

Qualora nelle zone sottostanti i medesimi interventi sia necessario permettere la sosta ed il transito
di persone terze, ’esecuzione degli stessi verrd preceduta dalla messa in atto.di protezioni,
delimitazioni e segnaletica richiamante il pericolo.

Tutte le opere provvisionali e le scale necessarie allo svolgimento degli interventi saranno allestite,
delimitate ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti.

4) PROIEZIONE DI SCHEGGE

Nel caso che un’attivita lavorativa preveda lo svilupparsi di proiezione di schegge, si operera con
massima cautela segregando gli spazi con l‘installazione di teli e/o idonee barriere ed opportuna
segnaletica di sicurezza.

Tali attivita saranno pianificare e programmate e — salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono
essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti) — svolte in assenza di terzi sul luogo
di lavoro.

5) ACCESSO DEGLI AUTOMEZZI, MEZZI ALIMENTATI A GPL E MACCHINE
OPERATRICI

Gli automezzi della Ditta dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di sosta,
autorimesse etc. delle sedi di lavoro a velocita tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o
gli altri automezzi.

Negli spazi interrati o seminterrati non ¢ consentito I’accesso e la sosta ad automezzi alimentati a
gas GPL, a meno che non siano dotati di serbatoi e impianti specificatamente omologati.

Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, la Ditta esecutrice porra la massima
attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, né tantomeno sostare nel
raggio d’azione della macchina operatrice.

Qualora I’operatore, anche negli spostamenti, dovesse avere problemi di visibilita sara aiutato da un
secondo operatore munito di appositi D.P.I. .

La macchina operatrice dovra essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi di
segnalazione.’

L’area di intervento sara comunque interdetta al transito di persone e altri mezzi. Dovranno essere
indicati i percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi.

6) APPARECCHI ELETTRICI, COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA, INTERVENTI

SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI COMUNALI

L’impresa deve: utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, etc.) e apparecchi
elettrici rispondenti alla regola dell’arte (marchio CE, LM.Q. od equivalente tipo di certificazione) ed in
buono stato di conservazione; utilizzare I’impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona
tecnica e dalla regola dell’arte; non fare uso di cavi giuntati e/o che presentino lesioni o abrasioni .

E’ ammesso 1’uso di prese per uso domestico e similari-quando I’ambiente di lavoro e I’attivita in
essere non presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti, contrariamente devono
utilizzarsi prese a spina del tipo industriale con adeguato grado di protezione, conformi alle norme
vigenti (CEIL, EN 60309) .

L’impresa deve verificare, tramite il competente ufficio tecnico comunale, che la potenza
dell’apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in
relazione ad altri apparecchi utilizzatori gia collegati al quadro.
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Ogni intervento sull’impiantistica degli edifici comunali deve essere comunicato ai competenti uffici
tecnici (se I’intervento non deriva direttamente dagli stessi) ed eseguito conformemente alle norme di
buona tecnica (ed in quanto tale certificato).

In linea di principio generale, comunque, utilizzatori di potenze superiori a 1.000 W si ritiene che
non possano essere allacciati alla rete elettrica degli edifici comunali senza che tale operazione sia
preventivamente ritenuta in linea con i principi di sicurezza impiantistica e di buona tecnica, in ogni
caso ogni intervento sull’impiantistica degli edifici comunali deve essere comunicato ai competenti
uffici ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato).

Le Ditte che operano dovranno di norma provvedere con forniture elettriche autonome rispetto alla
rete degli edifici comunali ed in ogni caso, prima di ordinare, acquisire e collegare all'impianto elettrico
apparecchiature di notevole assorbimento di energia, occorrera accertare (se non avvenuta in sede
progettuale) la disponibilita di potenza elettrica ed ottenere l'autorizzazione al collegamento dagli
Uffici Tecnici competenti; E’ comunque vietato I'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o
raffrescatori portatili, piastre radianti ed altri utilizzatori se non preventivamente ed espressamente
autorizzati.

[ conduttori e le condutture mobili (prolunghe mobili) saranno sollevati da terra, se possibile, in
punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc. oppure protetti in apposite canaline passacavi e
schiene d’asino di protezione, atte anche ad evitare inciampo.

E’ necessario apporre specifica segnaletica di sicurezza.

7) SOVRACCARICHI

L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite consentito (non
solo in locali destinati a biblioteche, archivi, depositi/magazzini ecc.), dovra essere preventivamente
sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato.

Questo dovra certificare per iscritto al competente servizio prevenzione e protezione I’idoneita
statica dell’intervento.

8) USO DI PRODOTTI CHIMICI (VERNICIANTI, SMALTI, SILICONI, DETERGENT]I, ecc.)

L’impiego di prodotti chimici da parte di Imprese che operino negli Edifici Comunali (anche sedi
delle Istituzioni Scolastiche Autonome) deve avvenire secondo specifiche modalita operative indicate
sulle "Schede di Sicurezza" (conformi al D.M. 04.04.97) e Schede Tecniche (Schede che dovranno
essere presenti in sito insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta.

Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d’urgenza,

_saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.

E’ fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente
etichettati. '

L’impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se
vuoti, incustoditi.

I contenitori, esaurite le quantita contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In
alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici comunali rifiuti provenienti dalla lavorazione
effettuata al termine del lavoro / servizio.

Dovra essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o
allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all’impiego delle suddette sostanze.

9) EMERGENZA PER LO SVERSAMENTO DI SOSTANZE CHIMICHE

In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide: arieggiare il locale ovvero la zona; utilizzare,
secondo le istruzioni, i kit di assorbimento (che devono essere presenti nel cantiere qualora si utilizzino
tali sostanze), e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili),
evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una
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eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente; comportarsi scrupolosamente secondo
quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "Schede di Sicurezza" (conformi al D.M.
04.04.97), che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione
da parte degli operatori.

10) SUPERFICI BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO

L’impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che
dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento sia per i civici lavoratori che per il pubblico
utente dei Civici Uffici .

11) POLVERI E FIBRE DERIVANTI DA LAVORAZIONI

Nel caso che un’attivita lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si operera con massima cautela
installando aspiratori o segregando gli spazi con teli / barriere. Tali attivita saranno programmate e —
salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le
persone presenti) — svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.

Dovra essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o
allergici eventualmente presenti.

Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli
ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un’adeguata
rimozione e pulizia prima dell’inizio dell’attivita dei lavoratori dipendenti comunali.

12)  SVILUPPO FUMI, GAS DERIVANTI DA LAVORAZIONI

Nel caso che un’attivita lavorativa preveda lo svilupparsi di fumi, gas si operera con massima
cautela garantendo una adeguata ventilazione dell’ambiente di lavoro anche installando aspiratori
localizzati o segregando gli spazi con teli / barriere. Tali attivita saranno programmate e — salvo cause
di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a mformare e tutelare le persone
presenti) — svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.

Dovra essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o
allergici eventualmente presenti.

Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli
ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un’adeguata
rimozione e pulizia prima dell’inizio dell’attivita dei lavoratori dipendenti comunali.

13) INFORMAZIONE AI LAVORATORI DIPENDENTI COMUNALI E/O DELLE

ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME

Nel caso di attivita che prevedano interferenze con le attivita lavorative, in particolare se comportino
elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, fumi, etc. o
limitazioni alla accessibilita dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici/Locali,
dovranno essere informati la Direzione Committente, il Responsabile Gestione del Contratto/R.U.P., il
Rappresentante della struttura presso la sede di svolgimento del lavoro, il Preposto di Sede che,
supportati dal Servizio Prevenzione e Protezione, forniranno informazioni ai dipendenti (anche per
accertare |’eventuale presenza di lavoratori con problemi di disabilita, di mobilita o altro) circa le
modalita di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.

Il Rappresentante della struttura presso la sede di svolgimento del lavoro, preventivamente
informato dell’intervento, dovra avvertire il proprio personale ad attenersi alle indicazioni specifiche
che vengono fornite.

Qualora dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori
(eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di
Lavoro/Direttore  Direzione Committente dovra immediatamente attivarsi convocando il
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Rappresentante del Cantiere presso la sede di svolgimento del lavoro (designato dall’ Appaltatore o
Fornitore), allertando il Servizio Prevenzione e Protezione (ed eventualmente il Medico Competente)
al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al piu presto la sospensione delle Attivita Comunali.

149 COMPORTAMENTI DEI DIPENDENTI COMUNALI E/O ISTITUZIONI
SCOLASTICHE AUTONOME
I Lavoratori degli Uffici e Sedi di lavoro comunali e/o delle Istituzioni Scolastiche Autonome
dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed
attenersi alle indicazioni fornite.
Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.

15) EMERGENZA

Ogni Impresa operante deve attenersi alle presenti linee guida e predisporre la propria struttura per
la gestione delle emergenze nei casi esclusi dall’applicazione del D.Lgs.n°® 81/06 s.m.i: oppure,
diversamente, predisporre gli idonei accorgimenti nell’ambito del piano di sicurezza e di
coordinamento o del piano di sicurezza sostitutivo del PSC.

Nelle sedi della C.A. sono presenti impianti di illuminazione d’emergenza lungo i percor51 d’esodo.

Tuttavia, ove lo svolgimento dell’attivita di appalto o d’opera prevede sia posta in essere fuori
dell’orario di lavoro dei civici dipendenti ed a Civici Uffici chiusi o privi d’illuminazione d’emergenza,
I’Impresa Appaltatrice e I’eventuale [.A. in subappalto dovra avere cura di fornire il proprio personale
oltre a di idoneo pacchetto di medicazione conformato alle attivita svolte ai sensi del D.Lgs.n°388/03 di
idonea lampada di illuminazione d’emergenza portatile .

E’ necessario che il Delegato Rappresentante presso la sede assicurino:

e la predisposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi € uscite),

e le istruzioni per I’evacuazione,

e [I’indicazione ed il recapito dei membri componenti la squadra di emergenza comunale (addetti

all’emergenza);
¢ le modalita per la interruzione delle forniture elettriche, del gas, dell’acqua, ecc. ecc.
L’argomento assume particolare rilievo quando nei luoghi sono presentl impianti tecnologici a
rischio.
In particolare per gli interventi manutentivi ed i servizi svolti nelle Sedi della C.A. ove sono
presenti attivita scolastiche (Asili Nido, Scuole d’Infanzia, Scuole Primarie, Scuole Secondarie,
ecc.):
e Ogni attivita interna ed esterna all’edificio dovra svolgersi a seguito di Coordinamento tra il
delegato della Direzione Committente, il Delegato Rappresentante della ditta appaltatrice e i
Datori di Lavoro Responsabili della Istituzione Didattica;

¢ Gli interventi manutentivi rilevanti attivita rumorose, sviluppo di fumi, polveri o che prevedano
interruzione dell’elettricita o delle forniture di acqua e gas dovranno svolgersi fuori dall’orario
di funzionamento dell’Istituzione Scolastica al fine di evitare interferenze con la didattica e la
sicurezza dell’utenza.

e Non lasciare all’interno dei locali scolastici, dopo averne fatto uso, materiali e/o sostanze di

pulizia, quali alcool detergenti, contenitori di vernice, solventi o simili.

e Verificare attentamente che non siano rimasti materiali ed utensili nell’area scolastica alla fine

delle attivita manutentive .

e Delimitare sempre le aree di intervento e dlsporre apposita segnaletica, 1mped1re ’accesso ai

non addetti.

Lo scambio di informazioni con i Responsabili della Struttura prevedera che questi ultimi siano
informati circa i lavori da attuare nell’ambito scolastico. Occorre, pertanto, che siano individuati:

Servizio Prevenzione e Protezione - DOC_180408 T Pag. 12/ 14




Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze - Appalto Lavori - art 26 del D.lgs. 81/2008 | ALLEGATO DUVRI-1 ]

e i Responsabili per la Gestione delle Emergenze (il nominativo del Coordinatore in caso di
lavorazioni che ricadano nel campo di applicazione del D.Lgs.n° 81/06 € s.m.i.);

o gli eventuali servizi igienici fruibili dai lavoratori della Ditta esterna;

e i luoghi da adibire a deposito di materiale e che comunque devono essere resi inaccessibili al
personale scolastico ed agli alunni.

16) MISURE TEMPORANEE EMERGENZA COVID-19 - PROTOCOLLO ANTICONTAGIO

Il personale dell’ LA. o della Direzione Lavori o Committente, deve rispettare le procedure dei
protocolli operativi-sanitari della propria azienda di appartenenza, contestualmente al protocollo anti-
contagio da Covid-19 relativo alle aree di cantiere oggetto dell’appalto.

E’ comunque vietato I’accesso di personale esterno con temperatura corporea superiore a 37,5 °C; la
temperatura verra rilevata nel momento dell’accesso alla struttura, da parte di personale espressamente
incaricato (collaboratore). Gli operatori esterni potranno permanere all’interno esclusivamente il
tempo strettamente necessario all’esecuzione dell’intervento.

Le attivita di fornitura e manutenzione, non devono coincidere con le fasi di accoglienza e ritiro
degli utenti. Tutti gli oggetti consegnati o le superfici utilizzate devono essere sanificati dopo la fase di
consegna o di accettazione.

Il personale di fornitori/appaltatori autorizzati non potra, in alcun modo e per nessun motivo,
utilizzare attrezzature di proprieta o pertinenza diretta del Comune di Genova a meno che tale utilizzo
non sia necessario per lo svolgimento di quanto previsto dal contratto di appalto e purché lo stesso
avvenga nel rispetto delle normative di sicurezza anti-contagio.

17) VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO (e sopralluogo congiunto)

A seguito di questo scambio di informazioni per I’attuazione degli interventi di protezione e
prevenzione dai rischi e per la individuazione delle possibili interferenze, per eventuali nuove
interferenze sopraggiunte nel corso dell’espletamento delle attivita appaltate, dovra essere redatto un
“Verbale di cooperazione coordinamento e sopralluogo congiunto” [Allegato 2] tra il Rappresentante
della Direzione Committente, il Rappresentante dell’impresa, e il delegato della struttura sede del
cantiere, presso i locali di svolgimento dell’opera

(£15711s) ' 150 | O O

Direttore Direzione Committente
(Ing. INNOCENTINI Roberto)

Datore di Lavoro Appaltatore
( )

Responsabile Gestione del Contratto/ R.U.P
(geom. CASALEGGIO Roberto)

Per presa visione:

Il Direttore dei lavori
(geom. MURA Anna)

Rapbresentante del Cantiere,

( )

Responsabile del S.P.P. del Comune di Genova
(DE STEFANO Domenico)
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Il Dirigente Scolastico I.C. GE - S.G. Battista
(Dott.ssa FUMANTE Caterina)

Il Dirigente Scolastico I.C. GE — Sestri
(Prof. GOLFIERI Valerio)

Il Dirigente Scolastico I.C. GE - Sestri est
(Prof.ssa CARLINI Maddalena)

Il Dirigente Scolastico I.C. GE — Borzoli
(Prof. TRAVERSO Marco)

Il Dirigente Scolastico I.C. GE — Cornigliano
(Dott. CARVELLI Antonio)

Il Dirigente Scolastico UOST Ambito 1
(VARINI Daniela)

Il Dirigente Scolastico UOST Ambito 2
(RINALDI Barbara)
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Accordo quadro, di durata biennale, per I'esecuzione d'interventi su infissi interni ed esterni in metallo
o pvc, anche antipanico o tagliafuoco, allo scopo di riparare e/o sostituire singoli serramenti o parte di
essi, finalizzati all'eliminazione di pericoli a tutela della pubblica incolumitd oltre che per evitare
limitazioni al funzionamento del patrimonio edilizio del Comune di Genova o in uso allo stesso P.C.

2021-22. IMPORTO ANNUALE
SMARTCIG 749323A9B5

Quadro Economico

-

IMPORTO
ACCORDO
IMPORTI ANNUALE QUADRO
Lavori
1) Lavori a misura 12.295,08 €
2) Lavori a corpo - €
3) Lavoriin economia - €
A1) Totale importo lavori a base di gara 12.295,08 € 12.295,08 €
24.590,16 €
di cui totalmente non soggetti a ribasso:
oneri di sicurezza 2,44% 300,00 € 600,00 € |
di cui parzialmente non soggetti a ribasso:
Economie 0.00% 0,00 €
di cui soggetti aribasso
Costo personale 50,02% 6.000,00 € 12.000,00 €
Somme a disposizione dell Amministrazione
Anticipazioni, allacci, gara, pubblicazioni
1) .efc. - - €
[.V.A. su Anticipazioni, allacci, gara,
pubblicazioni ,efc.. 22,00% - €
2) Spese tecniche - €
I.V.A. su spese tecniche 22,00% - €
altre - €
3) LV.A.sulavori 22,00% 2.704,92 €
Totale somme a disposizione R
A2) dell Amministrazione 2.70492 € 2.704,92 €
| s.40984¢€
" Compensi ex art. 92 c. 5 D.lgs. 163/06:
su€5,267,21 0,00% - £
di cui
per figure tecniche e collaboratori 80,00%
per accrescimento efficienza ente 20,00%
Totale Compensi ex art. 92 c. 5 D.Igs.
A3) 163/06 4o € €
TOTALE IMPORTO 15.000,00 €
30.000,00 €
N




COMUNE DI GENOVA
MUNICIPIO MEDIO PONENTE

Accordo quadro, di durata biennale, per I'esecuzione d'interventi
su infissi interni ed esterni in metallo o pvc, anche antipanico o to-
gliafuoco, allo scopo di riparare e/o sostituire singoli serramenti o
parte di essi, finalizzati all'eliminazione di pericoli a tutela della pub-
blica incolumita olire che per evitare limitazioni al funzionamento
del patfrimonio edilizio del Comune di Genova o in uso allo stesso
P.C.2021-22 Importo complessivo biennale € 24.590,16

SMARTCIG 749323A9B5

ELENCO PREZZI AGGIUNTIVI - ALLEGATO A

PS 1

Supplemento ai costi di revisione, riparazione, pronto intervento e /o manutenzione in generale

su manufatti in legno di qualsiasi genere, conteggiati in base alle voci ricomprese nei sottostan-

ti prezzo o nel Prezzario della Regione Liguria contrattuale:

Diritto di chiamata per inferventi singoli o plurimi, nello stesso edificio compon‘onh le seguenti

operazioni:

e Sopralluogo in Ioco e rilevazione delle misure

e Verifica delle cause di malfunzionamento dell'elemento/i indicati nella richiesta dintervento

e Registrazione dellinfisso framite fissaggio e regolazione dei meccanismi di movimento o
_negli ancoraggi

e Ricerca di eventuali pezzi in sostituzione

e Messa in sicurezza dellintorno, anche previa rimozione degli elementi pericoli per l'utenza o

la pubblica incolumita in genere
e Eventuale utilizzo discale o trabattelli con piano dilavoro sino a ml. 2 da tera.
¢ Noleggio autocarro per una portata finoa 1,5t

~ Esclusioni:
e Fornitura e posa di mappe, serature, nottolini, molle chiudiporte, maniglie, monlghom anti-
panico, ect

e Riparazione/ sostituzione degli ingranaggi molfunnononh o di elementi della struttura
e Eventuali ponteggi con piano di lavoro superiore a ml. 2,01

Euro 45,00 / cad

PS 2

sostituzione o nuova installazione di molla chiudi porta di qualsiasi tipo richiesto dalla Direzione

Lavori, esclusa la fornitura, contabilizzata con altro articolo o modalita, compreso

e l'eventuale rimozione della molla esistente esistente o le opere necessarie alla nuova instal-
lazione,

e laposa della nuova molla completa in ogni sua parte, comprese viterie, sistemi di fissaggio,

e registrazione del serramento, uso di attrezzi e utensili manuali e non,

e rifiniture e quant'aliro necessario per dare l'opera realizzata a regola d'arte e perfettamen-
te funzionante

Euro 50,00. / cad

PS 3

sostituzione di nottolino di serratura, esclusa la fornitura, contabilizzata con altro articolo o mo-
dalitd, del fipo indicato dalla Direzione Lavori, comprese

e le opere di smontaggio dell'esistente,

e eventudlilavori di adattamento minimaili,



e rimonfaggio del nuovo e accessori forniti,
o finiture per dare terminata l'opera secondo i criteri della regola d'arte,
e compresa la fornitura minima di 2 chiavi

01 nottolino per sportelli o cassetti, di legno o metallici, di tipo semplice  Euro 26,00 /cad
02 antitrapano dei tipo ovale, standard, a profilo europeo, da applicare  Euro 50,00 / cad
03 a doppia mappa, per porte di sicurezza, pér porte blindate Euro 75,00 / cad

04 per maniglione antipanico : Euro 26,00 / cad

PS 4

Apertura di porte per sgomberi coatti, perdita di chiavi o altre necessitad, comprese

le opere murarie,

le opere di manomissione della serratura fino all'apertura del serramento,

l'uso di adeguati attrezzi e utenisili, sia manuali che elettfromeccanici,

materiali vari, pulizia,

e iripristini necessari e preparazione del serramento alla nuova serrofuro

Esclusioni:

o fornitura e la sostituzione del nuovo sistema di chiusura, contabilizzati con i relativi articoli
per interventi forfetizzati fino a 4 ore totali

01 apertura con serrature tipo antifrapano Euro 100,00 / cad
02 porte blindate e/o sicurezza con serratura a doppia mappa , Euro 295,00 / cad
03 maggiorazione per interventi di durata oltre 4 ore e fino a 6 ore 20% / cad
04 maggiorazione per interventi di durata olire 4 ore e fino a 6 ore 30% / cad

PS &

sostituzione mappe su serramenti esistenti, compresa
¢ eliminazione delle mappe da sostituire,
e preparazione del serramento,, ’
e materiali di consumo
e registrazione del serramento,
Esclusioni:
o fornitura delle mappe
per dare l'opera finita ed il serramento pen‘eh‘omenfe funzionante e fruibile

01 sostituzione din. 1 mappa Euro 50,00 / cad
‘02 per ogni mappa ulteriori ‘ Euro 26,00 / cad

PS 6

Fornitura di accessori vari per infissi

01 Serratura per porta antipanico Euro 49,63/ cad
02 maniglia con chiave per porta anfipanico ' Euro 52,73 / cad
03 coppia scrocéo alto e basso per porta antipanico ‘ Euro 17,06 / cad
04 aste per scrocco per porta antipanico ‘ Euro 23,26 / cad



05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

serratura applicata da portoncino con cricca
Serratura tipo “Mottura” a pompa

Serratura tipo “Mottura

maniglia porta con placca

maniglia porta senza placca

cilindro per serratura porta

serratura per profilatiin metallo

Cremonesi per finestre

Chiudiporta aerei Yale in ghisa

Molla di ricambio per chiudiporta
Chiudiporta ad asta basso

Cricchetti per vasistas

Cilindro serratura per arredi

Catenaccio esterno singolo

Catenaccio tipo “Bambi” (interno spessore porta
mappa

serrature “libero/occupato per WC

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Euro

34,12 / cad
124,08/ cad
108,57 / cad
15,51 / cad
9,31 / cad
18,61 / cad
12,41 / cad
7,75 [ cad
186,12 / cad
17,06 / cad
20,16 / cad
1,55 / cad
9.31 / cad
15,51 / cad
4,65 / cad
9,32 / cad
18,63 / cad

Il Responsabile del Procedimento

(geom. Roberto Cas

io)






Accordo quadro, di durata biennale, per I'esecuzione d’interventi su intissi interni ed esterni in metallo o pvc, anche antipanico o
tagliafuoco, allo scopo di riparare e/o sostituire singoli serramenti o parte di essi, finalizzati all'eliminazione di pericoli a tutela
della pubblica incolumita oltre che per evitare limitazioni al funzionamento del patrimonio edilizio del Comune di Genova o in
uso allo stesso P.C. 2021-22
SMARTCIG Z49323A9B5

Allegato "B" : Edifici di proprieta e/o in uso al Comune di Genova presenti sul Territorio Circoscrizionale del Municipio VI
Medio Ponente

EDIFICIO INDIRIZZO Civico DESCRIZIONE

E1116 VIA DELL ACCIAIO VICINO AL 80 IMPIANTO SPORTIVO

E1100 PIAZZA ALBERTINA 13R SEDE MANUTENZ.STRADALE EX RIF.BELLICO

E1101 PIAZZA ALBERTINA 5A SEDE "ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI"

E855 VIA SANT ALBERTO 18 SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE

E1108 VIA SANT ALBERTO 44 CASA CUSTODE CIMITERO DEI PINI STORTI

E1117 VIA SANT ALBERTO VICINO AL44 - | BOX RIVENDITA FIORI

E1007 VIA PADRE ANTERO VICINO AL 10 LOCALE SOTTOSCALA USO MAGAZZINO

E1013 PIAZZA FRANCESCO BARACCA 27R LOCALI AD USO PESCHERIA

E1014 PIAZZA FRANCESCO BARACCA 29R FABBRICATO (EX CARCERE MANDAMENTALE)

E1150 VIA MARIO BOEDDU 8 SCUOLA MEDIA "A. GRAMSCI"

E1053 VIA GEROLAMO BORDONE 12 SCUOLA EL."SBARBARO"-MAT.COM.INF."DUFOUR

E1009 VIA BORZOLI 59 CAMPO SPORTIVO SESTRESE-BORZOLI

E1015 VIA BORZOLI 43 EDIFICIO DI PERTINENZA DEPOSITO AUTO

E1017 VIA BORZOLI 81 FABBRICATO DI ABITAZIONE

E1107 VIA BORZOLI 21 IST.TEC.".CALVINO" E IMPIANTO SPORTIVO
|E1205 VIA BORZOLI VICINO AL 61B | CIMITERO DI BORZOLI

E1036 VIA DEL BOSCHETTO VICINO AL 2A SCUOLA DISMESSA ELEM. E MATERNA

E1055 VIA DEL BOSCHETTO VICINO AL 23 CAPPELLETTA E SUE PERTINENZE

E1011 VIA BRESSANONE 1 LOCALI AD USO OFFICINA

E869 VIA BRISCATA 4 ISTIT.PROFES.INDUSTRIALE"A.ODERO" SEDE

E850 VIA LODOVICO CALDA 27C SC.EL."GATTORNOQ" DISM ORA ANFFAS ONLUS

E1096 SALITA INFERIORE CATALDI 5 SCUOLA MEDIA "CENTURIONE"

E910 VIA GIAN GIACOMO CAVALLI 5 SEDE "P.A. CROCE VERDE" DI SESTRI

E1001 VIA GIAN GIACOMO CAVALLI 10 MAGAZZINO

E934 VIA NINO CERVETTO 8 EX STAB. DUFOUR:IMPIANTO SPORTIVO DUFOUR

E1037 VIA NINO CERVETTO 40 FABBRICATO DI ABITAZIONE

E1044 VIA NINO CERVETTO 42 SCUOLA ELEM. "FERRERO" MATERNA "PIAGET"

E1079 VIA NINO CERVETTO 33 VILLA BICKLEY (EX VILLA GENTILE):EDIF.

E1004 PIAZZA COSMA CLAVARINO VICINO'AL 3 CABINA ENEL

E877 PIAZZA VITT CONSIGLIERE 7 ASILO NIDO 'GABBIANO'

E881 PIAZZA VITT CONSIGLIERE VICINO AL 2 FABBRICATO IN PARTE RURALE

E1043 PIAZZA MARIO CONTI 8 ALLOGGIO IN FABBRICATO DI ABITAZIONE

E1038 VIA CORNIGLIANO 9 SCUOLA MEDIA "VOLTA-GRAMSCI"

E1039 VIA CORNIGLIANO 37R LOCALE COMMERCIALE

E998 VIA CORONATA 48 SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "DON BOSCO"

E1056 VIA CORONATA 100 OSP."S.RAFFAELE"-CORPO PRINC.E PERTINENZE

E1063 VIA CORONATA 100 OSPEDALE "S.RAFFAELE": PORTINERIA

E1836 VIA CASIMIRO CORRADI A CATASTO 8 VIA CORRADI 8/1 GIARDINO E TERRENO

E839 VIA FABIO DA PERSICO 1 MERCATO CIVICO "CORTELLAZZO"

E986 VIA FABIO DA PERSICO 43R SEZIONE VV.UU.

E875 VIA ANDREA DEL SARTO -120 SC.ELEM."S.G.BATTISTA",CIV.VESP.SESTRI

E1066 P.ZZA G.DI VITTORIO 6 SC.EL."RODARI"-LICEO SCIEN."LANFRANCONI"

E1040 VIA LORENZO DUFOUR 4 FABBRICATO DI ABITAZIONE

E828 VIA EMANUELE FERRO 2 SCUOLA INFANZIA PRIV.E LOCALI ANNESSI

E1065 VIA GIUSEPPE GALLIANO 16 EDIFICIO DI ABITAZ.E CAPPELLA GENTILIZIA

E1071 VIA GIUSEPPE GALLIANO 12 IMPIANTO SPORTIVO ZONA 167 SESTRI

E1054 VIA FEDERICO GATTORNO 6 ASILO NIDO "RAGGIO"-SCUOLA INF."ROSSA"

E882 VIA SUPERIORE GAZZO 27 CIRCOLO A.C.L.I.

E1050 VIA ROMOLO GESSI 2 BIBLIOTECA PUBBLICA "GUERRAZZI"

E1051 VIA ROMOLO GESSI 6R PORZIONE DI EDIFICIO AD USI VARI

E999 VIA RAMIRO GINOCCHIO VICINO AL 22 LOCALE SOTTOSCALA USO MAGAZZINO

E1119 VIA GIOTTO 2 IST.COMM."ROSSELLI"-IST.ALB."BERGESE"

E746 VIA SAN GIOVANNI BATTISTA 33R LOCALE COMMERCIALE

E761 VIA SAN GIOVANNI BATTISTA 36 FABBR. ABITAZIONE CON SC.MATERNA STAT.
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E1886 VIA SAN GIOVANNI BATTISTA 40 LOCALE MAGAZZINO VIAS. G. BATTISTA 40

E1005 VIA ANTONIO MANNO 1 COMUNITA' ALLOGGIO

E827 VIA S MARIA DELLA COSTA 37 SCUOLA MATERNA XVI GIUGNO '44

E1045 GIARDINI LUCIANO MELIS 8 VILLA CANEPA:SC.MEDIA SUCC."VOLTA"

E1046 GIARDINI LUCIANO MELIS 2 VILLA SERRA:PALAZZO DELLA DELEGAZIONE

E1047, GIARDINI LUCIANO MELIS 1 VILLA SERRA:CASOTTO ALL'INGR.SEDE ANPI

E1026 VIA CIRO MENOTTI 33 FABBRICATO DI ABITAZIONE

E836 VIA MERANO 3 VILLA VIGANIGO:COMPLESSO PER SERV.SOC.

E1000 VIA MERANO 4 ASSOCIAZIONE E CABINA ENEL

E1035 PIAZZA CLAUDIO MONTEVERDI 30R EX MERCATO PUBBLICO COPERTO "CORNIGLIANO"

E1103 VIA SIGISMONDO MUSCOLA 23 | SCUOLE ELEM.,MAT.STATALE E IST.SUPERIORE

E1067 VIALE NARISANO 12 VILLA SPINOLA NARISANO:CENTRO SOC.SANIT.

E1064 VIA ANTONIO NEGRO 4 VILLA PADRONALE SCIALLERO:SC.COM.INF.

E1003 VIA ORATORIO DI BORZOLI VICINO AL 10 LAVATOIO

E9S62 PIAZZA ALFREDO ORIANI 1R ARCATE

E1010 PIAZZA ALFREDO ORIANI VICINO AL 3 CINEMA - TEATRO "VERDI"

E1105 CORSO FERDINANDO PERRONE VICINO AL 10 CAMPO SPORTIVO 'FERRANDO'

E1928 CORSO FERDINANDO PERRONE 15 EDIFICIO EX MAGAZZ.E PERTIN.(AREA CAMPI)

E814 VIA DON LUIGI PERRONE 2 PALESTRA

E851 VIA PIER DOM.DA BISSONE 3A ASSOCIAZIONI CULTURALI.

E1002 PIAZZA ROSOLINO PILO VICINO AL 1A CHIOSCO

E1097 PIAZZA BERNARDO POCH 4 VILLA PADRON.ROSSI: EX SC.ELEM."A.GARIBALDI"

E1098 PIAZZA BERNARDO POCH 4 FABBRICATO AD USO ASTER IN VILLA ROSSI

E815 VIA GIACOMO PUCCINI VICINO AL 13 MERCATO (V. GOLDONI E V. FERRO):RISTRUTT

E1023 VIA MARCO REDOANO 4 CENTRO SPORTIVO

E1024 VIA MARCO REDOANO 19 CENTRO SOCIALE SPORTIVO

E829 VIALE ERMELINDA RIGON 16 SCUOLA ELEM."CARDUCCI"

E1069 VIA FRANCESCO ROLLA 14 DEPURATORE DI CORNIGLIANO

E1815 VIA FRANCESCO ROLLA 51R ASSOCIAZIONE 'CIRCOLO CAMPI'

E9S85 VIA ROLLINO VICINOAL1 LAVATOIO

E1910 VIA ROLLINO VICINO AL 90 NUOVO CANILE: LOCALITA' MONTE CONTESSA

E1118 PASSO RUSCAROLO 60 i COMPLESSO SPORTIVO EX CORDERIA

E874 VIA ANTONIO SANT ELIA 108 SC. MATERNA STATALE IN VIA SANT'ELIA 108

E883 VIA SESTRI 34 VILLA FIESCHI: SEDE CIRCOSCRIZ. DI SESTRI

E1012 VIA SESTRI 7 Sede municipio VI medio Ponente

E876 VIA SAN TOMASO D AQUINO 7 ASILO NIDO "VELIERO"

E1052 VIA TONALE 37 USO ASSOCIATIVO

E1068 VIA TONALE 21 FABBRICATO ABITAZIONE-SCUOLA VESPERTINA

ES87 P.ZZA UNIVERSITA POPOLARE 4 SEDE UNIVERSITA' POPOLARE SESTRESE

E840 VIA URSONE DA SESTRI 5 SCUOLA ELEMENTARE "FOGLIETTA"

E865 VIAVADO 39 VILLA PARODI: SCUOLA MEDIA "DANTE ALIGHIERI"

E866 VIA VADO 39A SCUOLA MATERNA VILLA PARODI

E868 VIA VADO 41 VILLA PARODI: ABITAZIONE CUSTODE

E1006 VIA VADO 55R LOCALI FONDI AD USO COMMERCIALE E BOXES

E1022 VIA VADO 36A FABBRICATO DI ABITAZIONE

E1099 VIAVADO 17 EX CIVICA BIBLIOTECA "BRUSCHI" E VARI

Prov21 Q4 |VIA BIANCHERI 1/5 - VIA CHIARAVAGNA, porzione immobile nell’ambito di sistemazione idraulica del

124/8 tratto di valle del torrente Chiaravagna.

Prov26 Q4 |VIA GIOTTO, 20/3 porzione immobile nell’ambito di sistemazione idraulica del
tratto di valle del torrente Chiaravagna.

Prov38 Q4 |Via Bottino 7 Locali consegnati in USO da.parte di A.R.T.E.

ProviQ8 |VIA N.S.LOURDESE VIAR. BIANCHI sub-comparto 6A per la reindustrializzazione delle aree ex-
italsider di campi.

Prov17 Q8 |Sal. Cappuccini di Campi Ex Lavatoio — Piazza del Santuario di Coronata

Villa Bombrini - Via Muratori mq. 400

Sezione Circoscrizionale per I'impiego ed il collocamento

Villa Bombrini - Via Muratori mq. 270

Sezione Circoscrizionale per I'impiego ed il collocamento

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Roberto Casaleggi 2
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