



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI - U.P. GRANDI INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-125.0.3.-14

L'anno 2023 il giorno 13 del mese di marzo il sottoscritto Sciutto Manuela in qualità di dirigente di U.P. Grandi Infrastrutture, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO AFFIDAMENTO AD IRETI GAS S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT. B.2 D. LGS. 50/2016, DEI LAVORI RELATIVI ALLA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE CON IL SISTEMA DI PROTEZIONE CATODICA A SERVIZIO DELLA RETE GAS, NODO VIA PERSIO - PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA DA BRIN A CANEPARI, PER UN IMPORTO DI EURO 2.362,00 (IVA ESCLUSA)
TRATTA BRIN CANEPARI MOGE: 20121
CUP: B34J18000220001
CIG: ZE63A063CF

Adottata il 13/03/2023
Esecutiva dal 14/03/2023

13/03/2023	SCIUTTO MANUELA
------------	-----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI - U.P. GRANDI INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-125.0.3.-14

OGGETTO AFFIDAMENTO AD IRETI GAS S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT. B.2 D. LGS. 50/2016, DEI LAVORI RELATIVI ALLA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE CON IL SISTEMA DI PROTEZIONE CATODICA A SERVIZIO DELLA RETE GAS, NODO VIA PERSIO - PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA DA BRIN A CANEPARI, PER UN IMPORTO DI EURO 2.362,00 (IVA ESCLUSA)

TRATTA BRIN CANEPARI MOGE: 20121

CUP: B34J18000220001

CIG: ZE63A063CF

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art. 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- la Legge n. 241/1990 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il D. Lgs. 81/2008 s.m.i.- Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, aggiornato con le modifiche apportate dal D. Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17;

- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e s.m.i. di cui, in ultimo, la modificazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;

- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del Comune di Genova approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 87 del 5 maggio 2022 – TRIENNIO 2022-2024. REVISIONE 2022;

PREMESSO CHE:

- con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 587 del 22/12/2017 sono stati assegnati al Comune di Genova contributi per complessivi M€ 137,38 per la realizzazione dei seguenti interventi di completamento nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa:

- Metropolitana: fornitura di n. 11 UdT – M€ 55;
- Metropolitana: tratta Brin – Canepari – M€ 64,28;
- Metropolitana: tratta Brignole – Martinez – M€ 18,10;

assegnazione sospesa successivamente a seguito del ricorso della Regione Veneto;

- con successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 360 del 6/8/2018 emanato a seguito della conseguente Intesa in Conferenza Unificata acquisita nella seduta del 1/8/2018, è stata confermata la ripartizione delle risorse di cui sopra tra gli interventi elencati nell'allegato 1 al predetto decreto;

- con Determinazione Dirigenziale N.2020-125.0.0.-51 del 20/11/2020, esecutiva dal 01/12/2020, è stata aggiudicata la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle tratte funzionali Brin – Canepari e Brignole Martinez Metropolitana di Genova al costituendo R.T.I. CONPAT SCARL – RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL per un importo pari ad euro 47.835.736,04 (oltre IVA ed oneri previdenziali);

- si è proceduto in data 19/5/2021 alla formale stipulazione del contratto a rogito Notaio Domenico Parisi n° 7255 per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle tratte funzionali Brin – Canepari e Brignole Martinez Metropolitana di Genova al costituendo R.T.I. CONPAT SCARL – RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL per un importo pari ad euro 47.835.736,04 (oltre IVA ed oneri previdenziali);

- con Determina dirigenziale n. 2021-125.0.3.-7 del 4.05.2021 si sono approvati i progetti definitivi delle due tratte Brin-Canepari e Brignole-Martinez nonché il quadro economico di spesa relativo all'intero intervento, per un importo complessivo di € 96.326.640,59;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con Determinazione Dirigenziale N. 2022-125.0.3.-10 esecutiva il 24/02/2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo delle opere di prolungamento della linea metropolitana da stazione Brin a via Canepari;

CONSIDERATO CHE:

- per la società IRETI S.P.A. sono state rilevate e censite le reti gas evidenziate nell'elaborato del progetto esecutivo MGE1PDLGSOTCOMR00100A - INDAGINI SUI PRINCIPALI SOTTOSERVIZI INTERFERENTI - RELAZIONE TECNICA, ubicate in corrispondenza della tratta finale di Via L. Ariosto all'incrocio con Via B. Brin e lungo Via Mansueto;

- il RTI incaricato di redigere la progettazione esecutiva ha contattato gli enti gestori dei sottoservizi, al fine di coordinare la risoluzione di tutte le interferenze, sia quelle precedentemente segnalate sia quelle emerse a seguito degli approfondimenti e rilievi propri della fase esecutiva e delle indicazioni finali degli enti gestori;

PRESO ATTO CHE le reti gas interferenti rilevate sono di proprietà della Società IRETI GAS S.p.A. con sede legale in Strada S. Margherita, 6/A – 43123 Parma, Partita IVA 02837570999;

RAVVISATA PERTANTO LA NECESSITA' di richiedere alla società IRETI GAS S.p.A. un preventivo dettagliato relativo alle opere necessarie alla risoluzione delle interferenze presenti, per quanto di competenza;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- la società IRETI GAS S.p.A. ha presentato preventivo PROTOCOLLO RG000972-2023-P del 10/02/2023, registrato dalla Direzione Mobilità con prot. 0062513. E del 13/02/2023, che si allega quale parte integrante alla presente, riferito agli interventi di risoluzione interferenze in Via Persio, per un importo di euro 2.362,00 (oltre IVA);

- sull'importo del preventivo è stata calcolata una quota IVA al 10% pari ad euro 236,20;

RITENUTO PERTANTO:

- di procedere, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b.2 D. Lgs. 50/2016, impegnando la somma complessiva di euro 2.598,20, per i lavori finalizzati alla risoluzione interferenze del sistema di protezione catodica a servizio della rete gas presente in via Persio;

- che l'offerta è congrua e coerente con il servizio prestato, ai sensi dell'art. 27 c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO CHE:

- la spesa trova capienza nel Quadro Economico approvato con la sopra citata D.D. n. 2021/125.0.3/7, alla voce "LAVORI IN ECONOMIA";

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con nota n.224855 del 27/06/2018 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. l'ing. Pier Paolo Foglino, Funzionario T.P.O. - U.P. Grandi Infrastrutture;

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'ing Pier Paolo Foglino, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

- il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

POSTO CHE:

- ai sensi della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, articolo 1 commi da 209 a 213, come modificata all'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014 e dalla Legge di conversione n. 89 della 23 giugno 2014, in merito alla disciplina sulla fatturazione elettronica PA. a far data dal 31 marzo 2015 il fornitore è obbligato ad emettere fattura elettronica ed in caso di mancato adempimento il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti;

- il codice IPA da indicare in fattura è il seguente: R74KAR;

IL DIRIGENTE
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e integralmente richiamate:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b.2 D. Lgs. 50/2016, alla Società **IRETI GAS S.p.A. con sede legale in Strada S. Margherita, 6/A – 43123 Parma, Partita IVA 02837570999 (C.B. 60838)**; i lavori finalizzati alla risoluzione interferenze del sistema di protezione catodica a servizio della rete gas presente in via Persio per un importo totale di **euro 2.598,20 IVA inclusa** ;
2. di ritenere economicamente congrua l'offerta pari ad **euro 2.362,00 oltre IVA** presentata da IRETI GAS S.p.A. PROTOCOLLO RG000972-2023-P del 10/02/2023, registrato dalla Direzione Mobilità con prot.n. 0062513.E del 13/02/2023, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

3. di mandare a prelevare euro 2.598,20, (imponibile euro 2.362,00, IVA 10% euro 236,20) al Capitolo 77400 C.d.C. 3510.8.03 Infrastrutture di Trasporto - Costruzione (Commerciale)” P.d.C. 2.2.1.9.12. del Bilancio 2023 nel modo seguente:
 - Quota imponibile euro 2.362,00 mediante riduzione dell’IMPE 2023/612 e contestuale emissione di un nuovo IMPE 2023/7821 **Crono 2022/768**;
 - Quota IVA euro 236,20 mediante riduzione dell’IMPE 2023/613 e contestuale emissione di un nuovo IMPE 2023/7825 **Crono 2022/761**;
4. di dare atto che la somma complessiva di euro 2.598,20 è finanziata come segue:
 - euro 2.362,00 (Quota imponibile), con Contributo dello Stato per Investimenti derivante dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile 202345018 ACCE 2023/186;
 - euro 236,20 (Quota IVA) con Entrate proprie dell’ente ACCE 2023/187;
5. di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000;
6. di dare mandato alla Direzione Mobilità e Trasporti di procedere alla liquidazione della fattura che verrà emessa dalle società IRETI GAS S.p.A. mediante atti di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
7. di dare atto altresì che il presente provvedimento:
 - non presenta situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1190 e s.m.i. e art. 42 del D. Lgs. 50/2016;
 - è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000 (TUEL).

Il Dirigente
Ing. Manuela Sciutto

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-125.0.3.-14

AD OGGETTO

AFFIDAMENTO AD IRETI GAS S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT. B.2 D. LGS. 50/2016, DEI LAVORI RELATIVI ALLA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE CON IL SISTEMA DI PROTEZIONE CATODICA A SERVIZIO DELLA RETE GAS, NODO VIA PERSIO - PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA DA BRIN A CANEPARI, PER UN IMPORTO DI EURO 2.362,00 (IVA ESCLUSA)

TRATTA BRIN CANEPARI MOGE: 20121

CUP: B34J18000220001

CIG: ZE63A063CF

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (ACCE 2023/186 ed ACCE 2023/187).

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Prot. n. RG000972-2023-P

10 febbraio 2023

Spett. le

COMUNE DI GENOVA

Direzione Mobilità e Trasporti

Unità di Progetto Grandi Infrastrutture

Via di Francia - 11° piano

16149 Genova

pec: direzionemobilita.comge@postecert.it

alla C.a.

ing. M. Sciutto

ing. P.P. Foglino

OGGETTO: Opere di Prolungamento Metropolitana di Genova per la tratta Brin-Canepari
Risoluzione interferenze protezione catodica via Persio – invio preventivo

In merito alle opere di cui all'oggetto con la presente si invia la quantificazione economica relativa all'intervento di spostamento delle apparecchiature del sistema di protezione catodica a servizio della rete gas collocate in adiacenza al muro di contenimento del rilavato ferroviario esistente ed interferite dalle vs lavorazioni.

Si segnala che l'avvio dei lavori è subordinato alla Vs. approvazione del preventivo di spesa allegato alla presente comunicazione e all'acquisizione dei permessi propedeutici all'avvio dei lavori.

Ai fini della fatturazione, che si prevede suddivisa in 50% all'accettazione del preventivo ed il restante 50% alla conclusione delle attività, vi chiediamo di comunicarci: ragione sociale, CIG, CUP e l'IBAN.

Con l'occasione si porgono distinti saluti,

Ing. Fabio Fiasella Garbarino

Distribuzione Gas Liguria – Ireti gas S.p.A

Allegato A: Preventivo interventi di risoluzione interferenze

Preventivo di spesa

Risoluzione interferenze sistema di protezione catodica a servizio della rete gas

Risoluzione Metropolitana Brin: nodo via Persio

Comune di Genova

A	Opere	Importo da Progetto
A.1	Opere civili per realizzazione pozzetto e collocazione cavidotto	1.141 €
A.2	Interventi specialistici Ireti gas per dismissione e ripristino punto di misura	640 €
A.3	Oneri Sicurezza - 7% importo lavori	125 €
	<i>Totale A</i>	1.905 €
B	Somme a Disp.	
B.4	<i>Indagini - Pratiche</i>	
B.4.1	<i>Permesso occupazione stradale PRS</i>	171 €
	<i>Totale B</i>	171 €
C	Spese generali	
C.1	Spese generali 15% - applicato alle voci A	286 €
	<i>Totale C</i>	286 €
TOTALE Intervento A + B + C		2.362 €