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1. GENERALITA

11 Premessa

Il presente CSdA ha I'obiettivo di condensare il un unico documento riepilogativo tutti i capitolati
speciali d’appalto — parte tecnica emessi da ciascuno dei specialisti, progettisti partecipanti alla
redazione del progetto per la realizzazione degli impianti meccanizzati di collegamento tra Via
Cantore e Corso Scassi a Genova.

Il presente documento & organizzato con la stessa suddivisione utilizzata riportata nell’elenco di
contenuto del progetto, suddiviso, quindi in 4 capitoli tematiche.

| capitoli tematici sono i seguenti:

Area di Progettazione Architettonica (AR)
Area di Progettazione funiviaria (FU)
Area di Progettazione strutturale civile (ST)

Area di Progettazione Impianti (IM)

- OPERE ARCHITETTONICHE: comprende le opere di tipo estetico, di finitura e le opere
in acciaio;

-  OPERE FUNIVIARIA : comprende tutte le opere relative alla tratta funicolare e ai due
elevatori;

- OPERE STRUTTURALI CIVILI: comprende le opere strutturali in cemento armato;

- OPERE IMPIANTICHE: Impianti elettrici, di di videosorveglianza, antincendio, di impianti
idrici e sanitari ecc.

1.2 Documenti di riferimento

Tultti i riferimenti riportati nel presente documento solo elencati nel documento di progettazione
definitiva:

Indicazioni generali e contenuto del progetto codice D_RG100_DI-00
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2. INFORMAZIONI GENERALI

E’ demandata all’Appaltatore, attraverso 'onere prescritto dell’elaborazione dei Progetti Definitivi
e costruttivi, la verifica e tutti gli approfondimenti necessari per rendere I'opera eseguibile
completamente a regola d’arte e soddisfacente le prestazioni richieste.

Informazioni, indicazioni o richiami riportati nei capitolati di altre aree tematiche, quali forometrie,
interfacce, accoppiamenti, inserimenti nelle strutture o/e negli impianti ecc. sono da intendersi da
verificare e validare da parte dell’appaltatore.

L’Appaltatore dovra poi sottoporre gli elaborati sviluppati alla stazione appaltante e alla D.L., che
ne dara approvazione scritta o ne chiedera modifica e integrazione.

2.1 Scorporo ascensore ausiliario

L’ascensore ausiliario previsto nella presente documentazione progettuale, funzionale alla
velocizzazione e razzionalizzazione delle operazioni di soccorso in caso di arresto intempestivo
della cabina principale lungo la canna inclinata dell'impianto di sollevamento, & stato scorporato
dalle opere in appalto per quanto riguarda la sola fornitura e montaggio della parte
elettromeccanica e delle vie di corsa, senza modificare I'infrastruttura prevista a progetto
definitivo, cosi da consentirne ancora la futura installazione.

La complessita e specificita dell'impianto elettromeccanico in progetto lo caratterizzano come un
impianto prototipo.

Le opere infrastrutturali relative alla canna inclinata della parte ascensoristica sono gia state
dimensionate per consentire I'alloggiamento di un eventuale e futuro ascensore ausiliario.

L’opera richiedera, in futuro, la sola installazione delle componenti elettromeccaniche e delle vie
di corsa dell’ascensore ausiliario.

Si dichiara che, rispetto allimporto delle opere elettromeccaniche previste per 'impianto
principale, il valore economico di tale miglioria € da considerare non rilevante e quindi, che
I'offerta della miglioria di cui sopra, &€ compatibile con una giusta remunerazione dell'appalto.

3. OPERE ARCHITETTONICHE

Le informazioni tecniche per la realizzazione, esecuzione delle opere relative alla tratta funicolare
ed alla tratta ascensoristica, compreso I'elevatore ausiliario, sono contenute nel capitolato

Capitolato speciale d’appalto — Norme tecniche- Progettazione architettonica
codice D_RD400_PO-00
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4. OPERE FUNIVIARIE ED ASCENSORISTICHE

Le informazioni tecniche per la realizzazione, esecuzione delle opere relative alla tratta funicolare
ed alla tratta ascensoristica, compreso I'elevatore ausiliario, sono contenute nel capitolato

Capitolato speciale d’appalto — Norme tecniche- Progettazione funiviaria e ascensoristica
codice D_RD103_DI-00

5. OPERE STRUTTURALI CIVILI

Le informazioni tecniche per la realizzazione, esecuzione delle opere strutturali in cemento
armato sono contenute nel capitolato

Capitolato speciale d’appalto — Norme tecniche- Progettazione strutturale civile
codice D_RD200_SC-00
- OPERE IMPIANTICHE: Impianti elettrici, di di videosorveglianza, antincendio, di impianti.

5.1 Interferenze galleria ferroviaria

In base alle risultanze della riunione fatta dall’ATI di progettazione con R.F.l. riguardanti
le interferenze con il sovrappasso in naturale della galleria Sampierdarena si precisa
quanto segue:

- E’ risultata molto ben accetta la soluzione progettuale proposta di un ascensore
inclinato con partenza inferiore al di fuori della galleria ferroviaria in quanto tende
di fatto a minimizzare I'impatto tensio-deformativo con la stessa galleria ferrioviaria
esistente.

- Non sono risultati graditi dal’Ente Competente (R.F.l.) i proposti monitoraggi
diretti sul piano del ferro e sul rivestimento esistente poiché impattano troppo sulle
fasi d’esercizio ferroviario. Quindi la tavola N. 04-14 (D_ST209_ SC-00) relativa
alla proposta di monitoraggio inserita nella documentazione della progettazione
definita € da ritenersi annullata.

- Gli Enti Competenti (R.F.l.) hanno richiesto invece che venga effettuato un
monitoraggio sul cunicolo esistente al di sopra della galleria naturale tramite
letture ottiche da rilevarsi giornalmente o in continuo durante tutte le fasi di scavo
e nelle vicinanze dell’interferenza.
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La proposta di monitoraggio definitiva durante le fasi di scavo dovra quindi essere
riformulata e concordata con gli Enti Competenti (R.F.l.) in fase di progettazione
esecutiva da parte dell'Impresa Appaltatrice, la quale dovra accollarsi tutti gli oneri relativi
all'ottenimento delle necessarie approvazioni e della sucessiva esecuzione del
monitoraggio concordato

6. OPERE IMPIANTISTICHE

Le informazioni tecniche per la realizzazione, esecuzione delle opere impiantistiche sono
contenute nel capitolato:

Relazione tecnica impianti elettrici e speciali codice D_RD104_DI-00

Capitolato speciale d’appalto — Norme tecniche- Progettazione impianti idrici e sanitari
codice D_RD105_DI-00
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