



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE RISTRUTTURAZIONI E RISANAMENTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-176.3.0.-60

L'anno 2013 il giorno 25 del mese di Settembre il sottoscritto Innocentini Roberto in qualita' di dirigente di Settore Ristrutturazioni E Risanamenti, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO OGGETTO PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (P.O.R) LIGURIA –
F.E.S.R. 2007/2013 – ASSE 3 “SVILUPPO URBANO”
PROGETTO INTEGRATO “MADDALENA” – INTERVENTO 1 “CENTRO
CULTURALE ESPOSITIVO “ARTI E MESTIERI””.
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO FUNZIONALE
AD UFFICI DI PALAZZO SENAREGA, SITO IN GENOVA, PIAZZA SENAREGA, 1
ERRATA CORRIGE RELATIVA AD ALCUNI ELABORATI DEL PROGETTO DEFINITIVO
D’ APPALTO.
CUP B33B09000300006 CIG 5269372754

Adottata il 25/09/2013
Esecutiva dal 25/09/2013

25/09/2013

INNOCENTINI ROBERTO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE RISTRUTTURAZIONI E RISANAMENTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-176.3.0.-60

OGGETTO OGGETTO PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (P.O.R) LIGURIA –
F.E.S.R. 2007/2013 – ASSE 3 “SVILUPPO URBANO”
PROGETTO INTEGRATO “MADDALENA” – INTERVENTO 1 “CENTRO CULTURALE
ESPOSITIVO “ARTI E MESTIERI””.
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO FUNZIONALE
AD UFFICI DI PALAZZO SENAREGA, SITO IN GENOVA, PIAZZA SENAREGA, 1
ERRATA CORRIGE RELATIVA AD ALCUNI ELABORATI DEL PROGETTO DEFINITIVO
D’ APPALTO.
CUP B33B09000300006 CIG 5269372754

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 185 del 29/8/2013 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto;
- che con determinazione dirigenziale N° 2013-176.3.0. - 56 del 30/08/2013 sono stati approvati gli elaborati integrativi necessari all’ espletamento della gara, nonche’ le modalita’ di affidamento dei lavori;
- che con determinazione dirigenziale N° 58 del 17/9/2013 e’ stata approvata una nuova lista delle lavorazioni e forniture (tavola N° 07bis D-Doc);

Considerato:

- che la procedura di gara e’ in corso e la prevista scadenza di presentazione delle offerte risulta essere il giorno 21 ottobre p.v.;
- che sono emersi alcuni meri errori materiali negli elaborati progettuali;
- che risulta pertanto necessario apportare le opportune correzioni a tali documenti;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti gli articoli 77 e 80 del vigente Statuto del Comune;
Visto l'articolo 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;

IL DIRIGENTE DETERMINA

1) di approvare le seguenti correzioni alla Lista delle lavorazioni e delle forniture (documento N° 07bis D-Doc):

- a pag. 107 rigo B1 “Costi diretti incidenti sulle spese generali” e’ indicato erroneamente l’importo di Euro 222.541,98 mentre l’importo corretto e’ Euro 223.827,05;
- a pag. 107 rigo B “TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA” e’ indicato erroneamente l’importo di Euro 268.189,20 mentre l’importo corretto e’ Euro 269.474,27;
- si evidenzia che nella parte a corpo compaiono alcuni articoli con il medesimo codice ma riferiti a lavorazioni differenti; nella seguente tabella sono riportati gli articoli con il codice iniziale (errato) ed il codice corretto:

DOCUMENTO 07 bis D-Doc - Lista delle lavorazioni e delle forniture					
N° pagina	codice prezzo da lista delle lavorazioni	codice prezzo corretto	declaratoria prezzo	unita' di misura	quantita'
37 di 108	01.04.05	01.04.05/a	Installazione accessori impianto antincendio	a corpo	1
41 di 108	01.04.05	01.04.05/b	Installazione sifoni all' interno dei poz-zetti	a corpo	1
41 di 108	01.04.05	01.04.05/c	Realizzazione della colonna di carico idrico all' interno del pluviale di rame del diametro di 120 mm: installatore 5a categoria superiore	a corpo	1
44 di 108	01.04.20	01.04.20/a	Installazione accessori impianto antincendio	a corpo	1
44 di 108	01.04.20	01.04.20/b	Realizzazione della colonna di scarico all' interno del pluviale di rame del diametro di 120 mm	a corpo	1
44 di 108	01.04.05	01.04.05/d	Realizzazione della colonna di carico idrico dell' impianto antincendio all' interno del pluviale di rame del diametro di 120 mm:	a corpo	1

2) di modificare nell’ elenco dei documenti di progetto approvati con la delibera G.C. N° 2013/185 del 29/8/2013 il titolo del documento 02RTD/PI – Rev. 2: “Relazione tecnica per richiesta di deroga di prevenzione incendi” con il seguente titolo: “Relazione prevenzione incendi”;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

3) di modificare a pag. 13 del “Capitolato Speciale di Appalto - Parte prima” il titolo dell’ elaborato 02RTD/PI – Rev. 2: “Relazione tecnica per richiesta di deroga di prevenzione incendi” con il seguente titolo: “Relazione prevenzione incendi”;

4) di modificare l’elenco elaborati di progetto di cui al documento: “Verbale di validazione del progetto definitivo prot. NP 2013/1386 del 19/8/2013”, come di seguito elencato:

- Prevenzione incendi: tavole grafiche da N° 01 a N°12 il codice anziche’ D-PI e’ D-PI - rev. 02;

- La relazione prevenzione incendi documento codice 02-RT-PI deve assumere il codice RT-PI-rev 2;

5) di provvedere a cura del Settore Ristrutturazioni e Risanamenti e di dare mandato alla Stazione Unica Appaltante Gare e Contratti per quanto di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile

Dott. Ing. Roberto Innocentini