



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.0.0.-23

L'anno 2017 il giorno 10 del mese di Aprile il sottoscritto Grassi Mirco in qualita' di dirigente di Direzione Lavori Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

Integrazione alla determinazione dirigenziale - Approvazione del progetto esecutivo e del disciplinare di gara inerenti i lavori di stabilizzazione e messa in sicurezza idrogeologica della frana di Costa del Vento, sita in Val Cerusa presso località Fabbriche a Genova Voltri.- esecutiva in data 16/12/2016 n. 2016/176.0.0./81; Disciplinare di Gara e correzione all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto per mero errore materiale.

Adottata il 10/04/2017
Esecutiva dal 10/04/2017

10/04/2017	GRASSI MIRCO
------------	--------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.0.0.-23

Integrazione alla determinazione dirigenziale - Approvazione del progetto esecutivo e del disciplinare di gara inerenti i lavori di stabilizzazione e messa in sicurezza idrogeologica della frana di Costa del Vento, sita in Val Cerusa presso località Fabbriche a Genova Voltri.- esecutiva in data 16/12/2016 n. 2016/176.0.0./81; Disciplinare di Gara e correzione all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto per mero errore materiale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Su proposta del R.U.P. Dott. Giorgio Grassano

Premesso che:

-In data 16.12.2016 è divenuta esecutiva la Determinazione Dirigenziale 2016_176.0.0._0000081 "Approvazione del progetto esecutivo e del disciplinare di gara inerenti i lavori di stabilizzazione e messa in sicurezza idrogeologica della frana di Costa del Vento, sita in Val Cerusa presso località Fabbriche a Genova Voltri", redatto dalla Struttura di Staff Geotecnica e Idrogeologia della Direzione dei Lavori Pubblici;

-per mero errore materiale, non è stato inserito, quale allegato parte integrante al suddetto provvedimento, l'allegato "Disciplinare di Gara" relativo al progetto esecutivo dei lavori di stabilizzazione e messa in sicurezza idrogeologica della frana di Costa del Vento, sita in Val Cerusa presso località Fabbriche a Genova Voltri;

-Nell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto (Definizione economica dell'appalto) l'importo complessivo stimato dei lavori, indicato pari a Euro 800.000,00, è comprensivo delle somme a disposizione della stazione appaltante, mentre l'importo da indicare "Totale delle opere a Base di Gara" è pari a Euro 615.325,91.

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra, provvedere a inserire l'allegato mancante "Disciplinare di Gara" e sostituire il "Capitolato Speciale d'Appalto" con la versione corretta, entrambi documenti relativi al progetto esecutivo dei lavori di stabilizzazione e messa in sicurezza idrogeologica della frana di Costa del Vento, sita in Val Cerusa presso località Fabbriche a Genova Voltri.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Atteso che:

-il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa da parte del bilancio comunale, non andando a modificare gli aspetti contabili della Determinazione Dirigenziale 2016_176.0.0._0000081 del 16.12.2016.

Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001.

DETERMINA

- 1) di approvare, per quanto esposto in narrativa, i nuovi allegati “Disciplinare di Gara”, e “Capitolato Speciale d’Appalto” - come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ad integrazione e sostituzione di quelli precedentemente allegati alla Determinazione Dirigenziale del 16.12.2016 n. 2016-176.0.0._0000081;
- 2) di confermare gli impegni di spesa già assunti con la medesima Determina Dirigenziale del 16.12.2016 n. 2016-176.0.0._0000081;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

IL DIRIGENTE

Arch. Mirco Grassi

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile