CAPITOLATO D’ONERI

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA/ESECUTIVA E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE DEL TRATTO DI VALLE DEL RIO ROSATA IN
COMUNE DI GENOVA

(CUP: B39H18000430004; MOGE: 20032)

Articolo 1. Finalita

Il presente documento, di seguito denominato “Capitolato d’Oneri”, costituisce parte
integrante e sostanziale del contratto per 1’affidamento in epigrafe, unitamente all’Offerta
(come definita ai sensi del successivo articolo 2) corredata dai relativi allegati ivi citati,
che sara stata accettata dalla Stazione Appaltante (come definita ai sensi del successivo
articolo 2) nonché dei documenti che I’Operatore economico (come definito ai sensi del
successivo articolo 2) si sara impegnato a produrre alla Stazione Appaltante per effetto
dell’accettazione della sua Offerta da parte della Stazione Appaltante.

Articolo 2. Definizioni
Nell’ambito del presente incarico Capitolato d’Oneri s’intende per:

e Appalto: I’appalto del servizio di progettazione definitiva/esecutiva, come infra
meglio dettagliato, e le prestazioni tutte di cui al presente Capitolato d’Onert;

e Operatore economico: il soggetto affidatario dei servizi oggetto dell’ Appalto;

e (Capitolato Generale d’ Appalto dei Lavori Pubblici: il DM del Ministero dei lavori
pubblici del 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii.;

e Codice dei Contratti: “Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e
Forniture in attuazione delle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, approvato con
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

e (Codice Privacy: D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.;

¢ Intervento: I’intervento in epigrafe;

e Offerta: l’intero complesso di atti e documenti presentati dall’Operatore
economico in fase di indagine esplorativa prodromica all’affidamento diretto,
sulla base del quale la Stazione Appaltante ha affidato 1’ Appalto;

e Servizi: servizi di progettazione, come infra meglio dettagliati, e le prestazioni
tutte di cui al presente Capitolato d’Oneri;

e Stazione Appaltante: I’Amministrazione Comunale di Genova con sede legale in
Via Garibaldi, 9 - 16121 Genova (di seguito “Comune”);

e RUP: Responsabile Unico del Procedimento ex articolo 31 del Codice dei
Contratti;

e Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro il D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 e ss.mm.ii..



Articolo 3. Oggetto dell’ Appalto

3.1 L’Appalto ha per oggetto I’affidamento, per I’importo complessivo determinato
nell’Offerta, del servizio di progettazione definitiva/esecutiva e del coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione delle “Opere di adeguamento idraulico del tratto di
valle del rio Rosata in Comune di Genova”, come meglio specificato nei documenti
progettuali e i cui contenuti minimi sono disciplinati dagli articoli dal 33 al 43 del D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 23, co. 3, e 216, co. 4, del
Codice dei Contratti.

3.2  L’intervento, come dettagliato nel progetto preliminare generale redatto nel 2017,
prevede la riprofilatura delle sezioni trasversali del rio Rosata nel tratto di valle, in
corrispondenza della viabilita comunale, mediante demolizione e ricostruzione dei
manufatti stradali di attraversamento del rio, sottomurazione e/o innalzamento degli
attuali muri d’argine, demolizione e ricostruzione (mediante ampliamento delle sezioni
trasversali) della tombinatura del tratto terminale del rio, riprofilatura delle briglie
esistenti per la regolarizzazione del profilo longitudinale dell’alveo e I’asportazione e lo
smaltimento a discarica e/o il riutilizzo del materiale litoide di fondo alveo.

3.3 I Servizi oggetto dell’Appalto dovranno essere svolti secondo le modalita, nei
termini ed alle condizioni stabilite nel presente Capitolato d’Oneri, nella Offerta e in
conformita alle prescrizioni contenute nel Progetto preliminare e nei relativi allegati che
verranno forniti, su richiesta, dalla Stazione appaltante.

ATTIVITA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA

3.4 Il progetto esecutivo dovra essere improntato alla ricerca della massima sicurezza di
funzionamento delle opere idrauliche, compatibilmente con I’importanza dell’opera che si
va a realizzare, senza trascurare 1 problemi dettati dalla manutenzione ordinaria e
straordinaria che dovra essere agevolata ed ottenuta a costi molto contenuti. Di queste
necessita 1’Operatore economico dovra tenere debito conto sia nelle scelte strutturali,
impiantistiche ed esecutive adottate sia nella scelta dei materiali da impiegarsi per
I’esecuzione delle opere. Somma attenzione dovra essere inoltre rivolta a garantire il
massimo grado di sicurezza delle lavorazioni in cantiere, oltre a garantire il minor impatto
ambientale delle opere e della logistica di cantiere sul circostante tessuto urbano.

3.5 I Progettista incaricato dovra produrre altresi tutti gli elaborati e la documentazione
utili per I’acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque
necessari alla APPALTABILITA’ dell’opera, ivi compresa la documentazione occorrente
allo svolgimento della conferenza di servizi ex art. 14bis della L. 241/90 ed art. 27 del
D.Lgs. n. 50/3016, nonché quanto necessario per conseguire la verifica positiva ai sensi
dell’art. 26 d.lgs. 50/2016, e per consentire I’immediata appaltabilita e cantierabilita dei
lavori progettati. Il progetto esecutivo dovra comprendere pertanto anche i seguenti
documenti ai sensi degli articoli da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010, salva diversa motivata



determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R.
207/2010, comma 3, in conformita con quanto disposto dall’art.23 del D.Lgs. 50/16 anche
con riferimento alla loro articolazione:

a) relazioni tecniche e relazioni specialistiche, inclusa la relazione di verifica preventiva
di interesse archeologico;

b) rilievi plano-altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;

¢) indagini e analisi geognostiche;

d) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di
fattibilita ambientale (screening ambientale);

Per la redazione del progetto esecutivo il Progettista dovra tenere conto dei

pareri/autorizzazioni che verranno rilasciati in sede di conferenza di servizi ex art. 14bis
della L. 241/90 ed art. 27 del D.Lgs. n. 50/3016.

3.6 1l progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e,
pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed
impiantistico I'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di
cantiere, 1 piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere
provvisionali. Il progetto ¢ redatto nel rispetto del progetto preliminare nonché delle
prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformita
urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilita ambientale, ove
previste. Il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo
costo previsto, il cronoprogramma e il piano di manutenzione dell’opera e deve essere
sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma,
tipologia, qualita, dimensione e prezzo.

Il progetto esecutivo ¢ pertanto composto, per quanto sopra, dai seguenti documenti ai

sensi degli articoli da 24 a 43 del D.P.R. 207/2010, salva diversa motivata determinazione

del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 207/2010, comma

3, anche con riferimento alla loro articolazione:

a. relazione generale;

b. relazioni specialistiche;

c. elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di
ripristino e del miglioramento ambientale;

d. calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e. piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

f. piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/08 e quadro di
incidenza della manodopera;

g. computo metrico estimativo e quadro economico;

h. cronoprogramma;



i. elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
j. schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
k. piano particellare di esproprio.

Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti
incaricati. Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dall’incaricato delle integrazioni
delle prestazioni specialistiche per 1’assunzione della piena e incondizionata
responsabilita. Al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione fanno carico tutti
gli obblighi di cui all’art. 91 del D.Lgs. 81/2008. Su tutti gli elaborati prodotti dovra
essere indicato, oltre al nominativo del professionista incaricato delle integrazioni delle
prestazioni, il nominativo del professionista incaricato del Coordinamento, che li
sottoscrivera per 1’assunzione della piena e incondizionata responsabilita.

Articolo 4. Corrispettivo. Modalita di pagamento

4.1 11 corrispettivo ¢ determinato in base all’Offerta presentata dall’Operatore
economico in sede di gara, su un valore stimato dei Servizi pari ad € 112.910,46 oltre
IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti, determinato avendo riguardo
alle previsioni del D.M. 17 giugno 2016, in applicazione del combinato disposto degli
articoli 24, co. 8, e 216, co. 6, del Codice dei Contratti dei Contratti, di cui:

1. € 112910,46 per la redazione del progetto definitivo/esecutivo e per il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

Ci0 premesso, il pagamento del corrispettivo avverra, secondo le modalita di legge e nel
rispetto di quanto di seguito previsto:

— il 20% del corrispettivo contrattuale previsto per la progettazione esecutiva a
seguito dell’approvazione da parte del RUP degli elaborati progettuali, conseguente
all’ottenimento delle autorizzazioni degli enti competenti richieste a norma di
legge;

— 1’80% del corrispettivo contrattuale previsto per la progettazione esecutiva a seguito
dell’esito positivo della verifica e della validazione degli elaborati progettuali;

4.2 1l corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto
necessario alla puntuale esecuzione dell’ Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua
componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni
del presente Capitolato d’Oneri, dello schema di Contratto e di tutti i Documenti
Contrattuali e all’Offerta, corredata dai relativi allegati ivi menzionati, nonché dei
documenti che 1’Operatore economico si ¢ impegnato a produrre alla Stazione Appaltante
per effetto dell’accettazione della sua Offerta da parte della Stazione Appaltante. Sono
pertanto inclusi tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento dei
servizi e delle attivita pattuite, ivi compresi i sondaggi e le indagini geognostici nonché le
spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.



4.3 1l corrispettivo dell’ Appalto comprende e compensa integralmente tutte le attivita
necessarie per eseguire i Servizi affidati all’Operatore economico, nel rispetto di leggi,
norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attivita necessarie per 1’adempimento
delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti,
I’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attivita tecnica o amministrativa
necessaria.

4.4 Nessun corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Capitolato d’Oneri, ad
eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validita
del Capitolato d’Oneri, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi,
nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico
per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.

Articolo 5. Obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari

5.1 L’Operatore economico assumera gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui alle Leggi 136/2010 e 217/2010. In tutti 1 casi in cui le transazioni siano eseguite
senza avvalersi di banche o della Societa Poste Italiane S.p.A. si dara corso alla
risoluzione del Contratto.

La presente clausola si configura quale clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456
del Codice Civile.

5.2 L’Operatore economico, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia
dell’inadempimento della propria Controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria, di
cui all’art. 3 della citata Legge 136/2010, procedera all’immediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la SA e la Prefettura — Ufficio
Territoriale del Governo - territorialmente competente.

La Stazione Appaltante verifichera che nei Contratti sottoscritti con 1 subappaltatori e con
i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto sia
inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alle citate Leggi n. 136/2010
e 217/2010.

Articolo 6. Termine per ’esecuzione dei Servizi - Penali

6.1 La durata complessiva della redazione della progettazione esecutiva ¢ determinata
in base all’Offerta Tempo presentata dall’Operatore economico in sede di gara, su un
valore stimato della stessa per le attivita di progettazione pari a 155 giorni naturali e
consecutivi, fatte salve le scadenze intermedie previste.

6.2 1l suddetto termine sara interrotto solo con atto scritto motivato da parte della
Stazione Appaltante, e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in
relazione alle prestazioni connesse all’andamento dei lavori afferenti all’ Intervento o, per
quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici della Stazione Appaltante. Il
termine di cui trattasi pertanto resta pertanto sospeso dalla data del verbale di sospensione



e riprende a decorrere all’emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto della
Stazione Appaltante.

6.3 Al fine di assicurare ogni sforzo possibile per la celere realizzazione del progetto,
secondo le tempistiche date, si ritiene necessario, con riferimento alle modalita di
esecuzione delle attivita di progettazione, prevedere, nell’incarico da conferirsi al
progettista, allo scopo di:

(i) consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;

(i1) identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente
sulla progettazione proponendo le adeguate azioni correttive;

(iii)identificare tempestivamente la necessita di acquisire ulteriori informazioni,
indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto gia in possesso del
progettista;

(iv)verificare le disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interne alla Stazione
Appaltante;

(v) agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo “passo a passo” e
assicurando un continuo confronto con il professionista;

I’obbligo per il soggetto incaricato della progettazione di effettuare incontri o
sopralluoghi, con cadenza periodica, laddove richiesto anche settimanale, presso qualsiasi
luogo che verra indicato dal RUP, alla presenza di quest’ultimo o del/dei referente/i
tecnico/i all’uopo indicato/i. In occasione di tali incontri I’incaricato dovra produrre la
documentazione progettuale “in progress” in formato elettronico e cartaceo anche per
consentire la valutazione da parte del RUP, o del referente tecnico da lui incaricato, del
corretto avanzamento delle attivita progettuali in relazione al termine di consegna
intermedio e finale.

6.4 1l RUP potra, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la
richiesta di ulteriori compensi da parte del soggetto incaricato della progettazione,
disporre una frequenza pil ravvicinata degli incontri o ’esecuzione di specifici incontri al
fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative, oltre
che pianificare incontri mirati con i soggetti incaricati della verifica “in progress” della
progettazione di che trattasi. In particolare si definiscono le seguenti scadenze intermedie:

¢ Entro la durata intermedia determinata in base all’Offerta Tempo presentata
dall’Operatore economico in sede di gara, su un valore stimato pari a
massimo 120 giorni naturali e consecutivi, il soggetto incaricato della
progettazione dovra provvedere alla consegna al RUP di tutti gli elaborati
progettuali di livello esecutivo come da elenco elaborati, riportato in questo
documento ai paragrafi 3.5 e 3.6 ed eventualmente integrato su disposizione del
RUP, ai fini dell’approvazione del progetto tramite Conferenza dei Servizi ex L.

241/90 e s.m.i. e, ad eventuali altri pareri necessari ai fini dell’immediata



cantierabilita dell’intervento.

La documentazione progettuale dovra essere consegnata in numero 6 copie
cartacee debitamente sottoscritte, in 6 copie digitali in formato pdf sottoscritte con
firma elettronica e in 6 copie digitali nei formati originari modificabili (.dwg, .doc,
xlIs, etc.).

Entro la durata intermedia determinata in base all’Offerta Tempo presentata
dall’Operatore economico in sede di gara, su un valore stimato pari a
massimo 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione al soggetto
incaricato della progettazione della richiesta di presentazione, in sede di
Conferenza dei Servizi ex L. 241/90 e ss.mm.ii. e/o da eventuali altri enti coinvolti
nel rilascio dei pareri necessari per I’'immediata cantierabilita dell’intervento, di
documentazione progettuale integrativa propedeutica alla approvazione del
progetto, lo stesso dovra consegnare al RUP tutta la suddetta documentazione
progettuale eventualmente modificata e integrata in ossequio alle prescrizioni di
cui sopra, in numero 2 copie cartacee debitamente sottoscritte, in 2 copie digitali
in formato pdf sottoscritte con firma elettronica e in 2 copie digitali nei formati
originari modificabili (.dwg, .doc, .xls, etc.).

Entro la durata intermedia determinata in base all’Offerta Tempo presentata
dall’Operatore economico in sede di gara, su un valore stimato pari a
massimo 10 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione al soggetto
incaricato della progettazione dell’ottenimento delle approvazioni richieste e delle
eventuali prescrizioni emesse in sede di Conferenza dei Servizi ex L.241/90 e
ss.mm.ii., lo stesso dovra consegnare al RUP tutta la documentazione progettuale
eventualmente modificata e integrata in ossequio alle prescrizioni di cui sopra, in
numero 2 copie cartacee debitamente sottoscritte, in 2 copie digitali in formato pdf
sottoscritte con firma elettronica e in 2 copie digitali nei formati originari
modificabili (.dwg, .doc, .xIs etc.).

Fermo restando 1’obbligo di partecipazione e piena collaborazione alle riunioni e
attivita di verifica della progettazione, anche nel corso delle attivita progettuali
(verifica in progress), entro la durata intermedia determinata in base
all’Offerta Tempo presentata dall’Operatore economico in sede di gara, su
un valore stimato pari a massimo 5 giorni naturali e consecutivi dalla

comunicazione, al soggetto incaricato della progettazione, del verbale di verifica



intermedio e delle eventuali prescrizioni ad esse allegate, il soggetto incaricato
della progettazione dovra consegnare al RUP la sola documentazione progettuale
modificata e integrata in ossequio alle prescrizioni di cui sopra, in numero 2 copie
cartacee debitamente sottoscritte, in 2 copie digitali in formato pdf sottoscritte con
firma elettronica e in 2 copie digitali nei formati originari modificabili (.dwg, .doc,
xIs etc.).
¢ Entro la durata intermedia determinata in base all’Offerta Tempo presentata
dall’Operatore economico in sede di gara, su un valore stimato pari a
massimo 5 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione, al soggetto
incaricato della progettazione, del verbale di verifica finale, il soggetto incaricato
della progettazione dovra consegnare al RUP tutta la documentazione progettuale
in versione finale, in numero 6 copie cartacee debitamente sottoscritte, in 6 copie
digitali in formato pdf sottoscritte con firma elettronica e in 6 copie digitali nei
formati originari modificabili (.dwg, .doc, .xIs etc.), unitamente ad una
dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 che:
(i) gli elaborati cartacei sottoscritti e i digitali con firma elettronica sono
corrispondenti agli elaborati che hanno ottenuto le approvazioni nelle
consegne precedenti;
(i) che gli elaborati modificabili allegati alla consegna sono quelli da cui sono
stati generati gli elaborati cartacei e digitali firmati sopramenzionati sub (i).

6.5 Per tutte le prestazioni accessorie connesse alla fase di esecuzione o all’ultimazione
dei lavori, ove non siano stabiliti termini pit brevi mediante ordini scritti
dell’ Amministrazione committente, il termine per la loro conclusione ¢ di 30 (trenta)
giorni dal verificarsi delle condizioni che le rendono necessarie e in ogni caso in tempo
utile per I’avvio delle procedure di emissione del Certificato di Collaudo. In ogni caso lo
svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestivita.

6.6 La sospensione del termine non opera se la sospensione dei servizi dipende da
comportamenti, fatti o omissioni imputabili all’Operatore economico o quando, per la
loro natura, le prestazioni possano o debbano essere svolte anche durante il periodo di
sospensione delle attivita in capo all’esecutore dell’ Intervento.

6.7 Trovera applicazione, per quanto compatibile, la disciplina prevista dalla norma di
cui all’articolo 107 del Codice dei Contratti.

6.8 Nel caso di mancato rispetto del termine complessivo e delle singole scadenze
intermedie per le consegne previste per la progettazione ed offerte in sede di gara, per
ogni giorno naturale di ritardo sara applicata la penale nella misura massima dell’1°/-



(uno per mille) e comunque in misura complessiva non superiore al 10% dell’importo
contrattuale.

6.9 Le penali verranno applicate, previa contestazione scritta dell’addebito mediante
corrispondenti detrazioni dall’importo dovuto all’Operatore economico, da operarsi sul
pagamento immediatamente successivo al momento in cui si ¢ verificato il ritardo e, in
caso di incapienza, sui pagamenti successivi. Qualora i ritardi siano tali da comportare
I’applicazione di una penale superiore al 10% dell’importo contrattuale, il contratto si
intendera risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., ferma rimanendo la facolta per
la Stazione Appaltante di agire nei confronti dell’Operatore economico per il risarcimento
dei danni subiti.

6.10 L’applicazione delle penali non esclude la responsabilita del Tecnico incaricato per
eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione committente o per la ripetizione di
indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli
errori o alle omissioni, interessi € more o altri oneri che I’ Amministrazione committente
debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato.

Articolo 7. Responsabilita Operatore economico e obblighi

N

7.1 L’ Operatore economico ¢ responsabile verso la Stazione Appaltante dello
svolgimento delle attivita affidate a regola d’arte.

7.2 La Stazione Appaltante potra in qualsiasi momento effettuare verifiche ed ispezioni,
sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricati, sull’andamento
delle attivita oggetto dell’appalto e sull’operato dei preposti alla esecuzione dello stesso
senza, che in conseguenza di tale circostanza possano essere avanzare pretese di sorta, a
qualunque titolo, dall’Operatore economico ovvero dai soggetti dal medesimo preposti.

7.3 L’Operatore economico dovra in ogni caso provvedere a sua cura e spese al
tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione
appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre le attivita ai servizi contrattuali.

7.4 L’Operatore economico si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le
perdite di beni o distruzione di beni di proprieta dello stesso e che siano imputabili
direttamente all’Operatore economico.

7.5 L’Operatore economico si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i
danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attivita.

7.6 L’Operatore economico si obbliga altresi a rispondere e a manlevare la Stazione
Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti
terzi, compresi i dipendenti dell’Operatore economico e/o subfornitore ovvero della
Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per
qualunque titolo derivante o comunque connesso con 1’esecuzione del presente Contratto,
salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla
Stazione Appaltante. L’Operatore economico rispondera direttamente e manlevera la



Stazione Appaltante da ogni responsabilita od onere di qualsiasi natura derivanti da
violazione da parte dell’Operatore economico, e/o subfornitori di leggi, decreti,
regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorita o enti locali, connessi ed in ogni caso
derivanti dall’esecuzione del presente Contratto.

7.7 L’accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto
richiesto sara effettuato dal R.U.P. o dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, se
nominato, con il rilascio del certificato di verifica di conformita di cui all’articolo 102 del
Codice dei Contratti.

Articolo 8. Subappalto

8.1 Non ¢ ammesso il subappalto in conformita della disposizione della norma
dell’articolo 31, comma 8, del Codice dei Contratti, fatta eccezione per indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Articolo 9. Polizza assicurativa e garanzia definitiva

9.1 L’Operatore economico ¢ obbligato a presentare alla Stazione Appaltante, prima
della stipulazione del Contratto per effetto dell’accettazione dell’Offerta, una
dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del “ramo
responsabilita civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente I’impegno a
rilasciare la polizza assicurativa a copertura della responsabilita civile professionale
(Articolo 9, comma 4 Legge 24 marzo 2012, n. 27) con specifico riferimento ai lavori
progettati di cui all’art. 24, comma 4, del Codice dei Contratti.

9.2 La polizza di responsabilita civile professionale copre i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attivita di propria competenza. In particolare, tale polizza di
responsabilita civile professionale del progettista copre i rischi derivanti anche da errori o
omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a
carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

9.3 La polizza di responsabilita civile professionale deve prevedere una garanzia per un
massimale non inferiore al 10 per cento (10%) dell'importo dei lavori di realizzazione
dell’ Intervento.

9.4 La polizza dovra essere presentata alla Stazione Appaltante prima o
contestualmente all’approvazione del progetto posto a base di gara e avra efficacia dalla
data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

9.5 La mancata presentazione della Polizza esonera la Stazione Appaltante dal
pagamento dei corrispettivi professionali.

9.6 Ai sensi dell’articolo 93 comma 1 del Codice dei Contratti, agli offerenti ¢ richiesta
una garanzia provvisoria relativa al servizio di direzione lavori e coordinamento della
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sicurezza in fase di esecuzione, con le modalita e alle condizioni di cui al bando di gara e
al disciplinare di gara.

9.7 La garanzia provvisoria sara svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto.

9.8 Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei Contratti, 1’Operatore economico ¢
obbligato a costituire una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva relativa al
servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pari al
10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale relativo a tali servizi; se 1’aggiudicazione
¢ fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al
10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria ¢ aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso ¢ superiore al 20%
(venti per cento), I'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente

la predetta misura percentuale.

9.9 La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o
totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle
maggiori somme pagate durante I’appalto in confronto ai risultati della liquidazione
finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell’Operatore economico di proporre azione innanzi 1’autorita giudiziaria ordinaria.

9.10 Ai sensi dell’articolo 93 e 103, comma 10, del Codice dei Contratti in caso di
raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative devono
riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo e sono presentate, su mandato
irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilita solidale tra le imprese.

9.11 La mancata costituzione della garanzia definitiva o la mancata integrazione della
stessa, determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione
provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore
economico che segue nella graduatoria.

9.12 La cauzione definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

9.13 Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1,
settimo periodo, del Codice dei Contratti, I'importo della garanzia provvisoria di cui
all’articolo 34 e I'importo della garanzia definitiva di cui all’articolo 35 sono ridotti:

a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie
europea UNI CEI ISO 9001:2008 oppure ISO 9001:2015, di cui agli articoli 3,
comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere
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stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o
rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che
abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation
Forum);

b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del
20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai
sensi della norma UNI EN ISO 14001;

c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

9.14 Le riduzioni sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera
a) che ¢ cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.
Le riduzioni di cui al precedente punto, sono accordate anche in caso di raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:

a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o
consorziate;

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie
assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le
pertinenti condizioni; il beneficio non ¢ frazionabile tra imprese che assumono
lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

9.15 In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei
Contratti, per beneficiare della riduzione, il requisito deve essere espressamente oggetto
del contratto di avvalimento.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano gli artt. 93 e 103 del Codice dei
Contratti .

Articolo 10. Cessione del contratto e cessione dei crediti

10.1 E’ vietata, ai sensi dell’art. 105 del Codice dei Contratti, la cessione del contratto
sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.

10.2 E’ consentita la possibilita di cedere i crediti derivanti dal contratto nei limiti
previsti dall’articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti.

10.3 La violazione dei suddetti divieti determinera il diritto della Stazione Appaltante di
dichiarare risolto il contratto, per effetto dell’articolo 1456 del Codice Civile, fatto salvo
in ogni caso il diritto della stazione Appaltante stessa al risarcimento del danno subito.

Articolo 11. Recesso
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11.1 La Stazione Appaltante avra il diritto insindacabile di recedere dal presente
Contratto in ogni momento, dandone preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, ai sensi
dell’articolo 2237, co. 1, del Codice Civile e, per quanto applicabile, ai sensi dell’articolo
109 del Codice dei Contratti, con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente
eseguita sino al momento del recesso. In tal caso, I’Operatore economico avra diritto
unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso e non
potra pretendere qualsivoglia ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

11.2. La comunicazione di recesso dovra essere effettuata mediante email PEC,
all’indirizzo indicato dall’Operatore economico in sede di Offerta

Articolo 12. Condizione risolutiva — Risoluzione - Nullita

12.1 Costituiscono causa di risoluzione del contratto, oltre che nei casi di cui all’art. 108
del Codice dei Contratti, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) ai sensi dell’art. 108, comma 2, lettera b) del Codice dei Contratti, per il sopravvenire
nei confronti dell'Operatore economico di un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piut misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159
del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero di una
sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice
dei Contratti;

b) la perdita da parte dell'Operatore economico dei requisiti per 1'esecuzione dei lavori,
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono
la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

¢) la nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n.
136/2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di
tracciabilita dei pagamenti;

d) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di
Istituti Bancari o della societa Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita dell’operazione, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3
della Legge n. 136/2010 e s.m.i. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente
che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, ne da immediata
comunicazione al Committente alla prefettura ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente;

e) qualora emerga 1'impiego di manodopera con modalita irregolari o il ricorso a forme
di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

f) 1in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita
richiesta di danaro, prestazione o altra utilita nonché offerta di protezione o ogni
illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso
dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o
dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a
qualsiasi titolo nell’esecuzione del contratto e di cui lo stesso venga a conoscenza.
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12.2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha
facolta di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta
elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori
adempimenti, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi:

a) inadempimento riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione delle attivita;

¢) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,
la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla
normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai
piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni
fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Operatore
economico senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I’accesso al cantiere al personale ispettivo
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale
ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

h) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero per la ripetizione di
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma
1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

i) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile

La Stazione appaltante si avvarra della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c.
ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o
dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e
all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-
ter c.p., 319-quater c.p., 320c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

La risoluzione di cui al periodo precedente ¢ subordinata alla preventiva comunicazione
all’ ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto
contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito con
modificazioni in legge 114/2014.

12.3 Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione
della decisione assunta dalla Stazione appaltante ¢ fatta all'Operatore economico nella
forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche
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mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale
avra luogo 1'accertamento dello stato di consistenza delle attivita.

12.4. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di
fallimento dell'Operatore economico, i rapporti economici con questo o con il curatore
sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante,
secondo le modalita sancite dall’art. 110 del Codice dei Contratti.

12.5 Nel caso I’Operatore economico sia un raggruppamento temporaneo di operatori,
oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al
comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del D.Lgs. n.
159/2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa
capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n.
159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa
¢ estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del
prefetto.

Articolo 13. Riservatezza e proprieta dei documenti

13.1 L’Operatore economico dovra mantenere strettamente riservati tutti 1 progetti, i
disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico, contabile e tecnologico relative
all’esecuzione del contratto e non farne uso se non per l’esecuzione dell’ Appalto.
L’Operatore economico rispondera a tal fine anche per il proprio personale e per gli
eventuali subfornitori ed assumera le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche
da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

13.2 Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all’Operatore
economico, come anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di
proprieta esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa
Stazione Appaltante al completamento dei lavori.

13.3 Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente
articolo 4, resteranno nella titolarita esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di
proprieta e/o utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione contabile
relativa all’intervento e dei singoli elaborati che lo compongono, nonché di tutto quanto
realizzato dall’Operatore economico, dai suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in
occasione dello svolgimento delle attivita oggetto del presente contratto.

13.4 Pertanto, la Stazione Appaltante avra diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva
della documentazione prodotta per effetto delle attivita affidate in virti del presente
contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere
ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuno
eccezioni di sorta.

13.5 L’Operatore economico dovra garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento
in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che — a
qualsiasi titolo — avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano
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preventivamente fornito piena ed incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di
rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti,
nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

13.6 L’Operatore economico, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione
Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a
presunti diritti di proprieta intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere
d’ingegno, le creazioni intellettuali e 1’altro materiale predisposto o realizzato
dall’Operatore economico medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi
per illegittimo utilizzo di tali opere dell’ingegno.

Articolo 14. Controversie
14.1 La competenza relativa alla definizione di tutte le controversie derivanti

dall‘esecuzione del contratto ¢ devoluta all’ Autorita giudiziaria competente ed ¢ esclusa
la competenza arbitrale.
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