


PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi allarchitettura ed allingegneria di cui allart.46 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;

parametro «Gv, relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti I'opera.

Qo oo

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti I'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= 3 (VXGxQxP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori & calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari 0
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TRATTO DI VALLE DEL RIO ROSATA IN COMUNE DI GENOVA

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CA'%E QORIE ; Complessita | Categorie(€) Base
D'OPERA Codice Descrizione <<G>> <<\/>> <<P>>

Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo - Verifiche strutturali relative
- Consolidamento deile opere di fondazione 7 06924
STRUTTURE S.04 di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e 0,90 946.704,23 967000 %
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente
- Verifiche strutturali relative.

Costo complessivo dell'opera : € 946.704,23
Percentuaie forfettaria spese  : 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.ll) Progettazione Definitiva
b.lll) Progettazione Esecutiva



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa. -

STRUTTURE - S.04

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,1800
materie .
Qbll.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400
Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,0600
Qbll.10 Relazione idrologica 0,0300
Qbll.11 Relazione idraulica ) 0,0300
Qbli.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300
Qbll.13 Relazione geologica . 0,1092
Qbll.16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali 0,1800
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Qbll.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA) 0,1000
b.Il) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qblil.O1 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1200
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300
Qblll.03 Computo metrit_:o estimativo, Quadro economi_co, I_Elenco prezzi e eventuale analisi, ' 0.0300
) Quadro dellincidenza percentuale della quantita di manodopera '
Qblll.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0100
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera ' 0,0250
Qblll.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000
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