
DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITA' E SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-186.0.0.-13

L'anno 2018 il giorno 23 del mese di Febbraio la sottoscritta Dott.ssa G. Pesce  in qualita'  
di  Direttore della Direzione Innovazione Qualita'  E Sviluppo Economico, ha adottato la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  PON  METRO  2014-2020;  ASSE  5;  CODICE  PROGETTO  GE  5.1.1.A; 
SERVIZI  DI ASSISTENZA TECNICA E COMUNICAZIONE  – IMPEGNO DI SPESA E 
AUTORIZZAZIONE  INVIO  ORDINE  DIRETTO  DI  FORNITURA  (ODF)  PER 
CONVENZIONE CONSIP “Servizi di assistenza tecnica per le Autorità di Gestione e 
di Certificazione PO 2014-2020”, LOTTO 8, AD ERNST & YOUNG FINANCIAL AND 
BUSINESS ADVISORS S.P.A., CUP B39G16000470006, CIG. n. 7273968C46.

Adottata il 23/02/2018
Esecutiva dal 19/03/2018

23/02/2018 DOTT.SSA G. PESCE

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITA' E SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-186.0.0.-13

OGGETTO PON METRO 2014-2020; ASSE 5; CODICE PROGETTO GE 5.1.1.A; SERVIZI 
DI  ASSISTENZA  TECNICA  E  COMUNICAZIONE  –  IMPEGNO  DI  SPESA  E 
AUTORIZZAZIONE  INVIO  ORDINE  DIRETTO  DI  FORNITURA  (ODF)  PER 
CONVENZIONE CONSIP “Servizi  di  assistenza  tecnica  per  le  Autorità  di  Gestione  e  di 
Certificazione  PO  2014-2020”,  LOTTO  8,  AD  ERNST  &  YOUNG  FINANCIAL  AND 
BUSINESS ADVISORS S.P.A., CUP B39G16000470006, CIG. n. 7273968C46.

IL DIRETTORE

Visti:

-      il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare il comma 2 dell’art. 32;
-      gli articoli 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. e l’articolo 1, comma 449, della  

legge 296/2006 e s.m.i. che dispongono relativamente gli acquisti di beni e servizi da parte 
delle pubbliche amministrazioni;

-      l’art. 4, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
-      l’art. 107 del d.lgs. 8 agosto 2000, n. 267;
-      il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
-      gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
-      il Regolamento di Contabilità modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

34 del 04.03.1996 e successive modificazioni e integrazioni; 
-      la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 2 maggio 2017 con la quale sono stati  

approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2017/2019;
-      la Deliberazione di Giunta Comunale del 18 maggio 2017, n. 117, con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;
-     Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 29/11/2017, con il quale è stato differito al 

28
febbraio 2018 il termine per l’approvazione dei documenti previsionali per l'esercizio 2018 e 
autorizzato automaticamente la proroga dell’esercizio provvisorio."
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Premesso che;
-      in  data  31  gennaio  2018,  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2018-186.0.0.-6,  la 

scrivente Direzione si determinava a contrarre ai sensi e per gli effetti  di cui all’art.  32, 
comma  2,  del  d.lgs.  50  del  2016,  autorizzando  l’adesione  alla  Convenzione  CONSIP 
“Servizi di assistenza tecnica per le Autorità di Gestione e di Certificazione PO 2014-2020”, 
LOTTO  8, stipulata  tra  CONSIP  SPA  e la  società  Ernst  &  Young  Financial  –  Business 
Advisors S.p.A. (d’ora in avanti “il Fornitore” o “il soggetto Fornitore”);

-      con la predetta Determinazione Dirigenziale si autorizzava, altresì, l’invio alla stessa 
società  Ernst & Young Financial  – Business Advisors S.p.A.,  per il  tramite  del  sistema 
informativo del MEPA di CONSIP e nelle forme espressamente previste dalla Convenzione 
tra  questi  stipulata,  di  apposita  Richiesta  Preliminare  di  Fornitura  (RPF),  il  cui  relativo 
modulo, protocollato e datato, è conservato agli atti della Direzione;

-      la RPF è stata formalizzata ed inviata al Fornitore in data 9 febbraio 2018 ed è da questi 
stata  accettata  lo  stesso  giorno,  come  da  comunicazione  generata  automaticamente  dal 
sistema informatico (MEPA);

-      a seguito dell’invio della RPF, il giorno 12 febbraio 2018, presso la sede della Direzione 
Innovazione,  Qualità e Sviluppo Economico, si è svolta la Consultazione preliminare tra 
l’Amministrazione procedente e il soggetto Fornitore come da apposito Verbale che si allega 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

-      che sulla base della mappatura delle esigenze dell’Amministrazione, come risultati dal 
Verbale di cui sopra, è stato redatto e firmato da entrambe le parti apposito Piano Dettagliato 
delle  Attività  (PDA),  il  cui  testo  è  allegato  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e 
sostanziale;

Preso atto che:
-      nel Verbale e nel PDA allegati sono specificati il dettaglio delle attività, i tempi e stime 

d’impegno delle risorse del gruppo di lavoro, coerentemente con le caratteristiche dei singoli 
servizi offerti e di cui l’Amministrazione ha espresso, in sede di Consultazione preliminare, 
il bisogno;

-      la data di inizio della erogazione dei servizi è stata fissata al 1° marzo 2018;

-      la convenzione prevede la formulazione dell’ordine dell’Amministrazione al soggetto 
Fornitore per il tramite dell’Ordinativo di Fornitura (ODF) su MEPA, il quale deve essere 
formalizzato  mediante  l’emissione  di  un  Ordine  diretto  di  Acquisto  (OdA)  contenente 
l’ODF indicato, di durata complessiva pari a 48 (quarantotto) mesi e che non sussiste alcun 
margine discrezionale in capo all’Ente per ridurre la durata complessiva della fornitura del 
servizio richiesto;

-      l’ODF richiede l’inserimento dei seguenti dati nella piattaforma: 

•     il quantitativo di giornate uomo annuale, relativo a ciascuna figura professionale 
richiesta,  che  la  piattaforma  provvede  poi  a  moltiplicare  automaticamente  per  4 
(quattro) anni, pari alla durata del contratto attuativo;

•     il servizio/i servizi per i quali si richiede il supporto;
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-      l’inizio  dell’erogazione  del  servizio  avverrà  contestualmente  alla  sottoscrizione  del 
Verbale di Consegna;

Dato atto che:

-      la  procedura  di  adesione  alla  Convezione  deve  essere  perfezionata,  ai  sensi  del 
Disciplinare  e  dello  Schema  di  Convenzione,  con  l’invio  dell’Ordinativo  di  Fornitura 
(ODF), inoltrato per il tramite di un OdA su MEPA e conclusa con la sottoscrizione da parte 
dell’Amministrazione del Verbale di Consegna redatto dal Fornitore;

-      anche ai fini di cui al punto 6, Sez. B, della Checklist per le verifiche Amministrative in 
materia  di  Affidamento  di  contratto  pubblico  per  acquisizione  di  forniture  e  servizi  nei 
settori  ordinari  mediante  convenzioni  e  contratti  quadro  Consip  (All.  13.2 Sezione  A7), 
l’atto  che  regola  il  rapporto  con  CONSIP  S.p.A.  è  stato  adottato  dall’Agenzia  per  la 
Coesione Territoriale in qualità di Autorità di Gestione del PON METRO, con nota Prot: 
ALCT-DPS 5200 - 01/07/2015, una copia della quale è conservata agli atti della Direzione; 

-      i rapporti giuridici tra l’Amministrazione e il Fornitore, anche ai fini di cui ai punti da 3 a 
7 della Checklist di spesa relativa ad affidamento di contratto pubblico per acquisizione di 
forniture e servizi nei settori ordinari (di cui All. 13.2 – Sezione A/bis al Manuale delle 
procedure dell’A.d.G.), sono regolati nel quadro dello Schema di Convenzione stipulata tra 
CONSIP S.P.A. e il Fornitore nonché dei pertinenti documenti a questa allegati; 

-      gli impegni discendenti dal presente provvedimento sono fatti a valere su fondi del PON 
METRO 2014-2020;

Considerato che:
-      la  Civica  Amministrazione,  nella  sua  doppia  veste  di  Organismo  intermedio  e 

Beneficiario del progetto PON Metro, ha la necessità di valersi di un ausilio professionale, 
particolarmente  qualificato  ed  esperto  nelle  materie  della  programmazione,  del 
monitoraggio,  della  sorveglianza e del controllo  sulle  attività  amministrative  generali,  le 
operazioni  finanziate  e gli  altri  adempimenti  necessari  discendenti  in capo all’Ente dalla 
partecipazione al PON Città Metropolitane 2014-2020;

-      i termini, le modalità e le condizioni del servizio di supporto specialistico e assistenza 
tecnica alle autorità di gestione e di certificazione per l’attuazione del PON Metro, come 
stabilite  nella  Convenzione  pubblicata  sul  sito  www.acquistinretepa.it,  e  documenti 
correlati,  sono  accettabili  e  pienamente  corrispondenti  alle  necessità,  come  sopra 
manifestate, di questa Civica Amministrazione;

-      la mappatura del fabbisogno dell’Ente, come riportata dal Verbale e dal PDA allegati, è 
avvenuta  conformemente  alle  disposizioni  normative,  alla  lex  specialis nonché  alla 
Convenzione  stipulata  da  CONSIP  e  il  soggetto  Fornitore  ed  è  coerente  con  i  bisogni 
espressi in sede di Consultazione Preliminare e nelle altre interlocuzioni con il fornitore;

-      che il PDA prevede un supporto in termini di professionalità impiegate e di monte ore a 
disposizione nei vari anni di vigenza dell’accordo conforme ai bisogni espressi dall’Ente e 
idoneo a costituire un valido supporto per tutte le attività da intraprendere e già intraprese 
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dalle  varie  strutture  coinvolte  nel  PON  METRO  ai  fini,  tra  l’altro,  della  corretta 
programmazione, realizzazione e rendicontazione della spesa;

Valutato,  pertanto,  necessario e opportuno autorizzare l’invio dell’Ordine di Fornitura (ODF) al 
soggetto Fornitore per il tramite della formalizzazione di un OdA su MEPA, avente tutti i requisiti  
richiesti dalla Convenzione, come sopra riportati;

Stabilito che i dati da riportare nell’ODF sono quelli riportati nei documenti allegati al presente 
provvedimento (Verbale e PDA);

Ritenuto altresì di demandare ad un momento successivo all’invio dell’ODF la verifica in capo alla 
Società Ernst & Young Financial –Business Advisors S.p.A. del possesso dei requisiti di ordine 
generale  di  cui  all’art.  80  del  d.lgs.  n.  50  del  2016  nonché  la  verifica  dei  requisiti  tecnico-
professionali,  in  quanto  si  tratta  di  verifiche  già  effettuate  da  Consip  in  sede  di  gara  per 
l’aggiudicazione della convenzione;

Dato atto che:
-      la  regolamentazione  dei  rapporti  tra  l’Ente  e  il  Fornitore  discende dalla  Convenzione 

stipulata da Consip e dai documenti a questa allegati;

-      ai sensi dell’art. 13, comma 3, della Convenzione, a garanzia delle obbligazioni contrattuali 
che  verranno  assunte  dalla  società  Ernst  &  Young  nei  confronti  dell’Amministrazione 
Contraente con la stipula del Contratto di Fornitura, la società medesima si obbliga fin da ora a 
prestare,  a  seguito  della  approvazione  definitiva  da  parte  dell’Amministrazione  del  Piano 
Dettagliato  delle  Attività  e,  comunque,  prima  –  e,  quindi,  ai  fini  –  dell’emissione 
dell’Ordinativo Principale di Fornitura, una cauzione definitiva di importo pari al 5% del valore 
del medesimo Ordinativo Principale di Fornitura. Sulla base di quanto prescritto dall’articolo 
103 del D.lgs. n. 50/2016, l’importo della cauzione definitiva, è aumentato dei seguenti punti 
percentuali 38.88% anch’essi applicati al valore dell’Ordinativo Principale di Fornitura. Una 
cauzione definitiva dovrà essere prestata da Ernst & Young a fronte dell’emissione di ciascun 
Atto Aggiuntivo; in tal caso, il relativo importo verrà calcolato con le medesime modalità sopra 
indicate applicate al valore dell’Atto Aggiuntivo. Si precisa che la cauzione afferente al singolo 
Atto Aggiuntivo potrà  essere prestata  anche tramite  mera  corrispondente  integrazione  della 
cauzione definitiva afferente il relativo Contratto di Fornitura;

-      la garanzia di cui al precedente punto sarà progressivamente svincolata in ragione e a misura 
dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo 
garantito, secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, d.lgs. n. 50/2016;

-      i progressi nella fornitura saranno monitorati mediante appositi SAL, di cui è stata redatta  
apposita bozza di “modello stato avanzamento lavori e rendiconto risorse”, che è allegata quale 
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parte integrante del presente atto, da compilarsi a cura del Fornitore con cadenza annuale e, 
sulla base dei progressi attestati si procederà allo svincolo progressivo della cauzione definitiva 
e ai relativi pagamenti;

-      gli impegni di spesa sono fatti a valere sui fondi PON METRO 2014-2020, Asse 5, codice  
progetto GE 5.1.1.a, Servizi di Assistenza Tecnica e Comunicazione, CUP B39G16000470006, 
per  un  importo  totale  di  euro  260.000,  suddivisi  in  quattro  annualità,  come  previsto 
espressamente dalla Convenzione stipulata tra Consip e il Fornitore;

-      per  l’adesione alla  convenzione  Consip “Servizi  di  supporto specialistico  e assistenza 
tecnica  alle  Autorità  di  Gestione  e  di  Certificazione  per  l’attuazione  dei  Progetti  Operativi 
2014-2020, Lotto 8” aggiudicata alla Società ERNST & YOUNG FINANCIAL – BUSINESS 
ADVISORS S.pA. è stato acquisito il CIG derivato n. 7273968C46;

-      nella  fase  di  adesione  alle  convenzioni  attivate  dalla  Consip  S.p.A.  per 
l’approvvigionamento  di  beni  e  servizi  in  favore  delle  pubbliche  amministrazioni, 
l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva non è necessaria, in quanto la 
Consip  S.p.A.  ha  già  provveduto  ad  effettuare  i  relativi  controlli  in  materia  all’atto 
dell’aggiudicazione della gara dalla stessa esperita e che tale verifica sarà ripetuta per il primo 
pagamento successivo ai tre mesi dalla data della stipula della Convenzione Consip;

-      tutte le verifiche preventive previste dal Modello Organizzativo e di Funzionamento (MOF 
del Comune di Genova) sono state positivamente espletate e precisamente;

•     con la Stazione Unica Appaltante 

•     con l’Unità di Autocontrollo e Rendicontazione  per 

1) la verifica della coerenza con il Piano Operativo PON METRO;

2) la verifica di rispondenza alla normativa di riferimento del programma;

-      che è stato individuato il RUP nella persona del funzionario responsabile  Anna Maria 
Manfré che ha già reso le Dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse, conservate agli atti  
della Direzione;

-      in relazione al presente provvedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai 
sensi della l. 241 del 1990 e s.m.i. nonché dell’art. 42 del d.lgs. 50 del 2016;

-      il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati  
personali;

-     il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo;
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DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono qui interamente richiamati:

1.    di autorizzare l’invio dell’Ordine di Fornitura (ODF) per il tramite della formalizzazione 
di  un  idoneo  Ordine  di  Acquisto  su  MEPA  di  Consip,  nelle  forme  previste  dalla 
Convenzione  e  sulla  base  dei  dati  contenuti  nei  documenti  allegati  al  presente 
provvedimento;

2.    di non procedere, in sede di adesione alla predetta convenzione e per i motivi di cui in  
narrativa,  alla verifica in capo alla Società Ernst & Young Financial –Business Advisors 
S.p.A. del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 
nonché alla verifica dei requisiti tecnico-professionali e di demandare tali accertamenti a 
successive verifiche da svolgersi nel corso della vigenza del Contratto;

3.    di accertare l’importo complessivo di € 250.000,00 al capitolo 11063 “Trasferimenti dallo 
Stato per interventi finalizzati”, C.d.C. 162, P.d.C 2.1.1.1.999 nel modo seguente:

•  €.       90.000,00     ACC. 2018/1221 – CRONO 2018/505

•  €.       85.000,00     ACC.2019/65 – CRONO 2018/508

•  €.      75.0000,00    ACC. 2020/5 – CRONO 2018/509

4. di impegnare la somma di € 250.000,00 sui fondi PON METRO 2014-2020 progetto CUP 
B39G16000470006 al  capitolo  136 “Pon Metro – Interventi  diversi  finalizzati”  cdc 162 
“Ricerca ed Innovazione” nel modo seguente:

•  Bilancio 2018 €   90.000,00  IMP.  2018/7194 – CRONO 2018/505

•  Bilancio 2019 €   85.000,00  IMP.  2019/195 – CRONO 2018/508

•  Bilancio 2020 €   75.000,00  IMP.  2020/70 – CRONO 2020/509

5.    di rinviare a successivo provvedimento l’accertamento e l’impegno dell’importo restante a 
valere  sul  bilancio  2021,  in  ragione  della  programmazione  triennale  di  bilancio,  come 
previsto dal d.lgs. 118 del 2011 sull’armonizzazione contabile;

6.    di dare atto che, per l’adesione alla convenzione Consip “Servizi di supporto specialistico 
e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l’attuazione dei Progetti  
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Operativi 2014-2020, Lotto 8”, aggiudicata alla Società ERNST & YOUNG FINANCIAL – 
BUSINESS ADVISORS S.pA., è stato acquisito il CIG derivato 7273968C46;

7.    di  dare  atto  che,  limitatamente  all’avvio  del  servizio,  trattandosi  di  adesione  alle 
convenzioni  attivate  dalla  Consip  S.p.A.  per  l’approvvigionamento  di  beni  e  servizi  in 
favore delle  pubbliche amministrazioni,  l’acquisizione del documento unico di regolarità 
contributiva non risulta necessaria e che si provvederà, una volta trascorso il termine di tre 
mesi dalla stipula della convenzione, a richiedere il DURC alla società convenzionata;

8.    di prevedere, a garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dalla società 
Ernst & Young nei confronti dell’Amministrazione Contraente con la stipula del Contratto 
di  Fornitura,  l’imposizione  in  capo  alla  predetta  società,  a  seguito  della  approvazione 
definitiva da parte dell’Amministrazione del Piano Dettagliato delle Attività e, comunque, 
prima  –  e,  quindi,  ai  fini  –  dell’emissione  dell’Ordinativo  Principale  di  Fornitura,  una 
cauzione definitiva di importo pari al 5% del valore del medesimo Ordinativo Principale di 
Fornitura. Sulla base di quanto prescritto dall’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, l’importo 
della  cauzione  definitiva,  è  aumentato  dei  seguenti  punti  percentuali  38.88% anch’essi 
applicati al valore dell’Ordinativo Principale di Fornitura;

9.    di prevedere che la garanzia di cui al precedente punto sarà progressivamente svincolata in 
ragione e a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento 
dell’iniziale  importo  garantito,  secondo quanto  stabilito  all’art.  103,  comma  5,  d.lgs.  n. 
50/2016.

10.  di  prendere atto della bozza di modello stato avanzamento lavori  e rendiconto,  allegata 
quale  parte  integrante  del  presente  atto,  da compilarsi  a cura del  Fornitore con cadenza 
annuale  e,  sulla  base dei  progressi  attestati,  si  procederà allo  svincolo progressivo della 
cauzione definitiva e ai relativi pagamenti;

11.  di dare atto che è stato individuato il RUP nella persona del funzionario responsabile Anna 
Maria Manfré che ha già reso le Dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse, conservate 
agli atti della Direzione

12.  di demandare alla Direzione Innovazione, Qualità e Sviluppo Economico la liquidazione 
delle fatture elettroniche mediante emissione dell’atto di liquidazione previo controllo delle 
prestazioni richieste, delle regolarità contabile, contributiva ed amministrativa della spesa, 
nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  e  nei  limiti  di  cui  al  presente 
provvedimento; 

13.  di  dare atto  che l’impegno è stato assunto ai  sensi  dell’art.  163,  comma 1 del  decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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14.  in relazione al presente provvedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai 
sensi della l. 241 del 1990 e s.m.i. nonché dell’art. 42 del d.lgs. 50 del 2016;

15.  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali;

16.  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  regolare  sotto  il  profilo  amministrativo  e 
contabile.

IL DIRETTORE
Dott.ssa G. PESCE
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-186.0.0.-13
AD OGGETTO:  PON METRO 2014-2020; ASSE 5; CODICE PROGETTO GE 5.1.1.A; SERVIZI 
DI  ASSISTENZA  TECNICA  E  COMUNICAZIONE  –  IMPEGNO  DI  SPESA  E 
AUTORIZZAZIONE INVIO ORDINE DIRETTO DI FORNITURA (ODF) PER CONVENZIONE 
CONSIP “Servizi di assistenza tecnica per le Autorità di Gestione e di Certificazione PO 2014-
2020”, LOTTO 8, AD ERNST & YOUNG FINANCIAL AND BUSINESS ADVISORS S.P.A., 
CUP B39G16000470006, CIG. n. 7273968C46.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Dirigente 
SETTORE CONTABILITA’ E FINANZA

[Dott. Giovanni Librici]
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COMUNE DI GENOVA

in qualità di ORGANISMO INTERMEDIO del PON METRO 2014-2020

Supporto  specialistico  e  assistenza  tecnica  alle  AdG  e  AdC  per  l’attuazione  del 

Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014 – 2020

Ambito: Asse 5; Azione 5.1.1; Intervento: 5.1.1.a

CUP: B39G16000470006; CIG: 7273968C46 Ordinativo di Fornitura nr. ______;

(rif. Consip/Lotto 8, Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., CIG: 

6521652D78)

MODELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI E RENDICONTO RISORSE

Ernst & Young 
Financial and Business 

Advisors Spa

Stato avanzamento lavori e  
Rendiconto risorse

Versione n
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Premessa

Il presente documento riguarda lo stato di avanzamento delle attività - per il periodo 
mm inizio/ anno – mm fine/ anno – in linea con gli interventi attivati nell’ambito del 
piano dettagliato delle attività. 
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SEZIONE I – Macro-ambito: Programmazione e attuazione

Descrizione

1.1. Attività svolte

Nel  corso  dell’anno  sono  state  effettuate  le  seguenti  attività:  (esempio:  riunioni, 
verbali, elaborati). 

1.2.Prodotti consegnati 

Nel corso dell’anno sono stati consegnati …...

1.3. Rendiconto risorse

Nella seguente tabella è riportato il rendiconto delle risorse impiegate nell’esecuzione 
delle attività indicate.

Società Ruolo Cognome Nome N° giorni

di cui Capo Progetto

Totale giornate di cui Manager:

di cui Consulente senior:
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di cui Consulente junior:

1.4. Avanzamento 

1.5. Fatturazione

Il fornitore è autorizzato alla fatturazione corrispondente alle giornate di consulenza 
erogate come di seguito articolato.

Ruolo Giornate / 
uomo

Tariffa 
(parte fissa)

Importo 
(IVA 

esclusa)

Capo Progetto

Ernst & Young 
Financial and Business 

Advisors Spa

Stato avanzamento lavori e  
Rendiconto risorse

Versione n

CP/ Manager CS CJ CP/ Manager CS CJ CP/ Manager CS CJ CP/ Manager CS CJ

Giornate pianificate
Giornate residue dopo ultimo 

SAL approvato
Giornate erogate nel mese 

n/anno
Giornate residue

6



Manager    

Consulente senior    

Consulente junior    

TOTALE    

SEZIONE II – Macro-ambito: Monitoraggio

Descrizione

2.1. Attività svolte

Nel  corso  dell’anno  sono  state  effettuate  le  seguenti  attività:  (esempio:  riunioni, 
verbali, elaborati).

2.2. Prodotti consegnati 

Nel corso dell’anno sono stati consegnati …...

2.3. Rendiconto risorse

Nella seguente tabella è riportato il rendiconto delle risorse impiegate nell’esecuzione 
delle attività indicate.

Società Ruolo Cognome Nome N° giorni
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Di cui Capo Progetto

Totale giornate

di cui Manager:

di cui Consulente senior:

di cui Consulente junior:

2.4. Avanzamento 

2.5. Fatturazione

Il fornitore è autorizzato alla fatturazione corrispondente alle giornate di consulenza 
erogate come di seguito articolato.

Ernst & Young 
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Advisors Spa
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Rendiconto risorse

Versione n

CP/ Manager CS CJ CP/ Manager CS CJ CP/ Manager CS CJ CP/Manager CS CJ

Giornate pianificate
Giornate residue dopo ultimo 

SAL approvato
Giornate erogate nel mese 

n/anno
Giornate residue
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Ruolo Giornate / 
uomo

Tariffa 
(parte fissa)

Importo 
(IVA 

esclusa)

Capo Progetto

Manager    

Consulente senior    

Consulente junior    

TOTALE    
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SEZIONE III – Macro-ambito: Sorveglianza

Descrizione

3.1. Attività svolte

Nel  corso  dell’anno  sono  state  effettuate  le  seguenti  attività:  (esempio:  riunioni, 
verbali, elaborati).

3.2. Prodotti consegnati 

Nel corso dell’anno sono stati consegnati …...

3.3. Rendiconto risorse

Nella seguente tabella è riportato il rendiconto delle risorse impiegate nell’esecuzione 
delle attività indicate.

Società Ruolo Cognome Nome N° giorni

Di cui Capo Progetto

Totale giornate di cui Manager:

di cui Consulente senior:
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di cui Consulente junior:

3.4. Avanzamento 

3.5. Fatturazione

Il fornitore è autorizzato alla fatturazione corrispondente alle giornate di consulenza 
erogate come di seguito articolato.

Ruolo Giornate / 
uomo

Tariffa 
(parte fissa)

Importo 
(IVA 

esclusa)

Capo progetto

Manager    
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CP/Manager CS CJ CP/Manager CS CJ CP/Manager CS CJ CP/Manager CS CJ

Giornate pianificate
Giornate residue dopo ultimo 

SAL approvato
Giornate erogate nel mese 

n/anno
Giornate residue
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Consulente senior    

Consulente junior    

TOTALE    
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SEZIONE IV – Macro-ambito: Controllo

Descrizione

4.1. Attività svolte

Nel  corso  dell’anno  sono  state  effettuate  le  seguenti  attività:  (esempio:  riunioni, 
verbali, elaborati).

4.2. Prodotti consegnati 

Nel corso del mese sono stati consegnati …...

4.3. Rendiconto risorse

Nella seguente tabella è riportato il rendiconto delle risorse impiegate nell’esecuzione 
delle attività indicate.

Società Ruolo Cognome Nome N° giorni

Di cui Capo progetto

Totale giornate

di cui Manager:

di cui Consulente senior:

di cui Consulente junior:
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4.4. Avanzamento 

4.5. Fatturazione

Il fornitore è autorizzato alla fatturazione corrispondente alle giornate di consulenza 
erogate come di seguito articolato.

Ruolo Giornate / 
uomo

Tariffa 
(parte fissa)

Importo 
(IVA 

esclusa)

Capo Progetto

Manager    

Consulente senior    

Ernst & Young 
Financial and Business 
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Versione n

CP/Manager CS CJ CP/Manager CS CJ CP/Manager CS CJ CP/Manager CS CJ

Giornate pianificate
Giornate residue dopo ultimo 

SAL approvato
Giornate erogate nel mese 

n/anno
Giornate residue
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Consulente junior    

TOTALE    
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RIEPILOGHI

1. Riepilogo risorse
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Capo progetto

Società Ruolo Cognome Nome N° giorni

di cui Manager:

di cui Consulente senior:

di cui Consulente junior:

Valori cumulati al ( fine mese ):

Totale giornate
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2. Riepilogo fatturazione
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Tipo

(tempo e spesa o corpo) Manager CS CJ Totale

TOTALE

Macro-ambito
Giornate / uomo Importo 

(IVA esclusa)

Valori cumulati al (fine mese )
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ALLEGATI

Elenco deliverable. 
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PIANO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITÀ 

 

Il sottoscritto Alberto Girardi 

per la Società Ernst & Young Financial – Business Advisors S.p.A.   

C.F./P. IVA n. 13221390159  

con sede in Milano, Via Meravigli 14  

Tel. 02.806691 / Fax 02.863694 / E-mail eyfba@legalmail.it; gare.ey@it.ey.com    

di seguito il Fornitore    

ed 

Il sottoscritto Geronima Pesce 

per l’Amministrazione Comune di Genova  

nell’esercizio della funzione di Autorità di Gestione☐/Autorità di Certificazione☐/Organismo Intermedio ☒ 

del Programma Operativo Nazionale ☒ /Regionale ☐: Città Metropolitane 2014-2020 

C.F. 00856930102  

con sede in Genova, Via Garibaldi 9 

Tel. 010.5572029 / Fax 010.5572925 / E-mail  gpesce@comune.genova.it   

di seguito la Amministrazione Contraente    

PREMESSO   

che in data 14/09/2017 è stata stipulata una convenzione tra CONSIP S.p.A. e la  Ernst & 

Young Financial – Business Advisors S.p.A. per l’affidamento della “Gara a procedura aperta ai sensi del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’erogazione di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di 

Gestione e di Certificazione per l’attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020”, Lotto 8, ai sensi dell’art. 

26 della l. 488 del 23.12.1999 e dell’art. dell’art. 58 l. 388/2000;   

a) che l’Amministrazione Contraente rientra tra i soggetti che possono utilizzare la Convenzione stipulata 

con il Fornitore;   

b) che l’Amministrazione ha nominato quale Supervisore il dott. Paolo Castiglieri; 

c) che il Fornitore ha nominato quale Gestore del servizio il dott. Alberto Girardi;   

d) che a seguito della “Richiesta Preliminare di Fornitura” inviata in data 09/02/2018, il Fornitore ha   

predisposto il presente “Piano Dettagliato delle Attività”;   

mailto:eyfba@legalmail.it
mailto:gpesce@comune.genova.it
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e) che nel presente “Piano Dettagliato delle Attività” sono state formalizzate le modalità operative di 

gestione dei servizi secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico; 

f) che il presente “Piano Dettagliato delle Attività” forma parte integrante dell’Ordinativo di Fornitura; 

g) che la Convenzione ed i suoi allegati regolano i termini generali del rapporto tra le parti e che in caso 

di contrasti le previsioni della stessa prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione;    

 
CONDIVIDONO 

 
le modalità ed i termini di fornitura dei servizi descritti nel presente “Piano Dettagliato delle Attività” per il/i 

servizio/i indicato/i nei successivi paragrafi. 

Le fatture relative all’Ordinativo di Fornitura dovranno essere intestate a: 

 

Comune di Genova   

Via Garibaldi 9 - 16124 Genova 

Codice Fiscale 00856930102 

 

e dovranno indicare: 

- N.ro di protocollo (del presente Ordinativo) 

- Luogo di esecuzione dei servizi; 

- Data di avvio delle attività. 

 

I pagamenti, previo benestare del Supervisore, saranno effettuati a Ernst & Young Financial – Business 

Advisors S.p.A trascorsi 30 giorni dalla data del ricevimento della fattura mediante bonifico bancario. 
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1. SEZIONE INTRODUTTIVA 
 

I campi sottostanti sono da compilarsi obbligatoriamente per la validità dell’PDA 

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE Comune di Genova 

CODICE FISCALE 00856930102 

 

SUPERVISORE (nome e cognome) Paolo Castiglieri 

 

SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO/ASSISTENZA TECNICA OGGETTO DELLA FORNITURA 

Contrassegnare con una X i servizi richiesti   

 

 

  

Servizi professionali diretti a supportare le Autorità di Gestione per le seguenti attività: 

☒ Programmazione e attuazione 

☒ Monitoraggio 

☐ Sorveglianza 

☒ Controllo 

☐ Comunicazione 

Servizi professionali diretti a supportare le Autorità di Certificazione per le seguenti attività: 

☐ Procedure, manualistica e strumenti 

☐ Controlli di competenza delle AdC 

☐ Gestione e recuperi 

☐ Presentazione annuale dei conti 
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2. SEZIONE ECONOMICA  

 

Riepilogo complessivo 

campo obbligatorio 

DATA INIZIO EROGAZIONE DEI SERVIZI (riferita al primo servizio attivato) (gg/mm/aa) 01/03/2018 

 

DATA FINE EROGAZIONE DEI SERVIZI (riferita al primo servizio attivato) (gg/mm/aa) 28/02/2022 

 

Barrare i profili professionali richiesti ed indicare la quantità delle giornate/uomo annuali per specifico profilo 

Profilo Professionale 
Tariffa 

giornaliera 
(Euro)* 

Quantità 
gg/uomo/anno 

Importo annuo 
(Euro)* 

Anni 
Importo  

quadriennale  
(Euro)* 

Capo Progetto ☒ 517,00  11   € 5.687,00  4  € 22.748,00  

Manager ☒ 412,80  22   € 9.081,60  4  € 36.326,40  

Consulente Senior ☒ 322,50  68   € 21.930,00  4  € 87.720,00  

Consulente Junior ☒ 288,10  57   € 16.421,70  4  € 65.686,80  

Specialista ☐ 322,50 0 € 0,00 4 € 0,00 

IMPORTO COMPLESSIVO (Euro)*  4 € 212.481,20 

 

* Tariffe ed importi sono da intendersi “IVA esclusa”.  

 

Milano, lì 16/02/2018 

per l’Amministrazione Contraente  

Geronima Pesce 

(Organismo Intermedio) 

per Il Fornitore 

Alberto Girardi  

(Socio e Procuratore EYFBA) 

 

__________________________________________  
 


