



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-189.1.0.-16

L'anno 2018 il giorno 03 del mese di Aprile il sottoscritto Frongia Gianluigi in qualita' di dirigente di Settore Manutenzioni, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria del rivestimento dei n. 1.980 seggiolini fissi nelle gradinate dello stadio del Tennis "Beppe Croce" di Valletta Cambiaso. Affidamento diretto dei lavori all'impresa MolcaWorld S.L. con sede legale in 46191 Vilamarxant, Valencia, Spagna (C.U.P. B33G15021910004 - CIG ZA522EF7D8).

Adottata il 03/04/2018
Esecutiva dal 09/04/2018

03/04/2018	FRONGIA GIANLUIGI
------------	-------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-189.1.0.-16

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria del rivestimento dei n. 1.980 seggiolini fissi nelle gradinate dello stadio del Tennis "Beppe Croce" di Valletta Cambiaso. Affidamento diretto dei lavori all'impresa MolcaWorld S.L. con sede legale in 46191 Vilamarxant, Valencia, Spagna (C.U.P. B33G15021910004 - CIG ZA522EF7D8).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che la Città di Genova in data 6-8 aprile 2018 ospiterà l'evento COPPA DAVIS presso lo stadio del Tennis "Beppe Croce" di Valletta Cambiaso;
- che in relazione a quanto sopra occorre affidare urgentemente l'attività di manutenzione straordinaria del rivestimento di n. 1.980 seggiolini fissi nelle gradinate dello stadio;
- che visti i tempi ristretti non è possibile procedere con una gara pubblica su MEPA;
- che si rende pertanto necessario svolgere un'indagine telefonica a livello nazionale per ricercare un Soggetto con i requisiti tecnico-organizzativi idonei ad eseguire il trattamento manutentivo dei seggiolini dello stadio senza asportarli dalle gradinate, per non incorrere in una modifica dello stato dei luoghi certificato a norma nel 2009 dalla Commissione di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo;
- che, tale ricerca ha dato esiti negativi obbligando ad estendere l'indagine a livello europeo;
- che, il Settore Manutenzione della Direzione Facility Management, anche in luce dell'urgenza dell'esecuzione dell'attività sopra descritta, ha ritenuto possibile e opportuno avvalersi delle prestazioni dell'Impresa MolcaWorld S.L. con sede in 46191 Vilamarxant, Valencia, Spagna, C/ Siete, 117A. Polígono Enchilagar del Rullo, , iscritta alla Camera di Commercio di Valencia nr. ES97238927 in quanto specializzata nel trattamento e rigenerazione dei seggiolini degli stadi adibiti a manifestazioni sportive calcistiche secondo i parametri FIFA;
- che l'Impresa MolcaWorld S.L. con nota n. 18026 del 16/03/2018 (Prot. n. 96178 del 19/03/2018) ha presentato un'offerta, al prezzo di Euro 30.000,00 (trentamila/00), il tutto oltre I.V.A.;
- che l'importo della suddetta offerta può ritenersi congruo considerato il valore unitario offerto corrispondente a 15,1515/cad. inferiore al prezzo di acquisto di un seggiolino nuovo delle medesime caratteristiche del valore di circa 20,37 euro/cad. al quale andrebbe aggiunto il costo per lo smontaggio degli esistenti, il ripristino/modifiche delle gradinate e il montaggio finale;
- che l'Amministratore Unico Francisco Javier Carrasco Senent dell'Impresa MolcaWorld S.L. ha sottoscritto in data 21/3/2018 l'atto d'obbligo unilaterale Prot. PG 2018/107746 del 26.3.2018 con cui si impegna ad eseguire l'attività di manutenzione straordinaria del rivestimento di n.1980 seggiolini fissi nelle gradinate dello stadio del Tennis in Valletta Cambiaso a fronte del riconoscimento di un corrispettivo pari a Euro 30.000,00;

Considerato:

- che il tempo contrattuale offerto prevede di completare la manutenzione straordinaria dei seggiolini con la colorazione "verde Wimbledon" suggerita dalla FIT entro il prossimo 4 aprile 2018 pertanto entro l'avvio della manifestazione prevista dal 6 aprile 2018;

Rilevato:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che la spesa complessiva di Euro 36.600,00 trova copertura finanziaria sui fondi di cui al Capitolo 76354 cdc 2850.8.05 “Manutenzione straordinaria - Impianti sportivi” - Crono 2018/479;

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto in premessa, affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’Impresa MolcaWorld S.L., sulla base dell’offerta formulata in data 16/3/2018, l’attività di manutenzione straordinaria del rivestimento dei seggiolini fissi nelle gradinate dello stadio del Tennis in Valletta Cambiaso a fronte del riconoscimento di un corrispettivo pari a Euro 30.000,00 oltre Euro 6.600,00 per IVA da versare all’Erario, e quindi complessivi Euro 36.600,00:

- che l’affidamento di che trattasi sarà efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016 ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti necessari in capo agli aggiudicatari;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

DETERMINA

1) di approvare, per i motivi in premessa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 (implementato e coordinato con D. Lgs, 56/2017) l’affidamento alla Società Molcaword con sede in 46191 Vilamarxant, Valencia, Spagna, C/ Siete, 117A. Polígono Enchilagar del Rullo, , iscritta alla Camera di Commercio di Valencia nr. ES97238927, (C.B. 55799), che ha sottoscritto l’allegato atto d’obbligo unilaterale per l’importo di Euro 30.000,00 per l’attività di manutenzione straordinaria del rivestimento dei seggiolini fissi nelle gradinate dello stadio del Tennis in Valletta Cambiaso;

2) di dare atto che la spesa complessiva per l’attività di cui al precedente punto, ammontante complessivamente ad Euro 36.600,00 (inclusa IVA), è ritenuta congrua;

3) di mandare a prelevare l’importo complessivo pari ad Euro 36.600.00 dalla quota lavori dell’Accordo Quadro degli impianti sportivi di civica proprietà anni 2017-2018-2019 sul Capitolo Capitolo 76354 cdc 2850.8.05 “Manutenzione Straordinaria - Impianti sportivi” (Crono 2018/479) del bilancio 2019 riducendo di pari importo l’ IMPE 2019/223 ed emettendo un nuovo IMPE 2019.228;

4) di dare atto che l’importo di euro 36.600.00 è finanziato con quota dell’Avanzo Vincolato da mutuo Cassa DD. PP.2016 96021;

3) di provvedere, a cura della Direzione Facility Management – Settore Manutenzioni alla liquidazione della spesa mediante atti di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

4) di provvedere a cura della Direzione Facility Management – Settore Manutenzioni agli adempimenti relativi alla stipula del contratto consequenziale all’ atto d’obbligo unilaterale di cui in premessa, in conformità a quanto previsto rispettivamente dal vigente Regolamento della C.A. in materia di acquisizioni di lavori ed in materia di acquisizione di servizi demandando al competente ufficio per la registrazione degli atti stessi in adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 366039 in data 05/12/2014;

5) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Dott. Ing. Gianluigi Frongia

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-189.1.0.-16
AD OGGETTO

Interventi di manutenzione straordinaria del rivestimento dei n. 1.980 seggiolini fissi nelle gradinate dello stadio del Tennis “Beppe Croce” di Valletta Cambiaso. Affidamento diretto dei lavori all’impresa MolcaWorld S.L. con sede legale in 46191 Vilamarxant, Valencia, Spagna (C.U.P. B33G15021910004 - CIG ZA522EF7D8).

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

Direzione Facility Management
Settore Manutenzioni


ATTO D'OBBLIGO UNILATERALE

Il sottoscritto Francisco Javier Carrasco Senent, nato a Vilamarxant (Valencia) il 23/07/1973, nella qualità di Amministratore Unico dell'Impresa Molcaworld, con sede legale in Valencia, Poligono Industrial Enchilagar del Rullo, c/7 Parcela 117A Civ. 117A (C.A.P. 46191), codice fiscale, Partita I.V.A. e iscrizione alla Camera di Commercio di Valencia numero ES97238927;

Premesso:

- Che in relazione all'evento COPPA DAVIS del 6-8 aprile 2018 presso lo stadio del Tennis di Valletta Cambiaso, occorre affidare urgentemente l'attività di manutenzione straordinaria del rivestimento dei n. 1.980 seggiolini fissi nelle gradinate dello stadio.
- che ai fini della realizzazione dei lavori è stato offerto con nota n. 18026 del 16/03/2018, PROT.N°96178 del 19/03/2018, un prezzo massimo di Euro 30.000,00 (trentamila/00), il tutto oltre I.V.A. da corrispondere a misura in funzione del numero esatto di seggiolini trattati secondo la seguente suddivisione:
 - Pitturazioni = n.1980 x prezzo unitario 15,1515 = 30.000,00 (incluso viaggi pranzi, etc.)
 - Fissaggio = n.--- x prezzo unitario = ---;

Tutto quanto premesso, il Sig. Francisco Javier Carrasco Senent sopra nominato, nell'anzidetta qualità di legale rappresentante dell'Impresa Molcaworld con la sottoscrizione del presente atto, accetta quanto segue:



- A) esecuzione della pitturazione di tutti i seggiolini dello stadio del Tennis in Valletta Cambiaso a Genova con applicazione a spruzzo del prodotto ALIPHATIC POLYURETHANE ENAMEL 2KR della ISAVAL di colore verde wimblendon;
- B) verifica del fissaggio, se necessario, dei seggiolini non perfettamente ancorati alla gradinata in n° --- ;
- C) quant'altro necessario a consegnare i lavori finiti a perfetta regola d'arte;
- D) certificato a conclusione dei lavori che è stato applicato a spruzzo il prodotto ALIPHATIC POLYURETHANE ENAMEL 2KR della ISAVAL che non altera le proprietà attuali di resistenza al fuoco dei seggiolini;
- E) la corresponsione, quale prezzo delle prestazioni di che trattasi, dell'importo complessivo, da contabilizzarsi a misura, fino al preventivato importo di Euro 30.000,00 (trentamila/00), il tutto oltre I.V.A da liquidarsi in un'unica soluzione, al termine dei lavori, come da provvedimento con relativo impegno di spesa in corso di approvazione;
- F) di portare a termine i lavori di che trattasi entro il termine massimo del 4 aprile 2018, come meglio specificato in parte narrativa;
- G) l'applicazione per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori di una penale di circa l'1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad Euro 30 (trenta/00);
- H) che i lavori in oggetto, per quanto non specificatamente previsto dal presente atto d'obbligo, vengano regolamentati dal ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 (implementato e coordinato con D. Lgs, 56/2017), dal regolamento per le acquisizioni in economia di Beni e Servizi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2008.

Il presente atto è immediatamente vincolante per l'Impresa, diverrà tale per la Civica Amministrazione non appena ricevute le approvazioni di rito.

Letto, confermato sottoscritto, in segno di integrale accettazione, senza riserve, oggi 21/03/2018 come appresso:


MOLCAWORLD, S. L.
C.I.F. B-97238927
P. I. Enchilagar del Rullo
Calle 7, Parcela 117 A
46191 Vilamarxant (Valencia)
Tel. 96 271 22 84 - Fax 96 271 02 78

Sig. Francisco Javier Carrasco Senent

Il sottoscritto Ing Gianluigi Frongia, Responsabile Unico di Procedimento, certifica che la firma del Sig Francisco Javier Carrasco Senent, poste in calce al presente atto, sono state stilate in sua presenza e pertanto ne attesta l'autenticità.

Il responsabile del procedimento

(Dott. Ing. Gianluigi Frongia.)

0000112181 - CA

Certificado

de pertenencia al censo



Certificación

M^a Amparo Plá Pérez, Oficial de Comercio Exterior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia,

CERTIFICA:

Que según los datos obrantes en esta Cámara, a la fecha de expedición del presente documento, la empresa

MOLCAWORLD SL

Con CIF **B97238927** y con establecimiento mercantil en P.I. Enchilagar del Rullo – Calle 7, Parcela 117A- 46191-VILLAMARXANT (VALENCIA-Spain), figura y se encuentra inscrita en el Censo de empresas de esta corporación, dada de alta en el epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente a la actividad:

844 "Servicios de Publicidad, Relaciones Públicas y similares"

Y para que así conste y surta efectos donde corresponda, a petición del interesado, expido el presente certificado en Valencia, a 26 de Junio de 2017.

Cautelas: El Censo de la Cámara se renueva en cada ejercicio.

Cámara
Valencia

M^a Amparo Plá Pérez



MOLCAWORLD, S.L. C/Siete, 117A, P.I. Enchilagar del Rullo (46191) Vilamarxant - Valencia. Tel: 96,271,22,84

Cliente:	AYUNTAMIENTO DE GENOVA	Fecha:	16/03/2018
A la atención de:	ING. GIANLUIGI FRONGIA	Contacto Molcaworld:	Amedeo Carboni
Referencia:	PINTADO DE ASIENTOS	Teléfono:	661 88 75 91
		Email:	amedeo.carboni@molcaworld.com

Descripción	Uds.	Importe
-------------	------	---------

VERNICIATURA DELLE SEDIE

Verniciatura x sedia	1917	30.000,00 €
----------------------	------	-------------

Desplazamientos, alojamientos, dietas y equipos de refuerzo por el corto periodo de ejecución de la obra incluidos en el presente presupuesto.

**El plazo de entrega será de 14 días hábiles desde la firma del presente presupuesto. Cualquier retraso por inclemencia meteorológica hará que se amplíen los días de ejecución del trabajo en el mismo número de días en los que el tiempo haya impedido realizar los trabajos.*

Subtotal Presupuesto	30.000,00 €
Total Sin IVA	30.000,00 €
I.V.A.	6.300,00 €
Total Presupuesto IVA incluido	36.300,00 €

Forma de pago: Transferencia bancaria a 30 Días F.F.

Banco Santander ES54 0049 4409 3127 1000 6228

Condiciones Generales

* I.V.A. Vigente no incluido. * La factura será la resultante del presupuesto pactado, más las variaciones que puedan realizarse. * Se incluirá en la factura, el I.V.A. correspondiente y todos los gastos ocasionados por incumplimiento de la forma de pago.* Estos precios son válidos para las unidades descritas, y el plazo de entrega indicado; siendo susceptibles de modificación si varía alguno de éstos parámetros. * Los permisos y licencias serán por cuenta del cliente, salvo que estén contemplados expresamente en este presupuesto. * No están incluidos en este presupuesto salvo que estén detallados arriba los conceptos de diseño, elaboración de artes finales, transporte y montaje. * En caso de que los diseños y artes finales sean proporcionados por el cliente y/o aprobados por éste, serán por cuenta del cliente las repeticiones necesarias que se deriven de errores ya presentes en los ficheros aprobados.* En caso de paralización del trabajo, por causas ajenas a Molcaworld el cliente abonará el importe de los trabajos realizados hasta esa fecha, según la política de cancelación de Molcaworld y el lucro cesante de los trabajos pendientes.* Cuando esté previsto un desmontaje de materiales, será obligación del cliente indicar si se procede a su destrucción o almacenaje. En este último caso, Molcaworld ofertará en presupuesto aparte el importe mensual a abonar por el cliente, por este concepto. En caso de que no exista indicación por parte del cliente se procederá a la destrucción de los materiales desmontados en el plazo de un mes. * El presente contrato se hace por duplicado a un solo efecto, con sujeción a las condiciones descritas en este documento, sometiéndose los firmantes a la jurisdicción tribunales del domicilio de MOLCAWORLD S.L., con expresa renuncia del cliente del fuero de los de su domicilio, y para que conste se firma el presente contrato en el lugar y fecha indicados. * La firma de este documento y/o la aprobación de éste por correo electrónico supone la aceptación implícita del mismo, así como de las condiciones generales y particulares aquí descritas. * Molcaworld tendrá derecho a la ampliación del plazo de ejecución por causas de caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1105 del Código Civil; por huelgas en el sector; por causas imputables al promotor; por modificación y/o ampliación del proyecto; por no poseer las preceptivas licencias de obras y permisos necesarios; por impedimentos de fuerza mayor inherentes a festivos locales que bloqueen por parte de la administración publica los accesos al inmueble. * La prórroga en el plazo de ejecución general será igual al número de días que duren los retrasos por las causas citadas.