



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-205.0.0.-77

L'anno 2020 il giorno 31 del mese di Luglio il sottoscritto De Fornari Ferdinando in qualità di dirigente di Direzione Attuazione Opere Pubbliche, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Affidamento di incarico per l'esecuzione di verifiche in sito e prove di laboratorio sui materiali da costruzione degli "Interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi abbattimento barriere architettoniche presso la scuola materna ed elementare "Fontanarossa" e la media "Govi" ubicate in Via Ginestrato, 11 a Quezzi".
MOGE15925 - CUP B34H15002500004 - CIG ZDB262627C.

Adottata il 31/07/2020
Esecutiva dal 05/08/2020

31/07/2020	DE FORNARI FERDINANDO
------------	-----------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-205.0.0.-77

Affidamento di incarico per l'esecuzione di verifiche in sito e prove di laboratorio sui materiali da costruzione degli "Interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi abbattimento barriere architettoniche presso la scuola materna ed elementare "Fontanarossa" e la media "Govi" ubicate in Via Ginestrato, 11 a Quezzi".

MOGE15925 - CUP B34H15002500004 - CIG ZDB262627C.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con determinazione n. 2019-176.1.0-70 del 21/10/2019, esecutiva dal 29/10/2019 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione NP 2019/999 del 17/07/2019;

- con determinazione dirigenziale n. 2019-176.1.0.-7, adottata il 31/01/2019 ed esecutiva dal 15/02/2019, sono stati affidati direttamente, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio di prelievo ed esecuzione di prove di laboratorio sul calcestruzzo nell'ambito dei lavori di cui trattasi;

- non è stata emessa fattura quindi per mero errore materiale l'importo, vincolato al Capitolo 72654 c.d.c. 1150.8.05 "Scuola Primaria – Manutenzione Straordinaria" C.O. 2529.2.3 con la sopra detta determinazione, non è più disponibile in quanto è andato in economia;

- è stata richiesta una variazione di bilancio per l'importo che si è effettivamente reso necessario di euro 168,00 oltre I.V.A. al 22% e quindi per un totale di euro 204,96;

- con deliberazione di Giunta Comunale del 09/07/2020 è stata approvata la VII Variazione ai documenti previsionali e programmatici 2020/2022 con la quale è stata data la disponibilità all'utilizzo di euro 204,96 al Capitolo 72654 c.d.c. 1150.8.05 "Scuola Primaria – Investimenti Manut. Beni Imm." del Bilancio 2020 - PdC 2.2.1.9.3 C.O. 2529.2.3 Crono 2020/555.

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL).

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2020, con la quale sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2020/2022.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 12/3/2020 con la quale si è preso atto della ricognizione dei residui attivi e passivi e delle connesse reimputazioni, ed altresì sono state approvate le variazioni al Bilancio 2020/2022 conseguenti alle operazioni di riaccertamento;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 19.03.2020, co cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

Visti:

- l'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
- . gli articoli 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000.
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.
- gli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001.

DETERMINA

1) di prendere atto che le prove di laboratorio approvate con determinazione dirigenziale n. 2019-176.1.0.-7, adottata il 31/01/2019 ed esecutiva dal 15/02/2019, sono stati affidati al Laboratorio Edilcontrol s.r.l. mediante trattativa diretta il servizio di prelievo ed esecuzione di prove di laboratorio nell'ambito dell'appalto in oggetto e che le relative risorse economiche sono andate in economia;

2) di prendere atto che l'affidamento in oggetto è assunto previa avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in capo all'Impresa;

3) di dare mandato alla Direzione Attuazione Opere Pubbliche per la diretta liquidazione della fattura emessa dalla società, mediante atto di liquidazione digitale;

4) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 204,96, di cui Euro 168,00 per imponibile ed Euro 36,96 per I.V.A. al 22%, al Capitolo 72654 c.d.c. 1150.8.05 "Scuola Primaria – Investimenti Manut. Beni Imm." del Bilancio 2020 - PdC 2.2.1.9.3 C.O. 2529.2.3 Crono 2020/555 mediante emissione di nuovo IMPE 2020/10053;

5) di dare atto che la spesa di Euro 204,96 è finanziata con quota dell'avanzo vincolato da mutuo applicato al Bilancio 2020;

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

7) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990.

Il Direttore
Arch. Ferdinando De Fornari

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-205.0.0.-77

AD OGGETTO

Affidamento di incarico per l'esecuzione di verifiche in sito e prove di laboratorio sui materiali da costruzione degli "Interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi abbattimento barriere architettoniche presso la scuola materna ed elementare "Fontanarossa" e la media "Govi" ubicate in Via Ginestrato, 11 a Quezzi".

MOGE15925 - CUP B34H15002500004 - CIG ZDB262627C.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Magda Marchese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Arenzano (GE), 21 novembre 2018

Spett.le
Comune di Genova
Direzione Attuazione Nuove Opere
Settore Opere Pubbliche A
Via di Francia, 1
16149 Genova

a.c.a. **Arch. Roberta Risso**

Offerta rif.: 338-18-FRP

Oggetto: offerta per prelievi e prove di laboratorio rif. Vs. cantiere "scuola Fontanarossa" in Genova.

A seguito Vs. gradita richiesta, siamo lieti di proporre la nostra migliore offerta per quanto in oggetto e di seguito descritto.

1 Controllo di accettazione

Riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo prodotto durante l'esecuzione dell'opera, con prelievo effettuato contestualmente al getto dei relativi elementi strutturali.

Edilcontrol propone di eseguire i controlli in corso d'opera con emissione di certificazione ufficiale di garanzia della qualità del prelievo.

2 Descrizione del servizio

I controlli in corso d'opera sono costituiti dall'intervento in cantiere di un ns. Tecnico che effettuerà i campionamenti di calcestruzzo, nell'ambito di tale intervento si eseguiranno le seguenti operazioni:

- verifica della consistenza del calcestruzzo fresco mediante esecuzione della prova Slump-Test ai sensi della norma UNI EN 12350-2;
- confezionamento di n°4 cubi ai sensi della norma UNI EN 12390-1;
- etichettatura ed identificazione dei campioni;
- ricovero provvisorio in cantiere;
- emissione del verbale di prelievo (obbligatorio);
- ritiro dei cubi, trasporto al laboratorio, classificazione, registrazione delle scadenze a 21 e 28 gg; scasseraggio dei cubi e sistemazione dei campioni in vasca di stagionatura ai sensi della norma UNI EN 12390-2;
- determinazione della massa volumica ai sensi della norma UNI EN 12390-7;
- rottura a compressione di due cubi a 21 gg. e due cubi a 28 gg. ai sensi delle norme UNI EN 12390-3 UNI EN 12390-4;
- emissione di certificazione ufficiale.

3 Prezzi prelievi in corso d'opera**Prezzi IVA esclusa**

<i>Descrizione</i>	<i>U. di M.</i>	<i>Prezzo a Voi riservato</i>
Oneri per esecuzione prelievi di CLS (n.4 cubi) in corso d'opera con garanzia della qualità del prelievo c/o Vs. cantiere nel comune di Genova entro un raggio di 15 km da ns. sede in Arenzano, in orario diurno da h 8:00 a h 17:00 con permanenza in cantiere max 1 h., comprensivo di prove di compressione (21 e 28 gg.) ed emissione di certificato garantito.	Cad.	€ 180,00

4 Prezzi prove di laboratorio

<i>Descrizione</i>	<i>U. M.</i>	<i>Prezzo a Voi riservato</i>
Prove di compressione su cubi di 15x15x15 cm. per una serie di n° 2 cubi	Cad.	€ 28,00
Diritti di segreteria per ogni certificato	Cad.	€ 12,00

5 Prezzi per prestazioni accessorie nel caso di cubi confezionati da terzi (se necessarie)

<i>Descrizione</i>	<i>U. M.</i>	<i>Prezzo a Voi riservato</i>
Sformatura dei cubetti dai contenitori in polistirolo, compreso lo smaltimento del rifiuto	Cad.	€ 5,50
Preparazione di una serie di due campioni mediante rettifica per ripristinare la planarità delle superfici.	A serie	€ 15,00

6 Controlli in corso d'opera sugli acciai per calcestruzzi armati.

I controlli di cantiere sugli acciai per armature sono costituiti dalla presa in carico dei campioni di barre, direttamente in cantiere se coincidente con l'esecuzione di un prelievo di cls, predisposizione nei ns laboratori di quanto necessario per l'esecuzione delle prove di trazione, allungamento, piega ed identificazione del marchio di acciaieria, determinazione del diametro equivalente ed emissione dei certificati ufficiali. L'impresa provvederà a predisporre in cantiere n. 3 barre di lunghezza pari a 120 cm. provenienti da 3 campioni diversi (in pratica non dallo stesso ferro) per ciascun diametro da sottoporre a prova, l'Edilcontrol baderà a ricavare da dette barre gli spezzoni da sottoporre alle prove.

7 Prezzi delle prove di laboratorio eseguite su acciai per armature**Prezzi IVA esclusa**

<i>Descrizione</i>	<i>U. di M.</i>	<i>Prezzo a Voi riservato</i>
Prove di resistenza a trazione, con determinazione del carico di snervamento rottura, allungamento e piega, per ciascuna serie di n°3 ferri dello stesso diametro	A serie	€ 47,80
Determinazione del diametro equivalente	A serie	€ 9,80
Individuazione marchio d'acciaieria per terna di ferri stesso Ø (una serie)	A serie	€ 9,80
Diritti di segreteria per certificato (max n° 2 serie di ferri)	Cad.	€ 15,00

8 Prezzi per prove su reti elettrosaldate**Prezzi IVA esclusa**

<i>Descrizione</i>	<i>U. di M.</i>	<i>Prezzo a Voi riservato</i>
Preparazione delle provette per le prove di trazione e distacco del nodo di saldatura	Cad.	€ 14,00
Esecuzione della prova di distacco del nodo della saldatura della rete	Cad.	€ 9,50
Esecuzione della prova di trazione su reti elettrosaldate	Cad.	€ 15,00
Diritti di segreteria per ogni certificato	Cad.	€ 15,00
Individuazione marchio dell'acciaieria	Cad.	€ 15,00

9 Validità offerta, accettazione e pagamenti

L'offerta si ritiene valida per una durata di 30gg dalla data di emissione.

La conferma d'ordine in calce dovrà essere compilata in ogni sua parte e restituita anche a mezzo fax al numero 0108590003.

Forma di pagamento: b.b. 60 gg.

Per ogni ulteriore chiarimento potete rivolgervi:

responsabile area commerciale: Geom. G.B. Firpo cell. 3408199719 e-mail: firpo@edilcontrol.com

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

EDILCONTROL Srl

