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COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - CENTRO OVEST

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-302.0.0.-60

L'anno 2021 il giorno 20 del mese di Settembre il sottoscritto Barboni Simonetta in qualita
di dirigente di Municipio - Centro Ovest, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di
seguito riportata.

OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI PUBBLICI,
CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA E OPERE DI ARREDO
URBANO IN GENERE, NELL’AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEL
MUNICIPIO Il CENTRO OVEST.

CIG ZE732CA555

Adottata il 20/09/2021
Esecutiva dal 27/09/2021

20/09/2021 BARBONI SIMONETTA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - CENTRO OVEST
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-302.0.0.-60

OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI PUBBLICI,
CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA E OPERE DI ARREDO URBANO
IN GENERE, NELL’AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO II

CENTRO OVEST.
CIG ZE732CAS55

11 Direttore del Municipio II Centro Ovest e Municipio V Val Polcevera

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.O.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, e ss.mm.ii., e dagli artt.77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visti
- gliartt. 107, 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., ed in particolare 1’art. 4 comma 2,
16 e 17 relativi alle funzioni dirigenziali,

- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici rela-
tivi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”;

- i1 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

- il D.Lgs. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50” e ss.mm.ii.;
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- il Regolamento di Contabilita, approvato con deliberazione del Consiglio Co-
munale n. 34 del 04/03/1996, ed in particolare 1’art. 4 relativo alla competenza
dei Dirigenti Responsabili dei Servizi Comunali, ultima modifica con delibera-
zione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale
sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18/03/2021 con la quale ¢ stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i re-
lativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamato il Provvedimento del Sindaco n.ord. 2021-169 del 18/06/2021 con il quale ¢
stato conferito alla sottoscritta 1’incarico di Direttore dei Municipi II Centro Ovest e V Valpolceve-
ra;

Premesso

- che ¢ necessario provvedere alla manutenzione ordinaria delle aree verdi di civica proprieta o in
uso al Comune, comprese le aree negli edifici scolastici, sedi di centri estivi, compresi gli interventi
di pulizia e sfalcio della vegetazione infestante/allergizzante nell’ambito di competenza del Munici-
pio II Centro Ovest;

- che, vista I’ingente entita degli interventi da realizzare, per la realizzazione di tali lavori € necessa-
rio affidare a un’impresa esterna operante nel settore, in modo da garantire la buona ed efficace riu-
scita degli stessi;

- che, ai fini del punto precedente, occorre procedere alla stipula mediante affidamento diretto ex
art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, dei lavori di manutenzione del verde ubicato sul terri-
torio del Municipio II Centro Ovest, in particolar modo delle aree verdi e/o spazi verdi anche di per-
tinenza degli edifici scolastici e degli immobili di civica proprieta;

- che la capienza dell’appalto, ¢ pari ad Euro 40.000,00 comprensivo di I.V.A. 22%, degli oneri per
le lavorazioni in sicurezza e dell’importo per le lavorazioni in economia, entrambi non soggetti a ri-
basso, come indicato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A | Importo Netto Appalto (B+C+D) 32.786,88
B | Lavori a misura 26.500,00
C | Opere in economia (non soggetti a ribasso) 4.786,88
D | Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) 1.500,00
E|[IVA22%su A 7.213,12
G | Importo Complessivo (B+E+F) 40.000,00
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Considerato

- che il Responsabile del Procedimento, Arch. Rosanna Sperlinga, ha ritenuto di invitare ad una trat-
tativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) I’'impresa Gambino
Emilio Costruzioni s.r.l. in quanto tale ditta ha dimostrato, nel corso di precedenti appalti di simile
natura affidati dalla Direzione Facility Management, di essere competente e di aver svolto con peri-
zia gli incarichi affidati;

- che I'impresa Gambino Emilio Costruzioni S.r.l., con sede in Genova, via Pierino Negrotto
Cambiaso 50/1 — CAP 16159 — P.IVA 02715070104 (C.B. 784), tramite la trattativa diretta MEPA
n. TD 1814602, di cui al punto precedente, ha presentato la propria offerta, la quale prevede un
ribasso percentuale del 20,00%;

Ritenuto

- pertanto di assegnare direttamente i lavori in oggetto, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016, alla ditta Gambino Emilio Costruzioni S.r.l., con sede in Genova, via Pierino Negrotto
Cambiaso 50/1 — CAP 16159 — P.IVA 02715070104 (C.B. 784), per un importo di Euro 32.786,88
comprensivi di Euro 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre [.V.A. al 22%,
avendo offerto il ribasso del 20,00% come da trattativa diretta MEPA n. TD 1814602 conservata
agli atti d’ufficio;

- di subordinare la stipula dei contratti conseguenti, alla presentazione delle garanzie di cui all’art.
103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da parte dell’Impresa aggiudicataria, nonché delle opportune
verifiche previste dalla legge, dando atto che in caso di esito interdittivo si procedera alla revoca
della presente assegnazione ovvero alla risoluzione dell’Accordo Quadro e/o dei contratti ancora
vigenti;

Dato atto

- che il RUP del presente procedimento ¢ I’Arch. Rosanna Sperlinga, la quale ha gia reso la
dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di cui all’art. 6 bis della Legge 241/90;

- che il Codice Identificativo Gara (CIG) per la presente procedura ¢ ZE732CASSS,;

- che la spesa di cui al presente provvedimento viene effettuata in ambito istituzionale;
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- che il presente provvedimento ¢ regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai
sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs.267/2000;

Tutto ci0 premesso e considerato

DETERMINA

1) di affidare direttamente, ex art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 1 lavori di manutenzione
ordinaria degli spazi pubblici, contenimento della vegetazione spontanea e opere di arredo urbano in
genere, nell’ambito territoriale di competenza del Municipio II Centro Ovest, alla ditta Gambino
Emilio Costruzioni S.r.l., con sede in Genova, via Pierino Negrotto Cambiaso 50/1 — CAP 16159 —
P.IVA 02715070104 (C.B. 784), per I’'importo complessivo di € 40.000,00 comprensivi di Euro
1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 7.213,12 di 1.V.A. al 22%;

2) di impegnare I’importo complessivo di € 40.000,00, di cui € 7.213,12 per i.v.a. al 22% ed €
32.786,88 di imponibile al Capitolo 68574 “Servizi Tecnico Manutentivi Centro Ovest” — “Manu-
tenzione ordinaria e riparazioni” P.d.C. U.1.03.02.09.008 - c.d.c. 4702.640 Bilancio 2021 - (IMP.
2021/11476);

3) didare atto che il RUP del presente procedimento ¢ 1’ Arch. Rosanna Sperlinga;

4) di prevedere la revoca di diritto dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui re-
quisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori con-
trolli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;

5) di subordinare la stipula del contratto al versamento della garanzia definitiva di cui all’art. 103
del D. Lgs. 50/2016 al netto delle eventuali riduzioni previste dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016;

6) di dare infine atto che I'impegno ¢ stato assunto ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e che,
ai fini della modalita di pagamento, da applicarsi ai sensi di quanto previsto dalla Legge 23 dicem-
bre 2014 n. 190, le spese di cui all’impegno del presente provvedimento rivestono carattere istitu-
zionale;
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7) di demandare quindi al Municipio II Centro Ovest la diretta liquidazione della spesa, dietro pre-
sentazione di regolare fattura, mediante emissione di atti di liquidazione digitale, nei limiti di spesa
di cui al presente provvedimento ai sensi dell’art. 33 del vigente Regolamento di Contabilita;

8) di dare atto che:

- € stata accertata I’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis
della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. nonché¢ ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

- il presente provvedimento ¢ regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi
dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

- il presente provvedimento ¢ stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
del Municipio Centro Ovest e
Municipio V Val Polcevera
Dott.ssa Simonetta Barboni
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COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-302.0.0.-60
AD OGGETTO
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI PUBBLICI, CONTENIMENTO
DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA E OPERE DI ARREDO URBANO IN GENERE,
NELL’AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO II CENTRO OVEST.
CIG ZE732CA555

Al sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilita e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]



SR E ),
I
COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO II CENTRO OVEST
Area Tecnica

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI PUBBLICI,
CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA E OPERE DI
ARREDO URBANO IN GENERE, NELL’AMBITO TERRITORIALE DI
COMPETENZA DEL MUNICIPIO II CENTRO OVEST.

CIG ZE732CA555 : ;

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Rosanna Sperlinga)
!

/gm“@ Jerlifege
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ART. 1
DEFINIZIONE TECNICA DELL’OGGETTO DELL’APPALTO

Il servizio riguarda la manutenzione ordinaria del verde ubicato sul territorio del Municipio II Centro
Ovest, in particolar modo delle aree verdi e/o spazi verdi anche di pertinenza degli edifici scolastici e
degli immobili di civica proprieta, o in uso al comune di Genova, ubicati sul territorio del Municipio II
Centro Ovest.

Saranno considerati prioritari gli interventi su giardini e verde scolastico (con particolare attenzione a
quelli centrali e con presenza di aree ludiche) e sulla manutenzione dell’arredo delle aree verdi.

Gli interventi potranno comprendere:

- Sfalcio superfici verdi;

- Potatura siepi e altri arbusti;

- Riparazione impianti irrigui;

- Riparazione panchine (sostituzione doghe in legno rotte);
- Verniciatura panchine e arredi

- Sostituzione cestini portarifiuti;

= Manutenzione sulle recinzioni;

- Manutenzione aree gioco.

I1 contratto ¢ stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 3, lettera ), del codice.

Non ¢ possibile una indicazione quantitativa delle opere o un livello di definizione del documenti progettuali
ulteriore rispetto a quanto contenuto nel presente capitolato.

Piu specificatamente, si descrivono di seguito, a titolo esemphﬁcatwo le lavorazioni di presunta maggiore
incidenza percentuale:

e Sfalcio e/o taglio dell’erba infestante, nelle scalinate e i marciapiedi, nelle creuze, nei bordi € nelle
aiuole, su superficie carrabile o pedonale, eseguito con piccola attrezzatura meccanica. Rimozione di
tutta la vegetazione tagliata e relativo smaltimento;

e Sfrondatura di arbusti e alberi presenti a bordo strada;

e Cura e mantenimento del verde attrezzato all’interno di scuole, giardini e aiuole, anche attraverso la
potatura di siepi ed altri arbusti, oltre alla posa a sedime di fiori e piante stagionali;

e Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni su pavimentazioni e modeste opere edili esistenti in aree
verdi;

e Manutenzione con eventuale ripristino di aree verdi pubbliche tramite conservazione di elementi di
arredo urbano o I’installazione di alcuni elementi (ad es. cestini portarifiuti);

e Piccole opere di carpenteria metallica ed in legno, etc. (ad esempio riparazione panchine tramite
sostituzione doghe rotte e relative verniciature);

e manutenzione su impianti esistenti di qualunque tipo ovvero opere sui manufatti o parte degli stessi,
propedeutici a successivi interventi di adeguamento con ulteriori opere accessorie;

e Modifica e/o integrazione di impianti attinenti al verde di qualunque tipo (ad esempio: impianti di
irrigazione); :

e Interventi di manutenzione su scarpate e muri esistenti con idonei sistemi di contenimento (palificate,
muri a secco, palizzate, griglie vegetali, etc.) e relative opere accessorie;



e Opere di adeguamento degli orti urbani attraverso interventi di miglioria quali: ridefinizione e
ritracciatura delle aree, con relativa delimitazione con idonee recinzioni;

e Manutenzioni di aree pubbliche degradate, mediante interventi di rifunzionalizzazione anche
attraverso opere accessorie quali installazione di recinzioni metalliche stabili e fisse;

e Manutenzione ordinaria delle aree gioco, comprese le opere di sostituzione di parti interessate a forte
degrado.

Il servizio comprende lo smaltimento, a norma di legge, a spese della ditta aggiudicataria, delle ramaglie e
dei materiali di risulta dopo ogni intervento.

Con la sottoscrizione del contratto di affidamento, I’Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le
maestranze, le prestazioni, le forniture e le provviste che di volta in volta si rendessero necessarie per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati e per dare il servizio completamente compiuto e rispondente alla
regola dell’arte secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei quali I'Aggiudicatario dichiara di avere preso
completa ed esatta conoscenza.

In relazione a quanto dichiarato in sede di offerta |'Appaltatore non potrd dunque eccepire. durante
l'esecuzione del servizio stesso., per la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non
valutati e non considerati, intendendosi il servizio finito a perfetta regola d'arte, compreso tutto quanto d'uso
€ necessario, anche se non meglio specificato nella descrizione della prestazione.

La ditta dovra osservare tutte le norme vigenti sia in materia di rifiuti che di circolazione stradale. In caso di
violazione di dette norme la ditta sara ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni erogate.

ART. 2
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E DURATA

L’appalto avra durata fino al 31/12/2021, a partire dalla data di stipula del contratto tramite la piattaforma
Mepa.

La capienza dell’appalto, ¢ pari ad Euro 40.000,00 comprensivo di I.V.A. 22%, degli oneri per le
lavorazioni in sicurezza e dell’importo per le lavorazioni in economia, entrambi non soggetti a ribasso.

L’aggiudicatario si impegna ad applicare la percentuale di sconto offerta in sede trattativa Mepa a tutte
le prestazioni inerenti 1’appalto.

L’importo dell’appalto rimarra fisso e invariato, agendo il ribasso offerto solamente sui prezzi capitolari.
Il quadro economico complessivo del servizio € rappresentato nella tabella seguente:

QUADRO ECONOMICO
A |Importo Netto Appalto (B+C+D) 32.786,88
B | Lavori a misura : 26.500,00
C | Opere in economia (non soggetti a ribasso) 4.786,88
D | Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) 1.500,00
E [IVA 22 % su A 1243512
G

Importo Complessivo (B+E+F) 40.000,00



Gli oneri di cui al precedente punto D sono stati determinati ai sensi dell’art. 4, dell’allegato XV, del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed ai sensi dell’art. 7, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 3 luglio 2003 n. 222 ¢
individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese
esecutrici. '

L’ammontare degli oneri di sicurezza rappresenta la stima dei costi della sicurezza e sara liquidato
analiticamente a misura sulla base di quanto effettivamente eseguito o sostenuto, rinunciando ad ogni
pretesa per quello non attuato.

La Civica Amministrazione si riserva di incrementare o diminuire I’importo assegnato alla ditta.
aggiudicataria fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma
12, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 22 del Regolamento a disciplina dell’attivita contrattuale del Comune
di Genova.

La Civica Amministrazione si riserva, inoltre, di prorogare 1’accordo quadro per un periodo massimo di
4 mesi, per consentire, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, lo svolgimento delle
procedure necessarie alla scelta di un nuovo contraente.

Il corrispettivo degli interventi oggetto del presente capitolato sara costituito dalla somma dei prezzi delle
operazioni necessarie allo svolgimento degli stessi, come indicati nel Prezziario Opere Edili e
[mpiantistiche della Regione Liguria anno 2021; per gli interventi i cui prezzi non siano indicati in tale
prezziario, come nel caso di eventuali sostituzioni di componenti di gioco, i prezzi di riferimento saranno
valutati volta per volta e concordati preventivamente con il tecnico referente del servizio.

ART. 3
DOCUMENTI CHE FARANNO PARTE DEL CONTRATTO

Faranno parte del contratto, stipulato mediante la piattaforma Mepa:

1) il presente Capitolato Speciale d’ Appalto;

2) il Capitolato Generale d’ Appalto dei LL.PP., approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145;

3) i prezziari "Opere Edili" e “Impiantistica”, editi dalla Regione Liguria per I’anno 2021;

4) le norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel prezzario della Regione
Liguria per I’anno 2021;

5) Duvri

6) Il documento di stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma Mepa;

ART. 4
MODALITA DI RISPOSTA ALLA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA

L’offerta economica dell’impresa invitata, dovra indicare, utilizzando le funzionalita del portale Mepa,
la percentuale di sconto che la ditta si impegna ad applicare al Prezziario Opere Edili e Impiantistiche
della Regione Liguria anno 2021.

Dovranno inoltre essere allegati all’offerta i seguenti documenti, sottoscritti digitalmente dal legale
rappresentante oppure normalmente e poi scannerizzati:

- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), compllato nelle parti I, III e VI;




- Dichiarazioni integrative a corredo del DGUE, contenenti ulteriori dichiarazioni in ottemperanza al
d.lgs. n. 50/2016;

- Documento d’Identita del legale rappresentante in corso di validita;

- Modulo tracciabilita, con indicazione del conto corrente dedicato e dei dati dei soggetti abilitati ad
operarvi, compreso il Codice Fiscale, al fine dell’adempimento degli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010;

- il presente Capitolato Speciale d’Appalto, sottoscritto per accettazione;

Si rende noto che, alla stipula del contratto, dovra essere versata I’imposta di bollo di euro 16,00.

Eventuali  chiarimenti possono  essere richiesti inviando una mail all’indirizzo:
municipio2areatecnica@comune.genova.it.

ART.5
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I lavori devono essere consegnati dal Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del Responsabile -del
Procedimento, entro il termine di 6 giorni dall’avvenuta stipula del contratto.

Qualora |'Impresa non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, le verra assegnato
un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, 'Amministrazione avra diritto a rescmdere il
contratto.

Nei casi in cui, esigenze dell'’Amministrazione o di lavoro non consentissero la consegna totale dei lavori,
la consegna sara data parzialmente senza che I'Impresa abbia a richiedere, per tale motivo, compensi di
sorta, purché la consegna totale dell area venga effettuata nel corso dei lavori in tempo utile per
l’esecu210ne degli stessi.

L’impresa dalla data della sottoscrizione del verbale di consegna, deve immediatamente consegnare tutta
la documentazione richiesta dalla Direzione dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento in ordine
alla normativa vigente ed agli obblighi di cui al presente capitolato speciale e dare inizio ai lavori.

In particolare, all’atto della consegna degli interventi I’appaltatore dovra aver gia consegnato alla
stazione appaltante la documentazione relativa ai piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81 / 2008 e
dovra trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, la Cassa Edile
nonche quant’altro richiesto dalla Direzione dei Lavori.

Il tempo previsto per I’ultimazione dei singoli interventi sara stabilito di volta in volta e sara indicato
sulla richiesta di intervento redatta dalla Direzione Lavori.

La richiesta di intervento sara effettuata tramite ordine di servizio redatto dalla Direzione Lavori nel
quale si indichera il tempo ritenuto necessario per eseguirlo; in caso di estrema urgenza I’ordine potra
essere impartito telefonicamente o a mezzo fax/mail e I'impresa sard tenuta ad intervenire
tempestivamente; la Direzione Lavori, appena possibile, formalizzera ’ordine di servizio; I’impresa
aggiudicataria sara ritenuta responsabile per tutti i danni causati dalla mancata tempestivita
dell’intervento;



L'Amministrazione si riserva di ordinare nel corso della realizzazione dell’intervento I’esecuzione di tutti
i dettagli tecnici, ivi comprese le modifiche e le variazioni necessarie, che a suo insindacabile giudizio,
ritiene di adottare per la miglior riuscita dell’intervento, e cio senza che 1’aggiudicatario abbia diritto a
sollevare obiezioni di sorta od a pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi natura oltre al pagamento
dei corrispettivi previsti sulla base dei singoli prezzi prestabiliti, come gia descritto nella prima parte del
presente articolo.

L’aggiudicatario & tenuto ad eseguire le prestazioni che la stazione appaltante abbia richiesto con
ordinativo ricevuto prima della scadenza; in tal caso il termine di scadenza si deve intendere prorogato
per il periodo di tempo necessario, a giudizio dell’ Amministrazione, per I’esecuzione delle prestazioni
richieste senza che I’aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta.

Al termine dei lavori tutta la zona dovra risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dai
materiali e dagli impianti di cantiere e perfettamente agibile dai cittadini senza alcun rischio.

In caso contrario non potra essere rilasciato il certificato di ultimazione lavori, per cui si applicheranno
le penalita previste per ogni giorno di ritardo; fino alla data del rilascio del suddetto certificato la ditta
resta completamente responsabile per qualsiasi incidente dovesse verificarsi.

Resta inteso che ogni lavorazione & comprensiva delle prestazioni d’opera, macchine, attrezzi, carburanti
ed ogni materiale di consumo e protezione necessaria ad ogni singola lavorazione finita. Sono a totale
carico dell’Impresa le spese di trasporto/percorrenza dei veicoli dalla sede al luogo per I’intervento e
ritorno.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o — comunque — collegabili a cause da esso
dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al committente o a terzi, saranno assunti dall’Impresa
aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

ART. 6
VERIFICHE E CONTROLLI SULL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Municipio si riserva, con ampia e insindacabile facolta e senza che il Soggetto Aggiudicatario nulla
possa eccepire, di effettuare verifiche, controlli di rispondenza e di qualita ed accertamenti sulla corretta
prestazione del servizio e sulla perfetta osservanza e conformita delle prestazioni rese rispetto alle
disposizioni prescritte nel presente Capitolato.

Il controllo sulla regolare esecuzione del servizio potra essere effettuato dal tecnico referente del
Municipio o dal Responsabile Unico del Procedimento.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformita rispetto a quanto
disposto nel presente Capitolato, il soggetto aggiudicatario dovra provvedere ad eliminare le disfunzioni
rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena I’applicazione delle penalita di
cui al successivo articolo 10.

ART. 7
GARANZIA DEFINITIVA



La Ditta aggiudicataria dovra versare una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016,
a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal successivo contratto e a copertura del risarcimento
dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali. La garanzia dovra
essere pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso
superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sara aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento),
I’aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia potra essere ridotta nei casi e con le modalita previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs.
50/2016. La garanzia restera vincolata per tutta la durata dell’appalto, a copertura degli oneri per il
mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sara svincolata, previo
accertamento dell’integrale e regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto all’art. 103,
comma 5, dell’anzidetto decreto legislativo.

La garanzia definitiva dovra essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa
secondo quanto indicato all’art. 93, comma 3.

ART. 8
RESPONSABILITA’ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

1. L’Impresa si assume la responsabilita di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell’esecuzione
dei lavori e delle attivita connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il
Comune di Genova da ogni responsabilita al riguardo.

2. Aisensi e per gli effetti dell’art. 103 comma 7 del codice, I’appaltatore ha stipulato polizza assicurativa
per tenere indenne il Comune dai rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento
o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata
pari a Euro 517.000,00 (cinquecentodiciassettemila) e che preveda una garanzia per responsabilita civile
verso terzi per un massimale di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) con previsione di proroghe annuali.
Detta polizza ¢ stata emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123.
Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all’art. 2, lettere c) ed €), ed
articolo 10, lettere a) e c¢) del suddetto schema contrattuale, la garanzia della polizza assicurativa per i
danni da esecuzione non sia operante, I’appaltatore sara direttamente responsabile nei confronti del
Comune per i danni da questo subiti in dipendenza dell’esecuzione del contratto d’appalto.

In caso di mancato risarcimento del danno subito dal Comune, a seguito di azioni od omissioni del
contraente configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del contratto di assicurazione, cio sara
considerato come comportamento gravemente negligente dell’appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.108 del Codice.

ART.9
PENALITA'

In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente Capitolato, I’Impresa aggiudicataria potra
incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravita della mancata prestazione, da un
minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 150,00, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi
previsti.



In caso di ritardata esecuzione della prestazione rispetto ai termini previsti all’art 6, non imputabile a
causa di forza maggiore, & facoltd dell’ Amministrazione applicare una penale, ai sensi dell’art. 113bis
del D.Lgs. 50/2016, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e I’1 per mille dell’ammontare
netto contrattuale, da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo.

In particolare, tale penale potra essere applicata, in caso di ritardo:

- nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata nell’ordine di servizio per I’esecuzione del singolo
intervento;

- nell’ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata nell’ordine di servizio per I’esecuzione del singolo
intervento;

- nella ripresa dei lavori seguenti ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei
Lavori;

- nel rispetto dei termini imposti dal Direttore Lavori per il ripristino di interventi non accettabili.

L’applicazione della penale sara preceduta da formale contestazione, rispetto alla. quale I’impresa
aggiudicataria avra la facolta di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cmque) giorni
lavorativi dalla comunicazione della contestazione stessa.

Trascorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di
giustificazioni non pertinenti, si procedera all’applicazione della penale.

La comunicazione di applicazione della penale avverra tramite PEC; I’importo della penale, esattamente
quantificato in tale comunicazione, verra trattenuto dai pagamenti in corso ovvero tramite escussione
della cauzione definitiva presentata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei precedenti commi non potra superare il 10 per
cento dell’importo contrattuale; 1’applicazione di penali per un importo superiore alla predetta
percentuale potra comportare la risoluzione del contratto.

Non danno luogo a responsabilita per la ditta le inadempienze dovute a cause di forza maggiore
intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori dell'impresa che
la stessa non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza.

ART.10
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

La Civica Amministrazione si riserva la facolta di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida
ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e/o di penali
per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora I’impresa
assegnataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli
obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dalle presenti Condizioni, oppure qualora siano state
riscontrate € non tempestivamente sanate, irregolarita che abbiano causato disservizio per
I’ Amministrazione.

La Civica Amministrazione puo inoltre risolvere il contratto nei casi previsti nei casi previsti all’art. 108
del D. Lgs. 50/2016. :



La Civica Amministrazione ha inoltre la facolta di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs.
50/2016.

. La risoluzione o il recesso saranno comunicati all’Impresa mediante avviso inviato mediante posta
elettronica certificata.

ART. 11
CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

' La contabilizzazione degli interventi sara effettuata, ai sensi del D.P.R. 207/2010 Titolo IX Capo

Il pagamento avverra ad ultimazione delle lavorazioni, con le modalita di cui all’art. 194 del d.P.R.
5 ottobre 2010.

Per i lavori in economia verranno applicati i costi della mano d'opera desunti, per gli operai edili,
dalla tabella periodica pubblicata dall'Associazione dei Costruttori Edili della Provincia di Genova, per
gli operai metalmeccanici, dalla tabella periodica dell'Associazione Industriali della Provincia di Genova,
per gli operai florovivaisti, dal prezzario regionale edito dall'Unione Regionale delle Camere di
Commercio della Liguria, vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori, aumentati del 15% per spese
generali e di un ulteriore 10% per utili dell'impresa, per una percentuale complessiva del 26,50%

Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuali di cui all’art. 18 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per
il loro nolo e manutenzione, per l'assistenza e sorveglianza sul lavoro, per l'illuminazione del cantiere,
per assicurazioni e contributi sociali ed assistenziali, per ferie ed assegni familiari e per ogni altro onere
stabilito per legge a carico del datore di lavoro.

Al sensi dell’art. 179 del D.P.R. 207/2010, i lavori in economia a termini di contratto, non danno
luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilita secondo i prezzi di elenco per
I'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano
d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei
lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi
ultimi due addendi.

I prezzi dei materiali, dei trasporti e dei noli saranno desunti dal Prezzario Regionale per ’anno
2021, per le opere Edili ed Impiantistiche. s
Dette prestazioni verranno inserite in contabilitd nell'acconto immediatamente successivo la loro
esecuzione /0 somministrazione.

ART. 12
MODIFICHE O VARIANTI IN CORSO D’OPERA

Qualora il Comune di Genova, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo
restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, le stesse
saranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano lavorazioni non
previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procedera
alla formazione di “nuovi prezzi”.

[ “nuovi prezzi” delle lavorazioni o materiali si valutano:

a) desumendoli dal prezzario di cui al precedente articolo 8 comma 2;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
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c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari
analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali,
noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e I esecutore, ed approvati
dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel
quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del
procedimento prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

- Se I’esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante pud
ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilitd; ove ’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si
intendono definitivamente accettati.

ART. 13
NORME DI SICUREZZA

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e
igiene.

Dovranno essere moltre rispettate tutte le norme e I’utilizzo dei DPI (mascherine, igienizzazione, ecc.)
atte a contenere I’emergenza COVID-19. Per tale motivo non possono esserci concomitanze ed
interferenze tra lo svolgimento dei lavori e la presenza di personale pubblico o utenza.

L'appaltatore ¢ obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 6 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel
cantiere.

E' obbligo dell'impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

In conformita al comma 5 dell'art. 100 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'impresa appaltatrice pud
presentare, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, proposte di
integrazione al Piano di Sicurezza e al Piano di Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono
giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Entro il medesimo termine di cui sopra, l'appaltatore deve redigere e consegnare alla Civica
Amministrazione, il piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome
e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Detto piano fara
parte integrante del contratto di appalto.

L’ Appaltatore medesimo deve fornire tempestivamente nella fase esecutiva gli aggiornamenti a tale
documentazione, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati

II' direttore tecnico del cantiere (che dovra risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) &
responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei
lavori.

Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere, adottare
tutti gli accorgimenti piu idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza operai, delle persone
addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e pr1vat1 secondo quanto dlsposto dalla
vigente normativa.
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Resta inteso che ogni pit ampia responsabilitd ricadra sull'appaltatore, il quale dovra pertanto
provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Civica Amministrazione, nonché il personale
preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilita.

E' fatto obbligo all'impresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso per
I'attivita di vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro ai componenti del comitato paritetico territoriale costituito a norma
del contratto nazionale del lavoro e del contratto integrativo per la circoscrizione territoriale della
Provincia di Genova.

E’ obbligo dell’impresa esecutrice presentare all’atto della consegna formale dei lavori una
dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavori effettuate all’Inps, all’Inail e alla Cassa edile, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pil rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti.

ART. 14
SUBAPPALTO

Tutti i servizi sono subappaltabili ma non possono essere affidati in subappalto, in tutto o in parte, senza
che nell’offerta siano stati individuati i servizi che si intendono subappaltare, e senza I’osservanza
integrale delle condizioni previste dal Codice (D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 - art. 105).

L’eventuale subappalto ¢ regolato dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 15
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'Impresa ¢ obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale
di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove
sono eseguiti i lavori; essa € altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto. Essa s’impegna a trasmettere al Comune, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile Genovese, ove necessario, Assicurativi
e Antinfortunistici. :

L'Impresa ¢ altresi obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di
solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

ART. 16
FATTURE E PAGAMENTI

La ditta aggiudicataria dovra emettere fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di
Interscambio, come da L. n. 244/2007 , art. 1,commida209a213eD.M. 3 aprile 2013, n. 55, indicando
il seguente codice univoco: AEM90L;
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Fra i dati che la fattura dovra contenere si pone particolare attenzione all’indicazione del codice CIG
attribuito a questa procedura e all’annotazione obbligatoria “scissione dei pagamenti” da inserire
mediante |’indicazione della lettera “S” nel campo  “Esigibilita” all’interno della sezione “Dati

Riepilogo”.

Il meccanismo fiscale della “scissione dei pagamenti” prevede per gli enti pubblici ’obbligo di versare
all’erario I’Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verra corrisposto soltanto I’imponibile.

La liquidazione delle fatture ¢ comunque subordinata all’attestazione di regolarita contributiva (DURC)
che il Comune richiedera direttamente agli enti competenti o che potra essere volontariamente inviata
dalla ditta assegnataria insieme alla fattura.

ART. 17
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Per la partecipazione alla gara d'appalto di cui al presente Capitolato Speciale, non € riconosciuto
alcun compenso, né rimborso spese.

L'Appaltatore dovra provvedere a quanto segue, restando inteso che gli oneri conseguenti si
intendono compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto gia valutato
in materia di sicurezza:

a)
b)

c)
d)

g)

h)

alla formazione del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla natura
dell'opera e in conformita alle vigenti disposizioni in materia;

alla conservazione del traffico nelle zone interessate dai lavori secondo le disposizioni della
Direzione Lavori e del Comando della Polizia Municipale;

alle opere provvisionali ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuita dei
pubblici servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni.

alla segnalazione e delimitazione diurna e notturna dei lavori e degli ingombri sulle sedi
stradali nel rispetto del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della Strada" e dal D.P.R.
16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento per l'esecuzione del Nuovo Codice della Strada" e
loro successive modificazioni ed integrazioni; ‘

al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche modo
danneggiati durante I'esecuzione dei lavori;

a curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento delle acque, non
derivino danni a terzi; in ogni caso egli ¢ tenuto a sollevare la stazione appaltante da ogni
spesa per compensi che dovessero essere pagati e liti che avessero ad insorgere. Dovra altresi
curare |'esaurimento delle acque superficiali, di infiltrazione o sorgive, per qualunque altezza
di battente da esse raggiunta, concorrenti nel sedime di imposta delle opere di cui trattasi,
nonché l'esecuzione di opere provvisionali per lo sfogo e la deviazione preventiva di esse dal
sedime medesimo, dalle opere e dalle aree di cantiere; '

alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari per
rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e
collaudo dei lavori;

alla fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nonché delle
opere ultimate nel numero che di volta in volta sara indicato dalla Direzione Lavori; :
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1) alla pulizia giornaliera del cantiere anche ai fini antinfortunistici, compreso lo smaltimenti di
imballaggi e simili;

1) al lavaggio accurato giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
'esecuzione dei lavori;

k) al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del
cantiere, od a pi¢ d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori. L'eventuale mano
d’opera richiesta dalla Direzione Lavori, in aiuto alle imprese che eseguono lavori per conto
diretto dell' Amministrazione, verra contabilizzata in economia.

)  alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere escluse
dal presente appalto, ma provviste od eseguite da altre ditte per conto dell' Amministrazione
appaltante. [ danni, che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai
materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo
dell'appaltatore;

m) alla completa e generale pulizia dei locali e/o dei siti oggetto di intervento, durante il corso
dei lavori, in corrispondenza di eventuali consegne anticipate e comunque a lavori ultimati;

n) a garantire sempre la sicurezza dei percorsi pedonali e di quelli carrabili per
’approvvigionamento delle attivita produttive e commerciali;

0) a sgomberare completamente il cantiere da materiali, mezzi d‘opera e impianti di sua
proprieta o di altri, non oltre 15gg dal verbale di ultimazione dei lavori;

p)  alrisarcimento di eventuali danni a cose e/o persone causati durante i lavori;

q) al rifacimento/ripristino/sostituzione, a sua cura e spese, di tutto cio non dichiarato idoneo da
parte della D.L. (danni dovuti a negligenze e/o inadempienze, causati a materiali forniti e a
lavori compiuti da altre ditte);

r) assumersi gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. Ai
sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi alla presente fornitura
devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto
previsto al comma 3 dell’art. 3 della Legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a
garantire la piena tracciabilita delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti,
consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati
all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere seguiti tramite conto corrente dedicato
anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per totale dovuto, anche se non riferibile in
via esclusiva alla realizzazione degli interventi. L’aggiudicatario deve comunicare, entro sette
giorni, alla stazione appaltante eventuali modifiche degli estremi indicati.

ART. 18
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

[l Municipio II Centro Ovest, in qualita di titolare (con sede in Genova, Via Sampierdarena n. 34, telefono
segreteria 0105578787; indirizzo pec: municipio2comge@postecert.it) tratterra i dati conferiti con
modalita prevalentemente informatiche e telematiche, ai sensi dell’art. 13 del REGOLAMENTO UE n.
679/2016, esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal presente documento. Il trattamento
dei dati personali forniti viene effettuato dai Municipi per lo svolgimento di funzioni istituzionali e,
pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. €) non necessita del consenso dell’aggiudicatario. I dati
personali sono trattati per le seguenti finalita:
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- gestione della presente procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione.
I dati personali forniti potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste
per il corretto espletamento della presente procedura o di comunicazioni e pubblicazioni
obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza
(D.Lgs. 33/2013) anche per quanto riguarda la pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Genova.

[ dati personali forniti potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel
procedimento al fine di consentire I’esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge.
[ dati personali forniti, qualora richiesti, potranno essere comunicati alle Autorita giudiziarie, agli organi
della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorita di controllo previste dalla legge.

[ dati saranno trattati per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalitd sopra menzionate e
saranno successivamente conservati in conformita alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento [’accesso ai dati personali € la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
per motivi connessi alla loro particolare situazione (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza
all’Autorita ¢ presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di
Genova (Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Garibaldi n.9, Genova 16124, email:
DPO@comune.genova.it). :

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresi, il diritto di proporre reclamo al Garante quale
autorita di controllo secondo le procedure previste.

ART.19
DIVIETO DI PANTOUFLAGE O REVOLVING DOOR

L’appaltatore dichiara inoltre di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del
D.Lgs.n. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione
appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di
servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei
confronti del medesimo affidatario.

ART. 20
FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa alla presente fornitura ¢ stabilita la competenza del Foro di Genova.

ART. 21
SPESE CONTRATTUALI

Le spese inerenti alla presente fornitura per la stipula del relativo contratto, sono a carico della Ditta
aggiudicataria ad eccezione dell’IVA che ¢ a carico della Civica Amministrazione.
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acquistinre

. P

scquisti de

tepa.it

a Amministrazione

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:

Numero Trattativa

1814602

Descrizione

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI
PUBBLICI, CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE
SPONTANEA E OPERE DI ARREDO URBANO IN
GENERE, NELL’AMBITO TERRITORIALE DI
COMPETENZA DEL MUNICIPIO Il CENTRO OVEST.

Tipologia di trattativa

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)

CIG

ZE732CA555

CupP

Nome Ente

Non inserito

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

MUNICIPIO Il - CENTRO OVEST

Codice Fiscale Ente

00856930102

Nome Ufficio

MUNICIPIO CENTRO OVEST

Indirizzo Ufficio

Via Sampierdarena 34
16149 GENOVA (GE)

Telefono / FAX Ufficio

0105578721 / 0105578723

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

AEM90L

Punto Ordinante

SIMONETTA BARBONI / CF:BRBSNT59R67D969W

Firmatari del Contratto

Ragione o denominazione Sociale

SIMONETTA BARBONI / CF:BRBSNT59R67D969W

FORNITORE

GAMBINO EMILIO COSTRUZIONI S.R.L.

Codice ldentificativo dell'Operatore Economico 02715070104
Codice Fiscale Operatore Economico 02715070104
Partita IVA di Fatturazione NON INSERITO

Sede Legale

VIA PIERINO NEGROTTO CAMBIASO 50/1
16159 GENOVA (GE)

Telefono

3351625836

PEC Registro Imprese

INFO@PEC.GAMBINOCOSTRUZIONI.COM

Tipologia impresa

Societa a Responsabilita Limitata

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /

Albo Professionale

Nome e Nr iscrizione Albo Professionale SRS
Data di iscrizione Registro Imprese / 19/02/1996 00:00
Albo Professionale
Provincia sede Registro Imprese / GE

Data Creazione Documento di Offerta: 10/09/2021 12.17.05
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acquistinretepa-it

wcquisti della P a Amministrazione

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio

; s e . DP.GENOVA@AGENZIAENTRATE.IT
attestazione regolaritad pagamenti imposte e tasse:

CCNL applicato / Settore EDILE INDUSTRIA / EDILE

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari

Lavori di manutenzione - Edili

Nessun dato rilasciato.

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 1112765
Offerta sottoscritta da MARIA TERESA GAMBINO
Email di contatto IMPRESA@GAMBINOCOSTRUZIONI.191.1T
L'offerta & irrevocabile fino al 31/12/2021 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)
Bando OoG1
Categoria Lavori di manutenzione - Edili
Descrizione Oggetto di Fornitura Lavori di Manutenzione
Quantita richiesta 1
PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO
Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs. 25000,00

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalita di definizione dell'Offerta Ribasso a corpo  (Importo da ribassare: 31.286,88 EURO)
Valore dell'Offerta 20,00 %
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: 1500 (Euro)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti I'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta:  1.200,00 (Euro)

Data Creazione Documento di Offerta: 10/09/2021 12.17.05 Pagina 2 di 3
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INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna VIA SAMPIERDARENA 34 GENOVA - 16100 (GE) LIGURIA
Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Dati e Aliquote di Fatturazione Indirizzo di fatturazione: VIA SAMPIERDARENA 34 GENOVA - 16100
(GE) LIGURIA
Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e

76 del d.P.R. n.445/2000

m |l Fornitore € pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

B || presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'’Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta & irrevocabile fino al”).

m |l Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sara regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

B || Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;

m |l Fornitore € consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicita del contenuto della presente dichiarazione, I
Impresa verra esclusa dalla procedura per la quale ¢ rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadra dalla
aggiudicazione medesima la quale verra annullata e/o revocata, e ’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta escute I'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicita del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potra essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

m Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sara in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

B || Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Igs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

B || Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrita”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta & esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’ Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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