COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-306.0.0.-66

L'anno 2021 il giorno 14 del mese di Settembre il sottoscritto Innocentini Roberto in
qualita’ di dirigente di Municipio - Medio Ponente, ha adottato la Determinazione
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALLA DITTA L’EDILBIT DELL" ACCORDO QUADRO DI
DURATA BIENNALE (P.C. 2021-2022) PER L’ ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI
DEL MUNICIPIO MEDIO PONENTE

C.BENF. 16223

IMPORTO COMPLESSIVO BIENNALE EURO 39.344,26 IVA ESCLUSA

IMPORTO 1° ANNUALITA’ EURO 19.672,13 IVA ESCLUSA

SMARTCIG Z7F32D04D7

Adottata il 14/09/2021
Esecutiva dal 22/09/2021

14/09/2021 INNOCENTINI ROBERTO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-306.0.0.-66

OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALLA DITTA L’EDILBIT DELL’ ACCORDO QUADRO DI
DURATA BIENNALE (P.C. 2021-2022) PER L’ ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI
DEL MUNICIPIO MEDIO PONENTE

C.BENF. 16223

IMPORTO COMPLESSIVO BIENNALE EURO 39.344,26 IVA ESCLUSA

IMPORTO 1° ANNUALITA’ EURO 19.672,13 IVA ESCLUSA

SMARTCIG Z7F32D04D7

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Richiamato il Provvedimento del Sindaco n. 2021-75 del 30.04.2021 con il quale ¢ stato conferito al
sottoscritto 1’incarico di Direttore del Municipio Ponente e Medio Ponente

Visti:
- il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 art. 107;
- il D.1gs. n. 50/2016 e s.m.1.;

- il Decreto Legislativo n® 118 del 2011

- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative
generali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;

-la L. 98/2013;

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova i quali disciplinano le funzioni e i compiti
della Dirigenza;

- la legge 7 agosto 1990 n. 241;

- il D.gs. n. 30.03.2001 n. 165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare 1’art. 4;
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- la Delibera Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati approvati i
Documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18.03.2021 con la quale ¢ stato approvato il “Piano
Esecutivo di Gestione 2021/2023’;

- il Regolamento a disciplina dell’attivita contrattuale del Comune di Genova approvato con
deliberazione C.C. n. 20 del 28 aprile 2011;

- il vigente Regolamento di Contabilita del Comune di Genova;

- la nomina quale Responsabile Unico del Procedimento per I’Area Tecnica del Municipio del
Geom. Roberto Casaleggio;

Premesso:
che si rende necessario provvedere 1’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria sugli edifici
istituzionali e plessi scolastici di pertinenza del Municipio Medio Ponente;

che non risulta possibile provvedere a quanto sopra mediante il personale in forza alla Civica Am-
ministrazione, ¢ che pertanto detti interventi debbano essere effettuati da imprese specializzate ope-
ranti nel settore;

che per motivi di efficacia si ¢ ritenuto di prevedere un contratto di durata biennale, demandando a
successivo provvedimento, compatibilmente alle disponibilita a Bilancio, I’ impegno per I’ annuali-
ta successiva (2022);

che con D.D. 2021-306.0.0.- 62 di tipo “A” ¢ stato scelto di ricorrere ad una Procedura Negoziata ai
sensi dell’ art. 36 comma 32 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per Accordo Quadro di durata biennale
2021-2022 per un importo biennale pari ad Euro 39.344,26 (IVA esclusa) — impegno 1° annualita
Euro 19.672,13 (IVA esclusa), demandando, compatibilmente alla disponibilita a Bilancio, ad ido-
neo e successivo provvedimento, I’impegno per 1’annualitd successiva (2022), avvalendosi del
MEPA di CONSIP - tipologia di lavori all’interno dell’iniziativa “Lavori di manutenzione — Edili
0G17;

Considerato che:
¢ stata pubblicata sul portale MEPA la richiesta di offerta n. 2856771 e che tutta la documentazione
relativa alla stessa ¢ agli atti degli Uffici del Municipio Medio Ponente;

che entro la scadenza fissata (gg. 08.09.2021 h. 12,00) sono pervenute n. 3 offerte (tre): 1) offerta
della ditta L. EDILBIT — che ha offerto lo sconto del 20,21% (venti,ventunopercento), 2) ditta IM-
PRESA MILICI srl che ha offerto lo sconto del 5,25% (cinque,venticinque percento), 3) ditta
EDILPIEMME che ha offerto lo sconto del 2% (duepercento) come da allegati parte integrante;

Ritenuto

di aggiudicare I’ Accordo Quadro biennale (PC 2021-2022) per gli interventi di manutenzione ordi-
naria, finalizzati all'eliminazione di pericoli oltre che per evitare limitazioni al funzionamento del
patrimonio edilizio (edifici istituzionali e plessi scolastici) di pertinenza del Municipio Medio Po-
nente, ai sensi dell” art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta L’ EDILBIT
SRL — P.I. 03049540101 - con sede legale in Genova in Via della Torrazza 26-28/r — CAP 16157
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(codice beneficiario 16223) che ha offerto lo sconto del 20,21% (venti,ventunopercento) secondo le
disposizioni vigenti ed alle condizioni e oneri tutti gia contenuti nel Capitolato Speciale di Appalto;

di prevedere I’ annullamento dell’ affidamento, nel caso in cui da controlli effettuati sui requisiti di
carattere generale, si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli emer-
gessero cause ostative alla stipula del contratto, considerato altresi che, nel merito, 1’ impresa ha ri-
lasciato dichiarazione di inesistenza di cause ostative all’affidamento;

Dato atto:
che gli interventi, di cui al punto precedente si configurano quali lavori di manutenzione ordinaria ai
sensi dell’art. 3 lett. a) del DPR 380/2001;

che 1 pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti
di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

che alla procedura di cui al presente provvedimento ¢ stato attribuito il Codice Identificativo Gara
CIG Z7F32D04D7;

che il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore hanno gia reso la dichiarazione di assen-
za di conflitto di interessi di cui all’art. 6 bis della Legge 241/90;

DETERMINA

1) di approvare interventi di manutenzione ordinaria sugli edifici comunali e plessi scolastici di
pertinenza del Municipio Medio Ponente;

2) di aggiudicare, per le motivazioni in premessa, I’ Accordo Quadro biennale (P.C. 2021-2022)
per la realizzazione dei lavori di cui al punto 1) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta L’ EDILBIT — P.I. 03049540101 - con sede legale in
Genova in in Via della Torrazza 26-28/r — CAP 16157 (codice beneficiario 16223)che ha of-
ferto lo sconto del 20,21% (venti,ventunopercento) secondo le disposizioni vigenti ed alle
condizioni e oneri tutti gia contenuti nel Capitolato Speciale di Appalto;

3) di assegnare per le motivazioni in premessa, la realizzazione dei lavori di cui al punto 1), ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, alla ditta L.’ EDILBIT —
P.I. 03049540101 - con sede legale in Genova in Via della Torrazza 26-28/r — CAP 16157
che ha offerto lo sconto del 20,21% (venti,ventunopercento) secondo le disposizioni vigenti
ed alle condizioni e oneri tutti gia contenuti nel Capitolato Speciale di Appalto, per un impor-
to contrattuale 1° annualita € 15.000,00 (IVA inclusa);

4) di stabilire che lo sconto operera esclusivamente sui singoli prezzi capitolari mantenendo fisso
ed invariato I’importo di affidamento in € 19.672,13 di cui € 1.500,00 quali oneri della sicu-
rezza non soggetto a ribasso, oltre oneri fiscali;

5) di impegnare quale 1° annualita I’importo complessivo di € 24.000,00 (imponibile €
19.672,13 + IVA 22% € 4.327.87) - al capitolo 68774 - centro di costo 4706.6.40 - “Servizi
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Tecnici manutentivi — Spese per manutenzioni Diverse” (P.d.c. 1.3.2.9.12); Bilancio 2021 -
(IMP. 2021/11386) spesa che ricade in ambito istituzionale;

6) di provvedere sulla piattaforma MEPA alla stipula del contratto ed alla sua registra-
zione in conformita alla comunicazione della Stazione Unica Appaltante n. 366039 del
05.12.2014;

7) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento per 1’Area Tecnica del Municipio
Medio Ponente il Geom. Roberto Casaleggio;

8)  di demandare all’Area Tecnica del Municipio Medio Ponente gli adempimenti di competen-
za, la direzione dei lavori, i controlli ed ogni incombenza relativa all’attuazione e corretta ese-
cuzione degli stessi, nei limiti dell’importo sopra indicato;

9)  di procedere alla liquidazione della spesa, dietro presentazione di regolare fattura, mediante
emissione di atto di liquidazione digitale ai sensi dell’art. 33 del Regolamento di Contabilita;

10) di dare altresi atto, ai fini della modalita di pagamento da applicarsi ai sensi di quanto previ-
sto dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilita 2015), che la spesa di cui all’im-
pegno del presente provvedimento riveste carattere istituzionale;

11) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interes-
si in attuazione dell’art. 6 bis della L..241/1990 e ss.mm.ii., nonché in caso di procedure di
gara, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

12) che il presente provvedimento ¢ regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai
sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

13) che il presente provvedimento ¢ stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati
personali.

I1 Direttore
Dott. Roberto Innocentini
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COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-306.0.0.-66
AD OGGETTO

ASSEGNAZIONE ALLA DITTA L’EDILBIT DELL’ ACCORDO QUADRO DI DURATA
BIENNALE (P.C. 2021-2022) PER L’ ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO
MEDIO PONENTE

C.BENF. 16223

IMPORTO COMPLESSIVO BIENNALE EURO 39.344,26 IVA ESCLUSA

IMPORTO 1° ANNUALITA’ EURO 19.672,13 IVA ESCLUSA

SMARTCIG Z7F32D04D7

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilita e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]
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Dati generali della procedura
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Numero RDO:

2856771

Descrizione RDO:

AQ BIENNALE PC 2021-2022 PER
MANUTENZIONE ORDINARIA

Criterio di aggiudicazione:

Prezzo piu' basso

Numero di Lotti:

1

Formulazione dell'offerta
economica:

Percentuali di ribasso

Amministrazione titolare del
procedimento

COMUNE DI GENOVA
00856930102
Via Garibaldi 9 GENOVA GE

Punto Ordinante

ROBERTO INNOCENTINI

Soggetto stipulante

Nome: ROBERTO INNOCENTINI
Amministrazione: COMUNE DI
GENOVA

Codice univoco ufficio - IPA

C6NDZ5

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

GEOM. ROBERTO CASALEGGIO

Inizio presentazione offerte:

26/08/2021 14:04

Termine ultimo presentazione
offerte:

08/09/2021 12:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

07/09/2021 12:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validita offerta del
Fornitore)

07/10/2021 00:00

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi:

31/12/2022 :

Misura delle eventuali penali:

Indicate nelle Condizioni Generali di
Fornitura allegate al Bando oggetto
della RdO e/o nelle Condizioni
Particolari definite
dallAmministrazione

Bandi /| Categorie oggetto della
RdO:

Lavori di manutenzione - Edili/OG1

Numero fornitori invitati:

4

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto

Data Creazione Documento: 26/08/2021 02:05

AQ BIENNALE 2021-2022
MANUTENZIONE ORDINARIA
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IMMOBILI
CIG Z7F32D04D7
CUP
Percentuali ribasso richieste SCONTO OFFERTO (Peso:
1,00,00)
Oneri di sicurezza non soggetti 3000,00

a ribasso

Dati di consegna

Via sestri 7Genova - 16100 (GE)

Dati di fatturazione

Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: C6NDZ5 . Aliquote:
secondo la normativa vigente

Termini di pagamento

30 GG Data Ricevimento Fattura

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (importo presunto)

39344,26000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica

OG1 - Edifici civili e industriali

Data Creazione Documento: 26/08/2021 02:05

Quantita' 1
| campi contrassegnati con * sono obbligatori
Nr. Caratteristica Tipologia| Regola di |Valori
Ammissione
1 Costi della Economicol Valore 0
manodopera (c.10 art. minimo
95 del D.Lgs. 50/2016) ammesso
Documentazione Allegata alla RdO
Descrizione Riferimento Documento | Link
Esterno
CSA Gara 01 Csa.pdf
(6MB)
DUVRI Gara 05 Duwri.pdf
(7TMB)
ELENCO PREZZI Gara 03 Elenco
AGGIUNTIVO Prezzi
Agagiuntivo. pdf
(421KB)
ELENCO SITI Gara 04 Elenco
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Siti.pdf
(817KB)
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QUADRO ECONOMICO

Gara

02 Quadro

Economico.pdf

(338KB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione Lotto Tipo Modalita' |ObbligatorioDocumento
Richiesta | risposta unico per
operatori
riuniti
DGUE Gara Amministrativa]  Invio Obbligatorio, No
tradizionalelammessi piu
o] documenti
telematico
Offerta AQ BIENNALE | Economica Invio Obbligatorio Si
Economica 2021-2022 telematico
(fac-simile diiMANUTENZIONE con firma
sistema) ORDINARIA digitale
IMMOBILI
Elenco fornitori invtati
Nr. Ragione | Partitaiva| Codice [Comune(PR)[Regione| Modalita
Sociale fiscale di
inclusione
1 | CALDERAN (01112920101j01112920101|GENOVA(GE)[LIGURIA| SCELTO
&
MOSCATELLI
S.P.A.
2 [EDILPIEMME|02976240107|02976240107/GENOVA(GE)[LIGURIA| SCELTO
SRL
3| IMPRESA [02319950107/02319950107|GENOVA(GE)[LIGURIA| SCELTO
MILICI SRL
4| LEDILBIT [03049540101j03049540101|GENOVA(GE)LIGURIA| SCELTO
SRL

Data Creazione Documento: 26/08/2021 02:05
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Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri
impostati per l'inclusione sono i seguenti: nessun filtro ulteriore

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, 'Amministrazione potra procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il
pagamento del corrispettivo pattuito awerra solo con riferimento alle prestazioni gia
eseguite e nei limiti dell'utilita ricewta. L'amministrazione potra altresi procedere
all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una
penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Data Creazione Documento: 26/08/2021 02:05 Pagina 4 di 4



MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO

2856771

Descrizione RDO

AQ BIENNALE PC 2021-2022 PER
MANUTENZIONE ORDINARIA

Criterio di Aggiudicazione

Gara al prezzo piu' basso

Lotto 1 (AQ BIENNALE 2021-2022
MANUTENZIONE ORDINARIA
IMMOBILI)
CIG Z7F32D04D7
CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente COMUNE DI GENOVA
Codice Fiscale Ente 00856930102
Nome ufficio MEDIO PONENTE

Indirizzo ufficio

Via Garibaldi 9 - GENOVA (GE)

Telefono / FAX ufficio

3358312619 /

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

C6NDZ5

Punto ordinante

INNOCENTINI ROBERTO /
CF:NNCRRT57P01D969A

Firmatari del contratto

MAURIZIO ARTURI /
CF:RTRMRZ61T06D969U

FORNITORE

Ragione o Denominazione
Sociale

L'EDILBIT SRL

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Codice Identificativo 03049540101
dell'Operatore Economico
Codice Fiscale Operatore 03049540101
Economico
Partita IVA di Fatturazione 03049540101
Sede Legale VIA DELLA TORRAZZA 28/R - GENOVA
(GE)
Telefono 0106973688

Posta Elettronica Certificata

03049540101.GENOVA@PEC.ANCE.IT

Tipologia impresa

Societa a Responsabilita Limitata
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Numero di iscrizione al 03049540101

Registro Imprese/Nome e Nr
iscrizione Albo Professionale]

Data di iscrizione Registro 19/02/1996
Imprese/Albo Professionale
Provincia sede Registro GE

Imprese/Albo Professionale
PEC Ufficio Agenzia Entrate DP.GENOVA@PEC.AGENZIAENTRATE.IT|
competente al rilascio
attestazione regolarita
pagamenti imposte e tasse:
CCNL applicato / Settore

EDILIZIA INDUSTRIA / LAVORI E
COSTRUZIONI EDILI E STRADALI

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilita dei
flussi finanziari
IBAN Conto dedicato (L IT48W0306901433100000004930

136/2010) (*)
Soggetti delegati ad operare| ARTURIALESSIO RTRLSS89R26A984L

sul conto (*) ARTURIALBERTO RTRLRT94B10A984|
BOBONE ANTONELLA
BBNNNL64A511138Q

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 7335253
Offerta sottoscritta da ARTURI MAURIZIO
Email di contatto 03049540101.GENOVA@PEC.ANCE.IT|
L'Offerta sara irrevocabile ed 07/10/2021 00:00
impegnativa fino al

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando AQ BIENNALE PC 2021-2022 PER
MANUTENZIONE ORDINARIA
Categoria Lawvori di Manutenzione
Descrizione Oggetto di OG1 - Edifici civli e industriali
Fornitura
Quantita 1
PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO
Prezzo dell'appalto (esclusi 28999,09
oneri non soggetti a ribasso)
Costi della manodopera (c.10 23000
art. 95 del D.Lgs. 50/2016)

Offerta economica per il lotto 1
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Formulazione dell'offerta Percentuali di ribasso
economica
PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO
SCONTO OFFERTO 20,21%
Venti/21

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
3000,00000000 (Euro)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti I'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:
2500,00000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni / 31/12/2022
Decorrenza Senizi
Dati di Consegna Via sestri 7Genova - 16100 (GE)
Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione

Elettronica: C6NDZ5 . Aliquote:
secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla
presente procedura di afidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civle o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale

SUBAPPALTO
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
per il lotto "1" intende eventualmente affidare in subappalto nella misura
non superiore al 30% le seguenti attivita:ponteggi, intonaci,
pitturazioni, opere in vetro e serramenti, impianti idrici, gas ed
elettrici, la cat.OG1 nei limiti di legge 30%




Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

II Fornitore € pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

II presente documento costituisce una proposta contrattuale rivwlta al Punto
Ordinante dellAmministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice ciwule,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata
("L'Offerta e irrevocabile ed impegnativa fino al").

Il Fornitore dichiara di awver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sara regolato
dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i,
nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal
Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro
parte.

II Fornitore € consapewle che, qualora fosse accertata la non weridicita del
contenuto della presente dichiarazione, I'Impresa verra esclusa dalla procedura per
la quale é rilasciata, 0, se risultata aggiudicataria, decadra dalla aggiudicazione
medesima la quale verra annullata e/o revocata, e 'Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione prowisoria; inoltre,
gualora la non \eridicita del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata
dopo la stipula, questa potra essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare
della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Per quanto non espressamente indicato si rinva a quanto disposto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sara in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.

II Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.Igs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;

I Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrita", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta
di offerta, accettando le clausole iv contenute e si impegna a rispettarne le
prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta € esente da registrazione ai sensi del Testo Unico
del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i.,, salvo che in caso duso owero owe
diversamente e preventivamente esplicitato dalllAmministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO

2856771

Descrizione RDO

AQ BIENNALE PC 2021-2022 PER
MANUTENZIONE ORDINARIA

Criterio di Aggiudicazione

Gara al prezzo piu' basso

Lotto 1 (AQ BIENNALE 2021-2022
MANUTENZIONE ORDINARIA
IMMOBILI)
CIG Z7F32D04D7
CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente COMUNE DI GENOVA
Codice Fiscale Ente 00856930102
Nome ufficio MEDIO PONENTE

Indirizzo ufficio

Via Garibaldi 9 - GENOVA (GE)

Telefono / FAX ufficio

3358312619 /

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

C6NDZ5

Punto ordinante

INNOCENTINI ROBERTO /
CF:NNCRRT57P01D969A

Firmatari del contratto

UMBERTO MILICI /
CF:MLCMRT52E27D969L

FORNITORE

Ragione o Denominazione
Sociale

IMPRESA MILICI SRL

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Codice Identificativo 02319950107

dell'Operatore Economico
Codice Fiscale Operatore 02319950107

Economico
Partita IVA di Fatturazione 02319950107

Sede Legale VIA BRIGATA LIGURIA 105 R - GENOVA

(GE)
Telefono 010588527

Posta Elettronica Certificata

IMPRESA.MILICIQPEC.IT

Tipologia impresa

Societa a Responsabilita Limitata
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Imprese/Albo Professionale

Numero di iscrizione al 266353
Registro Imprese/Nome e
Nr iscrizione Albo
Professionale
Data di iscrizione Registro 14/01/1982
Imprese/Albo Professionale
Provincia sede Registro GE

competente al rilascio
attestazione regolarita
pagamenti imposte e tasse:

PEC Ufficio Agenzia EntrateDP.GENOVA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT.

CCNL applicato / Settore

EDILE INDUSTRIA / EDILE

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilita dei
flussi finanziari

Nessun dato rilasciato

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta

7333497

Offerta sottoscritta da

MILICI UMBERTO

Email di contatto

IMPRESA.MILICIQPEC.IT

L'Offerta sara irrevocabile ed
impegnativa fino al

07/10/2021 00:00

Contenuto dell'Offerta - O«

getto di Fornitura (1 di 1)

Costi della manodopera (c.10 art.

Bando AQ BIENNALE PC 2021-2022 PER
MANUTENZIONE ORDINARIA
Categoria Lawvori di Manutenzione
Descrizione Oggetto di Fornitura OG1 - Edifici civli e industriali
Quantita 1
PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO
Prezzo dell'appalto (esclusi oneri non inserito
non soggetti a ribasso)
non inserito

95 del D.Lgs. 50/2016)

Offerta econom

ica peril lotto 1

Formulazione dell'offerta economica

Percentuali di ribasso

PARAMETRO RICHIESTO

VALORE OFFERTO

SCONTO OFFERTO

5,25000000%
Cinque /25000000

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
3000,00000000 (Euro)

214



Costi di Sicurezza aziendali concernenti I'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:
2000,00000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni / 31/12/2022
Decorrenza Senizi
Dati di Consegna Via sestri 7Genova - 16100 (GE)
Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione

Elettronica: C6NDZ5 . Aliquote:
secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla
presente procedura di afidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civle o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale

SUBAPPALTO
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
per il lotto "1" intende eventualmente affidare in subappalto nella misura
non superiore al 30% le seguenti attivita:sgomberi, rimozioni,
rivestimenti, pavimentazioni, intonaci, coloriture, serramenti,
ripristini, smontaggi, rimontaggi, demolizioni, raschiature,
risanamenti, tinteggiature, murature, pavimentazioni, scavi,
opere in c.a. e cls, rivestimenti, opere di lattoneria, serramenti,
consolidamenti, restauri consolidanti e conservativi, vetri e
serramenti, controsoffitti, rimozioni, opere di carpenteria
metallica e opere in legno, opere in ferro, coperture, rinforzi
strutturali, sistemazioni esterne, opere varie
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

II Fornitore € pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

II presente documento costituisce una proposta contrattuale rivwlta al Punto
Ordinante dellAmministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice ciwule,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata
("L'Offerta e irrevocabile ed impegnativa fino al").

Il Fornitore dichiara di awver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sara regolato
dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i,
nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal
Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro
parte.

II Fornitore € consapewle che, qualora fosse accertata la non weridicita del
contenuto della presente dichiarazione, I'Impresa verra esclusa dalla procedura per
la quale é rilasciata, 0, se risultata aggiudicataria, decadra dalla aggiudicazione
medesima la quale verra annullata e/o revocata, e 'Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione prowisoria; inoltre,
gualora la non \eridicita del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata
dopo la stipula, questa potra essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare
della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Per quanto non espressamente indicato si rinva a quanto disposto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sara in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.

II Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.Igs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;

I Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrita", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta
di offerta, accettando le clausole iv contenute e si impegna a rispettarne le
prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta € esente da registrazione ai sensi del Testo Unico
del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i.,, salvo che in caso duso owero owe
diversamente e preventivamente esplicitato dalllAmministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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acquistinretepa-it

Numero RDO

MERCATO
DELLA

AMMINISTRAZIONE

ELETTRONICO
PUBBLICA

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

2856771

Descrizione RDO

AQ BIENNALE PC 2021-2022 PER
MANUTENZIONE ORDINARIA

Criterio di Aggiudicazione

Gara al prezzo piu' basso

Fatturazione Elettronica

Lotto 1 (AQ BIENNALE 2021-2022
MANUTENZIONE ORDINARIA
IMMOBILI)
CIG Z7F32D04D7
CUP Non inserito
Nome Ente COMUNE DI GENOVA
Codice Fiscale Ente 00856930102
Nome ufficio MEDIO PONENTE
Indirizzo ufficio Via Garibaldi 9 - GENOVA (GE)
Telefono / FAX ufficio 3358312619 /
Codice univoco ufficio per C6NDZ5

Punto ordinante

INNOCENTINI ROBERTO /
CF:NNCRRT57P01D969A

Firmatari del contratto

PASQUALE MERINGOLO /
CF:MRNPQL40A20A053J

Ragione o
Denominaziong
Sociale
Forma di

FORNITORE

EDILPIEMME SRL

partecipazione
Codice

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,

lett. a)

Identificativo
dell'Operatore
Economico
Codice Fiscale

02976240107

Operatore
Economico
Partita IVA di

02976240107

Fatturazione

02976240107
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Sede Legale

2/5

VIA G.T. INVREA 18/1 - GENOVA (GE)

Telefono

010357855

Posta
Elettronica
Certificata

02976240107.GENOVA@PEC.ANCE.IT

Tipologia
impresa

Societa a Responsabilita Limitata

Numero di
iscrizione al
Registro
Imprese/Nome
e Nriscrizione
Albo
Professionale

02976240107

Data di
iscrizione
Registro
Imprese/Albo
Professionale

19/02/1996

Provincia sede
Registro
Imprese/Albo
Professionale

GE

PEC Ufficio
Agenzia
Entrate

competente al
rilascio
attestazione
regolarita
pagamenti
imposte e
tasse:

DP.GENOVA.UTGENOVA1.DOMICILIARE@AGENZIAENTRATE.IT

CCNL
applicato /
Settore

EDILE INDUSTRIA / EDILIZIA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilita dei flussi

finanziari
IBAN Conto IT3420200801411000010241715
dedicato (L
136/2010) (*)
Soggetti a) Meringolo Pasquale, nato ad Acri (CS) il 20/01/1940, C.F.
delegati ad | MRNPQL40A20A053J;b) Dura Raffaela, nata a Cava dei Tirreni il
operare sul |03/07/1937, C.F. DRURFL37L43C361V;c) Meringolo Pierluigi, nato

conto (*)

a Taranto (TA) il 20/04/1967, C.F. MRNPLG67D20L049T;d)
Meringolo Simone, nato a Genova (GE) il 01/01/1973, C.F.
MRNSMN73A01D969U
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DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 7333424
Offerta sottoscritta da MERINGOLO PASQUALE
Email di contatto 02976240107.GENOVA@PEC.ANCE.IT|
L'Offerta sara irrevocabile ed 07/10/2021 00:00

impegnativa fino al

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando AQ BIENNALE PC 2021-2022 PER
MANUTENZIONE ORDINARIA
Categoria Lavori di Manutenzione
Descrizione Oggetto di OGL1 - Edifici civili e industriali
Fornitura
Quantita 1
PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO
Prezzo dell'appalto (esclusi 35617,37
oneri non soggetti a ribasso)
Costi della manodopera (c.10 28000

art. 95 del D.Lgs. 50/2016)

Offerta economica per il lotto 1

Formulazione dell'offerta Percentuali di ribasso
economica
PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO
SCONTO OFFERTO 2,00000000%
Due/00000000

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
3000,00000000 (Euro)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti I'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:
800,00000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni / 31/12/2022
Decorrenza Senizi
Dati di Consegna Via sestri 7Genova - 16100 (GE)
Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione

Elettronica: C6NDZ5 . Aliquote:
secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura




SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla
presente procedura di afidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civle o in una qualsiasi relazione, anche di

fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
per il lotto "1" intende eventualmente affidare in subappalto nella misura
non superiore al 40% le seguenti attivita:- Tutte le lavorazioni
riconducibili alla categoria OG1 nei limiti di legge;- Tutte le
lavorazioni riconducibili alle categorie 0G2, OG3, OG11, 0G12,
0S3, 0S4, 0S6, 0S7,0S8, 0OS18-A, 0S21, OS24, 0S28, OS30 nei
limiti dilegge;- Ponteggi nei limiti di legge;- Noleggi nei limiti di
legge;Quota totale subappaltabile %, come da limiti di legge
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

II Fornitore € pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

II presente documento costituisce una proposta contrattuale rivwlta al Punto
Ordinante dellAmministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice ciwule,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata
("L'Offerta e irrevocabile ed impegnativa fino al").

Il Fornitore dichiara di awver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sara regolato
dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i,
nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal
Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro
parte.

II Fornitore € consapewle che, qualora fosse accertata la non weridicita del
contenuto della presente dichiarazione, I'Impresa verra esclusa dalla procedura per
la quale é rilasciata, 0, se risultata aggiudicataria, decadra dalla aggiudicazione
medesima la quale verra annullata e/o revocata, e 'Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione prowisoria; inoltre,
gualora la non \eridicita del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata
dopo la stipula, questa potra essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare
della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Per quanto non espressamente indicato si rinva a quanto disposto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sara in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.

II Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.Igs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;

I Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrita", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta
di offerta, accettando le clausole iv contenute e si impegna a rispettarne le
prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta € esente da registrazione ai sensi del Testo Unico
del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i.,, salvo che in caso duso owero owe
diversamente e preventivamente esplicitato dalllAmministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-306.0.0.-62

L'anno 2021 il giorno 25 del mese di Agosto il sottoscritto Innocentini Roberto in qualita’ di
dirigente di Municipio - Medio Ponente, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di
sequito riportata.

OGGETTO INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL’ART. 36 COMMA
2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER ACCORDO QUADRO, DI DURATA BIENNALE
DA SVOLGERSI SU MEPA, PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO
MEDIO PONENTE P.C. 2021-22

IMPORTO COMPLESSIVO BIENNALE EURO 39.344,26 IVA ESCLUSA

IMPORTO 1° ANNUALITA’ EURO 19.672,13 IVA ESCLUSA

SMARTCIG Z7F32D04D7

Adottata il 25/08/2021
Esecutiva dal 25/08/2021

25/08/2021 INNOCENTINI ROBERTO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-306.0.0.-62

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2
LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER ACCORDO QUADRO, DI DURATA BIENNALE DA
SVOLGERSI SU MEPA, PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI DEL MUNICIPIO
MEDIO PONENTE P.C. 2021-22

IMPORTO COMPLESSIVO BIENNALE EURO 39.344,26 IVA ESCLUSA

IMPORTO 1° ANNUALITA’ EURO 19.672,13 IVA ESCLUSA

SMARTCIG Z7F32D04D7

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Richiamato il Provvedimento del Sindaco n. 2021-75 del 30.04.2021 con il quale ¢ stato conferito al
sottoscritto 1’incarico di Direttore del Municipio Ponente e Medio Ponente

Premesso:

- che gli edifici della Civica Amministrazione in carico al Municipio Medio Ponente necessita-
no di lavori di manutenzione ordinaria biennale per salvaguardare la sicurezza degli utenti e dei
cittadini;

- che si rende necessario prevedere I’esecuzione di lavori di manutenzione sui manufatti sopra
indicati;

- che non risulta possibile provvedere a quanto sopra mediante il personale in forza alla Civica
Amministrazione, ¢ che pertanto detti interventi debbano essere effettuati da imprese specializ-
zate operanti nel settore;

- che I’accordo quadro, introdotto dai codice dei contratti (Art. 54 del D.Lgs. 50/2016), in or-
dine all’aggiudicazione di appalti seriali e ripetitivi, dove, la mancata predeterminazione delle
prestazioni richieste al momento dell’aggiudicazione, implica successivi contratti /ordini di ser-
vizio resi secondo le necessita di volta in volta individuate dalla stazione appaltante,

- che al fine di addivenire alla scelta preliminare del contraente cui affidare il lavoro indicato,
I’Area Tecnica del Municipio Medio Ponente ha redatto:

- Capitolato Speciale d’Appalto e Quadro Economico annuale/biennale;
- DUVRI;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



- Elenco prezzi aggiuntivi di cui all” “Allegato A ;
- Elenco dei siti di cui all” “Allegato B - Elenco Immobili;

Tenuto conto

- che per motivi di efficacia si ¢ ritenuto di prevedere un contratto di durata biennale, demandando
a successivo provvedimento, compatibilmente alle disponibilita a Bilancio, 1’ impegno per le an-
nualita successive (2021-2022);

- che I'importo complessivo dei lavori da appaltare risulta come da Quadro Economico allegato

alla presente DD:

- nel biennio pari a €. 39.344,26 di cui €. 3.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ri-
basso, oltre [.V.A. pari a €. 8.655,74 per totali €. 48.000,00;

- nell’ annualitd - per un importo complessivo pari ad €. 19.672,13 di cui € 1.500,00 quali
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA € 4.327,87 per un totale di € 24.000,00;

- che per 1 motivi espressi in premessa, viene approvata 1’esecuzione di interventi di manutenzione
ordinaria su edifici in uso al Comune di Genova e di pertinenza del Municipio Medio Ponente fi-
nalizzati all'eliminazione di pericoli oltre che per evitare limitazioni al funzionamento del patrimo-
nio edilizio del Comune di Genova o in uso allo stesso;

- che fino all’esaurimento dell’importo contrattuale la Stazione Appaltante indichera di volta in vol-
ta gli immobili ed i manufatti sui quali intervenire oltre alle relative modalita operative e di acces-
so agli stessi immobili.

Considerato

- quanto introdotto dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145,G.U. 31 dicem-
bre 2018) che, modificando ’art. 1, comma 450 della legge n. 296 del 2006, innalza da € 1.000 a
€ 5.000 la soglia di obbligatorieta per le Amministrazioni pubbliche di ricorrere al Mercato Elet-
tronico per acquisti di beni/servizi;

- che non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla CONSIP s.p.a. per la tipologia della ma-
nutenzione a cui aderire;

- che esiste sul MEPA di CONSIP analoga tipologia di lavori all’interno dell’iniziativa “Lavori di
manutenzione — Opere Specializzate OG1”, si ritiene quindi opportuno avvalersi di tale piattafor-
ma, procedendo alla pubblicazione di una R.D.O.;

Ritenuto altresi di procedere alla successiva assegnazione dei lavori ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b)
del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del prezzo piu basso inferiore a quello posto a
base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull’ elenco prezzi a contratto;

Stabilito che in detta aggiudicazione si manterra I’importo a base di gara fisso e invariato indipen-
dentemente dallo sconto offerto il quale operera solo sui prezzi capitolart;

Visti:

- il T.U. sull’ordinamento degli EE. LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.e dagli
Oartt.77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. ed in particolare I’art. 4 comma 2, 16, e 17 relativi
alle funzioni dirigenziali;

- gliartt. 107, 153 e 192 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
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- i D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavo-
11, servizi e forniture” aggiornato al D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56;

- il Vigente Regolamento di Contabilita;

- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi — Parte I — approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16.7.1998, e ss.mm.ii., ed in particolare il Ti-
tolo III — “Funzioni di direzione dell’Ente”;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati approvati i
Documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 18.03.2021 con cui ¢ stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021/2023;

- il Capitolato Generale per gli Appalti e le Forniture del Comune di Genova;

- il vigente Regolamento sull'attivita contrattuale del Comune di Genova;

Preso atto:
- che gli interventi, di cui al punto precedente si configurano quali lavori di manutenzione ordinaria
ai sensi dell’art. 3 lett. a) del DPR 380/2001;

- che 1 pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanzia-
menti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- che alla procedura di cui al presente provvedimento ¢ stato attribuito il Codice Identificativo Gara
CIG Z7F32D04D7

- che il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore hanno gia reso la dichiarazione di as-
senza di conflitto di interessi di cui all’art. 6 bis della Legge 241/90;

DETERMINA

1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, 1’ indizione di una procedura negoziata per AQ
biennale 2021-2022 per I’ esecuzione d’interventi di manutenzione ordinaria finalizzati all'eli-
minazione di pericoli oltre che per evitare limitazioni al funzionamento del patrimonio edilizio
del Comune di Genova o in uso allo stesso di pertinenza del Municipio Medio Ponente - — per
un importo complessivo dei lavori da appaltare nel biennio pari a €. 39.344,26, di cui €.
3.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. pari a €. 4.327,87 per to-
tali €. 48.000,00 demandando ad idoneo provvedimento 1’ impegno per ogni annualita compati-
bilmente con le disponibilita a bilancio;

2) diapprovare, per i motivi espressi in premessa, I’esecuzione d’interventi manutenzione ordina-
ria finalizzati all'eliminazione di pericoli oltre che per evitare limitazioni al funzionamento del
patrimonio edilizio del Comune di Genova o in uso allo stesso di pertinenza del Municipio Me-
dio Ponente - P.C. 2021 per un importo complessivo 1° annualita pari ad €. 19.672,13 di cui €
1.500,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA € 4.327,87 per un totale di
€ 24.000,00 (come da Quadro Economico allegato alla presente DD);
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3) che il Codice Identificativo Gara (CIG) ¢ Z7F32D04D7

4) di indire la procedura negoziata per 1’affidamento del lavoro di cui sopra, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 avvalendosi del MEPA di CONSIP al Bando “Lavori di
manutenzione- Opere OG1”;

5) di stabilire che in detta aggiudicazione si manterra I’importo a base di gara fisso e invariato indi-
pendentemente dallo sconto offerto il quale operera solo sui prezzi capitolari;

4) di procedere all’aggiudicazione del servizio ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016,
il quale verra aggiudicato con il criterio del prezzo piu basso inferiore a quello posto a base di

gara, determinato mediante ribasso percentuale sui prezzi previsti sull’elenco prezzi contrattuale
(AlL A);

5) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale 1’aggiudicazione del lavoro di cui all’og-
getto; con contestuale prenotazione di impegno contabile per I’importo complessivo di Euro
24.000,00 (IVA inclusa) del Bilancio 2021 al capitolo 68774 - centro di costo 4706.640 - “Ser-
vizi Tecnici manutentivi — Spese per manutenzioni Diverse” (P.d.c. 1.3.2.9.12);

6) di aver verificato I’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art.42 del D.
Lgs. 50/2016 e dell’art. 6 bis della legge 241/1990;

8) di nominare il geom. Roberto Casaleggio quale Responsabile Unico del Procedimento;

9) di stabilire che la liquidazione della spesa venga effettuata direttamente dall’ufficio proponente
con emissione di atto di liquidazione;

10) di dare atto che il presente provvedimento ¢ regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e
contabile ai sensi dell’art. 147 bis — comma 1 — del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

11) di dare atto che la prenotazione ¢ stata assunta ai sensi dell’art. 183 ¢.3 del D.Lgs 267/2000;

12) di dare atto che il presente provvedimento ¢ stato adottato nel rispetto della normativa a tutela
dei dati personali

Il Direttore
Dott. Roberto Innocentini
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COMUNE di GENOVA

MUNICIPIO MEDIO PONENTE
Area Tecnica

CAPITOLATO SPECIALE
'D’APPALTO

Accordo quadro, di durata biennale, relativo a lavori di
manutenzione ordinaria degli edifici istituzionali e -plessi
scolastici nel territorio del Municipio VI Medio Ponente. PC
2021-22

Importo complessivo biennale € 39.344,26
SMARTCIG 27F32D04D7

Il Responsabile del procedimento

(geom. Roberto Casaleggio)

Giugno 2021
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Art. 1 - Oggetto dell’appalto

La Stazione Appaltante intende attivare un accordo quadro, avente ad oggetto
I'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria al fine d’evitare  ogni sorta di limitazioni al
funzionamento del patrimonio edilizio di proprietd o in uso al Comune di Genova ubicate
nel territorio di competenza del Municipio VI Medio Ponente.

Potranno anche essere richieste prestazioni di pronto intervento funzionali alla rimozione di
situazioni che precludano il normale svolgimento delle attivitd e/o dell'uso a cui gli tali
spazi sono destinati;

Termini e modalita di attivazione verranno indicate nei contratti (o ordini di servizio).

Sono compresi nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il servizio compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste.

Art. 2 - Definizione economica e durata

L'accordo quadro avra la durata di anni 2 (due) dal momento della stipula, per durata si
intende il termine entro I quale possono essere stipulati i singoli contratti -di appalto
(ordinativi), subordinatamente al reperimento della relativa copertura finanziaria; la
stazione appaltante si riserva di prorogarne il termine di scadenza per un periodo non
superiore a sei mesi dlle stesse condizioni economiche di aggiudicazione.

La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilita in ordine alla quantita di lavori
che sara effettivamente ordinata. Pertanto I'impresa aggiudicataria non pud esercitare nei
confronti della Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi
compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura
di gara a causa di una minore richiesta di lavori rispetto a quelli previsti.

Per la natura non programmabile degli interventi, non € possibile determinare - a priori - gl
oneri della sicurezza, che risultano pertanto stimati in larga massima, per essere
quantificati a misura in sede di definizione dei singoli interventi. Gli stessi saranno liquidati
anadliicamente a misura sulla base degli apprestamenti effettivamente eseguiti o
sostenuti, rinunciando ad ogni pretesa per quelli non attuati.

Qualora per dli interventi rientranti nel’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e
successive Integrazioni e modificazioni, risultasse una percentuale d'incidenza di tali oneri
diversa, esclusivamente per tali interventi saranno applicati gli oneri della sicurezza
effettivi, cosi come quantificati nei relativi piani di sicurezza e di coordinamento.

Importo appalto Accordo Quadro
TOTALE
Anno 2021 2022
Importo € 19.672,13 € 19.672,13 € 39.344,26

L'importo annuale del contratto d'accordo quadro risulta pari a €. 19.672,13# oltre .V.A.
pari a €. 4.327,87# per totali €. 24.000,00#.

L'importo su base annuale posto a base di gara dell'appalto, al netto degli oneri
fiscali, &€ comprensivo di €. 1.500,00# quali oneri della sicurezza da computarsi a misura,
non soggetti a ribasso, e di €. 15.000,00# per lavorazioni in economia.

I costo stimato per la ‘mcnodopero, relativo ai lavori a misura per la singola annualita,
risulta pari a €. 15.000,00 # .
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Il ribasso offerto sard applicato sui singoli prezzi capitolari per cui gli importi assunti da
parte della C.A. - con appositi provvedimenti di impegno - resteranno fissi
indipendentemente dalla variazione di gara.

La Stazione Appaltante si riserva.la facoltd d'incrementare di un quinto I'importo lavori
alle medesime condizioni contrattuali del presente.

Art. 3 - Definizione tecnica

Il contratto & stipulato “a misura”, cosi come definito dall’art. 3 lettera “eeeee) del D.Lgs.
50/2016 ‘

Trattandosi d'interventi non programmabili in questa sede, non € possibile una indicazione
quantitativa delle opere o un livello di definizione dei documenti progettuali ulteriore
rispetto a quanto contenuto nel presente capitolato

Le opere e forniture di cui al presente affidamento si possono ritenere, sommariamente e
non esaustivamente, identificate in lavori di natura edile in ‘senso generale,
prevalentemente da svolgere su edifici e relative pertinenze, inerenti la manutenzione a
mezzo interventi puntuali tali da consentire lo svolgimento di una qualsiasi attivitd umana,
diretta o indiretta, compresi eventuali impianti e finiture di qualsiasi tipo nonché ogni
opera connessa, complementari e accessorie. In particolare:

a) risanamento di pregresse situazioni precarie interessanti la pubblica incolumita
compreso |I'approntamento di idonei sistemi di protezione in carpenteria metallica o
altro;

b) Lavori edili - riparazione, integrazione e/o demolizione e rifacimento:
intonaci interni ed esterni,

rasature e coloriture,

impermeabilizzazioni di terrazz, tetti

pavimentazioni interne o esterne e rivestimenti in genere;
murature e tramezze interne ed esterne

cordolature, bordi d'aiuole e/o di marciapiedi;

c) ripristino, revisione, trattamento conservativo, sostituzione e/o integrazione di:
e ringhiere, inferriate, cancelli, scale in ferro, ganci, chiavi, corrimani, ecceteéerq;
e canali di gronda e pluviali;
e tubazioni, canalizzazioni, caditoie, pozzetti, griglie, e condotte afferenti a refi
bianche e nere;

d) ripristino, revisione, installazione e/o integrazione di:
e tubazioni di adduzione idrica, apparecchi sanitari nonché loro parti ed accessori,
compresi scalda-acqua elettrici e gruppi di pompaggio;
e impianti di qualsiasi tipo: elettrici, citofonici, antintrusione, condizionamento

Art. 4 - Requisiti tecnico orgqnizzaﬁvi e quadlificazione

Non necessitando qudlifica ai sensi della normativa vigente, i partecipanti all'affidamento
dell'appalto hanno I'obbligo di dichiarare, al momento dell’offerta, il possesso dei
seguenti requisiti

Q) essere iscritti alla CCIAA per attivita inerenti il servizio in oggetto;

b) aver eseguito direttamente, nell’ultimo quinquennio servizi analoghi di manutenzione
ordinaria edile, per un importo non inferiore all'importo, riferito all’annualita
dell' Accordo Quadro, di Euro 19.672,13;

Per quanto riguarda le risorse strumentdli si specifica I'elenco dell’attrezzatura minima
richiesta

= Piccolo autocarro o motocarro della portata almeno fino a 1000 Kg;
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= Eleftropompa almeno fino a 5 kw;

=  Martello demolitore pneumatico a mano, fino ad almeno 15 kg;
= Motosaldatrice;

= Saldatrice elettrica;

=  Gruppo elettfrogeno portatile della potenza di ad almeno 4 KwA;
= Trabattello fino ad almeno 3 piani di lavoro;

= Tagliapiastrelle ad acqua;

=  Trapano elettrico e a batteria;

* Flessibili con dischi per taglio materiali di varia naturag;

= Attrezzi di uso comune.

E comunque consentito, qualora non in possesso delle attrezzature indicate, dimostrare
I'equivalenza di quelle possedute con la produzione di idonea relazione tecnica.

In considerazione della natura degli inferventi cosi come stimata a sentimento, si
specifica, ai soli fini del subappalto, che i lavori ricadranno nelle categorie:

OG1 -100% € 19.672,13# Annuo (IVA esclusa) - PREVALENTE
Art. 5 - Modadlita di aggiudicazione e di Direzione Lavori

Il presente appalto sara aggiudicato framite procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, c.
2, lett. a), tramite una RDO (Richiesta di offerta) da espletarsi su MEPA (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione) di Consip — Bando “Lavori dl Manutenzione
Edili (OG1). :

Tenuto conto dell’esiguitdl dell'importo annuale, sard aggiudicato sulla base del massimo
ribasso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, cosi.come integrato dal DLgs
56/2017, da preferirsi, rispetto all'offeta economicamente piu vantaggiosa, in quanto
trattasi di consuete prestazioni standardizzate di manutenzione ordinaria, di comune uso,
inserite in tipologie edili specificate nel capitolato di gara, in assoluta assenza di elevati
contenuti tecnologici o con carattere innovativo.

Considerate come lavorazioni sostanzialmente immutabili da parte dei concorrenti, viene
meno, fino a determinarne [l'impossibilitd da parte della commissione, operare
qualsivoglia valutazione in termini di offerta economicamente vantaggiosa, da rendersi su
una diversa o integrata offerta tecnica da parte dei concorrenti .

Si procedera alla aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta;
Nel caso d'offerte uguali si procedera ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

La partecipazione alla gara d'appalto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che
regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

Ad avvenuta aggiudicazione dellappalio si procederd alla stipula del contratto
d'Accordo quadro.

| contratti applicativi saranno stipulati in base allo stanziamento a disposizione.

I Comune costituisce, ai sensi dell’articolo 101 del Codice, I'Ufficio di. direzione lavori,
preposto alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dei lavori
secondo le norme del presente accordo quadro e dei contratti applicativi da esso
derivanti. In parficolare tale Ufficio dovra garantire, attraverso specifiche figure
professionali, un'adeguata presenza nell’ambito del cantiere al fine di verificare il rispetto
delle norme di conduzione e gestione tecnica dell’appalto, soprattutto con riferimento al
rispetto delle disposizioni contenute nei Piani di Sicurezza e/o di quelle espressamente
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impartite dal Coordinatore della Sicurezza, qualora nominato, in fase di esecuzione € nel
D.U.V.R.. \

Art. 6 - Garanzie e coperture assicurative

In fase di stipula del confratto - assunto l'importo della prestazione — I'impresa
aggiudicataria, ai sensi del comma 11) dell’art- 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, € esentata
al versamento della cauzione definitiva qualora accetti I'incremento percentuale
migliorativo per la Civica Amministrazione del 1%, sullo sconto offerto in sede di gara.

L'esecutore dei lavori € aliresi obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa, di
massimale minimo di Euro 500.000,00 che tenga indenne I'Amministrazione da tuttfi i rischi
di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o
cause di forza maggiore.

In proposito si specifica che con il termine “apposita” si infende una polizza riferita
all'oggetto dell'appalto oppure, qualora I'esecutore disponga gia di polizza assicurativa
genericaq, siinfende una appendice alla stessa riferita onch'essq alloggetto dell'appalto.

L'lmpresa deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilitd civile per
danni a terzi, per un massimale di Euro 500.000,00 ove per terzi si intendono tutte le figure
estranee al contratto di appalto relativo alle opere di cui trattasi.

Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni la garanzia della
polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, |'appaltatore sard
direttamente responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo subiti in
dipendenza dell'esecuzione del contratto-d'appalto. :

Le coperture assicurative di cui sopra dovranno decorrere dalla data di consegna dei
lavori e cessare alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, pertanto tale
copertura dovra avere durata minima di mesi 30.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto applicativo d'appalto, ancorché non
materialmente allegati:

a) il presente capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto;

b) Il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) e il Piano di Sicurezza
Sostitutivo del Piano di Sicurezza (PSS), integrato con gli elementi del Piano Operativo
di Sicurezza, nel rispetto delle forme e contenuti previsti nel punto 3 dell'allegato XIV
del D.Lgs 81/08; '

c) Elenco prezzi aggiuntivi di cui all' “Allegato A — Elenco prezzi aggiuntivi’ e |'elenco dei
siti di cui all’ “Allegato B - Elenco Immobili”.

d) I'elenco dei prezzi : "Opere Edili" e “Impiantistica” con relative norme di misurazione,
editi dalla Regione Liguria anno 2021;

e) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.;

f) gli articoli, da 1 a 12 compreso, del “Capitolato di Sicurezza™ del Comune di Genova,
approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 877 del 4 giugno 1998.

| documenti di cui ai precedenti punti  d) e) f) non si allegano avvalendosi del disposto
di cui all'art. 99 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

In considerazione che I'esatta indicazione dei lavori da eseguire sard determinata solo all
momento in cui si verifica la necessitd dell'intervento, prima della consegna lavori
saranno redatti, qualora necessari in quanto rientranti nel campo d'applicazione D.Lgs
81/08, e quindi allegati:

= Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatti dalla stazione appaltante
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= documenti progettuali;
Art. 8 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

Per tutto quanto non specificatamente indicato nel presente capitolato o nei doéumenﬁ
contrattuali sottoscritti dall'lmpresa affidataria, si fa riferimento a quanto disposto dalla
normativa di settore vigente ed in particolare D. Lgs. 50/2016 e D.M. LL.PP. 145/ 2000.

Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo
comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall'articolo 106, c. 1a, del Codice.

Art. 9 - Programma esecutivo dei lavori — Sospensioni e riprese
| contratti applicativi saranno stipulati in base allo stanziamento a disposizione.

All'interno dellammontare di ogni singolo contratto applicativo Responsabile del
Procedimento e Direttore dei lavori individueranno gli interventi da eseguire, I'importo e la
durata degli stessi.

Le Parti concordano che la priorita di realizzazione degli interventi sard stabilita a giudizio
insindacabile del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori.

In caso di estrema urgenza l'ordine potra essere impartito telefonicamente e/o a mezzo

posta elettronica e I'lmpresa sard tenuta ad intervenire immediatamente; la Direzione
lavori, appena possibile, formalizera [l'ordine di. servizio; [llmpresa sard ritenuta
responsabile per tutti i danni causati dalla mancata tempestivita di intervento.

Al completamento dell’ ommon’rore di ogni singola onnuoll’ro verra redo’r’ro il cerhﬁccn‘o di
ultimazione dei lavori.

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori nei casi, previsti
dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 , che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola
d’arte dei lavori stessi, compresa la necessita di procedere alla redazione di una variante
in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016. La sospensione dei
lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato
la interruzione.

Art. 10 - Documentazione propedeutica per la consegna dei lavori

All'atto della consegna dei lavori I'appaltatore dovrd aver gia consegnato alla stazione
appaltante la seguente documentazione:

5 il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.) e i
piani di sicurezza (art. 89, c. 1, lett. h del D.Lgs. 81/2008 e s.m.) — specificati nell'art.
15 del presente documento.

= avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti prewdenzmh assicurativi ed
antinfortunistici, la Cassa Edile;

= dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qudlifica e del contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piU
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; '

= elenco del personale addetto all'esecuzione delle opere oggetto del contratto;
= Copia delle polizze assicurative meglio descritte sul presente documento;

= L'eventuale ricevuta d'avvenuta costituzione della cauzione definitiva (qualora
I'impresa aggiudicataria, ai sensi del comma 11) dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e
S. TNl non accetti l'incremento percentuale migliorativo per la Civica
Amministrazione del 1%, sullo sconto offerto in sede di gara): tale cauzione potra
essere prodotta nei seguenti modi: a) versamento presso il Civico Tesoriere del
Comune di Genova, b)fidejussione bancaria autenticata da un notaio, c) polizza
assicurativa fidejussoria cosi come indicate sul presente capitolato.

Pag. n. i



L’ Amministrazione potra procedere, in caso d'urgenza, alla consegna dei lavori sotto le
riserve dilegge come previsto dall’art 32 ¢.8 - D. Lgs. 50/2016

Art. 11 - Penadli per i ritardi

La penale pecuniaria a carico dell’appaltatore per ogni giorno di ritardo a Lui imputabili,
nell’esecuzione di lavori, imane stabilita nella misura pari alla percentuale dell’1 per mille
dell'importo netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, frova applicazione anche
nei seguenti casi di ritardo:

= nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la
consegna degli stessi;

‘ nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per
I’esecuzione dei singoli interventi di volta in volta ordinati;

" nell’'ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per
I’esecuzione dei singoli interventi di volta in volta ordinati;

= nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di sospensione, rispetto alla data
fissata dal Direttore dei lavori;

= nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati.

La misura complessiva della penale non puo superare il 10 %, pena la facoltd, per la
stazione appdaltante, dirisolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

I mancato rispetto dei tempi contrattuali, richiamati e stabiliti di volta in volta attraverso i
vari ordini di servizio, determina la decadenza dell’anticipazione di cui al successivo
comma 1 dell’art.6 del presente contratto. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi a
tasso legale a decorrere dalla data di erogazione dell’anticipazione.

L'anficipazione corrisposta ai sensi del comma | dell'art.6 del presente confratto, sard
progressivamente recuperata dalla stazione appaltante nel calcolo degli importi dovuti
negli stati di avanzamento lavori emessi.

Art. 12 : Qualita e provenienza dei materiali

| materiali in genere occorrenti per la readlizzazione delle opere proverranno da quelle
localitd che I'Appaltatore riterrd di sua convenienza purché. a norma dei D.P.R. 21-04-
1993, rispondano ai requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilitd, sicurezza in caso
di incendio, salvaguardia di igiene, salute ed ambiente, sicurezza di utilizzazione e
isolamento acustico e termico. '

Per tutti i materiali e manufatti I' Impresa € tenuta a consegnare al Direttore dei Lavori.
senza specifica richiesta da parte di questi, le 'Dichiarazioni di conformitd’ ai requisiti di
legge. mediante documenti originali o in copia conforme, complete di allegati descrittivi il
tipo di materiale e della effettiva consegna in cantiere.

Le Dichiarazioni riguardanti i materiali saranno firmate dal produttore. quelle riguardanti la
corretta installazione saranno firmate dall’installatore. In caso di prodotti, o installazioni.
difettosi o non conformi., valgono le disposizioni di cui al D.P.R. 24-05-1988 n. 224. In ogni
momento la Direzione Lavori potra richiedere a totale carico dell Appaltatore prove di
laboratorio su campioni, prelevati in contraddittorio, per I'accertamento dei requisiti.

Art. 13 - Valutazione dei lavori

Nel corrispettivo per |'esecuzione dei lavori s'infende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettudii.
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Non sono riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali
di alcun genere.

| prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuali di cui all'art. 18 comma 1 lett. d) del D.Lgs. ? aprile 2008
n. 81, per il loro nolo e manutenzione, per l'assistenza e sorveglianza sul lavoro, per
llluminazione del cantiere, per assicurazioni e contributi sociali ed assistenziali, per ferie ed
assegni familiari e per ogni altro onere stabilito per legge a carico del datore di lavoro.

Qualora il Comune di Genova, per il framite della Direzione lavori, richiedesse e ordinasse
categoria di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non
risulta fissato il prezzo contrattuale, si procedera alla formazione di nuovi prezzi a norma
della legislazione vigente.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole
voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni
nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri
di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantitad realmente poste in
opera.

I lavori in economia a termini di contratto, ai sensi dell’art. 179 del D.P.R. 207/2010, non
danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilitd secondo
I'elenco prezzi corrispondente al prezzario regionale edito dalla Regione Liguria, vigente
al momento dell'esecuzione dei lavori, comprensivi del 15% per spese generdli e di un
ulteriore.10% per utili dellimpresa, per una percentuale complessiva del 26,50%:

e | materiali saranno inseriti nella contabilitd secondo il prezzario di cui sopra, al netto
del ribasso d'asta.

¢ La mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe del prezzario
indicato con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due
addendi. :

Art. 14 - Modadlita e termini di pagamento

+ Ai sensi e con le modalita dell'art. 35 comma 18 del codice, € prevista la corresponsione
in favore dell’appaltatore di un'anticipazione pari al 20% (venti percento) calcolato in
base al valore stimato dellappalto riferito all'intera annualita, pari ad € 1.934,43(Euro
millenovecentotrentaquattrovirgolaquarantatre) (calcolata sull'importo dei lavori a base
d'asta compresa la sicurezza escluse le economie] subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa

L'impresa, ove l'intervenuta, avra diritto a pagamenti in acconto con periodicita
trimestrale qualunque ne sia I’ ammontare.

Il cerfificato per il pagamento delle singole rate di acconto sard rilasciato non oltre 45
giorni dai relativi termini, previa presentazione da parte dellAppaltatore di fattura
elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non
potrd liquidare i corrispettivi dovuti.

Eventuali ritardi nellemissione del cerfificato di pagamento, dovuti alla mancata
presentazione della fattura nel giorno convenuto, non daranno diritto all' Appaltatore al
riconoscimento degli interessi.

I Comune rigettera le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti
dati: il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione,.il numero di C.I.G.
ed il codice IPA seguente: C6NDZ5. Quest'ultimo codice potrd essere modificato in corso
di esecuzione del confratto, I'eventuale modifica verrd prontamente comunicata al
fornitore via PEC.
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In caso di accertata irregolaritd contributiva, dallo stato finale saranno trattenute le
somme dovute dall'INPS, all'INAIL ed alla CASSA EDILE GENOVESE, ove richiesto,
limitatamente alle prestazioni oggetto del presente contratto, da parte dell’appaltatore e
degli eventuali subappaltatori.

Il relativo titolo di spesa sard emesso entro i successivi- 30 giorni.

Dato atto dell’esiguo importo, non sard effettuata la trattenuta di garanzia nella misura
dello 0,5%, da svincolarsi in sede di liquidazione del conto finale.

I certificato di regolare esecuzione, sostanzialmente reso in corso d'opera stante la
tipologia degli interventi richiesti, sard comunque formalmente emesso entro tre mesi
dalla data di ultimazione dei lavori.

L

Nel periodo decormrente tra l'ultimazione dei lavori e I'emissione del certificato di regolare
esecuzione, I'Impresa dovra provvedere alla manutenzione gratuita delle opere eseguite,
non conseguente all'uso delle stesse.

Inoltre la stessa dovrd effettuare tutti quei lavori complementari e di finitura riconosciuti
necessari dalla Direzione Lavori per la migliore riuscita delle opere.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, I'Appaltatore risponde per la
difformita e i vizi delle opere, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il Cerfificato di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al
presente appalto devono essere registrati sui conti comrenti dedicati anche in via non
esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 &
s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario
o postale o con daltri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena
tracciabilita delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti
e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati allacquisto
di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti framite confo corrente dedicato
anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il fotale dovuto, anche se non
riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli
Enti Competenti che ne richiedano i pagamento, iI Comune di Genova effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei
lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia
fideiussoria. '

Art. 15 - Norme di sicurezza

1 lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degdli infortuni e igiene del lavoro. Le imprese esecutrici devono quindi
adottare tutti gli accorgimenti piv idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza
operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e
privati, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

In particolare I'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generol'i e speciali di tutelaq,
a lui deputate quale datore di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008, nonché le
disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Allo scopo fa parte dei documenti contrattuali iI Documento Unico Valutazione Rischi
Interferenze, che impone alla D.L., all' Appaltatore e al delegato alla sicurezza del luogo in
cui si opera l'intervento, modalita relazionali ed operative, obbligatorie in quanto dli
immobili di cui fanno parte i locali sono, olire che area di cantiere, sede di aftivita
scolastiche, lavorative e/o ricreative.
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Preso atto che le opere non rientrano nel campo d'applicazione dell'art. 90 comma 3 del
D. Lgs. n. 81/2008, non viene redatto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento. Allorché in
corso d'esecuzione si rendesse necessario la redazione di detto piano, lo stesso sard
redatto e reso disponibile dal committente.

L'appaltatore deve redigere e consegnare alla Civica Amministrazione il piano di sicurezza
sostitutivo del piano di sicurezza (PSS) integrato con gli elementi del piano operativo di
sicurezza  (POS), nel rispetto delle forme e contenuti previsti entro 30 giormni
dall'aggiudicazione.

Detti piani e il D.U.V.R.l. sopra citato formeranno parte integrante del contratto, saranno
depositati agli atti del Comune ed inolire saranno messi a disposizione delle Autoritd
competenti alle verifiche ispettive di controllo nei cantieri.

Resta infeso che ogni pit ampia responsabilitd ricadra sull'appaltatore, il quale dovra
pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la C. A., nonché il personale
preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilita

Art. 16 - Subappalto e pagamento dei subappaltatori

 L'affidamento in subappalto o in cottimo e consentito conformemente a quanto previsto
dall’art. 105 del D. Lgs. 50/201 6, previa autorizzazione della Stazione appaltante.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni pendli previste dal decreto-legge 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un
terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

_ La stazione appaltante corfisponde direttamente al suboppol’rc’rdre, al cottimista, al
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, limporto dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista &€ una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dellappaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

Art. 17 - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI: Adempimenti in materia antimafia
e applicazione della Convenzione S.U.A. sottoscritto tra Comune di Genova e
Prefettura U.T.G. di Genova in data 18 settembre 2012 e prorogata in ultimo in data
23 dicembre 2015.

L'appaltatore deve dichiarare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento
con dltri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia comportato
che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale e di non essersi accordato o
di non accordarsi con altri partecipanti alla gara. :

L'appaltatore & obbligato a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o
altra utilita a essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche
attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza
nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

L'appaltatore assume |'obbligo di effetfuare le comunicazioni alla Prefettura di ogni
illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilitd nonché offerta di protezione o ogni
illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso
dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o
dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni dltro soggetto che intervenga a
qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza.

Art. 18 - Risoluzione del contratto
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La risoluzione dovra essere disposta comungue durante il periodo di efficacia del
contratto pubblico qualora:

a) nei confronti dellappaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia
e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Inoltre il Comune procederd dlla risoluzione del contratto, ai sensi e con le modalita di cui
all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 nei casi riconducibili a grave inadempimento, grave
iregolaritd o grave ritardo.

Art. 19 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Per la partecipazione alla gara d'appalto di cui al presente Capitolato Speciale, non &
riconosciuto alcun compenso, né rimborso spese.

L'Appaltatore dovrd provvedere a quanto segue, restando inteso che gli oneri
conseguenti si intendono compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo contrattuale,
fatto salvo quanto gid valutato in materia di sicurezza:

- dlla esecuzione dirilievi, indagini, saggi e quanto altro occorrente e propedeutico alla
formulazione dell'offerta;

- .dlla formazione del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla
natura dell'opera e in conformitd alle vigenti disposizioni in materia e alla protezione
dello stesso mediante idonei sistemi antintrusione;

- a mantenere nel teritorio comunale un adeguato magazzino, che pofrd essere
ubicato anche dll'interno del cantiere, ed essere reperibile direttamente; ovvero a
mezzo del Direttore Tecnico del cantiere, al fine di consentire la tempestiva
predisposizione, d'intesa con la Direzione Lavori, degli eventuali provvedimenti che si
rendessero necessari per cause di forza maggiore interessanti il cantiere in oggetto;

- ad ottenere I'eventuale concessione dei permessi per occupazione temporanea di
suolo pubblico, rottura suolo e per passi carrabili, concessioni e autorizzazioni che
saranno rilasciate a titolo gratuito.

- dlle opere provvisiondli ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuita dei
pubblici serviz, inclusi quelli d'emergenza, e del fransito dei veicoli e dei pedoni.

- alrisarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche
modo danneggiati durante I'esecuzione dei lavori.

- dlla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari
per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verificq,
contabilita e collaudo dei lavori;

- al lavaggio accurato giorndliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate
durante l'esecuzione dei lavori;

- al mantenimento dellaccesso al cantiere, al libero passaggio nello stesso e nelle
opere costruite od in costruzione per le persone addette a qualunque alira impresa
alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, nonché per le
persone che eseguono lavori per conto diretto dell Amministrazione appaltante;

- ad adottare, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti atti a garantire la
completa funzionalitd e accessibilita al pubblico dell’ edificio oggetto dell’intervento.
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Accordo quadro, di durata biennale, relativo al servizio di manutenzione ordinaria degli
edifici istituzionali e plessi scolastici nel territorio del Municipio VI Medio Ponente. PC 2021-

22

SMARTCIG Z7F32D04D7

Quadro Economico

Lavori

1)
2)
3)

Lavori a misura

Lavori a corpo

Lavori in economia

Al) Totale importo lavori a base di gara

di cui totalmente non soggetti a ribasso:
oneri di sicurezza

di cui parzialmente non soggetti a ribasso:
Economie

di cui soggetti aribasso
Costo personale

Somme a disposizione delll Amministrazione

1)

2)

3)

Anticipazioni, allacci,gara,pubblicazioni ,etc..

I.V.A. su Anticipazioni,
allacci,gara,pubblicazioni ,etc..

Spese tecniche
I.V.A. su spese tecniche
altre

I.V.A. su lavori
Totale somme a disposizione
A2) dellAmministrazione

Compensi ex art. 92 c. 5 D.Igs. 163/04:

su€5,267,21
di cui ;
per figure tecniche e collaboratori
per accrescimento efficienza ente

Totale Compensi ex art. 92 c. 5 D.lgs.
A3) 163/06

TOTALE IMPORTO

IMPORTI ANNUALE

19.672,13 €

2

S e,

19.672.13 €

7,63% 1.500,00 €

50,83%  10.000,00 €

183,55%  15.000,00 €

. €

22,00% - €

- €

22,00% - €

&

22,00%  4.327,87 €

4.327,87 €

0,00% - €
80,00%
20,00%

. €

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Roberto Casalg

IMPORTO
BIENNALE
19.672,13 €
39.344,26 €
3.000,00 €
20.000,00 €
30.000,00 €
4.327,87 €
8.655,74 €
- €
24.000,00 € :
48.000,00 €




COMUNE DI GE‘IOVA
MUNICIPIO MEDIO PONENTE

Accordo quadro, di durata biennale, relativo a lavori di
manutenzione ordinaria degli edifici istituzionali e plessi scolastici
nel territorio del Municipio VI Medio Ponente. PC 2021-22

Importo complessivo biennale € 39.344,26
SMARTCIG Z7F32D04D7

ELENCO PREZZI AGGIUNTIVI - ALLEGATO A

PS 1

Supplemento ai costi di revisione, riparazione, pronto intervento e /o manutenzione in

genere, conteggiati in base alle voci ricomprese nell’elenco prezzi contrattuale:

Dirifto di chiamata per interventi singoli o plurimi, nello stesso edificio comportanti le

seguenti operazioni:

- Sopralluogoinloco e rilevazione delle misure :

e Verifica delle cause di malfunzionamento dell elemen’roll indicati nella richiesta
d'intervento

e Messa in sicurezza dell'intorno, anche previa rimozione degli elementi di pericolo per
l'utenza o la pubblica incolumitd in genere

e Eventuale utilizzo discale con piano dilavoro sino a ml. 2 da terra.

e Noleggio autocarro per una portata finoa 1,5 t

Esclusioni:

e Intervento diripristino

e Eventuali ponteggi con piano dilavoro superiore a ml. 2,01 _

Euro 45,00 / cad

S 2

Operazioni di sgombero e frasloco di attrezzature ed arredi in genere presenti nei locali
oggetto diintervento manutentivo

Euro 30,00 / ora

PS 3

Operazioni di pulizia accurata dei locali oggetto di intervento manutentivo in
genere misurata sulla superficie calpestabile del locale, resesi necessarie a seguito
dell'esecuzione dei lavori stessi, su pavimenti, pareti, soffitti, svecchiature, superfici vetrate e
corpi fissi in genere quali lampadari, plafoniere, caloriferi, mensole, arredi fissi, ecc...

Euro 26,00 / mq

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Roberto Casaleggio)




Accordo quadro, di durata biennale, per la manutenzione ordinaria degli edifici istituzionali e plessi
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Allegato "B" : Edifici di proprieta e/o in uso al Comune di Genova presenti sul Territorio Circoscrizionale del Municipio VI

Medio Ponente

EDIFICIO INDIRIZZO CIVICO |DESCRIZIONE

E1100 PIAZZA ALBERTINA 13R SEDE MANUTENZ.STRADALE EX RIF.BELLICO

E855 VIA SANT ALBERTO 18 SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE
E1014 PIAZZA FRANCESCO BARACCA 29R FABBRICATO (EX CARCERE MANDAMENTALE)
E1150 VIA MARIO BOEDDU 8 SCUOLA MEDIA "A. GRAMSCI"

E1053 VIA GEROLAMO BORDONE 12 SCUOLA EL."SBARBARO"-MAT.COM.INF."DUFOUR
E1017 VIA BORZOLI 81 FABBRICATO DI ABITAZIONE

E1096 SALITA INFERIORE CATALDI 5 SCUOLA MEDIA "CENTURIONE"

E1044 VIA NINO CERVETTO 42 SCUOLA ELEM. "FERRERO" MATERNA "PIAGET"
E1079 VIA NINO CERVETTO 33 VILLA BICKLEY (EX VILLA GENTILE):EDIF.

E877 PIAZZA VITT CONSIGLIERE 7 ASILO NIDO 'GABBIANO'

E1038 VIA CORNIGLIANO 9 SCUOLA MEDIA "VOLTA-GRAMSCI"

E998 VIA CORONATA 48 SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "DON BOSCO"
E1836 VIA CASIMIRO CORRADI 8int1l locali + GIARDINO E TERRENO

E839 VIA FABIO DA PERSICO 1 MERCATO CIVICO "CORTELLAZZO"

E986 VIA FABIO DA PERSICO 43R SEZIONE VV.UU.

E875 VIA ANDREA DEL SARTO 20 SC.ELEM."S.G.BATTISTA",CIV.VESP.SESTRI

E1066 P.ZZA G. DI VITTORIO 6 SC.EL."RODARI"-LICEO SCIEN."LANFRANCONI"
E1065 . VIA GIUSEPPE GALLIANO 16 EDIFICIO DI ABITAZ.E CAPPELLA GENTILIZIA
E1054 VIA FEDERICO GATTORNO 6 ASILO NIDO "RAGGIO"-SCUOLA INF."ROSSA"
E1050 VIA ROMOLO GESSI 2 BIBLIOTECA PUBBLICA "GUERRAZZI"

E1051 VIA ROMOLO GESSI 6R PORZIONE DI EDIFICIO AD USI VARI

E999 VIA RAMIRO GINOCCHIO vic. al 22 | LOCALE SOTTOSCALA USO MAGAZZINO

E746 VIA SAN GIOVANNI BATTISTA 33R LOCALE COMMERCIALE

E761 VIA SAN GIOVANNI BATTISTA 36A FABBR. ABITAZIONE CON SC.MATERNA STAT.
E1886 VIA SAN GIOVANNI BATTISTA 40 LOCALE MAGAZZINO VIA S. G. BATTISTA 40

E827 VIA S MARIA DELLA COSTA 37 SCUOLA MATERNA XVI GIUGNO '44

E1046 GIARDINI LUCIANO MELIS 2 VILLA SERRA:PALAZZO DELLA DELEGAZIONE
E836 VIA MERANO 3 VILLA VIGANIGO:COMPLESSO PER SERV.SOC.
E1035 PIAZZA CLAUDIO MONTEVERDI 30R EX MERCATO PUBBLICO COPERTO "CORNIGLIANO"
E1103 VIA SIGISMONDO MUSCOLA 23 SCUOLE ELEM.,MAT.STATALE E IST.SUPERIORE
E1067 VIALE NARISANO 12 VILLA SPINOLA NARISANO:CENTRO SOC.SANIT.
E1064 VIA ANTONIO NEGRO 4 VILLA PADRONALE SCIALLERO:SC.COM.INF.
E1003 VIA ORATORIO DI BORZOLI vic. al 10 | LAVATOIO

E1928 CORSO FERDINANDO PERRONE 15 EDIFICIO EX MAGAZZ.E PERTIN.(AREA CAMPI)
E851 VIA PIER DOM.DA BISSONE 3A ASSOCIAZIONI CULTURALI.

E815 VIA GIACOMO PUCCINI vic. al 13 | MERCATO (V. GOLDONI E V. FERRO):RISTRUTT
E829 VIALE ERMELINDA RIGON 16 SCUOLA ELEM."CARDUCCI"

E985 VIA ROLLINO vic.al 1 LAVATOIO

E874 VIA ANTONIO SANT ELIA 108 SC. MATERNA STATALE IN VIA SANT'ELIA 108
E883 VIA SESTRI 34 PALAZZO FIESCHI: SEDE CIRCOSCRIZ. DI SESTRI
E1012 VIA SESTRI 7 PALAZZO PESSAGNO - Sede municipio VI.medio Ponente.
E876 VIA SAN TOMASO D AQUINO 7 ASILO NIDO "VELIERO"

E1068 VIA TONALE : 21 FABBRICATO ABITAZIONE-SCUOLA VESPERTINA
E840 VIA URSONE DA SESTRI 5 SCUOLA ELEMENTARE "FOGLIETTA"

E865 VIA VADO 39 VILLA PARODI: SCUOLA MEDIA "DANTE ALIGHIERI"
E866 VIA VADO 39A SCUOLA MATERNA VILLA PARODI

E868 VIA VADO 41 VILLA PARODI: ABITAZIONE CUSTODE

Prov38 Q4 [Via Bottino7 Locali consegnati in USO da parte di A.R.T.E.

Prov 1 Q8 VIA N.S. LOURDES E VIA R. BIANCHI sub-comparto 6A - reindustrializzazione aree ex-italsider di campi
Prov 17 Q8 Ex Lavatoio — Piazza del Santuario di Coronata

Sal. Cappuccini di Campi

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Roberto aleggio)

-~
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COMUNE di GENOVA

MUNICIPIO MEDIO PONENTE
Area Tecnica

Accordo quadro, di durata biennale, per la manutenzione
ordinaria degli edifici istituzionali e plessi scolastici nel
territorio del Municipio VI Medio Ponente. PC 2021-22

Importo complessivo biennale € 39.344,26
SMART CIG Z7F32D04D7

00D

DOCUMENTO UNICO
DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZE

(D.U.V.R.L)

Genova, i

Responsabile Gestione del Contratto/ R.U.P Dirigente Direzione Committente Municipio Medio Ponente

eom Roberto Lasaleggio) (Ing. Roberto Innocentini)
743
(
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Nella seguente scheda sono indicati i soggetti che cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto :

RECAPITO TELEFONICO E

INDICAZIONE DEL RUOLO NOMINATIVO INDIRIZZO SEDE

Via Sestri 7
Tel. 010 5576217

Dirigente della Direzione

Committente C.A. Ing. Roberto Innocentini

Municipio Medio Ponente — | Via Sestri 7

Direzione Committente C.A. Comune di Genova Tel 010 5576217

Via Sestri 7
Tel 010 5576224

Responsabile Gestione del

Contratto/ R.U.P. della C.A. geouiRobera Casdltegio

Rappresentante del Comune presso Via Sestri 7
la sede di svolgimento del lavoro Cruut s Tel 010 5576233

Via Garibaldi,9, Palazzo Albini, 5° piano
Tel.010.5572673-010.5572503-

Sig. Domenico De Stefano | Fax 010.5572676 ;
ddestefano@comune.genova.it
serprotezione@comune.genova.it

Responsabile del S.P.P. Comune di
Genova

Medico Competente Comune di

Dott. Fabio Pampaloni Via Garibaldi,9, Palazzo Albini, 5° piano
Genova

Datore di Lavoro Appaltatore/
Rappresentante del Cantiere,
presso la sede di svolgimento del
lavoro -

Medico Competente designato
dall’Appaltatore
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Nell’ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto di :

LAVORI

Accordo quadro, di durata biennale, per la manutenzione ordinaria degli edifici|
istituzionali e plessi scolastici nel territorio del Municipio VI Medio Ponente. PC 2021-22
Importo complessivo biennale € 39.344,26- SMARTCIG Z7F32D04D7

‘L di ulteriori mesi sei)

DURATA DEL CONTRATTO
Anni 2 (Art. 2 CS.A.) - (se alla scadenza 'ammontare dei lavori eseguiti non avra
raggiunto l'importo contrattuale, la durata si intenderd automaticamente prorogato

oggetto . A

Le attivita oggetto del relativo contratto dovranno essere hndinizzg

esegu!fg presso pg’rnmomo edilizio di competenza del -| COMUNE DI GENOVA
Municipio VI Medio Ponente

sono stati individuati i seguenti fattori di interferenza e di rischio specifico (indicare con la crocetta) :

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI

E DI INTERFERENZA '

1 |ESECUZIONE ALL’INTERNO‘DEL LUOGO DI LAVORO

2 | ESECUZIONE ALL’ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO

3 |DELIMITATA

ALLESTIMENTO DI UN’AREA ALL’INTERNO DELLA SEDE

(Deposito materiali, per lavorazioni, ecc.) ALL’ESTERNO DELLA SEDE

T I I

‘| ESECUZIONE DI
ATTIVITA
LAVORATIVE

DURANTE [I’orario di lavoro dei Civici Dipendenti e/o
Lavoratori che prestano attivita per la C. A.

DURANTE I’orario di lavoro dei Civici Dipendenti e/o
Lavoratori che prestano attivita per la C.A., CON PRESENZA X
DEI CITTADINI UTENTI

NON DURANTE I’orario di lavoro dei Civici Dipendenti e/o

Lavoratori che prestano attivita per la C. A. - 3 X

5 |PREVISTA COMPRESENZA ATTIVITA CON ALTRILAVORATORI X
ESECUZIONE DI ATTIVITA LAVORATIVE ASILO NIDO X

6 | ENTRO EDIFICIO SCOLASTICO/CON SCUOLA INFANZIA X

PRESENZA DI MINORI (BAMBINI 0/6 anni, " ELEMENTARE X

Servizio Prevenzione e Protezione - DOC_180408 Pag.3/ 14




l Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze - Appalto Lavori - art 26 del D.Igs. 81/2008

| ALLEGATO DUVRI-1 |

|

| PRIMARIA, SECONDARIA ) MEDIA | - X | |
" INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI SI NO
E DI INTERFERENZA
ESECUZIONE DI ATTIVITA DI PRELEVAMENTO, ASILO NIDO X
TRASPORTO SCOLASTICO, CONSEGNA DI
MINORI (BAMBINI 0/6 ANNI) ISCRITTI ALLE SCUOLE O AT ANZTA X
INFANZIA (ASILI NIDO MATERNE) E DELLA SCUOLA
7 | DELL’OBBLIGO PRIMARIA, SECONDARIA), DEL
TERRITORIO COMUNALE E/O SERVIZI SOCIALI : ELEMENTARE X
A/DA EDIFICIO/l SCOLASTICO/I C.A. E/O PLESSI CON
DISCREZIONALITA ED AUTONOMIA ATTRIBUITE ALLE MEDIA X
ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME,
CON PRESENZA DI ACCOMPAGNATORI SERVIZI SOCIALI X
8 |PREVISTO LAVORO NOTTURNO X
9 |PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICI X
ESECUZIONE DI ATTIVITA ACCOMPAGNAMENTO
SCOLASTICO (PRELEVAMENTO, ASSISTENZA DURANTE IL | ASILONIDO X
TRASPORTO) : ' : :
DI MINORI (BAMBINI 0/6 ANNT) ISCRITTI ALLE SCUOLE SCUOLA INFANZIA X
INFANZIA (ASILI NIDO MATERNE) E DELLA SCUOLA
DELL’OBBLIGO PRIMARIA, SECONDARIA), DEL
10 | TERRITORIO COMUNALE E/O SERVIZI SOCIALI : ELEMENTARE X
A/DA EDIFICIO/l SCOLASTICO/I C.A. E/O PLESSI CON
DISCREZIONALITA ED AUTONOMIA ATTRIBUITE ALLE MEDIA X
ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME,
EFFETTUATA CON USO DI AUTOMEZZO ED AUTISTA SRRz SOCTALT X
EETERZO?']
ESECUZIONE DI ATTIVITA PREPARAZIONE PASTI, ASILO NIDO X
PORZIONATURA, SCODELLAMENTO
PRESSO PLESSI SCOLASTICI C.A. E/O CON
DISCREZIONALITA ED AUTONOMIA ATTRIBUITE ALLE SCUOLA INFANZIA X
11 | ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME
VERSO UTENTI MINORI (BAMBINI 0/6 ANNI) ISCRITTI ALLE | E{ EMENTARE X
SCUOLE INFANZIA (ASILI NIDO MATERNE) E DELLA
SCUOLA DELL’OBBLIGO PRIMARIA, SECONDARIA), DEL
TERRITORIO COMUNALE E/O SERVIZI SOCIALI MEDIA X
15 | GLIINTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONE TEMPORANEA X
DELL’ACCESSIBILITA’ ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
13 | PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI X
14 | PREVISTO UTILIZZO DI AUTOMEZZI PROPRI X
15 | PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE X
16 | PREVISTO UTILIZZO E/O TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI /COMBUSTIBILI X
17 | PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE 4
18 | PREVISTO RISCHIO BIOLOGICICO X
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n INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI SI NO
E DI INTERFERENZA

19 | PREVISTI INTERVENTI EDILI (MURATURA, TINTEGGIATURA, ECC.) X

20 | PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI E/O PROIEZIONE DI SCHEGGE X
PREVISTA ATTIVITA DI | ATTIVITA DI SFALCIO X

21 | MANUTENZIONE DEL
VERDE TRATTAMENTI CON DISERBANTI, PESTICIDI, FERTILIZZANTI X

22 | RISCHIO SCIVOLAMENTI SUPERFICI TRANSITO (PAVIMENTI, SCALE). X

23 | PREVISTO MOVIMENTO MEZZI X

»4 | PREVISTO UTILIZZO E/O TRASPORTO DI MATERIALI (DERRATE ALIMENTARI, X
ARREDI, ECC) v

.25 | PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI X

»6 | PREVISTA MOVIMENTAZIONE E SOLLEVAMENTO DI CARICHI CON USO DI Da verificarsi

ATTREZZATURE DI LAVORO MOBILIL, SEMOVENTI O NON SEMOVENTI ' ¢aso per caso

Da verificarsi

27 | PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO
: €aso per €aso

Da verificarsi

28 | PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO
- €aso per caso

29 | PREVISTA EMISSIONE DI RUMORE X
30 PREVISTA EFFETTUAZIONE DI CAMPIONAMENTI STRUMENTALI IN AMBIENTE X
LAVORATIVO (MICROCLIMA, POLVERI, ECC.)
ESECUZIONE DI ATTIVITA CHE PREVEDONO MONTAGGIO, UTILIZZO,
31 | SMONTAGGIO DI PONTEGGI (IN LEGNO; IN METALLO: PTP,PTG, SU RUOTE, TRABATTELLO, X
ECC.)
32 ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO / SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI X
ALLO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO
33 ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO X
SVOLGIMENTO DELL’APPALTO
34 L’EDIFICIO OVE SI INTERVIENE E’ SOGGETTO A CERTIFICATO PREVENZIONE Da verificarsi
INCENDI (C.P.L.) €aso per caso
L’EDIFICIO E DOTATO DI IMPIANTO COMPOSTO DA
PLAFONIERE AUTONOME
L’ E DOTATO DI I
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI FRICIC BOOL G DIRMIEL R Da verificarsi
35 CENTRALIZZATO
EMERGENZA €aso per €aso
L’EDIFICIO NON E DOTATO DI IMPIANTO
36 | PREVISTA TEMPORANEA DISATFIVAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA X
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INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI
E DI INTERFERENZA

PREVISTE INTERRUZIONI NELLA
FORNITURA DI

=
4
2
=)

37 Energia Elettrica

Acqua
Gas

Rete Telefonica e Trasmissione Dati

PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE

& DI SISTEMI ANTINCENDIO

Rilevazione e Rivelazione Fumi

Allarme Incendio

Rete Idrica Idranti

Rete Idrica Naspi

Sistemi Spegnimento Gas Inerte

Sistemi Spegnimento Sprinkler

Riscaldamento
39 | PREVISTA INTERRUZIONE IMPIANTO

Raffrescamento/ Condizionamento

40 | PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

SRR R R S R N I el

41 ILAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO I SERVIZI IGIENICI X
DEL LUOGO DI LAVORO

I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE Da verificarsi
SPAZI QUALI DEPOSITI/ SPOGLIATOI €aso per caso

, | ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO DELL’EDIFICIO DA TUTELARE NEL CORSO Da verificarsi
DELLO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO’ €aso per caso

ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO NELL’EDIFICIO (arredi, opere d’arte, ecc.) DA Da verificarsi
TUTELARE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO €aso per caso

PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI COSTITUITI DA OPERE X
D’ARTE (ARREDI, STATUE, QUADRI, ECC.)

42

44

45

Inoltre vengono impartite, a seguito dei rischi individuati, per tutti i luoghi di lavoro, le seguenti
ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza:

» Osservare la normativa che disciplina il complesso delle procedure di scelta del contraente
negli appalti e nelle forniture prevedendo di applicare sempre compiutamente i principi della
vigente normativa e quanto applicabile della Delibera G.C. n°877 del 04.06.98 in tema di
gestione della prevenzione e protezione
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> Nell’ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto o subappalto, il personale
occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera
di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
Pindicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Tale obbligo grava anche 'in capo ai lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a
provvedervi per proprio conto.

> K vietato fumare

> E vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente
autorizzate dal Rappresentante della Direzione Lavori e/o delegato per la sicurezza della
struttura presso la sede ove si svolge il lavoro

> Di disporre affinché le eventuali attrezzature e le sostanze utilizzate per la pulizia debbano
comunque essere conformi alle norme in vigore e debbano essere rese disponibili le relative
schede di sicurezza aggiornate.

> E necessario coordinare la propria attivita con il Rappresentante della Sede/i ove si svolge il
lavoro per :
e normale attivita
e comportamento in caso di emergenza e evacuazione in caso di percezione di un
potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all’emergenza .

Nell’ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di
emergenza:

e [ percorsi di esodo sono segnalati da idonea segnaletica di sicurezza con cartelli installati in numero
e posizione adeguata e da planimetrie esposte .nei luoghi di lavoro con indicazione dei numeri di
telefono di emergenza ;

e Gli estintori portatili e gli idranti sono segnalati da idonea segnaletica di swurezza con cartelli
installati in numero e posizione adeguata ; '

e La cassetta/pacchetto di P.S. con i medicamenti € presente e segnalata da apposita cartellonistica..

La sicurezza di un ambiente di lavoro ¢ data dall'insieme delle condizioni relative all'incolumita
degli utenti, alla difesa e alla prevenzione di danni in dipendenza di fattori accidentali. In ogni luogo di
lavoro, dopo aver adottato tutte le misure necessarie alla prevenzione, € indispensabile garantire la
sicurezza e l'incolumita degli operatori anche nel caso un incidente avesse comunque a verificarsi.

In sede di redazione degli elaborati relativi alla tipologia di prestazione di Lavori e comunque prima
dell'avvio della procedura di affidamento a terzi, il R.U.P. dovra redigere il presente documento
(ALLEGATO DUVRI-1) il quale andra a costituire un allegato al contratto,.

A tal fine qui di seguito si presenta un elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per
ridurre i rischi dovuti alle interferenze intervenendo nei luoghi di lavoro del Comune di Genova:
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COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

Si stabilisce che, qualora sopraggiungessero nuove interferenze rispetto a quelle descritte, non potra
essere iniziata alcuna operazione d’attivitd in regime di appalto o subappalto, se non a seguito di
avvenuta firma da parte del Rappresentante della Sede di svolgimento del lavoro, dell’incaricato della
Direzione Committente e delegato dell’impresa appaltatrice di specifico Verbale di Cooperazione e
Coordinamento_e/o_sopralluogo congiunto (Allegato 2), opportunamente integrato, al fine di
individuare le idonee procedure da porre in atto per eliminare i rischi dovuti a dette interferenze.

Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo
ad un pericolo grave ed immediato, danno diritto a tutti i soggetti coinvolti nella presente valutazione
dei rischi all’interruzione immediata i lavori.

1) VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA

I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali a
garantire una facile percorribilita delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da
materiale combustibile e inflammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere
anche se temporanei (carrelli trasporto attrezzature per la pulizia, macchine per la distribuzione di
caff¢, di bevande, ecc.). _ _ ' /

L’impresa che attua i lavori o fornisce il servizio dovra preventivamente prendere visione della
distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli
interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. Deve inoltre essere informato
sui responsabili ed addetti alla gestione delle emergenze, nell’ambito delle Sedi dove si interviene.

Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere: un pianificato smaltimento presso
discariche autorizzate; procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici
strettamente necessari; la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo; il
contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori.

Occorre siano definite le procedure di allarme ed informazione dei Responsabili degli uffici in caso
di emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque, nel terreno.

I Responsabili delle Sedi, nell’ambito delle quale si svolgono lavorazioni continuative con presenza
di cantieri temporanei, devono essere informati circa il recapito dei Responsabili dell’Impresa
appaltatrice per il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza del
cantiere stesso. ;

2) BARRIERE ARCHITETTONICHE / PRESENZA DI OSTACOLI

L’attuazione degli interventi e I’installazione del cantiere non devono creare barriere architettoniche
o ostacoli alla percorrenza dei luoghi comunali non assoggettati all’intervento.

Segnalare adeguatamente il percorso alternativo e sicuro per gli utenti.

Attrezzature e materiali di cantiere dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire
inciampo. '

Il deposito non dovra avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; se ne deve, inoltre, disporre
I’immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni.

Se gli interventi presuppongono [’apertura di botole, cavedi, sottopassaggi e simili, eventualmente
posti nella zona sottostante i pavimenti, dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e
segregazioni della zona a rischio o garantire la continua presenza di persone a presidio.

Nel caso di impianti di sollevamento, sara posizionata la necessaria segnaletica di sicurezza con il
divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione.
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3) RISCHIO CADUTA MATERIALI DALL’ALTO

Per gli interventi eseguiti in quota si deve provvedere alla segregazione, quindi al divieto di passare
o sostare sotto tali postazioni.

Qualora nelle zone sottostanti i medesimi interventi sia necessario permettere la sosta ed il transito
di persone terze, |’esecuzione degli stessi verra preceduta dalla messa in atto di protezioni,
delimitazioni e segnaletica richiamante il pericolo.

Tutte le opere provvisionali e le scale necessarie allo svolgimento degli interventi saranno allestite,
delimitate ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti. 1Ty

4) PROIEZIONE DI SCHEGGE

Nel caso che un’attivita lavorativa preveda lo svilupparsi di proiezione di schegge, si operera con
massima cautela segregando gli spazi con l‘installazione di teli e/o idonee barriere ed opportuna
segnaletica di sicurezza.

Tali attivita saranno pianificare e programmate e — salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono
essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti) — svolte in assenza di terzi sul luogo
di lavoro. '

5) ACCESSO DEGLI AUTOMEZZI, MEZZI ALIMENTATI A GPL E MACCHINE
OPERATRICI ,

Gli automezzi della Ditta dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di sosta,
autorimesse etc. delle sedi di lavoro a velocita tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o
gli altri automezzi. _ '

Negli spazi interrati o seminterrati non € consentito I’accesso e la sosta ad automezzi alimentati a
gas GPL, a meno che non siano dotati di serbatoi e impianti specificatamente omologati.

Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, la Ditta esecutrice porra la massima
attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, né tantomeno sostare nel
raggio d’azione della macchina operatrice.

Qualora I’operatore, anche negli spostamenti, dovesse avere problemi di visibilita sara aiutato da un
secondo operatore munito-di appositi D.P.I. .

La macchina operatrice dovra essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi di
segnalazione. ;

L’area di intervento sard comunque interdetta al transito di persone e altri mezzi. Dovranno essere
indicati i percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi.

6) APPARECCHI ELETTRICI, COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA, INTERVENTI

SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI COMUNALI

L’impresa deve: utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, etc.) e apparecchi
elettrici rispondenti alla regola dell’arte (marchio CE, LM.Q. od equivalente tipo di certificazione) ed in
buono stato di conservazione; utilizzare ’impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona
tecnica e dalla regola dell’arte; non fare uso di cavi giuntati e/o che presentino lesioni o abrasioni .

E> ammesso 1’uso di prese per uso domestico e similari quando ’ambiente di lavoro e I’attivita in
essere non presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti, contrariamente devono
utilizzarsi prese a spina del tipo industriale con adeguato grado di protezione, conformi alle norme
vigenti (CEIL, EN 60309) .

L’impresa deve verificare, tramite il competente ufficio tecnico comunale, che la potenza
dell’apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in
relazione ad altri apparecchi utilizzatori gia collegati al quadro.

l?ervizio Prevenzione e Protezione - DOC_180408 Pag.9/ 14




[ Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze - Appalto Lavori - art 26 del D.Igs. 81/2008 [ALLEGATO DUVRI-1 |

Ogni intervento sull’impiantistica degli edifici comunali deve essere comunicato ai competenti uffici
tecnici (se I’intervento non deriva direttamente dagli stessi) ed eseguito conformemente alle norme di
buona tecnica (ed in quanto tale certificato).

In linea di principio generale, comunque, utilizzatori di potenze superiori a 1.000 W si ritiene che
non possano essere allacciati alla rete elettrica degli edifici comunali senza che tale operazione sia
preventivamente ritenuta in linea con i principi di sicurezza impiantistica e di buona tecnica, in ogni
caso ogni intervento sull’impiantistica degli edifici comunali deve essere comunicato ai competenti
uffici ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato).

Le Ditte che operano dovranno di norma provvedere con forniture elettriche autonome rispetto alla
rete degli edifici comunali ed in ogni caso, prima di ordinare, acquisire e collegare all'impianto elettrico
apparecchiature di notevole assorbimento di energia, occorrera accertare (se non avvenuta in sede
progettuale) la disponibilita di potenza elettrica ed ottenere l'autorizzazione al collegamento dagli
Uffici Tecnici competenti; E’ comunque vietato l'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o
raffrescatori portatili, piastre radianti ed altri utilizzatori se non preventivamente ed espressamente
autorizzati. i

[ conduttori e le condutture mobili (prolunghe mobili) saranno sollevati da terra, se possibile, in
punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc. oppure protetti in apposite canaline passacavi e
schiene d’asino di protezione, atte anche ad evitare inciampo.

E’ necessario apporre specifica segnaletica di sicurezza.

7) SOVRACCARICHI

L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite consentito (non
solo in locali destinati a biblioteche, archivi, depositi/magazzini ecc.), dovra essere preventivamente
sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato.

Questo dovra certificare per iscritto al competente servizio prevenzione e protezione l’idoneita
statica dell’intervento.

8) USO DI PRODOTTI CHIMICI (VERNICIANTI, SMALTI, SILICONI, DETERGENT]I, ecc.)

L’impiego di prodotti chimici da parte di Imprese che operino negli Edifici Comunali (anche sedi
delle Istituzioni Scolastiche Autonome) deve avvenire secondo specifiche modalita operative indicate
sulle "Schede di Sicurezza" (conformi al D.M. 04.04.97) e Schede Tecniche (Schede che dovranno
essere presenti in sito insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta.

Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d’urgenza,
saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.

E’ fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente
etichettati.

L’impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se
vuoti, incustoditi.

I contenitori, esaurite le quantita contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In
alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici comunali rifiuti provenienti dalla lavorazione
effettuata al termine del lavoro / servizio.

Dovra essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o
allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all’impiego delle suddette sostanze.

9) EMERGENZA PER LO SVERSAMENTO DI SOSTANZE CHIMICHE

In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide: arieggiare il locale ovvero la zona; utilizzare,
secondo le istruzioni, i kit di assorbimento (che devono essere presenti nel cantiere qualora si utilizzino
tali sostanze), e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili),
evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una
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eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente; comportarsi scrupolosamente secondo
quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "Schede di Sicurezza" (conformi al D.M.
04.04.97), che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione
da parte degli operatori.

10) SUPERFICI BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO

L’impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che
dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento sia per i civici lavoratori che per il pubblico
utente dei Civici Uffici .

11) POLVERI E FIBRE DERIVANTI DA LAVORAZIONI

Nel caso che un’attivita lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si operera con massima cautela
installando aspiratori o segregando gli spazi con teli / barriere. Tali attivita saranno programmate e —
salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le
persone presenti) — svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.

Dovra essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o
allergici eventualmente presenti.

Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli
ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un’adeguata
rimozione e pulizia prima dell’inizio dell’attivita dei lavoratori dipendenti comunali.

12) SVILUPPO FUMI, GAS DERIVANTI DA LAVORAZIONI

Nel caso che un’attivita lavorativa preveda lo svilupparsi di fumi, gas si operera con massima
cautela garantendo una adeguata ventilazione dell’ambiente di lavoro anche installando aspiratori
localizzati o segregando gli spazi con teli / barriere. Tali attivita saranno programmate e — salvo cause
di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone
presenti) — svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.

Dovra essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o
allergici eventualmente presenti.

Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, .che lascino negli
ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un’adeguata
rimozione e pulizia prima dell’inizio dell’attivita dei lavoratori dipendenti comunali.

13) INFORMAZIONE AI LAVORATORI DIPENDENTI COMUNALI E/O DELLE

ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME

Nel caso di attivita che prevedano interferenze con le attivita lavorative, in particolare se comportino
elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, fumi, etc. o
limitazioni alla accessibilita dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici/Locali,
dovranno essere informati la Direzione Committente, il Responsabile Gestione del Contratto/R.U.P., il
Rappresentante della struttura presso la sede di svolgimento del lavoro, il Preposto di Sede che,
supportati dal Servizio Prevenzione e Protezione, forniranno informazioni ai dipendenti (anche per
accertare |’eventuale presenza di lavoratori con problemi di disabilita, di mobilita o altro) circa le
modalita di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.

Il Rappresentante della struttura presso la sede di svolgimento del lavoro, preventivamente
informato dell’intervento, dovra avvertire il proprio personale ad attenersi alle indicazioni specifiche
che vengono fornite.

Qualora dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori
(eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di
Lavoro/Direttore  Direzione Committente dovra immediatamente = attivarsi convocando il
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Rappresentante del Cantiere presso la sede di svolgimento del lavoro (designato dall’Appaltatore o
Fornitore), allertando il Servizio Prevenzione e Protezione (ed eventualmente il Medico Competente)
al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al piu presto la sospensione delle Attivita Comunali.

149 COMPORTAMENTI DEI DIPENDENTI COMUNALI = E/O ISTITUZIONI
SCOLASTICHE AUTONOME
I Lavoratori degli Uffici e Sedi di lavoro comunali e/o delle Istituzioni Scolastiche Autonome
dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed
attenersi alle indicazioni fornite.
Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.

15) EMERGENZA

Ogni Impresa operante deve attenersi alle presenti linee guida e predisporre la propria struttura per
la gestione delle emergenze nei casi esclusi dall’applicazione del D.Lgs.n® 81/06 s.m.i. oppure,
diversamente, predisporre gli idonei accorgimenti nell’ambito del piano di sicurezza e di
coordinamento o del piano di sicurezza sostitutivo del PSC.

Nelle sedi della C.A. sono presenti impianti di illuminazione d’emergenza lungo i percorsi d’esodo.

Tuttavia, ove lo svolgimento dell’attivita di appalto o d’opera prevede sia posta in essere fuori
dell’orario di lavoro dei civici dipendenti ed a Civici Uffici chiusi o privi d’illuminazione d’emergenza,
’Impresa Appaltatrice e ’eventuale [.A. in subappalto dovra avere cura di fornire il proprio personale
oltre a di idoneo pacchetto di medicazione conformato alle attivita svolte ai sensi del D.Lgs.n°388/03 di
idonea lampada di illuminazione d’emergenza portatile .

E’ necessario che il Delegato Rappresentante presso la sede assicurino:

e la predisposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite),

e le istruzioni per I’evacuazione,

e [’indicazione ed il recapito dei. membri componenti la squadra di emergenza comunale (addetti
all’emergenza);
e le modalita per la interruzione delle forniture elettriche, del gas, dell’acqua, ecc. ecc.
L’argomento assume particolare rilievo quando nei luoghi sono presenti impianti tecnologici a
rischio.
In particolare per gli interventi manutentivi ed i servizi svolti nelle Sedi della C.A. ove sono
presenti attivita scolastiche (Asili Nido, Scuole d’Infanzia, Scuole Primarie, Scuole Secondarie,
ecc.):
e Ogni attivita interna ed esterna all’edificio dovra svolgersi a seguito di Coordinamento tra il
delegato della Direzione Committente, il Delegato Rappresentante della ditta appaltatrice e i
Datori di Lavoro Responsabili della Istituzione Didattica;

e Gli interventi manutentivi rilevanti attivitad rumorose, sviluppo di fumi, polveri o che prevedano
interruzione dell’elettricita o delle forniture di acqua e gas dovranno svolgersi fuori dall’orario
di funzionamento dell’Istituzione Scolastica al fine di evitare interferenze con la didattica e la
sicurezza dell’utenza.
e Non lasciare all’interno dei locali scolastici, dopo averne fatto uso, materiali e/o sostanze di
pulizia, quali alcool detergenti, contenitori di vernice, solventi o simili.

e Verificare attentamente che non siano rimasti materiali ed utensili nell’area scolastica alla fine
delle attivitd manutentive .

e Delimitare sempre le aree di intervento e disporre apposita segnaletica, impedire I’accesso ai
non addetti.

Lo scambio di informazioni con i Responsabili della Struttura prevedera che questi ultimi siano
informati circa i lavori da attuare nell’ambito scolastico. Occorre, pertanto, che siano individuati:
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e i Responsabili per la Gestione delle Emergenze (il nominativo del Coordinatore in caso di
lavorazioni che ricadano nel campo di applicazione del D.Lgs.n® 81/06 e s.m.i.);

e gli eventuali servizi igienici fruibili dai lavoratori della Ditta esterna;

e i luoghi da adibire a deposito di materiale e che comunque devono essere resi inaccessibili al
personale scolastico ed agli alunni.

16) MISURE TEMPORANEE EMERGENZA COVID-19 - PROTOCOLLO ANTICONTAGIO
Il personale dell’ [.A. o della Direzione Lavori o Committente, deve rispettare le procedure dei
protocolli operativi-sanitari della propria azienda di appartenenza, contestualmente al protocollo anti-
contagio da Covid-19 relativo alle aree di cantiere oggetto dell’appalto.

E’ comunque vietato [’accesso di personale esterno con temperatura corporea superiore a 37,5 °C; la
temperatura verra rilevata nel momento dell’accesso alla struttura, da parte di personale espressamente
incaricato (collaboratore). Gli operatori esterni potranno permanere all’interno esclusivamente il
tempo strettamente necessario all’esecuzione dell’intervento. ‘

Le attivita di fornitura e manutenzione, non devono coincidere con le fasi di accoglienza e ritiro
degli utenti. Tutti gli oggetti consegnati o le superfici utilizzate devono essere sanificati dopo la fase di
consegna o di accettazione.

Il personale di fornitori/appaltatori autorizzati non potra, in alcun modo e per nessun motivo,
utilizzare attrezzature di proprieta o pertinenza diretta del Comune di Genova a meno che tale utilizzo
non sia necessario per lo svolgimento di quanto previsto dal contratto di appalto e purché lo stesso
avvenga nel rispetto delle normative di sicurezza anti-contagio.

17) VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO (e sopralluogo congiunto)

A seguito di questo scambio di informazioni per I’attuazione degli interventi di protezione e
prevenzione dai rischi e per la individuazione delle possibili interferenze, per eventuali nuove
interferenze sopraggiunte nel corso dell’espletamento delle attivita appaltate, dovra essere redatto un
“Verbale di cooperazione coordinamento e sopralluogo congiunto” [Allegato 2] tra il Rappresentante
della Direzione Committente, il Rappresentante dell’impresa, e il delegato della struttura sede del
cantiere, presso i locali di svolgimento dell’opera

(61571 70) /2 10 | (S S A ]
Direttore Direzione Committente M Jﬁ
(Ing. INNOCENTINI Roberto) s
Datore di Lavoro Appaltatore '
( )

Responsabile Gestione del Contratto/ R.U.P \
(geom. CASALEGGIO Roberto) ¥

“ N

Per presa visione:

Il Direttore dei lavori
(geom. MURA Anna)

Rappresentante del Cantiere,

)

Responsabile del S.P.P. del Comune di Genova
(DE STEFANO Domenico)
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Il Dirigente Scolastico .C. GE - S.G. Battista
(Dott.ssa FUMANTE Caterina)

Il Dirigente Scolastico I.C. GE — Sestri
(Prof. GOLFIERI Valerio)

Il Dirigente Scolastico I.C. GE - Sestri est
(Prof.ssa CARLINI Maddalena)

Il Dirigente Scolastico 1.C. GE — Borzoli
(Prof. TRAVERSO Marco)

Il Dirigente Scolastico I.C. GE — Cornigliano
(Dott. CARVELLI Antonio)

Il Dirigente Scolastico UOST Ambito 1
(VARINI Daniela)

Il Dirigente Scolastico UOST Ambito 2
(RINALDI Barbara)
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