COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
RIQUALIFICAZIONE URBANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.2.0.-87

L'anno 2023 il giorno 24 del mese di Novembre il sottoscritto Vacca Chiara in qualita' di dirigente
di Settore Riqualificazione Urbana, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: D.L 50/2022 - P.N.R.R. " PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA"
MISSIONE 4 - COMPONENTE C1 - INVESTIMENTO 1.1 - ASILO NIDO CASTELLO
RAGGIO, VIA FEDERICA GATTORNO 6: RIQUALIFICAZIONE —-TRATTATIVA DIRETTA
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO, Al SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A)
DELLA LEGGE 120/2020, DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE.

CUP: B37G22000240006 - MOGE: 20891- CIG: A02ED83514

Adottata il 24/11/2023
Esecutiva dal 28/11/2023

24/11/2023 VACCA CHIARA
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COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
RIQUALIFICAZIONE URBANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.2.0.-87

D.L 50/2022 - P.N.R.R. " PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA" MISSIONE 4
- COMPONENTE CI1 - INVESTIMENTO 1.1 - ASILO NIDO CASTELLO RAGGIO, VIA
FEDERICA GATTORNO 6: RIQUALIFICAZIONE —-TRATTATIVA DIRETTA FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO, Al SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE
120/2020, DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE.

CUP: B37G22000240006 - MOGE: 20891- CIG: A02ED83514
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:

—con Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021
viene istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;

—I’art. 20 del succitato regolamento contiene la Decisione di esecuzione con cui viene approva- ta la
valutazione del PNRR italiano;

—-il 13 luglio 2021 il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell’Italia ¢ stato
definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta
della Commissione Europea, dando pertanto il via libera al Piano Nazionale di Ripresa e Re silienza
del Recovery Plan post-pandemico europeo “Next Generation EU”;

—la Decisione di esecuzione ¢ corredata di un Allegato che definisce, per ogni investimento e
riforma, obiettivi e traguardi precisi, al cui conseguimento ¢ subordinata l'assegnazione delle risorse
su base semestrale;

—con il Decreto Legge n. 121 del 2021 sono state introdotte disposizioni relative alle procedure di
attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

—con il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio

2021, n. 101, vengono individuate le “misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di
Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti’;
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—con il successivo Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2021, n. 108, viene disposta la «Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedurey;

—l'art. 8, del suddetto Decreto Legge dispone che ciascuna amministrazione centrale titolare di
interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita di gestione, non- ché'
al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

—con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 vengono quindi indivi- duate
le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,

—con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegna- te
le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di
rendicontazione alle Amministrazioni titolari;

—con il suddetto Decreto per ciascun Ministero sono individuati gli interventi di competenza, con
l'indicazione dei relativi importi totali, suddivisi per progetti in essere, nuovi progetti ¢ quota
anticipata dal Fondo di Sviluppo e Coesione;

—il decreto del Ministro dell’Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, che ha definito i criteri di riparto
su base regionale delle risorse del PNRR, nonché le modalita di individuazione degli inter- venti da
ammettere a finanziamento e, in particolare, I’articolo 2, che, per I’attuazione della Missione 4,
Componente 1 — Investimento 1.1, ha previsto una dotazione finanziaria complessiva pari a €
3.000.000.000,00, destinando almeno il 40% di dette risorse alle regioni del Mezzogiorno;

—in attuazione al Decreto del Ministro dell’Istruzione del 02/12/2021 ¢ stato pubblicato dallo stesso
Ministero I’Avviso pubblico prot. 48048 del 02/12/2021 afferente al Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza: Missione 4 — Istruzione e Ricerca — Componente 1 - Potenziamento del- 1’offerta dei
ser- vizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita — Investimento 1.1: “Piano per asili nido e
scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”;

-1 Decreti Direttoriali del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 57 del 08/09/2022 e n. 74 del
26/10/2022 e n. 110 del 29/12/2022, con il quale ¢ stata approvata la graduatoria definitiva,
sciogliendo le riserve, degli interventi ammessi al finanziamento nell’ambito del PNRR — Missione
4 “Istruzione e Ricerca” — Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli
asili nido alle Universita” — Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di
educazione e cura per la prima infanzia”.

Premesso altresi che:

- il Comune di GENOVA (di seguito, “Soggetto Attuatore™), in risposta all’ Avviso pubblico
del 22 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 marzo 2021, e Avviso pubblico
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prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021 ha inteso dare attuazione a diversi progetti, tra cui figura quello
in oggetto: “Riqualificazione Asilo Nido Castello Raggio - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili nido e
infanzia (CUP: )”, presentando apposita proposta di inserimento de- gli interventi nel “Piano per
asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”;

- il Comune di Genova ha presentato apposita proposta di inserimento degli interventi sopra
menzionati nel “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la
prima infanzia”, essendo stato attestato in sede di ammissione che gli interventi possiedono i
requisiti di ammissibilita a finanziamento, a valere sulle risorse PNRR;

- il Comune di Genova, quale Soggetto Attuatore, assegnatario delle risorse individuate dal
Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 110 del 29/12/2022 ha in data
07/02/2023, sottoscritto I’Accordo di concessione, con il quale sono assunti e regolati 1 propri
rapporti con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, al fine di garantire il rispetto dei tempi, delle
modalita e degli obblighi relativi all’attuazione della proposta progettuale relativa all’intervento in
oggetto e ammessa al finanziamento;

- ¢ necessario che gli Interventi ammessi a finanziamento siano collaudati e rendicontati entro
il 30 giugno 2026, pena la decadenza dal finanziamento stesso.

- con Determinazione Dirigenziale N. 2023-188.0.0.-31 del 19/04/2023 ¢ stata affidata la
progettazione definitiva dell’Asilo Castello Raggio a GNOSIS PROGETTI SOCIETA’
COOPERATIVA Associati all’interno dell’Accordo Quadro 2 “Servizi di progettazione per
interventi di nuova costruzione di edifici pubblici, sistemazioni urbane e/o adeguamento funzionale
e normativo di edifici esistenti”;

- con Determinazione Dirigenziale N. 2023-212.2.0.-70, adottata il 14/11/2023, esecutiva dal
18/11/2023, ¢ stato approvato il progetto definitivo dei lavori ed ¢ stato determinato di avvalersi
dell’Accordo Quadro 2 relativo a LAVORI (OG2 — OG11) IN APPALTO INTEGRATO PER LA
COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PUBBLICI
SOTTOPOSTI A TUTELA ADIBITI AD ASILI NIDO, SCUOLE E POLI DELL’INFANZIA,
SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2, Cluster AQ2 — Genova A, stipulato dalla Centrale di
Committenza INVITALIA con gli aggiudicatari della procedura d’appalto aperta all’uopo indetta -
CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA (operatore singolo) — CMCI S.C.AR.L.
CONSORZIO STABILE (consorziata) - BA+ BURLANDOARCHITETTURA S.T.P. - S.R.L,,
ARCHIMEDE S.R.L. (progettisti), (Benf. 54715) per la progettazione esecutiva e 1’esecuzione dei
lavori di RIQUALIFICAZIONE dell’ASILO NIDO CASTELLO RAGGIO — VIA FEDERICA
GATTORNO 6, mediante emissione di apposito Ordine di Attivazione di Contratto Specifico.

Considerato che:

- ¢ attualmente in corso il procedimento di verifica del progetto esecutivo elaborato dai
progettisti individuati dall’impresa appaltatrice sopra citata;

- ¢ necessario, pertanto, in vista del prossimo avvio dei lavori, procedere all’individuazione
dell’operatore per I’esecuzione del servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
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- con nota Rep. NP 22/11/2023.0002661.1 della Direzione Lavori Pubblici, ¢ stata attestata la
carenza nell’organico di personale idoneo a ricoprire 1’incarico oggetto del presente affidamento;

- I’importo necessario per provvedere all’affidamento dell’incarico professionale esterno ¢
stato stimato dalla scrivente Direzione sulla scorta delle Tariffe professionali di cui al DM
17/06/2016, per un importo di riferimento pari a Euro 33.729,15 il tutto oltre contributi integrativi e
ILV.A. di legge;

- in ragione dell’importo stimato del servizio, inferiore ad Euro 139.000,00, ¢ possibile
procede- re con l’affidamento diretto dell’incarico, anche senza previa consultazione di piu
operatori economici, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della l. n. 120/2020 come modificata
dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021 nel rispetto dei principi di
imparzialita, parita di trattamento, trasparenza e rotazione, di cui agli artt. 20 e 48, del D.Lgs.
36/2023;

- la procedura di affidamento ¢ stata espletata in modalita completamente telematica,
contrassegnata dal n. GO1828 (ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023) mediante la piattaforma
telematica di e-procurement istituita dal Comune di Genova e disponibile all'indirizzo web:
https://appalti.comune.genova.it/Portale Appalti;

- ¢ stato predisposto il documento “Invito alla Trattativa Diretta” contenente i1 requisiti
richiesti ai partecipanti alla procedura e i criteri di valutazione secondo, oltre ai termini e alle regole
di gestione della procedura stessa;

- ¢ stato predisposto il documento “Schema di contratto”, parte integrante del presente
provvedi- mento, contenente le specifiche richieste per lo svolgimento del servizio ricercato dalla
scrivente Amministrazione;

- a seguito della richiesta di cui sopra il professionista 1’ing Davide Spinella, P.IVA
01304350992, ha espresso sull’importo di riferimento della C.A. un ribasso percentuale del 5,50%
con il conseguente derivante importo di aggiudicazione di Euro 31.874,05 spese forfettarie incluse,
al netto di CNPAIA 4% ed IVA al 22%;

- in data 13/11/2023 11 Professionista ha presentato un miglioramento della precedente
quotazione mediante uno sconto percentuale pari al 15,343 % sull’importo di riferimento della C.A.,
con il conseguente derivante importo di aggiudicazione di Euro 26.983,61, spese forfettarie incluse,
al netto di CNPAIA 4% ed IVA al 22%.

- la spesa di cui al punto precedente risulta congrua, sulla scorta del ribasso offerto, nonché in
rapporto all’oggetto del servizio e all’ammontare delle attivita oggetto dell’appalto.

Considerato inoltre che:

- I’ing Davide Spinella possiede i requisiti generali e specifici per espletare I’incarico suddetto

in base alle normative vigenti in materia, come risulta anche dalla accettazione intrinseca dei
documenti allegati alla RdO e parte integrante della stessa ovvero: 1) “Invito alla Trattativa
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Diretta”; 2) “Schema di contratto™; 3) “Dettaglio Economico”;

- il DGUE fornito I’'Ing. Davide Spinella ¢ conforme alle caratteristiche richieste dalla
Stazione Appaltante;

- sono in corso le verifiche per I’accertamento dei requisiti di ordine generale (articoli dal 94
al 98 del D.1gs. 36/2023) in capo a I’Ing. Davide Spinella;

- per espressa previsione dell’art. 55 del D. Lgs. 36/2023, al presente affida mento non si
applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;

- per motivi di efficienza ed efficacia dell’attivita amministrativa non si ritiene possibile
procedere ad una suddivisione in lotti del presente affidamento;

- ai sensi del vigente Codice degli Appalti, la stipula del contratto per tale tipologia di affida-
menti avverra alle condizioni e oneri contenuti nello schema di contratto, allegato parte integrante
del presente provvedimento nonché parte integrante della procedura di affidamento.

Dato atto:

—dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi del-
I’art. 42 D.Igs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;

—di subordinare ’efficacia del presente provvedimento all’avvenuta verifica, attualmente in corso,
del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi degli articoli 94 e seguenti, del D.lgs. n. 36/2023, in
capo al professionista;

—di prevedere I’annullamento dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui requisiti
di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli
emergessero cause ostative alla stipula del contratto;

—che D’istruttoria del presente atto ¢ stata svolta dall’Arch. Agostino Barisione, responsabile del
procedimento, che attesta la regolaritd e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di
competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvedera a tutti gli atti necessari
all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva I’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a
carico di altri soggetti;

—che il presente provvedimento diventa efficace con 1’apposizione del visto di regolarita conta- bile
attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 147 bis del d.Igs. 267/2000 come da allegato.

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresi la regolarita e la
correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.

147 bis del d.1gs. 267/2000.

Accertato che 1 pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi
stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica.
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Visti:

il D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023;

gli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001.

gli artt. 84, 88, 92 e 94 del D. Lgs. n. 159/2011;

— Tart. 1 comma 2 della L. 120/2020 cosi come sostituito dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021,
convertito in L. n. 108/2021;

- gliarticoli 107, 153 comma 5, 183 ¢ 192 del D. Lgs. n. 267/2000;

— gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- l’art. 5 c. 11 Decreto del Ministero dell’Interno n. 14 del 16/01/2018 (Regolamento recante
procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori
pubblici, del programma biennale per I’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi
annuali e aggiornamenti annuali);

- Dart. 52 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 77/2021 del 31/05/2021 (Governance del Piano nazionale di
rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelera
zione e snellimento delle procedure);

- il D.Lgs. 152/2021 del 06/11/2021 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose);

— il Regolamento di Contabilita, approvato con Delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 34
e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n.2;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2022 con la quale sono stati approva- ti
1 documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 10/03/2023 con la quale si ¢ preso atto della
ricognizione dei residui attivi e passivi e delle connesse reimputazioni, ed altresi sono state
approvate le variazioni al Bilancio 2023/2025 conseguenti alle operazioni di riaccertamento.

— la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17/03/2023 con la quale ¢ stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025.

— il Provvedimento del Sindaco n. 2023-111 in data 05/04/2023 per il conferimento di incarichi
dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di aggiudicazione in capo
all’Ing. Chiara Vacca.

DETERMINA

1) di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020 come modificata
dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della L. n. 108/2021, per le motivazioni espresse nelle
premesse, dell’intervento in oggetto - RIQUALIFICAZIONE DELL’ASILO NIDO CASTELLO
RAGGIO, come descritto in parte narrativa, all’Ing. Davide Spinella (C.Benf. 50777).

2) di approvare 1 documenti allegati alla Trattativa Diretta e parte integrante della stessa
ovvero: 1) “Invito alla Trattativa Diretta”; 2) “Schema di contratto”; 3) “Dettaglio Economico”,
nonché I’offerta economica dell’aggiudicatario, tutti allegati al presente provvedimento come parte
integrante e sostanziale, che prevede un compenso di Euro 26.983,61, spese forfettarie incluse, oltre
al contributo previdenziale del 4% pari a Euro 1.079,34, oltre IVA al 22%, per Euro 6.173,85 per
una spesa complessiva di Euro 34.236,81;
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3) di subordinare I’efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n.
36/2023, ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti di carattere generale di cui
agli articoli dal 94 al 98 del D. Lgs. n. 36/2023 e di prevedere I’annullamento dell’aggiudicazione
nel caso in cui dai controlli effettuati sui predetti requisiti si riscontrassero provvedimenti
interdittivi o qualora da ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;

4) di mandare a prelevare in favore del professionista Ing. Davide Spinella la somma
complessiva di Euro 34.236,81, di cui Euro 26.983,61 per imponibile, Euro 1.079,34 per
contributo previdenziale del 4% ed Euro 6.173,85 per I.V.A. al 22%, dai fondi impegnati al
capitolo 70126, c.d.c. 2710.8.10 “Asili Nido e Servizi per l'infanzia - D.L. 50/2022 — LAVORI”,
p.d.c. 02.02.01.09.017. Crono 2023/780, del Bilancio 2023, mediante riduzione dell’IMP 2024/1027
ed emissione di nuovo IMP. 2024/1154;

5) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, pari ad Euro 34.236,81 ¢
finanziata con i fondi di cui al Decreto Ministeriale n. 50 del 31/08/2022 da erogarsi da parte del
Ministero dell’Interno (Acc.to 2024/213);

6) di dare atto che ai sensi del vigente Codice degli Appalti, la stipula del contratto per tale
tipologia di affidamenti avverra, a cura della Direzione Lavori Pubblici - Settore Riqualificazione
Urbana, alle condizioni e oneri contenuti nello schema di contratto, allegato parte integrante del
presente provvedimento nonché parte integrante della procedura di affidamento, demandando al
competente Ufficio Coordinamento Attivita Amministrative - Gestione Contratti d'appalto dell’ Area
Servizi Tecnici ed Operativi per la registrazione degli atti stessi in adempimento alla comunicazione
della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 366039 del 05.12.2014;

7) di dare atto che le fatture digitali che perverranno dall’affidatario del presente atto dovranno
contenere 1 seguenti elementi:
v CODICE [IPA: 1HEJRS, identificativo della Direzione Lavori Pubblici -
Riqualificazione Urbana;
v" I’indicazione dell’oggetto specifico dell’affidamento;
v" I’indicazione del numero e della data della presente Determinazione Dirigenziale;
v indicare la dizione “P.N.R.R. "PIANO ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA" MIS-
SIONE 4 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - finanziato dall'Unione euro-
pea — NextGenerationEU”;
v i codici identificativi CUP: B37G22000240006 ¢ CIG: A02ED83514 nonché il numero
di cronologico del contratto nella sezione “dati del contratto / dati dell’ordine di
acquisto”;

8) di procedere a cura della Direzione Lavori Pubblici - Riqualificazione Urbana alla diretta
liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale su stato avanzamento
lavori nei limiti di cui al presente provvedimento;

9) di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici - Riqualificazione Urbana agli
adempimenti relativi alla stipula del contratto, demandando all’ufficio competente “Coordinamento
attivita amministrative — gestione contratti di appalto” dell’Area Infrastrutture Opere Pubbliche la
registrazione e conservazione degli atti stessi in adempimento alla comunicazione della Direzione
Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 366039 in data 05.12.2014;
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10)  di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici - Riqualificazione Urbana, alla
pubblicazione, ai sensi dell’art. 27 del D.1gs. n. 36/2023, del presente provvedimento sul profilo del
committente/sezione Amministrazione trasparente;

11)  di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di
interessi ai sensi dell'art. 16 D.1gs. 36/2023 e art. 6 bis L. 241/1990;

12)  di dare atto che I’istruttoria del presente atto ¢ stata svolta dell’Arch. Agostino Barisione
responsabile del procedimento, che attesta la regolarita e correttezza dell’azione amministrativa per
quanto di competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e che provvedera a tutti gli atti
necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva 1’esecuzione di ulteriori
adempimenti posti a carico di altri soggetti;

13)  didare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresi la regolarita
e la correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi
dell’art. 147 bis del d.Igs. 267/2000;

14)  di dare atto che la presente determinazione verra pubblicata sull’Albo Pretorio on line, sul
sito istituzionale del Comune di Genova, nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi
degli articoli 23 e 37 del D.Igs. n. 33/2013, nonché sul sito “Servizio Contratti Pubblici” del MIT, ai
sensi dell’art. 27 del D.Igs. n. 36/2023;

15)  di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con ’apposizione del visto di
regolaritd contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art.147 bis del D.lgs. 267/2000, come da allegato.

11 Dirigente
Ing. Chiara Vacca

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.2.0.-87

AD OGGETTO

D.L 50/2022 - P.N.R.R. " PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA" MISSIONE 4
- COMPONENTE CI1 - INVESTIMENTO 1.1 - ASILO NIDO CASTELLO RAGGIO, VIA
FEDERICA GATTORNO 6: RIQUALIFICAZIONE —-TRATTATIVA DIRETTA FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE
120/2020, DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE.

CUP: B37G22000240006 - MOGE: 20891- CIG: A02ED83514

Al sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilita e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria

« ACC. 2024/213

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott Giuseppe Materese
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OGGETTO: P.N.R.R. - M4. C1 11.1 Piano Asili nido e infanzia

Asilo nido Castello Raggio, via Federico Gattorno 6 - riqualificazione
CUP: B37G22000240006 - MOGE: 20891

AFFIDAMENTO Al SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE

120/2020, DELL'INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE

Premesso:

- che si rende indispensabile provvedere in tempi brevi al conferimento degli incarichi in
oggetto;

- che, tuttavia, all’interno della Direzione Lavori Pubblici non ¢ stato possibile individuare
personale tecnico al quale affidare i predetti incarichi;

- che la ricerca di personale idoneo a svolgere ’incarico ¢ stata estesa agli uffici dell’Area
Infrastrutture Opere Pubbliche.

Sentito:
- il Coordinatore dell’ Area Infrastrutture Opere Pubbliche, Arch. Ferdinando De Fornari.

Tutto cio premesso, la sottoscritta attesta che ricorrono le condizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023
relativamente all’impossibilita di procedere con risorse interne all’Area stessa, con conseguente
ammissibilita di ricorso all’affidamento esterno secondo le procedure di legge.

IL DIRIGENTE
Arch. Ines Marasso
(documento firmato digitalmente)

| Comune di Genova |

| Direzione Lavori Pubblici | ( =] t
| Via di Francia 1 | 19° Piano | 16149 Genova | N( )
| direzionelavoripubblici@comune.genova.it | v

| www.comune.genova.it | www.visitgenoa.it |
GENOVA

CAPITALE ITALIANA DEL LIBRO MORE THAN THIS
2023
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INVITO ALLA TRATTATIVA DIRETTA
OGGETTO: P.N.R.R. " PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA" MISSIONE 4 - COMPONENTE C1
- INVESTIMENTO 1.1 - ASILO NIDO CASTELLO RAGGIO, VIA FEDERICA GATTORNO 6:
RIQUALIFICAZIONE —-TRATTATIVA DIRETTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1
COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020, DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE.
CUP: B37G22000240006 - MOGE: 20891- CIG: A02C01EF1D

Comune di Genova: Direzione Lavori Pubblici - Settore Riqualificazione Urbana comunegenova@postemailcertificata.it

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Agostino Barisione (S GGG
Referente tecnico: Arch. Paolo Ferrari GG

Con la presente, Codesto Spettabile Operatore Economico, ¢ invitato a presentare la propria migliore offerta ai fini
dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge n° 76 del 16/07/2020, come convertito con
legge 11 settembre 2020 n. 120 e successivamente modificato dall’art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 convertito con Legge n.
108 in data 29/07/2021, del servizio di seguito meglio specificato. Con il solo fatto della presentazione dell’offerta si intendono
accettati da parte dell’operatore economico tutti gli oneri, atti e condizioni scaturiti dalla Trattativa Diretta nonché quelli
contenuti in tutti i documenti allegati, con particolare riferimento al presente Invito alla Trattativa Diretta e allo Schema di
Contratto, allegati alla stessa.

Si evidenzia che la presente, riveste carattere informale, non vincolante: il Comune si riserva - in ogni caso - la facolta di
sospendere, modificare, revocare o annullare la presente procedura, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli

operatori economici interpellati che hanno presentato offerta.
Si evidenzia che il presente affidamento sara finanziato con risorse afferenti al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa ¢ Resilienza

e, pertanto, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legge n® 77 del 1maggio 2021 (come modificato in sede di
conversione in Legge 108 del 29 Iuglio 2021) e in particolare quelle previste all’art. 47 dello stesso.

Art. 1 OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO - DOCUMENTI ALLEGATI

Con il presente documento si richiede I’offerta economica per lo svolgimento dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in
fase di Esecuzione, relativamente all’intervento in oggetto, come nel seguito meglio specificato. Il progetto esecutivo
dell’intervento in oggetto ¢ in fase di elaborazione a cura dell’impresa affidataria dei lavori e sara trasmesso ad avvenuta
validazione dello stesso. Ai fini di una ottimale valutazione della prestazione richiesta, viene allegato alla comunicazione con
cui si trasmette il presente invito alla trattativa diretta, il progetto definitivo validato dal RUP e approvato con D.D. n. 2023-
212.2.0.-70 del 27/10/2023.

Un’eventuale variazione dell’importo dei lavori del progetto esecutivo rispetto al definitivo trasmesso con il presente invito, in
aumento o diminuzione, non dara luogo a variazione di parcella per il servizio richiesto. I contenuti della prestazione, in ogni
caso, sono quelli dettagliati nell’allegato Schema di Contratto, cui si rinvia.

Art.2 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA

La procedura verra espletata in modalita completamente telematica, ai senti dell'art. 25 del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023,
mediante la piattaforma telematica di e-procurement istituita dal Comune di Genova e disponibile all'indirizzo web:
https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti. Per l'utilizzo della modalitd telematica di presentazione delle offerte ¢
necessario per 1'Operatore Economico di:

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive 1'offerta;

- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata valida (PEC).
Eventuali chiarimenti in merito al presente affidamento potranno essere richiesti tramite la medesima piattaforma telematica.

Art. 3 REQUISITI RICHIESTI

I requisiti obbligatori per la partecipazione alla presente Trattativa Diretta sono i seguenti.
Requisiti di carattere generale
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Requisiti previsti dagli articoli dal 94 al 98 del Capo II del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023.

La verifica dei requisiti di carattere generale sara effettuata attraverso il portale AVCPASS dell’ Anac previa trasmissione alla
stazione appaltante del PASSOE. L’operatore economico dovra pertanto registrarsi sul portale AVCPASS e creare il proprio
profilo.

Requisiti di ordine speciale

Sono Requisiti di ordine speciale quelli previsti dal comma 1 dell’art. 100 del Capo 111 del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023:

a) I’idoneita professionale;

b) la capacita economica e finanziaria;

c) le capacita tecniche e professionali.

Per I’idoneita professionale: iscrizione all’albo del competente ordine / collegio professionale (indicare nel DGUE predisposto
e allegato alla richiesta di offerta alla parte IV “Criteri di selezione”, lettera “A: idoneita”, al n. 2 se l’operatore dispone
dell’iscrizione richiesta e gli estremi dell’iscrizione).

Per la capacita tecnica e professionale:

In relazione al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione I’offerente deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art.
98 del D. Lgs. 81/2008 (indicare nel DGUE predisposto e allegato alla richiesta di offerta alla parte IV “Criteri di selezione”,
lettera “C: capacita tecniche e professionali”, al n. 6 i requisiti in possesso dell offerente) e di tutti i requisiti previsti dalla legge
per lo svolgimento degli incarichi in oggetto.

In relazione alla Direzione Operativa per le opere impiantistiche 1’offerente deve essere in possesso dei requisiti di adeguata
professionalita e competenza in relazioni a tutte le tipologie di impianto presenti nel progetto definitivo allegato alla presente.
L’operatore economico puo formulare il preventivo in forma singola o associata (RTP).

Per la capacita economica e finanziaria: un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali: minimo
1.000.000,00 Euro.

L’/Gli operatore/i economico/i, in sede di formazione del preventivo, dovra/anno dichiarare di possedere le idoneita
professionali, le competenze tecniche e professionali e la capacita economico-finanziaria necessarie allo svolgimento del servizio
richiesto. A tal conto dovra/anno presentare gli allegati modello/i DGUE debitamente compilato/i - per le parti di competenza e
per quanto compatibile con il presente incarico e 1’allegato modello “Dichiarazioni integrative DGUE”, entrambi da presentarsi
in formato PDF/A debitamente sottoscritti con firma digitale in formato elettronico. Dovranno altresi essere allegate le
dichiarazioni/documentazioni previste ai fini della partecipazione ai sensi dell’art. 47 del decreto legge n°® 77 del 31 maggio 2021
(come modificato in sede di conversione in Legge 108 del 29 luglio 2021), come da allegato modello di dichiarazione (nome
file: 07 D PNRR PNC CSE Asilo Castello Raggio.doc).

Art. 4 AVVALIMENTO

In considerazione della particolarita dell’incarico affidato, che comporta assunzione di responsabilita civili e penali soggettive,
gli offerenti non possono ricorrere a quanto previsto nell’art. 104 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, ma devono svolgere
direttamente i compiti essenziali richiesti.

Art. 5§ DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

L’importo di riferimento del servizio ¢ stato quantificato in conformita al Decreto del Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016,
il cui calcolo al documento allegato di dettaglio economico “03 DE CSE_LaRondine.pdf.p7m”. L’importo a base d’asta della
prestazione professionale, cosi calcolato, arrotondato all’Euro, ammonta a complessivi Euro 33.729,15
(trentatremilasettecentoventinove/15), comprensivo di spese, esclusi oneri fiscali e previdenziali ai sensi di legge. Il candidato
dovra indicare il ribasso percentuale che intende applicare sull’importo di riferimento. Non saranno prese in considerazione
quotazioni al rialzo. L’operatore economico dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo da Iui formulato di cui al
presente incarico comprende e compensa integralmente tutte le attivita necessarie per eseguire i servizi affidatigli. Sono da
intendersi comunque compensate con I’onorario la partecipazione a riunioni/incontri presso le sedi della Civica Amministrazione
e/o telematiche e eventuali sopralluoghi e verifiche che si renderanno necessarie.

Art. 6 MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le prestazioni rese dall’affidatario saranno soggette a verifica di rispondenza con quelle previste nel presente schema di contratto

o dallo stesso richiamate. Ad avvenuta comunicazione al professionista della regolare esecuzione delle prestazioni, questo potra
inoltrare fattura che sara vistata dal RUP, il quale controllera, sotto la propria responsabilita, la regolarita di tali documenti e la
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corrispondenza con le prestazioni effettivamente eseguite. All’affidatario sara corrisposto il pagamento in percentuale secondo
lo stato di avanzamento effettivo dei lavori, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura mediante atto di liquidazione digitale.
L’affidatario ¢ obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non
potra liquidare i corrispettivi dovuti e rigettera le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero
d’ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di CIG, il numero di CUP e il Codice IPA: 1THEJRS.
Quest’ultimo Codice potra essere modificato in corso di esecuzione del contratto, 1’eventuale modifica verra prontamente
comunicata all’affidatario via PEC. Il pagamento sara subordinato alla verifica della regolaritd del pagamento dei contributi
previdenziali (D.U.R.C. o attestazione INARCASSA). Nel caso di pagamenti di importo superiore a cinquemila euro, il Comune,
prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvedera a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dal
D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008.
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Art. 7 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DEL PREVENTIVO

I documenti, in formato digitale, allegati alla presente Trattativa Diretta, e facenti parte integrante e inscindibile della
stessa, sono i seguenti:
— Schema di Contratto e appendice GDPR (nome file: 02 SC CSE LaRondine.pdf.p7m e 02 bis App
GDPR_CSE Raggio.pdf),
— Dettaglio economico (nome file: 03 DE CSE LaRondine.pdf.p7m),

—Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo predisposto dalla Amministrazione(nome file:
04 DGUE_CSE _LaRondine.doc),

— Dichiarazioni integrative DGUE (nome file: 05_DI DGUE CSE LaRondine.doc),

— Modulo relativo alla tracciabilita dei pagamenti (nome file: 06 MT CSE_LaRondine.doc),

— Modello dichiarazione per interventi finanziati con PNRR e PNC (nome file: 07 D PNRR PNC CSE LaRondine.doc),
— Informativa Privacy (nome file: 08 IP_ CSE LaRondine.pdf),

— Offerta Economica (nome file: 09 OE CSE LaRondine.doc),

— Mansionario (nome file: 10_Mansionario Rondine.doc).

La documentazione richiesta per la partecipazione alla Trattativa Diretta, allegata alla presente:

— da restituire controfirmata digitalmente:
* Invito alla Trattativa Diretta (nome file: 01 _TD CSE_LaRondine.pdf.p7m)
* Schema di Contratto e appendice GDPR (nome file: 02 SC CSE LaRondine.pdf.p7m e 02 _bis App
GDPR_CSE Raggio.pdf),
* Calcolo dell’importo a base di gara (nome file: 03 DE CSE LaRondine.pdf.p7m)
— da compilare e restituire firmata digitalmente (In caso di RTP, 1 modulo per ogni componente del costituendo
RTP):
*  Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo predisposto dalla Amministrazione (nome
file: 04 DGUE_CSE _ Asilo Castello Raggio.pdf.p7m) con copia di idoneo documento di identita in corso di
validita
» Dichiarazioni integrative DGUE (nome file: 05_DI DGUE_CSE Asilo Castello Raggio.pdf.p7m);
*  Modulo relativo alla tracciabilita dei pagamenti (nome file: 06 MT_CSE  Asilo Castello Raggio.p7m.p7m);
* Modello dichiarazione per interventi finanziati con PNRR e PNC (nome file: 07 D PNRR PNC CSE Asilo
Castello Raggio.pdf.p7m).
* Offerta Economica (nome file: 09 OE CSE Asilo Castello Raggio.pdf.p7m)
* Mansionario (nome file: 10_Mansionario_Asilo Castello Raggio. pdf.p7m)

— da allegare: PASSOE.

Nel caso di raggruppamento temporaneo, I’offerta economica dovra essere firmata da tutti i soggetti costituenti il
raggruppamento, con indicazione delle parti di servizio eseguite dai singoli operatori economici.
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Art. 8 AFFIDAMENTO E VERIFICA DEI REQUISITI
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Nei confronti del miglior offerente la Stazione Appaltante procedera alla verifica dei requisiti di carattere generale e a richiedere
di comprovare il possesso dei requisiti di capacita economica e finanziaria e di capacita tecnica e professionale. L.’aggiudicazione
definitiva avverra tramite determinazione dirigenziale ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, la cui
efficacia € comunque subordinata all’esito positivo delle verifiche e controlli inerenti i requisiti di carattere generale e speciale
richiesti. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della legge 120/2020 e s.m.i., ¢ sempre autorizzata la consegna dei lavori in via
di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, I’esecuzione del contratto in via d’urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di
cui all’articolo 94 e seguenti del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la
partecipazione alla procedura.

Art. 9 TERMINI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E PENALI

Le attivita di cui in oggetto potranno essere svolte, nelle more della stipula del contratto e dei controlli di rito.

11 contratto ha durata sino alla data di collaudo finale dell’opera e decorre dalla data della sua sottoscrizione. Le prestazioni sopra
elencate verranno svolte durante I’esecuzione delle opere secondo quanto previsto dall’art. 92 D.Igs. 81/2008.

11 certificato di regolare esecuzione degli impianti dovra essere consegnato entro e non oltre 10 giorni dalla fine dei lavori.

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo dell’adempimento degli obblighi contrattuali, come sopra previsti, ¢ applicata
una penale pari all'l%o (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale. La penale, con I’applicazione della stessa aliquota di
cui al paragrafo precedente trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio del servizio. La misura complessiva della
penale non puo superare il 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso, la Civica Amministrazione ha la
facolta di risolvere il contratto in danno dell’affidatario. Nel caso in cui i documenti previsti dall’artico 3 e quelli previsti dalla
vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro non siano presentati entro 5 giorni consecutivi dalla richiesta del RUP, senza
che sia stata data dal professionista alcuna comunicazione giustificativa accettata dal Comune, I’Amministrazione si riserva la
facolta di risolvere il contratto a danno del professionista, al quale non spettera alcun compenso, indennizzo o rimborso, fatto
salvo il diritto del Comune al risarcimento danni. Ai sensi e con le modalita di cui all’art. 123 del D.1gs. n. 36 del 31 marzo 2023,
il Comune hal diritto direcedere in qualunquetempo dal contratto, previo il pagamento delle prestazioni dei servizi eseguiti, oltre
al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti.

Art. 10 STIPULA CONTRATTO

SPESE DI BOLLO A CARICO AFFIDATARIO

Sul documento di stipula del contratto sottoscritto digitalmente per le procedure indette sul MEPA e, di conseguenza, anche sulle
altre piattaforme telematiche di negoziazione ¢ dovuta I’imposta di bollo in misura forfettaria, secondo quanto disposto dal
comma 10 dell’art. 18 D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e dall’allegato 1.4 del medesimo decreto, e cosi come esplicitato nella
Circolare n. 22/E del 28/07/2023 dell’ Agenzia delle Entrate. Pertanto I’ Affidatario prima della stipula del contratto in forma
digitale dovra inviare a mezzo posta elettronica al Comune di Genova - riqualificazioneurbana@comune.genova.it, oltre al
modulo relativo alla tracciabilita dei pagamenti debitamente compilato con I’indicazione dei conti correnti su cui verranno
incassate le fatture, anche attestazione di avvenuto pagamento tramite modello F24.

ART. 10 INFORMATIVA PRIVACY

Tutti i dati forniti al Comune nell’ambito del presente rapporto contrattuale saranno trattati dall’Ente nel pieno rispetto della
normativa vigente in materia di Privacy. Si rimanda inoltre all’allegata Informativa Privacy.

Il Dirigente
Ing. Chiara Vacca
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Schema di Contratto e sua Appendice GDPR

Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo predisposto dalla Amministrazione
Dichiarazioni integrative DGUE

Modulo relativo alla tracciabilita dei pagamenti

Modello dichiarazione per interventi finanziati con PNRR e PNC

ALLEGATI:

1

2. Dettaglio economico
3

4.

5.

6

7. Informativa Privacy
8. Offerta Economica
9. Mansionario
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0. Progetto Definitivo validato
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SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO: P.N.R.R. " PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA" MISSIONE 4 - COMPONENTE C1
- INVESTIMENTO 1.1 - ASILO NIDO CASTELLO RAGGIO, VIA FEDERICA GATTORNO 6:
RIQUALIFICAZIONE -TRATTATIVA DIRETTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO, Al SENSI DELL’ART. 1
COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020, DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE.

CUP: B37G22000240006 - MOGE: 20891- CIG: A02ED83514

Comune di Genova: Direzione Lavori Pubblici - Settore Riqualificazione Urbana comunegenova@postemailcertificata.it

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Agostino Barisione (i IIIIIEIENEGEGEEGGEGGNGNNNNEEEEEEE
Referente tecnico: Arch. Paolo Ferrari - (N D

Art. 1 PREMESSA

L’Operatore Economico , con sede in Via n. -
(), Partita LV.A. , tel. , PEC
accetta senza riserva alcuna, I'esecuzione del servizio in oggetto, sotto 1'osservanza piena, assoluta, inderogabile e 1nscmd1b11e
del presente schema di contratto, delle previsioni della determinazione dirigenziale di aggiudicazione del contratto
| P del................. e delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., oltre a quelle del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. e del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023, per le parti rispettivamente applicabili, che qui s’intendono integralmente riportate
e trascritte, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, avendone preso I’affidatario piena e completa conoscenza.

Art. 2 CORRISPETTIVO

Il compenso arrotondato per le prestazioni oggetto del contratto ¢ quello offerto dal professionista sulla piattaforma telematica
di e-procurement istituita dal Comune di Genova e disponibile all'indirizzo web: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti,
e risulta pari a € spese comprese ed oltre oneri previdenziali pari a € e fiscali paria €

Detta retribuzione ¢ da ritenersi fissa e invariabile. Resta inteso che 1’onorario non ¢ modificabile se non per adeguamento del
corrispettivo originario esclusivamente in presenza di perizie di variante ex art. 106 D.lgs. 50/2016, purché autorizzate dalla
Stazione Appaltante e non imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilita del soggetto affidatario. Il presente schema
di contratto, integrato dall’offerta economica e dal modello di tracciabilita finanziaria presentati sulla piattaforma dall’operatore
aggiudicatario, sara sottoscritto dalle parti e registrato quale contratto.

Art. 3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E OGGETTO DEL CONTRATTO

L'incarico si svolgera alle dipendenze del Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento a cui ¢ demandata I’accettazione
delle prestazioni fornite e qualunque altra valutazione relativa all'adempimento degli obblighi contrattuali.
Il servizio consiste nell’espletamento della attivita di coordinamento in fase di esecuzione di Riqualificazione dell’ Asilo Nido
Castello Raggio, 103, nell’ambito del P.N.R.R. "PIANO ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA" MISSIONE 4 - COMPONENTE
C1 - INVESTIMENTO 1.1.
Il Professionista, nel ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, dovra ottemperare al disposto di
cui all’art. 92 del D.Igs. 81/2008, con eventuale adeguamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del Fascicolo
dell’Opera. In particolare, il Coordinatore si impegna a svolgere le seguenti attivita:
v’ riunioni preliminari all’ingresso in cantiere delle imprese affidatarie al fine di valutare gli aspetti logistici ed
organizzativi al momento dell’effettivo inizio dei lavori volte ad ottenere dall’impresa una documentazione di sicurezza
(POS) che tenga conto delle effettive criticita del cantiere e delle lavorazioni in programma. A tale riguardo, verra
trasmessa alle imprese una “check-list” contenente il dettaglio della documentazione di sicurezza da produrre prima
dell’inizio dei lavori;
v verifica tempestiva della documentazione ricevuta dalle imprese (in tempi inferiori a 15 giorni concessi al CSE dalla
normativa vigente), mediante emissione di corrispondenti rapporti (lettere/PEC/e-mail ordinaria) contraddistinti da
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specifico n. di protocollo, mettendo sempre in copia conoscenza i referenti dell’ Amministrazione Comunale (R.U.P.,
Direttore dei Lavori, etc.);

v verifica di idoneitd tecnica delle imprese esecutrici ai sensi del art. 90 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 integrato e
modificato dal D.Lgs del 03.08.2009 n. 106 e conseguente aggiornamento e invio della notifica preliminare ai sensi del
dell’art.99 del D.Lgs. n. 81

v' oltre agli ordinari adempimenti normativi di verifica in capo al CSE e i “contenuti minimi” che la documentazione delle
imprese deve contenere, la verifica documentale riguardera anche il controllo della documentazione di tutto il personale
impiegato in cantiere dalle imprese esecutrici;

v’ rilascio di autorizzazione all’ingresso in cantiere delle imprese a seguito dell’idoneita della documentazione di cui ai
punti precedenti e secondo le modalita di comunicazione gia sopra indicate;

v’ sopralluoghi in numero non inferiore a uno per settimana e riunioni di coordinamento periodiche con le imprese
finalizzati alla verifica tempestiva e assidua delle lavorazioni, delle interferenze, del rispetto dei Piani di Sicurezza e
delle misure di sicurezza in generale. A seguito di ogni sopralluogo in cantiere, verra predisposto un verbale riportante
le azioni effettuate e le disposizioni impartite al referente di cantiere dell’impresa nel corso del sopralluogo. I1 verbale
inviato alle imprese e ai referenti dell’ Amministrazione Comunale nella stessa giornata del sopralluogo o comunque
non oltre le 24/36 ore successive;

v gestione delle eventuali interferenze con cantieri limitrofi, sia privati che pubblici, e partecipazione ai necessari
incontri/riunioni.

v’ ogni atto, azione e misura adottata nello svolgimento dell’incarico sara trascritto su verbali invitati tramite lettere/PEC
alle imprese ed all’ Amministrazione Comunale garantendo una costante reperibilita finalizzata alla risoluzione delle
problematiche e criticita che possano insorgere nel corso dei lavori e che richiedano una pronta soluzione. Nell’ambito
degli obblighi di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, vista la particolarita dei luoghi, il Professionista
dovra assicurare una vigilanza in cantiere volta a far rispettare all’impresa le misure di sicurezza stabilite nella
documentazione di sicurezza (PSC, POS) e dalle prescrizioni impartite per I’intera durata dei lavori di cui all’oggetto,
e comunque in caso di proroghe sino al termine dell’intervento. Le misure di sicurezza da adottare dovranno essere
chiaramente definite prima delle fasi di lavoro cosi come andranno risolte, preventivamente alle singole fasi di lavoro,
le criticita di sicurezza legate alla presenza di attivitd/transiti interferenti con le lavorazioni oggetto d’appalto. Per
quanto di competenza del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e secondo quanto specificato nelle presenti
condizioni particolari di contratto, il professionista incaricato si assume ogni responsabilita nel far rispettare all’Impresa
appaltatrice le prescrizioni inerenti alla sicurezza manlevando con cio la Stazione Appaltante.

Dovra essere fornita una copia sia cartacea che su supporto informatico di tutti i documenti redatti firmati in originale e della
documentazione fotografica. La documentazione prodotta su supporto informatico per il suddetto servizio dovra essere inviata
via pec all’indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it, mentre quella cartacea dovra essere consegnata al Comune di
Genova - Direzione Lavori Pubblici — Settore Riqualificazione Urbana, via di Francia, 1 - Genova. Il costo di riproduzione della
documentazione di cui al presente articolo si intende compensato nell’onorario.

Art. 4 TERMINI PER L’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Le attivita di cui in oggetto potranno essere avviate nelle more della stipula del contratto e dei controlli di rito.

11 certificato di regolare esecuzione degli impianti dovra essere consegnato entro ¢ non oltre 10 giorni dalla fine dei lavori.
Le attivita di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione si concluderanno all’atto del collaudo delle opere.

11 contratto ha durata sino alla data di collaudo finale dell’opera e decorre dalla data della sua sottoscrizione.

Art. S PENALI

Le prestazioni sopra elencate verranno svolte durante ’esecuzione delle opere secondo quanto previsto dall’art. 92 D.lgs.
81/2008. Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo dell’adempimento degli obblighi contrattuali, come sopra previsti, ¢
applicata una penale pari all'l%o (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale. La penale, con I’applicazione della stessa
aliquota di cui al paragrafo precedente trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio del servizio. La misura complessiva
della penale non puo superare il 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso, la Civica Amministrazione
ha la facolta di risolvere il contratto in danno dell’affidatario. Nel caso in cui i documenti previsti dall’artico 3 e quelli previsti
dalla vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro non siano presentati entro 5 giorni consecutivi dalla richiesta del RUP,
senza che sia stata data dal professionista alcuna comunicazione giustificativa accettata dal Comune, I’ Amministrazione si riserva
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la facolta di risolvere il contratto a danno del professionista, al quale non spettera alcun compenso, indennizzo o rimborso, fatto
salvo il diritto del Comune al risarcimento danni.

Art. 6 PARI OPPORTUNITA’ E INCLUSIONE LAVORATIVA

In caso di mancato rispetto degli impegni in materia di pari opportunita e inclusione lavorativa, assunti in sede di presentazione
dell’offerta, di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021 (conv. in Legge n. 108/2021), come meglio indicato nella
dichiarazione sottoscritta dall’Affidatario in sede di offerta, il Comune applichera le seguenti penali:

- (per gli Affidatari che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e pari o inferiore a 50 dipendenti) in caso di
mancata presentazione, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, della relazione di genere di cui al comma 3 dell’art. 47 del
D.L. n. 77/2021 (conv. in Legge n. 108/2021), una penale giornaliera, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto
al predetto termine, nella misura dell’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale;

- in caso di mancato rispetto dell’obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30%, o superiore secondo quanto indicato in
sede di offerta, delle assunzioni necessarie per I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o
strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (art. 47 commi 4), una penale giornaliera e per ogni
assunzione non conforme alla suddetta disposizione, dell’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale.

Art. 7 RISERVATEZZA

L’ Affidatario ha ’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga a conoscenza o in possesso durante
I’esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio.
L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione
del presente Contratto. L’Affidatario ¢ responsabile per I’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetta

Art. 8 VERIFICA DELLA PRESTAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Le prestazioni rese dall’affidatario saranno soggette a verifica di rispondenza con quelle previste nel presente schema di contratto
o dallo stesso richiamate. Ad avvenuta comunicazione al professionista della regolare esecuzione delle prestazioni, questo potra
inoltrare fattura che sara vistata dal RUP, il quale controllera, sotto la propria responsabilita, la regolarita di tali documenti e la
corrispondenza con le prestazioni effettivamente eseguite. All’affidatario sara corrisposto il pagamento in percentuale secondo
lo stato di avanzamento effettivo dei lavori, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura mediante atto di liquidazione digitale.
L’affidatario ¢ obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non
potra liquidare i corrispettivi dovuti e rigettera le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero
d’ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di CIG, il numero di CUP e il Codice IPA: 1HEJRS.
Quest’ultimo Codice potra essere modificato in corso di esecuzione del contratto, 1’eventuale modifica verra prontamente
comunicata all’affidatario via PEC. Il pagamento sara subordinato alla verifica della regolaritd del pagamento dei contributi
previdenziali (D.U.R.C. o attestazione INARCASSA). Nel caso di pagamenti di importo superiore a cinquemila euro, il Comune,
prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvedera a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dal
D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008.

Art. 9 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso 1'Istituto Bancario e Codice IBAN
........................................ da Voi indicato, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del
comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. La persona abilitata a operare sui suddetti conti bancari ¢ quella da
Voi indicata. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento devono essere registrati sui conti correnti dedicati,
anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e
s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di
incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai
dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di
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immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse
pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'affidatario medesimo si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7, dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette
giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati ¢ si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari previsti e derivanti dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Art. 10 RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Comune procedera alla risoluzione del contratto nei casi e nei modi stabiliti dall’art. 122 del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023.
Costituiscono altresi motivo di risoluzione del contratto le ipotesi previste dal precedente art. 5 del contratto, in cui ’ammontare
della penale superi il 20% complessivo dell’importo dell’incarico e in cui I’affidatario non consegni i documenti richiesti entro
5 giorni dai termini fissati. Costituisce, altresi, causa di risoluzione di diritto del presente contratto ex art. 1456 c.c. (clausola
risolutiva espressa) I’inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla Legge n.
136/2010. In questo caso il contratto sara risolto con effetto immediato tramite dichiarazione scritta del Responsabile del
Procedimento, comunicata tramite nota PEC al Professionista, fatti salvi tutti i diritti e le facolta riservati dal contratto alla
Stazione Appaltante. Il professionista o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010 procede all’immediata risoluzione del relativo contratto,
informandone la Stazione Appaltante e la Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo competente. In caso di successivo
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il Comune procedera alla risoluzione del contratto. In tal caso il
committente procedera al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni gia eseguite e nei limiti
dell’utilita ricevuta; provvedera, inoltre all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa,
all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% (dieci percento) del valore del contratto. In caso di perdita da
parte dell’affidatario dei requisiti prescritti durante lo svolgimento dell’incarico, il Comune procedera alla risoluzione del
contratto. In tal caso il committente procedera al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni gia
eseguite e nei limiti dell’utilita ricevuta. Costituiscono comunque causa di risoluzione:

a) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione del servizio;

b) inadempimento alle disposizioni del Responsabile del Procedimento, pregiudizievole del rispetto deitermini di

esecuzione del contratto;

C) manifesta incapacita o inidoneita nell’esecuzione del servizio.

Art. 11 RECESSO

Ai sensi e con le modalita di cui all’art. 123 del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023, il Comune ha il diritto direcedere in qualunque
tempo dal contratto, previo il pagamento delle prestazioni dei servizi eseguiti, oltre al decimo dell’importo dei servizi non
eseguiti.

Art. 12 SUBAPPALTO E COLLABORATORI

11 contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita. Il subappalto ¢ ammesso nei limiti e con le modalita di cui all’art. 188 del
D.1gs. n. 36 del 31 marzo 2023. L’affidatario, nell’espletamento dell’incarico, potra avvalersi di collaboratori di propria fiducia,
muniti di titoli professionali adeguati come da normativa in vigore. Restano a carico dell’affidatario tutti gli obblighi di legge
in materia previdenziale e di sicurezza nei confronti dei propri collaboratori. L’affidatario ¢ in ogni caso I’unico responsabile
nei confronti della Civica Amministrazione e dovra pertanto controfirmare ogni elaborato prodotto, ancorché materialmente
redatto da un collaboratore.

Art. 13 SICUREZZA

Il Soggetto incaricato dichiara di possedere le competenze professionali necessarie allo svolgimento del servizio affidato.
Dichiara, inoltre, di essere stato informato dal Committente delle situazioni di rischio e delle relative misure di sicurezza presenti
sui luoghi di lavoro cui accedera nello svolgimento del proprio incarico. In caso di utilizzo di attrezzature del Committente da
parte del Professionista per I’efficace svolgimento dell’incarico, il Committente lo informera sulle caratteristiche di tali
attrezzature, sulla corretta modalita di impiego ai fini della sicurezza e sulle misure di prevenzione adottate. Il Soggetto
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incaricato, da parte sua si impegna ad utilizzarle conformemente alle istruzioni ricevute.
Art. 14 CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all’interpretazione del presente documento, ovvero alla sua
applicazione, sara competente il Foro di Genova per la soluzione giudiziale delle stesse.

Art. 15 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni sopra elencate, il contratto sara disciplinatodal D.Igs. n. 36 del
31 marzo 2023 e dal D.P.R. 207/2010 per le disposizioni applicabili ancora in vigore, dal D.Lgs. 81/2008 e dal Codice Civile.

Art. 16 POLIZZE E GARANZIE

L’ Affidatario assume la responsabilita di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell’esecuzione del servizio e delle
attivita connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilitd al riguardo. L’Affidatario si obbliga a risarcire il
Comune di Genova in relazione a qualunque danno, diretto e/o indiretto, derivante da carenze e/o difetti nello svolgimento del
servizio. L’Affidatario ha consegnato alla Stazione Appaltante polizza assicurativa di responsabilita civile professionale,
N in data ........... rilasciata da ................ , compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo
“Responsabilita civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, che tiene indenne il Comune dai rischi derivanti dalla
prestazione del servizio, che dovra essere rinnovata sino alla data di emissione dei certificati di collaudo dei lavori. La polizza ¢
stata consegnata unitamente a dichiarazione della compagnia assicuratrice che garantisca la copertura per lo specifico servizio.
La mancata presentazione della polizza, i cui massimali dovranno essere compatibili con I’incarico in oggetto, determina la
decadenza dall’incarico e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.

GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ’affidatario ha rilasciato
apposita garanzia definitiva — ai sensi dell’art. 117 del Codice dei Contratti —n° ................ Indata ..........cooeini. della
COMPAZNIA «.eteneeieiniiieeinenennne, avente validita fino alla verifica di conformita del servizio. La garanzia deve essere integrata

ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
ART. 17 DIVIETO DI PANTOUFLAGE

L’affidatario dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Igs. n. 165/2001 (pantouflage o
revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi
ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre
anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del
medesimo affidatario.

Art. 18 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese alle quali dara luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell’affidatario che, come sopra
costituito, vi si obbliga. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. L’Imposta sul
Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, ¢ a carico della Stazione Appaltante.

Art. 19— ACCETTAZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1326 c.c., il presente Schema di Contratto si intendera accettato, alle condizioni sopra menzionate,
in Genova alla data in cui la Stazione Appaltante avra conoscenza della Vostra offerta sul portale telematico.
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Art. 20 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati forniti al Comune nell’ambito del presente rapporto contrattuale saranno trattati dall’Ente nel pieno rispetto di quanto
previsto dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016. Titolare del
trattamento dei dati personali ¢ il COMUNE DI GENOVA, legale rappresentante il Sindaco pro-tempore, con sede in Via
GARIBALDI n.9, Genova 16124, e-mail: urpgenova@comune.genova.it; PEC: comunegenova@postemailcertificata.it
L’Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Genova (DPO) ¢ ubicato in Via Garibaldi n.9,
Genova 16124, e-mail: DPO@comune.genova.it, PEC: DPQO.comge@postecert.it; Telefono: 010-5572665. La Direzione
Lavori Pubblici — Settore Riqualificazione Urbana del Comune di Genova, nell’ambito dell’attivita finalizzata all’incarico di
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori in oggetto trattera i dati personali raccolti con modalita
prevalentemente informatiche e telematiche, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in
particolare per I’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalita di archiviazione, di ricerca storica
e di analisi per scopi statistici.

11 Dirigente
ing. Chiara Vacca

‘ : |Comune di Genova |Direzione Lavori Pubblici| Riqualificazione Urbana|
| Via di Francia, 1 - 16149 Genova |19 piano| (aE
CAPITALE ITALIANA DEC LIEAO |[Email: riqualificazioneurbana@comune.genova.it | N()
202

i comunegenova@postemailcertificata.it [www.comune.genova.it [www.visitgenoa.it | VA

MORE THAN THIS



PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50.



Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, € stato determinato in funzione delle
prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti I'opera.

aoop

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, &€ determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo
delle singole categorie componenti 'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessita delle
prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in base alle singole
categorie componenti 'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= 3 (VxGxQxP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori & calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo
intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

Riqualificazione Asilo Nido Castello Raggio

al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la distribuzione
dell’aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CSTEGORlE ° Complessita Categorie(€) Base
OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<P>>
Interventi di manutenzione, restauro,
risanamento conservativo, riqualificazione, 7 28760
EDILIZIA E.22 su edifici e manufatti di interesse storico 1,55 830.736,00 ;
S : ; . 51900%
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs
42/2004, oppure di particolare importanza
Impianti per l'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nellinterno di edifici o per scopi industriali -
Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative 11,1010
IMPIANTI I1A.01 0,75 169.294,00 884400

%

Costo complessivo dell’opera : 1.000.030,00 €
Percentuale forfettaria spese  : 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.l)




SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la distinta
analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata
alla vigente normativa.

EDILIZIA — E.22

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

IMPIANTI — 1A.01

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500




DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Sommatorie .
COSTI . o " Compensi Spese ed . .
ID. CATEGORIE Singole Paéaa'::m COGmradl di | Codici prestazioni affidate Parametri | "__cpss’ | Oneri accessori CoUEEENE
, . plessita Prestazioni
Opere D'OPERA Categorie K=25 00%
<<\V/>> <<P>> <<G>> <<Qi>> 2(Qi) Ve S=CP*K S
7,28760519

E.22 EDILIZIA 830.736,00 00% 1,55 Qcl.12 0,2500 23.459,54 5.864,88 29.324,43

IA01 | IMPIANTI 169.294,00 11'183(%384 075 Qcl.12 02500 | 3.523,78 880,94 4.404.72
Corrispettivi
FASI PRESTAZIONALI CP+S

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI € 33.729,15
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 33.729,15 +
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione,
comma 2) € 0,00 =
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 33.729,15 -
Ribasso di aggiudicazione (0,0000%) 0,00 =
Totale ribassato 33.729,15 +
Contributo INARCASSA (4%) € 1.349,17 =
Imponibile IVA € 35.078,32 +
IVA (22%) € 7.717,23 =




Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi

42.795,55




Informazioni riepilogative dell'offerta economica

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A :

Codice richiesta di offerta

G01828

PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA"
MISSIONE 4 - COMPONENTE C1 - INVESTIMENTO 1.1 -
ASILO NIDO CASTELLO RAGGIO, VIA FEDERICA
GATTORNO 6: RIQUALIFICAZIONE TRATTATIVA

Oggetto DIRETTA FINALIZZATA ALLAFFIDAMENTO, Al SENSI
DELLART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE
120/2020, DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.

CIG AO2ED83514

Criterio di aggiudicazione

Prezzo piu basso

Importo base di gara

33.729,15 €

STAZIONE APPALTANTE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

Ente

Comune di Genova

Stazione appaltante

Comune di Genova

Codice Fiscale

00856930102

Indirizzo ufficio

null n. null, 16126 GENOVA (GE)

Telefono

Fax

RUP

VACCA CHIARA

E-mail

DATI ANAGRAFICI DEL CONCORRENTE

Ragione Sociale

Spinella Davide

Partita IVA

Codice Fiscale dell'impresa

Indirizzo sede legale

Telefono

Fax

PEC

Tipologia societaria

Lavoratore autonomo o libero professionista

Settore produttivo del CCNL applicato

Offerta sottoscritta da

Spinella Davide

OFFERTA

22/11/2023 12:16:13

Pagina 1 di 2




Numero giorni di validita offerta 180

Ribasso sull'importo a base di gara 55 %

Ribasso sull'importo a base di gara (in lettere) | cinque/5

Oneri della sicurezza aziendale 0,00 €

Costi manodopera 0,00 €

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

22/11/2023 12:16:13 Pagina 2 di 2



c_d969. Conune di Genova - Prot. 22/11/2023.0550522. E I||| E{%E‘ﬁ%&%l| |||

L' operatore economi co "Spinella Davide", C.F. SPNDVD72A25D969T, P.I.
01304350992, mail null, con sede principale in Via Barchetta 11, ha inserito in
data 22/11/2023 12:19:10 la richiesta di offerta al bando di gara " Pl ANO PER
ASI LI NI DO E SCUCLE DELLI NFANZI A" M SSI ONE 4 - COVPONENTE Cl - | NVESTI MENTO 1.1
- ASILO NI DO CASTELLO RAGGI O, VI A FEDERI CA GATTORNO 6: RI QUALI FI CAZI ONE
TRATTATI VA DI RETTA FI NALI ZZATA ALLAFFI DAMENTO, Al SENSI DELLART. 1 COWA 2
LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020, DELL'I NCARI CO DI COCRDI NATORE PER LA SI CUREZZA
IN FASE DI ESECUZI ONE.

In allegato i documenti caricati nella domanda.



c_d969. Conune di Genova - Prot. 22/11/2023.0550522. E I||| E{gﬁﬁ%&%l| |||
BUSTA AMM NI STRATI VA

null *01 _TD CSE Asilo Castell o Raggi o pf.pdf.p7m p7m

nul | *02_SC CSE Asilo Castell o Raggi o_pf.pdf.p7m p7m

null *03_DE CSE Asilo Castell o Raggi o. pdf.p7m p7m

null *04 _DGUE CSE Asilo Castell o Raggi o _pf. pdf.p7m

null *05 DI _DGUE CSE Asilo Castell o Raggio_pf.pdf.p7m

null *06_MI_CSE Asilo Castell o Raggi o_pf.pdf.p7m

null *07_D PNRR _PNC CSE Asilo Castell o Raggi o_pf.pdf.p7m

null *08 | P _CSE Asilo Castell o Raggi o _pf. pdf.p7m

null *02_SC CSE Asilo Castell o Raggi o pf.pdf.p7m p7m

nul | *10_Mansionari o_Asil o Castell o Raggi o_pf.pdf.p7m

null *02_SC CSE Asilo Castell o Raggi o _pf.pdf.p7m p7m

€0346386f 3f 5a0cbb39bf 046724ee9f f a8f 01f a7 *C. 1. Spinel |l a Davi de. pdf. p7m
b2ede33cfac307c86addled4424a36b30f4aa822f *02 _bis_App
GDPR_CSE_Raggio. pdf . p7m. p7m

69f 2b77c94ee367417f 15e70b1b774cf 65¢6096e *Di chi arazi one PASSCE. pdf. p7m

BUSTA ECONOM CA
bf a52d464d263a4ce619888ee0336f c351f 0ec72 *COf f ert aEconom ca. pdf. p7m



INGEGNERE Davide Spinella
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GENOVA N.7965A

Spett.le Comune di Genova
Direzione Lavori Pubblici - Settore
Riqualificazione Urbana
c.a. RUP Arch.Agostino Barisione

Genova, 24/11/2023

Oggetto: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'NFANZIA MISSIONE 4 -
COMPONENTE C1 - INVESTIMENTO 1.1 - ASILO NIDO CASTELLO RAGGIO, VIA
FEDERICA GATTORNO 6: RIQUALIFICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA
FINALIZZATA ALLAFFIDAMENTO, Al SENSI DELLART. 1 COMMA 2 LETTERA A)
DELLA LEGGE 120/2020, DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. - Codice gara: G01828 - CIG: A02ED83514

Oggetto comunicazione: Offerta migliorativa per trattativa diretta

In riferimento all'affidamento in oggetto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 103
del DIgs 50/2016 comma 11 del Codice dei Contratti, il sottoscritto con la presente
formula offerta con ribasso pari al 15,343% come miglioramento dell'offerta presentata,
con conseguente esonero da parte dell'affidatario alla presentazione delle Garanzie
Definitive.

Si allega inoltre alla presente la polizza di responsabilita civile professionale, con
massimale conforme a quanto richiesto.

Cordiali saluti.

Dott.Ing.Davide Spinella




c_d969. Conune di Genova - Prot. 24/11/2023.0554775.E I||| E{%Eﬁ%&%l| |||

Conmune di CGenova

Conmune di CGenova
16126 GENOVA (GE)

Oggetto gara: PI ANO PER ASILI N DO E SCUOLE DELLI NFANZI A* M SSI ONE 4 -
COVPONENTE C1 - I NVESTIMENTO 1.1 - ASILO NI DO CASTELLO RAGG O, VI A FEDERI CA
GATTORNO 6: RI QUALI FI CAZI ONE TRATTATI VA DI RETTA FI NALI ZZATA ALLAFFI DAMENTO, Al
SENSI DELLART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020, DELL'I NCARI CO DI
COORDI NATORE PER LA SI CUREZZA I N FASE DI ESECUZI ONE.

- Codice gara: (01828 - CIG A02ED83514
Qggetto conuni cazi one: RE: Aggi udi cazione trattativa diretta

Buongi or no

si trasnette docunentazione con offerta mgliorativa e polizza assicurativa.
Cordiali saluti

I ng. Davi de Spinell a

Al | egati

327a347573cab0a8ch05541e8871bbf4711Ff5777 *Of ferta
mi gliorativa_Ilng. Spinella.pdf.p7m

3d0eB8668620f a7adea04883e3b4a09298a5e6dbd *773778-polizza_doprint. pdf.p7m
Operatore economni co: Spinella Davide

Via Barchetta 11, 16162 Genova (GE)



