



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-270.0.0.-172**

L'anno 2023 il giorno 21 del mese di novembre il sottoscritto De Fornari Ferdinando in qualità di dirigente di Direzione Di Area Infrastrutture E Opere Pubbliche, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: PNRR - M4C1- Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" – Intervento Villa Gruber, Corso Solferino 29: realizzazione nuovo asilo nido in palazzina liberty. Affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D.lgs. 36/2023, dell'incarico professionale per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in favore dell'operatore economico Architetto Annalisa Para (P.IVA 01359690995)  
CUP B31B22000410006 – MOGE 20959- CIG A01FA9B139

Adottata il 21/11/2023  
Esecutiva dal 27/11/2023

21/11/2023

DE FORNARI FERDINANDO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-270.0.0.-172**

OGGETTO: PNRR - M4C1- Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” – Intervento Villa Gruber, Corso Solferino 29: realizzazione nuovo asilo nido in palazzina liberty. Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) D.lgs. 36/2023, dell’incarico professionale per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in favore dell’operatore economico Architetto Annalisa Para (P.IVA 01359690995) CUP B31B22000410006 – MOGE 20959- CIG A01FA9B139

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

**Premesso che:**

- con Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 viene istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- l’art. 20 del suddetto regolamento contiene la Decisione di esecuzione con cui viene approvata la valutazione del PNRR italiano;
- la Decisione di esecuzione è corredata di un Allegato che definisce, per ogni investimento e riforma, obiettivi e traguardi precisi, al cui conseguimento è subordinata l’assegnazione delle risorse su base semestrale;
- con il Decreto Legge n. 121 del 2021 sono state introdotte disposizioni relative alle procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- con il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, vengono individuate le “misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- con il successivo Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, viene disposta la «Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- l'art. 8, del suddetto Decreto Legge dispone che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 vengono quindi individuate le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
- con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione alle Amministrazioni titolari;
- con il suddetto Decreto per ciascun Ministero sono individuati gli interventi di competenza, con l'indicazione dei relativi importi totali, suddivisi per progetti in essere, nuovi progetti e quota anticipata dal Fondo di Sviluppo e Coesione.

**Premesso inoltre che:**

- la Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – Ambito di intervento 1: “Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione” - Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” del PNRR (M4.C1-I1.1), mira a finanziare progetti di costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un aiuto alle famiglie;
- il decreto del Ministro dell’Istruzione del 2 dicembre 2021, n. 343 ha definito i criteri di riparto su base regionale delle risorse del PNRR, nonché le modalità di individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento e, in particolare, l’articolo 2 prevede, per l’attuazione della Missione 4, Componente 1 – Investimento 1.1, una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 3.000.000.000,00, destinando almeno il 40% di dette risorse alle regioni del Mezzogiorno;
- in attuazione del decreto di cui al punto precedente, sono stati pubblicati gli Avvisi pubblici prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021 che indicano la presentazione di proposte rispettivamente per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”;
- con i Decreti Direttoriali del 26 ottobre 2022, n. 74 e del 29 dicembre 2022, n 110 è stata approvata in via definitiva la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico del 2 dicembre 2021;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il Comune di Genova, in risposta all'Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021 ha inteso dare attuazione al seguente progetto: "Villa Gruber, Corso Solferino 29: realizzazione nuovo asilo nido in palazzina liberty" - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili nido e infanzia - B31B22000410006 - ammesso al finanziamento con i Decreti Direttoriali del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 26 ottobre 2022, n. 74 e del 29 dicembre 2022, n 110;

- il Comune di Genova, quale Soggetto Attuatore, assegnatario delle risorse individuate dai Decreti Direttoriali del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 74 e n 110, ha in data 07/02/2023 sottoscritto l'Accordo di concessione, con il quale sono assunti e regolati i propri rapporti con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, al fine di garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione della proposta progettuale relativa all'Intervento in oggetto e ammessa al finanziamento.

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 13/04/2023, Proposta 2023.91, si è provveduto ad approvare, tra gli altri, il progetto di Fattibilità Tecnico – Economica relativa all'intervento "Villa Gruber realizzazione nuovo asilo nido in palazzina liberty - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili nido e infanzia - B31B22000410006" per un importo complessivo pari ad Euro 3.700.000,00, di cui:

- Euro 1.406.600,00 a valere sui fondi PNRR finanziati dall'Unione europea – NextGenerationEU;
- Euro 140.660,00 a valere sul Fondo Opere Indifferibili (FOI);
- Euro 2.152.740,00 a valere sulle risorse di cui al D.L. n. 50/2022.

#### **Premesso ulteriormente che:**

- con il Decreto della Ragioneria Generale dello Stato n. 124 del 13 marzo 2023 (FOI 2023) è stato approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i quali, le Amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento hanno riscontrato la conferma di accettazione della richiesta di preassegnazione da parte degli enti locali;

- le risorse a valere sul Fondo Opere Indifferibili (FOI) destinate a finanziare l'intervento "Villa Gruber realizzazione nuovo asilo nido in palazzina liberty - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili nido e infanzia - B31B22000410006 M20959" ammontano ad Euro 140.660,00, pari al 10% della quota PNRR assegnata all'intervento;

- con Decreto Legge n. 50 del 2022, è stato approvato lo stanziamento di Euro 12.964.000,00, relativi a interventi di messa in sicurezza impiantistica e antincendio per l'edilizia scolastica;

- tale importo verrebbe suddiviso su interventi relativi agli edifici scolastici di civica proprietà che hanno già beneficiato di finanziamenti PNRR, andando, dunque, a cofinanziare, tra le altre, la Missione 4 "Istruzione e Ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" – Ambito di intervento 1: "Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione" Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" del PNRR (M4.C1- I1.1).

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

**Premesso infine che:**

- con Determinazione dirigenziale n. 2023-270.0.0.-72 del 6 giugno 2023 si è provveduto all'accertamento e impegno delle risorse erogate dai Decreti Direttoriali del 26 ottobre 2022, n. 74 e del 29 dicembre 2022, n. 110 per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, M4C1-I1.1, ricomprendenti l'intervento in questione, per Euro 1.406.600,00, rinviando contestualmente a successivo provvedimento l'appostamento a Bilancio delle risorse di cofinanziamento FOI e D.L. 50/2022;
- con Determinazione dirigenziale n. 2023/270.0.0./79 del 27 giugno 2023 si è provveduto quindi a:
  - prendere atto che con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 124 del 13 marzo 2023 (FOI 2023) è stato approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e pertanto è stato approvato il finanziamento di complessivi Euro 140.660,00 per il progetto in oggetto;
  - prendere atto della richiesta di rimodulazione inviata agli Uffici Interministeriali in data 26/04/2023 per il finanziamento su risorse DL50 dell'intervento in oggetto "Villa Gruber, Corso Solferino 29: realizzazione nuovo asilo nido in palazzina liberty - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili nido e infanzia", CUP B31B22000410006- MOGE 20959 per complessivi Euro 2.152.740,00;
  - accertare e impegnare le risorse erogate dal Decreto n. 124 del 13 marzo 2023 (FOI 2023) al fine di fronteggiare l'aumento dei prezzi degli interventi approvati sul PNRR e pertanto per l'intervento di realizzazione del nuovo asilo nido in palazzina liberty a valere PNRR, M4C1-I1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia per Euro 140.660,00;
  - accertare e impegnare le risorse erogate dal D.L. 50/2022 a cofinanziamento dell'intervento di realizzazione del nuovo asilo nido in palazzina liberty a valere PNRR, M4C1-I1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" per Euro 2.152.740,00.

**Considerato che:**

- con Determinazione dirigenziale n. 2023-270.0.0.-20 del 27 febbraio 2023 l'Amministrazione ha stabilito di avvalersi di INVITALIA, quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, comma 7, lettera b), e 38 del D.lgs. 50/2016, proceda, per conto del Comune di Genova, in qualità di Soggetto Attuatore, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura per l'aggiudicazione di dell'Accordo Quadro al fine dell'affidamento delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli interventi di propria competenza, ricompresi nel Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, di cui all'allegato 1 al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 57 del 08/09/2022, finanziato nell'ambito del PNRR [M4C1-I1.1], tra i quali è compreso l'intervento in oggetto;
- con Determina n. 35/2023 del 3 marzo 2023, prot. INVITALIA n. 0067038, ha proceduto ad indire apposita procedura di gara ai sensi degli articoli 54, 60 e 145 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'aggiudicazione di più Accordi Quadro tra INVITALIA e gli operatori aggiudicatari di ciascun

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Accordo Quadro a favore dei Soggetti Attuatori, affinché gli stessi possano ricorrervi per stipulare dei contratti specifici (di seguito, “Contratti Specifici”) con i singoli aggiudicatari, a seguito dell’emissione di un Ordine di Attivazione (di seguito, “OdA”), entro il periodo di vigenza degli Accordi Quadro medesimi;

- in ragione della differente dislocazione territoriale dei singoli interventi, la procedura è stata articolata in 8 (otto) lotti geografici (di seguito, “Lotti Geografici”) a sua volta, suddivisi in uno o più sub-lotti prestazionali aventi ad oggetto due differenti tipologie di prestazioni:

1.Sub-lotto Prestazionale 1: Lavori;

2.Sub-lotto Prestazionale 2: Lavori in Appalto Integrato, nel cui procedimento rientra l’intervento in oggetto;

- con Provvedimento n. 0172293 del 13/06/2023, INVITALIA ha proceduto ad aggiudicare la “procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54, 60 e 145 del d.lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori (og2 – og11) o di lavori in appalto integrato per il restauro, la ristrutturazione, la riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici sottoposti a tutela adibiti ad asili nido, scuole e poli dell’infanzia - sub-lotto prestazionale 2: lavori in appalto integrato -lotto geografico 3 – Liguria – CIG: 9689639F0B”;

- nell’ambito della procedura di cui sopra, con provvedimento n. 0172293 del 13/06/2023, nell’ambito del Lotto Geografico n. 3, è stato individuato come assegnatario del AQ 2 - Sub-lotto Prestazionale 2: LAVORI IN APPALTO INTEGRATO - Genova C il RTI costituito da IMPRESA DEVI IMPIANTI S.R.L. (Mandataria) -TABANO S.R.L. (Mandante) – GENERAL PLANNING S.R.L., MARGIOTTA ASSOCIATI STUDIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (progettisti), che ha offerto una percentuale di ribasso del 10.69%, come da quadro sintetico che segue:

SOGGETTO ATTUATORE	CLUSTER	OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO	RIBASSO UNICO PERCENTUALE
Comune di Genova	AQ2 - Genova - C	IMPRESA DEVI IMPIANTI S.R.L. (Mandataria) -TABANO S.R.L. (Mandante) - GENERAL PLANNING S.R.L., MARGIOTTA ASSOCIATI STUDIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (progettisti)	10,69000%

- con nota prot. n. 0263079 del 18/09/2023 per il cluster AQ2 - GENOVA – C è stata data comunicazione dell’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione n. 0172293 del 13 giugno 2023, nell’ambito del Lotto Geografico n. 3 del Sub-lotto Prestazionale 2 in favore dei succitati Appaltatori, ai sensi dell’articolo 32, co. 7, del Codice dei Contratti, nelle more dell’acquisizione dell’esito positivo delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti prescritti ex artt. 80 e 83 del medesimo Codice dei Contratti;

0

- in data 05/10/2023 INVITALIA ha quindi proceduto alla stipula dell’Accordo Quadro, avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 2 per gli Interventi del Piano ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 3 con l’operatore aggiudicatario, RTI - IMPRESA DEVI IMPIANTI S.R.L. (Mandataria) -TABANO S.R.L. (Mandante) – GENERAL PLANNING S.R.L., MARGIOTTA ASSOCIATI STUDIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (progettisti);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con determinazione dirigenziale n. 2023/270.0.0./164 del 13/11/2023, si è quindi provveduto ad affidare il Contratto Applicativo della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e lavori relativi dell'intervento al RTI - IMPRESA DEVI IMPIANTI S.R.L. (Mandatario) -TABANO S.R.L. (Mandante) – GENERAL PLANNING S.R.L., MARGIOTTA ASSOCIATI STUDIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (progettisti), che hanno offerto una percentuale di ribasso del 10.69%, per un importo di Euro 2.858.877,89;

- con la stessa determinazione dirigenziale di cui al punto precedente, si è provveduto altresì a rimodulare Quadro Economico dello Stralcio 1 relativo all' intervento "*Villa Gruber, Corso Solferino 29: realizzazione nuovo asilo nido in palazzina liberty - PNRR M4C1-I.1 Piano Asili nido e infanzia*", che trova copertura finanziaria per un importo complessivo pari ad Euro 3.700.000,00 come di seguito:

- Euro 1.406.600,00 a valere sui fondi PNRR finanziati dall'Unione europea – NextGenerationEU;
- Euro 140.660,00 a valere sul Fondo Opere Indifferibili (FOI);
- Euro 2.152.740,00 a valere sulle risorse di cui al D.L. n. 50/2022.

#### **Considerato inoltre che:**

- in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza, è necessario provvedere alla nomina di un tecnico in possesso di specifica abilitazione, così come disposto dall'art. 98 del D.Lgs. n. 81/08, cui affidare l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione delle opere in oggetto;

- con nota prot. n. 0545726 del 20/11/2023, a firma del Direttore di Area Infrastrutture Opere Pubbliche, è stata attestata la carenza nell'organico di personale idoneo a ricoprire l'incarico oggetto del presente affidamento;

- l'importo necessario per provvedere all'affidamento dell'incarico professionale esterno è stato stimato in conformità al Decreto del Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016 un importo pari a Euro 49.009,19 comprensivo di Euro 9.406,75 per spese ed oneri accessori, il tutto oltre contributi integrativi a carico del committente e I.V.A. di legge;

- in ragione dell'importo stimato del servizio, inferiore ad euro 139.000,00, è possibile procedere con l'affidamento diretto dell'appalto anche senza consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) D.lgs. 36/2023, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione di cui all'art. 49 D.lgs. 36/2023, tramite applicativo Maggioli;

- la procedura di affidamento è stata espletata mediante la piattaforma telematica di e-procurement istituita dal Comune di Genova e disponibile all'indirizzo web: <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti>;

-L'arch. Annalisa Para ha presentato offerta per il servizio in argomento, presentando un ribasso pari a 22,3 %, per un importo pari a Euro 38.080,14.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il suddetto preventivo si ritiene congruo e pertanto la Scrivente Amministrazione ritiene di affidare il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione in oggetto a Annalisa Para, con il conseguente importo di aggiudicazione di Euro 38.080,14 spese forfettarie incluse, al netto di cassa previdenziale al 4% per Euro 1.523,21 ed IVA al 22% per Euro 8.712,74, con la conseguente somma complessiva di Euro 48.316,08.

**Considerato altresì che:**

- sono ancora in corso le verifiche sul possesso, da parte dell'affidatario, dei prescritti requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 D.lgs. 36/2023, nonché quelli dichiarati in sede di presentazione dell'offerta e che, pertanto, l'incarico di cui al presente provvedimento è da ritenersi annullato e il relativo contratto risolto nel caso in cui gli esiti delle verifiche, come sopra indicate, comportassero interdittiva nei confronti dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 52 comma 2 D.lgs. 36/2023;

- l'aggiudicatario procederà alla costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023;

**Dato atto infine che:**

- il Responsabile Unico del Progetto è l'arch. Ferdinando De Fornari, Direttore dell'Area Infrastrutture Opere Pubbliche;

- con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, anche in qualità di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

- il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato;

- il presente provvedimento non presenta situazioni di conflitto di interesse ai sensi degli artt. 6 bis, l. 241/1990 e s.m.i. e 16 D.Lgs. 36/2023;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica.

**Visti:**

- il D. Lgs. n. 50/2016

- il D. Lgs. n. 36/2023

- gli artt. 107, 153 comma 5, 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025.

### **DETERMINA**

1. di affidare l'incarico professionale per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in favore dell'operatore economico Architetto Annalisa Para (P.IVA 01359690995) relativamente all'intervento "PNRR - M4C1- Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" – Intervento Villa Gruber, Corso Solferino 29: realizzazione nuovo asilo nido in palazzina Liberty.";
2. di approvare l'offerta economica dell'aggiudicatario, allegata al presente provvedimento come sua parte integrante e sostanziale, per un importo pari a Euro 38.080,14 spese forfettarie incluse, al netto di cassa previdenziale al 4% per Euro 1.523,21 ed IVA al 22% per Euro 8.712,74, con la conseguente somma complessiva di Euro 48.316,08.
3. di dare atto che sono ancora in corso le verifiche sul possesso, da parte dell'affidatario, dei prescritti requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 D.lgs. 36/2023, nonché quelli dichiarati in sede di presentazione dell'offerta e che, pertanto, l'incarico di cui al presente provvedimento è da ritenersi annullato e il relativo contratto risolto nel caso in cui gli esiti delle verifiche, come sopra indicate, comportassero interdittiva nei confronti dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 52 comma 2 D.lgs. 36/2023;
4. di prendere atto che l'affidatario è esonerato dalla costituzione di apposita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 D.lgs. 36/2023;
5. di dare mandato ai competenti Uffici dell'Area Infrastrutture Opere Pubbliche per la diretta liquidazione delle parcelle e delle fatture emesse dall'aggiudicatario dell'incarico, mediante atti di liquidazione informatici, secondo le modalità delle rispettive "Condizioni particolari del contratto";
6. di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 48.316,08 a favore dell'Arch. Annalisa Para (cod.benf. 47325)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

➤ Euro 31.340,00 al Capitolo 70126 c.d.c. 2710.8.10 “Asili Nido e servizi per l’infanzia - Lavori”, P.d.C. 2.2.1.9.17, crono 2023/790 del Bilancio 2024, mediante riduzione dell’IMP 2024/975 e contestuale emissione di un nuovo **IMP 2024/1113**;

➤ Euro 16.976,08 al Capitolo 70126 c.d.c. 2710.8.10 “Asili Nido e servizi per l’infanzia - Lavori”, P.d.C. 2.2.1.9.17, crono 2023/790 del Bilancio 2025, mediante riduzione dell’IMP 2025/403 e contestuale emissione di un nuovo **IMP 2025/467**;

7. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, pari ad Euro 48.316,08 è finanziata con i fondi stanziati dal Decreto Legge n. 50 del 2022, (**Acc.ti 2024/207 e 2025/66**);

8. di dare atto che l’affidatario è soggetto all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di cui alla citata normativa è causa di risoluzione immediata del contratto;

9. di provvedere a cura della Direzione Area Infrastrutture e Opere Pubbliche alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 27 del Codice;

10. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente, nonché responsabile unico del progetto, attesta altresì la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

11. di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato;

12. di dare atto che le fatture digitali relative all’incarico che perverranno dall’affidatario dovranno contenere i seguenti elementi:

- CODICE IPA: CL4VJF, identificativo della Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche;
- l’indicazione dell’oggetto specifico dell’affidamento presente nella Determinazione Dirigenziale;
- l’indicazione della dicitura PNRR - M4C1- Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”
- l’indicazione del numero e della data della presente Determinazione Dirigenziale;
- i codici identificativi CUP B31B22000410006 – MOGE 20959- CIG A01FA9B139 (nella sezione dati del contratto/dati dell’ordine di acquisto);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- l'indicazione del numero e data di Repertorio dello stipulando Contratto;
13. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 D.lgs. n. 36/2023 e art. 6 bis L. 241/1990;

Il Direttore  
Arch. Ferdinando De Fornari



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-270.0.0.-172

AD OGGETTO

PNRR - M4C1- Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” – Intervento Villa Gruber, Corso Solferino 29: realizzazione nuovo asilo nido in palazzina liberty. Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) D.lgs. 36/2023, dell’incarico professionale per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in favore dell’operatore economico Architetto Annalisa Para (P.IVA 01359690995) CUP B31B22000410006 – MOGE 20959- CIG A01FA9B139

**Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

- **ACC. 2024/207**
- **ACC.2025/66**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

## Informazioni riepilogative dell'offerta economica

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A :	
Codice richiesta di offerta	G01792
Oggetto	Trattativa Diretta finalizzata all'affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D.lgs. 36/2023, dell'incarico professionale per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo all'intervento: Villa Gruber: realizzazione nuovo asilo nido in palazzina liberty - PNNR - M4C1- Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia
CIG	A01FA9B139
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso
Importo base di gara	49.009,19 €

STAZIONE APPALTANTE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Ente	Comune di Genova
Stazione appaltante	Comune di Genova
Codice Fiscale	00856930102
Indirizzo ufficio	null n. null, 16126 GENOVA (GE)
Telefono	
Fax	
RUP	De Fornari Ferdinando
E-mail	

DATI ANAGRAFICI DEL CONCORRENTE	
Ragione Sociale	architetto annalisa para
Partita IVA	01359690995
Codice Fiscale dell'impresa	██████████
Indirizzo sede legale	████████████████████████████████████████
Telefono	██████████
Fax	
PEC	██████████
Tipologia societaria	Lavoratore autonomo o libero professionista
Settore produttivo del CCNL applicato	Nessun contratto
<b>Offerta sottoscritta da</b>	<b>PARA ANNALISA</b>

OFFERTA
---------

Numero giorni di validità offerta	180
Ribasso sull'importo a base di gara	22,3 %
Ribasso sull'importo a base di gara (in lettere)	ventidue/3

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE