COMUNE DI GENOVA
MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-306.0.0.-26

L'anno 2023 il giorno 08 del mese di Maggio il sottoscritto Canepa Alessio in qualita’ di
dirigente di Municipio - Medio Ponente, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di
seguito riportata.

OGGETTO INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL’ART. 36 COMMA
2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER ACCORDO QUADRO, DI DURATA TRIENNALE
DA SVOLGERSI SU MEPA, PER L'ESECUZIONE D’INTERVENTI DI TIPO IDRAULICO-
TERMOSANITARIO, ANCHE A CARATTERE DI URGENZA FINALIZZATI ALL
ELIMINAZIONEDI PERICOLI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ OLTRE CHE
PER EVITARE LIMITAZIONI AL FUNZIONAMENTO NEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E
PLESSI SCOLASTICI NEL TERRITORO DEL MUNUCIPIO VI MEDIO PONENTE O IN
USO ALLO STESSO PC 2023-2025

IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE € 24.590,16 IVA ESCLUSA

IMPORTO 1° ANNUALITA’ € 9.836,07 IVA ESCLUSA

SMARTCIG Z243ADF258

Adottata il 08/05/2023
Esecutiva dal 11/05/2023

08/05/2023 CANEPA ALESSIO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-306.0.0.-26

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2
LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER ACCORDO QUADRO, DI DURATA TRIENNALE DA
SVOLGERSI SU MEPA, PER L’ESECUZIONE D’INTERVENTI DI TIPO IDRAULICO-
TERMOSANITARIO, ANCHE A CARATTERE DI URGENZA FINALIZZATI ALL’
ELIMINAZIONEDI PERICOLI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ OLTRE CHE
PER EVITARE LIMITAZIONI AL FUNZIONAMENTO NEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E
PLESSI SCOLASTICI NEL TERRITORO DEL MUNUCIPIO VI MEDIO PONENTE O IN USO
ALLO STESSO PC 2023-2025

IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE € 24.590,16 IVA ESCLUSA

IMPORTO 1° ANNUALITA’ € 9.836,07 IVA ESCLUSA

SMARTCIG Z243ADF258

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal vigente T.U.O.E.L. Decreto Legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267 e dagli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova approvato con Delibera-
zione del Consiglio Comunale n. 72 del 12.06.2000, ultima modifica con deliberazione del Consi-
glio Comunale n. 64 del 29.06.2021.

Richiamato il Provvedimento del Sindaco n. 2023-128 del 05/04/2023 con il quale ¢ stato conferito al
sottoscritto 1’incarico di Dirigente del Municipio Ponente e Medio Ponente

Premesso:

- che tra le competenze manutentive del Municipio rientra la manutenzione degli impianti idrau-
lici e termosanitari, degli edifici municipali e scolastici di pertinenza del Municipio Medio Po-
nente;

- che si rende necessario prevedere I’esecuzione di lavori di manutenzione sui manufatti sopra
indicati, finalizzati all'eliminazione di pericoli oltre che per evitare limitazioni al funzionamento
del patrimonio edilizio del Comune di Genova o in uso allo stesso;

- che non risulta possibile provvedere a quanto sopra mediante il personale in forza alla Civica
Amministrazione, e che pertanto detti interventi debbano essere effettuati da imprese specializza-
te operanti nel settore;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



- che I’accordo quadro, introdotto dal codice dei contratti (Art. 54 del D.Lgs. 50/2016), in ordi-
ne all’aggiudicazione di appalti seriali e ripetitivi, dove, la mancata predeterminazione delle pre-
stazioni richieste al momento dell’aggiudicazione, implica successivi contratti /ordini di servizio
resi secondo le necessita di volta in volta individuate dalla stazione appaltante,

- che al fine di addivenire alla scelta preliminare del contraente cui affidare il lavoro indicato,
1I’Area Tecnica del Municipio Medio Ponente ha redatto:

» Capitolato Speciale d’ Appalto;

e DUVRI;

» Elenco prezzi aggiuntivi di cui all’ “Allegato A;

» Elenco dei siti di cui all’ “Allegato B - Elenco Immobili;

Tenuto conto

- che per motivi di efficacia si ¢ ritenuto di prevedere un contratto di durata triennale, demandando
a successivo provvedimento, compatibilmente alle disponibilita a Bilancio, I'impegno per le an-
nualita successive (2024-2025);

- che ’importo complessivo dei lavori da appaltare risulta nel triennio pari a €. 24.590,16 di cui €.
750,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre .V.A. pari a €. 5.409,84 per totali
€. 30.000,00 cosi suddivisi per le tre annualita:

- prima annualita (bilancio 2023) €. 9.836,07 oltre IVA 22%;
- seconda annualita (bilancio 2024) €. 9.836,07 oltre IVA 22%;
- terza annualita (bilancio 2025) €. 4.918,03 oltre IVA 22%;

- che per 1 motivi espressi in premessa, viene approvata per 1’esecuzione d’interventi di tipo idrauli-
co-termosanitario, di entita contenuta e/o a carattere di urgenza, finalizzati all'eliminazione di pe-
ricoli a tutela della pubblica incolumita, oltre che per evitare limitazioni al funzionamento negli
edifici istituzionali e plessi scolastici nel territorio del Municipio VI Medio Ponente - per un im-
porto complessivo pari ad €. 9.836,07 di cui € 300,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ri-
basso, oltre IVA € 2.163,93 per un totale di € 12.000,00 quale 1° annualita (come da Quadro
Economico 1° annualita allegato alla presente DD);

- che fino all’esaurimento dell’importo contrattuale la Stazione Appaltante indichera di volta in
volta gli immobili ed i manufatti sui quali intervenire oltre alle relative modalita operative e di ac-
cesso agli stessi immobili.

Dato atto che

- D’istruttoria del presente atto ¢ stata svolta dal Geom. Roberto Casaleggio, Responsabile del Pro-
cedimento per il Municipio Medio Ponente, che attesta la regolarita e correttezza dell’azione am-
ministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e che prov-
vedera a tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva 1’esecuzio-
ne di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

- non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla CONSIP s.p.a. per la tipologia della manu-
tenzione a cui aderire;
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Preso atto che esiste sul MEPA di CONSIP analoga tipologia di lavori all’interno del “Bando- Im-
pianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (OS 3)”, si ritiene quindi opportuno avvalersi di tale piat-
taforma, procedendo alla pubblicazione di una R.D.O.;

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresi la regolarita e la
correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto altresi di procedere alla successiva assegnazione dei lavori ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b)
del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del prezzo piu basso inferiore a quello posto a
base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull’ elenco prezzi a contratto;

Stabilito che in detta aggiudicazione si manterra I’importo a base di gara fisso e invariato indipen-
dentemente dallo sconto offerto il quale operera solo sui prezzi capitolari;

Ritenuto inoltre di stabilire che si procedera all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta
valida;

Visti:

- il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Igs. n. 267 del 18.08.2000 art. 107;

- il D.1gs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo n°® 118 del 2011

- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative
generali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;

-laL.98/2013;

- la legge 7 agosto 1990 n. 241;

- il D.Lgs. n. 30.03.2001 n. 165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare 1’art. 4;

- la Delibera Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti
Previsionali e Programmatici 2023/2025;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17/03/2023 con la quale ¢ stato approvato il Pia-
no Esecutivo di Gestione 2023/2025;

- il Regolamento a disciplina dell’attivita contrattuale del Comune di Genova approvato con
deliberazione C.C. n. 20 del 28 aprile 2011;

- il vigente Regolamento di Contabilita del Comune di Genova,;

- la nomina quale Responsabile Unico del Procedimento per 1’Area Tecnica del Municipio del
Geom. Roberto Casaleggio;

DETERMINA

1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, 1’indizione di una procedura negoziata per
AQ triennale 2023-2025 per 1’esecuzione d’interventi di tipo idraulico-termosanitario, di entita
contenuta e/o a carattere di urgenza, finalizzati all'eliminazione di pericoli a tutela della pubblica
incolumita, oltre che per evitare limitazioni al funzionamento negli edifici istituzionali e plessi
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

scolastici nel territorio del Municipio VI Medio Ponente — per un importo complessivo dei lavo-
ri da appaltare nel triennio pari a €. 24.590,16 di cui €. 750,00 quali oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre I.V.A. pari a €. 5.409,84 per totali €. 30.000,00 demandando ad idoneo
provvedimento 1I’impegno per le successive annualita compatibilmente con le disponibilita a bi-
lancio;

di approvare, per i motivi espressi in premessa, 1’esecuzione d’interventi per 1’esecuzione
d’interventi di tipo idraulico-termosanitario, di entitd contenuta e/o a carattere di urgenza, fina-
lizzati all'eliminazione di pericoli a tutela della pubblica incolumita, oltre che per evitare limita-
zioni al funzionamento negli edifici istituzionali e plessi scolastici nel territorio del Municipio
VI Medio Ponente - P.C. 2023 1° annualita per un importo complessivo pari ad €. 9.836,07 di
cui € 300,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA € 2.163,93 per un totale
di € 12.000,00 (come da Quadro Economico 1° annualita allegato alla presente DD);

di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) ¢ Z243ADF258;

di indire la procedura negoziata per 1’affidamento del lavoro di cui sopra, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 avvalendosi del MEPA di CONSIP al Bando “Impianti
idrico-sanitario, cucine, lavanderie (OS 3)”;

di stabilire che in detta aggiudicazione si manterra I’importo a base di gara fisso e invariato in-
dipendentemente dallo sconto offerto il quale operera solo sui prezzi capitolari,

di procedere all’aggiudicazione del lavoro ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016,
il quale verra aggiudicato con il criterio del prezzo piu basso inferiore a quello posto a base di
gara, determinato mediante ribasso percentuale sui prezzi previsti sull’elenco prezzi contrattuale
(AlL A);

di rinviare a successivo provvedimento I’approvazione delle risultanze della procedura di se-
lezione del fornitore e dell’aggiudicazione del servizio per la durata di un anno, con eventuale
opzione di rinnovo per un ulteriore anno, a facolta dell’ Amministrazione e compatibilmente con
le disponibilita di bilancio, stabilendo di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida;

di prenotare I’importo di Euro 12.000,00 IVA 22% compresa al capitolo 68774 - centro di
costo 4706.640 - “Servizi Tecnici manutentivi — Spese per manutenzioni Diverse” (P.d.c.
1.3.2.9.12) — Bilancio 2023 (IMP. 2023/9797);

di prevedere la sottoscrizione del contratto utilizzando le funzionalita disponibili all’interno
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

10) di aver verificato I’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art.42 del D.

Lgs. 50/2016 e dell’art. 6 bis della legge 241/1990;

11) di nominare il geom. Roberto Casaleggio quale Responsabile Unico del Procedimento;

12) di stabilire che la liquidazione della spesa venga effettuata direttamente dall’ufficio proponente

con emissione di atto di liquidazione;
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13) di dare atto che il presente provvedimento ¢ regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e
contabile ai sensi dell’art. 147 bis — comma 1 — del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

14) di dare atto che la prenotazione ¢ stata assunta ai sensi dell’art. 183 ¢.3 del D.Lgs 267/2000;

15) di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con ’apposizione del visto di  re-
golarita contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Fi-
nanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 come da allegato.

Il Direttore
Dott. Alessio Canepa
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COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-306.0.0.-26

AD OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36
COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER ACCORDO QUADRO, DI DURATA
TRIENNALE DA SVOLGERSI SU MEPA, PER L’ESECUZIONE D’INTERVENTI DI TIPO
IDRAULICO-TERMOSANITARIO, ANCHE A CARATTERE DI URGENZA FINALIZZATI
ALL’> ELIMINAZIONEDI PERICOLI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ OLTRE
CHE PER EVITARE LIMITAZIONI AL FUNZIONAMENTO NEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI
E PLESSI SCOLASTICI NEL TERRITORO DEL MUNUCIPIO VI MEDIO PONENTE O IN USO
ALLO STESSO PC 2023-2025

IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE € 24.590,16 IVA ESCLUSA

IMPORTO 1° ANNUALITA’ € 9.836,07 IVA ESCLUSA

SMARTCIG Z243ADF258

Al sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilita e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria

I1 Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]



COMUNE ai &SENOVA
MUNICIPIO MEDIO PONENTE

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Accordo quadro, di durata ftriennale, relativo all’
esecuzione d'interventi di tipo idraulico-termosanitario,
anche a carattere d'urgenza, finalizzati all'eliminazione di
pericoli a tutela della pubblica incolumitd oltre che per
evitare limitazioni al funzionamento negli edifici istituzionali
e plessi scolastici nel territorio del Municipio VI Medio
Ponente. PC 2023-25 |

Importo complessivo triennale € 24.590,16

SMARTCIG 7243ADF258
Il Responsabile del procedimento
(geom. Roberto Casaleggio)
Febbraio 2023
INDICE

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

Art. 2 - Definizione economica

Art. 3 - Definizione tecnica

Art. 4 - Requisiti fecnico organizzativi e qualificazione

Art. 5 - Modalitd d’'aggiudicazione -Ufficio Direzione Lavori

Art. 6 - Garanzie e coperture assicurative

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

Art. 8 - Documentazione propedeutica per la consegna dei lavori
Art. 9 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

Art. 10 - Programma esecutivo dei lavori — Sospensioni e riprese
Art. 11 - Penali per i ritardi

Art. 12 - Qualita e provenienza dei materiali

Art. 13 - Valutazione dei lavori

Art. 14 - Moddalitd e termini di pagamento

Art. 15 - Norme di sicurezza

Art. 16 - Subappalto e pagamento dei subappaltatori

Art. 17 - Adempimenti confrattuali speciali - Antimafia

Art. 18 - Risoluzione del contratto

Art. 19 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
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Art. 1 - Oggetto dell’appalto

La Stozione Appdaliante iniende attivare un accordo quadro, cxven’re ad oggeito
I'esecuzione d'interventi di tipo idraulico-termosanitario, di entitd contenufa efo a
. carattere di urgenza, finalizzati alleliminazione di pericoli a tutela della pubblica
incolumita, oltre che per evitare limitazioni al funzionamento negli edifici istituzionali e
plessi scolastici nel territorio del Municipio VI Medio Ponente.

Potranno anche essere richieste prestazioni di pronto intervento funzionali alla rimozione di
situazioni che precludaneo il normale svolgimento delle attivitd e/o dell'uso a cui gli tali
spaizi sono destinati;

Termini e modalitd di attivazione verranno indicate nei contratti (o ordini di servizio).

Sono compresi nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il servizio compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste.

Art. 2 - Definizione economica e durata

L'accordo quadro avra validita fino al 30/06/2025, intendendo il termine ultimo entro il
quale possono essere stipulati i singoli contratti di appalto {ordinativi}, subordinatamente al
reperimento della relafiva copertura finanziaria; la stazione appaltante si riserva di
prorogarne il termine di scadenza per un pericdo non superiore a sei mesi alle stesse
condizioni economiche di aggiudicazione.

La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilita in ordine alla quantita di lavori
che sard effettivamente ordinata. Pertanto, I'impresa aggiudicataria non pud esercitare
nei confronti della Stazione Appalianie alcuna pretesa a titolo risarcitorio /o di indennizzo,
ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione dalla
procedura di gara a causa di una minore richiesta di lavoeri rispetto a quelli previsti.

Per la natura non programmabile degli interventi, non & possibile determinare - a priori - gli
oneri della sicurezza, che risulteranno quantificati a misura in sede di definizione dei singoli
interventi. Gli stessi saranno liquidati analiticamente a misura sulla base degli
apprestamenti effettivamente eseguiti o sostenuti, rinunciando ad ogni pretesa per quelli
non attuati. .

Qualora per gli interventi rientranti nell’ambito di applicazione del D.gs. 81/2008 e
successive Infegrazioni e modificazioni, risuliasse una percentuale d'incidenza di tali oneri
diversa, esciusivamente per tali interventi saranno applicati gli oneri della sicurezza
effettivi, cosi come quantificati nei relativi piani di sicurezza e di coordinamento.

Importo appalio Accorde Quadro
ANNo 2023 2024 2025 TOTALE
Importo € 9.836,06 € 9.836,06 € 4.918,03 € 24.590,15
VA 22% €2.163,94 € 2.163,94 €1.081,97
Importi IVA inclusa € 12.000,00 € 12.000,00 € 6.000,00 . € 30.000,00

Limporto posto a base di gara  dell'appalto, al netto degli oneri fiscali, &
comprensivo degli eventuali oneri della sicurezza da computarsi a misura, non soggetti
ribasso.

I costo stimato per la manodopera, relativo di lavori a misura per la singola annualiid
risulta pari a €. 4.000,004# - per i primi due anni e €. 2.000,00# - per il ferzo anno.

Il contratto e stipulato “a misura”, cosi come definito dall’art. 3 lettera “eeeee) del D.lgs.
50/2016
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Il ribasso offerfo sard applicato sui singoli prezzi capitolari per cui gli importi assunti da
parte della C.A. - con appositi provvedimenti di impegno - resteranno fissi indipenden-
temente dalla variczione di gara.

La Stazione Appaltante st riserva la facoltd d’'incrementare di un guinto l'importo lavori
alle medesime condizioni contrattuali del presente.

Art. 3 - Definizione tecnica

Fatto salvo quanto indicato nel precedente ari. 1, 'appalto consiste nell’esecuzione di
lavori & opere non programmabili @ a carattere di urgenza, non preventivamente
quantificabil, per manutenzione e per eliminare pericoli a tutela della pubblica
incolumitd o pubblica igiene e per evitare limitazioni al funzionamento degli immobili di
civica proprietd o in uso al Comune, e tutte le opere di finitura connesse ed accessorie.

A fitolo esemplificativo si elencano le lavorazioni di presunta maggiore incidenza
percentuale:

a) Ripristino, revisione, sostituzione e/o integrazione di:

e Parii ed accessori afferenti ad impianti idro-termosanitari;
Tubazioni di adduzione idrica;
Tubazioni e/o canalizzazioni per lo smaltimento di acque reflue bianche e nere;
Tubazioni ed accessori inerenti ad impianii di riscaldamento di limitata portata;
Tubazioni di adduzione e/o distribuzione del gas;
Apparecchi sanitar, nonché loro parti ed accessori, compresi scalda-acqua elettrici
e agas;

b] modeste opere murarie o comungue edili a completamento degli interventi quali:
o limitate zone discavo,
* demolizioni/crene, ripristino di opere murarie,
s pozzeiti e canalizzazioni,

c) modesti interventi di impiantistica elettrica a corredo e completamento di installazione

di apparecchiature idrauliche che necessitano, per il loro funzionamento, di una linea

di alimenfazione elettrica quali:

s Redlizazione e posa in opera di vie cavi complete di cavi, canaline portacavi per
esterno o soitoiraccia, cablaggio cavi;

s Provvista e posa in opera di cassetii di derivazione tipo esterno o da incasso a
murare; .

« Provvista e posa in opera di guadretti portafrutti, prese, interrutiori ecc.;

e Provvista e posa in opera di apparecchi sanitari eletirici, nonché loro parti ed
accessor

Art. 4 - Requisiti tecnico organizzativi e qualificazione

Non necessitando qualifica ai sensi della normativa vigente, i partecipanti all'affidamento
dell'appalio hanno 'obbligo di dichiarare, al momento dell’offerta, I possesso dei
seguenti requisiti

a) essere iscritti alla CCIAA per attivita inerenti il servizio in oggetio;

b) aver eseguito direttamente, nell'ultimo quinguennio servizi analoghi di manutenzione
ordinaria edile, per un importo non inferiore al'importo, riferito all’annualita
dell' Accordo Quadro, di euro 9.836,06;

Per quanto riguarda le risorse sirumentali si specifica 'elenco dell’atirezzatura minima
richiesia

* Piccolo autocarro o motocarro delia portata almeno fino a 1000 Kg;
* Eletiropompa almeno fino a 5 kW;
* Martelio demolitore pneumatico a mano, sino a 7 kg;

Pag.n. 3 -



Saldatrice elettrica e saldairice per elettrofusione per tubazioni in HDPE;
Gruppo elettrogeno portatile della potenza di ad almeno 4 KwA;
cannello ossi-acetilenico;

Trapano elettrico e a batteria;

Flessibili con dischi per taglio materiali di varia naturag;

Afirezzi di uso comune. '

E comunque consentito, qualora non in possesso delle attrezzature indicate, dimostrare
lequivalenza di quelle possedute con la produzione di idonea relazione tecnica.

In considerazione della natura degli interventi cosi come stimata a sentimento, si
specifica, ai soli fini del subappalto, che i lavori ricadranno nelle categorie:

083 - 100% € 9.836,06# Annuo {IVA esclusa) - PREVALENTE
Art. 5 - Modalita di aggivdicazione e di Direzione Lavori

I presente appalto sard aggiudicato framite procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, c.
2, letf. @), tramite una RDO (Richiesta di offerta) da espletarsi su MEPA (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione) di Consip — Bando “Impianti idrico-sanitario,
cucine, lavanderie (OS 3)".

Tenuto conto dell'esiguita dell'importo. annuale, sard aggiudicato sulla base del massimo
ribasso ai sensi dell'art. 25 comma 4 del D.gs. n. 50/2016, cosi come integrato dal DLgs
56/2017, da preferirsi, rispetto all’offerta economicamente piv vantaggiosa, in quanto
frattasi di consuete prestazioni standardizzate di manutenzione ordinaria, di comune uso,
inserite in tipologie edili specificate nel capitolato di gara, in assoluta assenza di elevati
contenuti tecnologici o con carattere innovativo.

Considerate come lavorazioni sostanzialmente immutabili da parte dei concormrenti, viene
meno, fino a determinarme l'impossibilitd da parte della commissione, operare
qualsivoglia valutazione in termini di offerta economicamente vantaggiosa, da rendersi su
una diversa o integrata offerta tecnica da parte dei concorrenti.

Si procederd alla aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta;
Nel caso d'offerte uguali si procederd ai sensi dell’arf. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

La partecipazione alla gara d'appalto eqguivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione della legge. dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubbilici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che
regolano il presente appalto, e del progetio per quanto atiiene alla sua perfetta
esecuzione. ‘

Ad avvenuta aggiudicazione dellappalio si procedera alla stipula del contratio
d'Accordo quadro. ‘

| confratti applicativi saranno stipulati in base allo stanziamento a disposizione.

I Comune costituisce, ai sensi dell'articolo 101 del Codice, I'Ufficio di direzione lavori,
preposto alla direzione e al contfrollo tecnico contabile e amministrativo dei lavori
secondo le norme del presente accordo quadro e dei contratti applicafivi da esso
derivanti. In particolare, tale Ufficic dovrd garantire, atiraverso specifiche figure
professionali, un'adeguata presenza nell'ambito del cantiere al fine di verificare il rispetto
delle norme di conduzione e gestione tecnica dell'appalto, soprattutto con riferimento al
rispetto delle disposizioni contenute nei Piani di Sicurezza e/o di quelle espressamente
impartite dal Coordinatore della Sicurezza, qualora nominato, in fase di esecuzione e nel
D.U.V.R.L

Art. 6 - Garanzie e coperiure assicurative

In fase di stipula del contratio - assunto I'imporfo della prestazione — I'impresa
aggiudicataria, ai sensi del comma 11) deli’art- 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., & eseniata
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al versamento della cauzione definitiva qualora acceiti l'incremento percentuale
migliorativo per la Civica Amministrazione del 1%, sullo sconto offerto in sede di gara.

L'esecutore dei lavori & alfresi obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa, di
massimale minimo di euro 500.000,00 che tenga indenne Amministrazione da tutti i rischi
di esecuzione da gualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o
cause di forza maggiore.

In proposito si specifica che con il termine “apposita” si intende una polizza riferita
alloggetto dellappalto oppure, qualora l'esecutore disponga gid di polizza assicurativa
genericq, siintende una appendice alla stessa riferita anch'essa alloggetto dellappalto.

L'Impresa deve inolfre assicurare la stazione appaltante coniro la responsabilitd civile per
danni a terzi, per un massimale di euro 5§00.000,00 ove per terzi siintendono tutte le figure
esfranee al contratto di appalto relativo dlle opere di cui trattasi.

Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni la garanzia della
polizza assicurativa per | danni da esecuzione non sia operante, |'appaltatore sard
direttamente responsabile nei confronti del Comune per | danni da questo subiti in
dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto.

Le coperture assicurative di cui sopra dovianno decorrere dalla data di consegna dei
lavori e cessare alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione; pertanto,
tale copertura dovrd avere durata minima di mesi 30.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del confratto applicativo d'appalto, ancorché non
materiaimente allegati:

a} il presente capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratio;

b} I Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) e il Piano di Sicurezza

- Sostitutivo del Piano di Sicurezza (PSS), integrato con gli elementi del Piano Operativo

di Sicurezza, nel rispetio delle forme e contenuti preVisTa nel punto 3 dell'allegato Xiv
del D.Igs. 81/08;

c) Elenco prezzi aggiuntivi di cui all’ "Allegato A - Elenco prezzi aggiuntivi’ e |'elenco dei
sifi di cui all' "Allegato B - Elenco Immobili”. -

d) l'elenco dei prezzi: "Opere Edili” e “Impiantistica” con relative norme di misurazione,
editi dalla Regione Liguria anno 2023;

e) il capitolato generale d'appalio approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.;

fi gli articol, da 1 a 12 compreso, del “Capitolato di Sicurezza"” del Comune di Genova,
approvato con deliberazione Giunta Comundale n. 877 del 4 giugno 1998.

| documenti di cui ai precedenti punti d) e) f) non si allegano avvalendosi del disposto di
cui all'art. 99 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

In considerazione che I'esatta indicazione dei lavor da eseguire sard determinata solo al
momento in cui si verifica la necessita dell'infervento, prima della consegna lavori
saranno redatti, qualora necessari in quanto rientranti nel campo d'applicazione D.lgs.
81/08, e quindi allegafi:

x Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatti dalla stazione appaltante
. documenti progettuali; |
Art. 8 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalio

Per tutio quanto non specificatamenie indicato nel presente capitolato o nei documenti
conirattuali sottoscritti dalllmpresa affidataria, si fa riferimento a quanto disposto dalla
normativa di setiore vigente ed in particolare D. Lgs. 50/2016 e D.M. LL.PP. 145/ 2000.
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Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non tfrova applicazione 'articolo 1664, primo
comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall’articolo 106, c. 1°, del Codice.

Art. 9 - Programma eseculivo dei lavori — Sospensioni e riprese
| contratti applicativi saranno stipulati in base allo stanziomento a disposizione.

All'interno” dellammontare di ogni singolo coniratto applicativo Responsabile del
Procedimento e Diretfore dei lavori individueranno gli interventi da eseguire, ['importo e la
durata degli stessi.

Le Parti concordano che la prioritdl di redlizzazione dedgli interventi sard stabilita a giudizio
insindacabile del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori.

In caso di estrema urgenza l'ordine potra essere impartito telefonicamente /o a mezzo
posta elettronica e llmpresa sard tenuta ad intervenire immediatamente; la Direzione
lavori, appena possibile, formalizzerd l'ordine di servizio; llmpresa  sard  ritenuta
responsabile per tutti | danni causati dalla mancata tempestivita di intervento.

Al completamento dell'ammontare di ogni singola annualita verrd redatto il certificato di
ultimazione dei lavori.

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori nei casi, previsii
dall'art. 107 del D.Igs. 50/2016, che impediscano la esecuzione o la realizzazione o regola
d'arte dei lavori stessi, compresa la necessitd di procedere alla redazione di una variante
in corso d'opera nei casi previsti dalf’articolo 106 del D.lgs. 50/2016. La sospensione dei
lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato
la interruzione.

Art. 10 - Documentazione propedeutica per la consegna dei lavori

All'atto della consegna dei lavori I'appaltatore dovra aver gia consegnato alla stazione
appaltante la seguente documentazione:

" il Documento Unico di Valutazione dei Rischi {art. 26 del D.gs. 81/2008 e s.m.) e i
piani di sicurezza {art. 89, ¢. 1, lett. h del D.Igs. 81/2008 e s.m.} - spec:lfzco’n nell'art.
15 del presente documento.

. avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, la Cassa Edile;

. dichiarazione dell'organico medio annuo, distinfo per gualifica e del contratto
collettivo  stipulato  dalle  organizzazioni sindacali comparativamente  piu
rappresentative, applicaio ai lavoratori dipendenti;

. elenco del personale addetto all’esecuzione delle opere oggetto del contratto;
. Copia delle polizze assicurative meglio descritte sul presente documento;

. L'eventuale ricevuta d'avvenuta costituzione della cauzione definitiva {gualora
impresa aggiudicataria, ai sensi del comma 11 dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.., non accetti lincremento percentuale migliorativo per la Civica
Amministrazione del 1%, sullo sconto offerto in sede di gara): tale cavzione poird
essere prodotita nei seguenti modi: a) versamento presso it Civico Tesoriere del
Comune di Genova, b) fidejussione bancaria autenticata da un notaio, ¢} polizza
assicurativa fidejussoria cosi come indicate sul presente capitolato.

L' Amministrazione potrd procedere, in caso d'urgenza, alla consegna dei lavori sotio le
riserve dilegge come previsto dall'art 32 ¢.8 - D. Lgs. 50/2016

Art. 11 - Pendli per i ritardi
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La penadle pecuniaria a carico dell’appaltatore per ogni giorno di ritardo a Lui imputabili,
nell’esecuzione di lavori, rimane stabilita nella misura pari alla percentuale dell'1 per mille
del'importo netto contratiuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, frova applicazione anche
nei seguenti casi diritardo:

" nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Diretiore dei lavori per la
consegna degli stessi;

. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per
I'esecuzione dei singoli interventi di volia in volta ordinati; '

= nell'ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal Diretfore dei lavori per
I'esecuzione dei singoli interventi di volia in volia ordinati;

= nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di sospensione, rispetto alla data
fissata dal Direttore dei lavori;

" nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati.

La misura complessiva della penale non pud superare il 10 %, pena la facoltd, pér la
stazione appaltante, dirisolvere it contratio in danno dell'appaltaiore.

Il mancato rispeito dei tfempi contrattuali, richiamati e stabiliti di volta in volta atiraverso |
vari ordini di servizio, defermina la decadenza dell'anticipazione di cui al successivo
comma 1 dell’art.é del presente contratto. Sulle somme resiituite sono dovuti gli interessi a
fasso legale a decorrere dalla data di erogazione dell'anticipazione.

L'anticipazione corrisposta ai sensi del comma 1 dell'art.é del presente contratto, sard
progressivamente recuperata dalla stazione oppol’ron’re nel calcolo degli importi dovuti
negli stati di avanzamento lavori emessi.

Art. 12 - Qualita e provenienza dei materiali

| materiali in genere occorrenti per la redlizzazione delle opere proverranno da guelle
localitd che I'Appaltatore riterrd di sua convenienza purché. a norma del D.P.R. 21-04-
1993, rispondano ai requisiii essenziali di resistenza meccanica e stabilitd, sicurezza in caso
di incendio, salvaguardia di igiene, salute ed ambiente, sicurezza di utilizzazione e
isolamento acustico e termico.

Per tutti | materiali e manufatti I' Impresa & tenuta a consegnare al Direttore dei Lavori.
senza specifica richiesia da parte di questi, le 'Dichiarazioni di conformitd' ai requisiti di
legge. mediante documenti originali o in copia conforme, complete di allegati descrittivi il
fipo di maieriale e della effettiva consegna in cantiere.

Le Dichiarazioni riguardanti i materiali saranno firmate dal produttore. quelle riguardanti la
corretta installazione saranno firmate dall'installatore. In caso di prodotti, o installazioni.
difettosi 0 non conformi., valgono le disposizioni di cui al D.P.R. 24-05-1988 n. 224. In ogni
momento la Direzione Lavori potrd richiedere a totale carico dellAppaltatore prove di
laboratorio su campioni, prelevaii in contraddittorio, per l'accertamento dei requisiti.

Ar. 13 - Valutazione dei lavori

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori s'intende sempre compresa ogni spesda
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale.
d'appalto e secondo i fipi indicati e previsti negli aiti progettuali.

Non sono riconosciuti nelia valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali
di alcun genere.

| prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle atirezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuadli di cui all'art. 18 comma 1 lett. d) del D.Igs. 9 aprile 2008
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n. 81, per il loro nolo e manutenzione, per l'assistenza e sorveglianza sul lavoro, per
ltluminazione del cantiere, per assicurazioni e contributi sociali ed assistenziali, per ferie ed
assegni familiari e per ogni altro onere stabilito per legge a carico del datore di lavoro.

Qualora il Comune di Genova; per il tramite della Direzione lavor, richiedesse e ordinasse
categoria di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non
risulta fissafo il prezzo contrattuale, si procederd alla formazione di nuovi prezzi a norma
della legislazione vigente,

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del capiiolato speciale e nell’enunciazione delle singole
voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le.dimensioni
nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri
di misurazione o coefficienti molfiplicatori che modifichino le quantitd realmente poste in
opera.

| lavori in economia a fermini di contrattfo, ai sensi dell'art. 179 del D.P.R. 207/2010, non
danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nélla contabilitd secondo
'elenco prezzi corrispondente al prezario regionale edito dalla Regione Liguria, vigente
al momento dellesecuzione dei lavori, comprensivi del 15% per spese generdli @ di un
ulteriore 10% per ulili dellimpresa, per una percentuale complessiva del 26,50%:

o | materiali saranno inseriti nella contabilita secondo il prezzario di cui sopra, al netto
del ribasso d'asta. ) '

e La mano dopera, tfrasporti e noli, sono liguidati secondo le tariffe del prezzario
indicato con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due
. addendi. '

Arl. 14 - Modalitda e termini di pqgamenio'
Non & prevista alcuna anticipazione all' Appaltatore.

Limpresa, ove lintervenuta, avra diritto a pagamenti in acconto con periodiciia
trimestrale qualunque ne sia I'ammontare.

I certificato per il pagamento delle singole rate di acconto sard rilasciato non oltre 45
giorni dai relafivi termini, previa presentazione da parte, dellAppaltatore di fattura
elettronica; in caso di mancate adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non
potrd liquidare i corrispettivi dovuti. '

Eventuali ritardi nellemissione del certfificato di pagamenio, dovuti alla mancata
preseniazione della faitura nel giorno convenuto, non daranno diritto allAppaliatore al
riconoscimento degli interessi.

I Comune rigetterd le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti
dati: il numero d'ordine gqualora indicato dalla Civica Amminisirazione, il numero di C.I.G.
ed il codice IPA seguente: C6NDZ5. Quest'ultimo codice potrd essere modificato in corso
di esecuzione del contratto, I'eventuale modifica verrd prontamente comunicata al
fornifore via PEC.

In caso di accertata iregolaritad confributiva, dallo stato finale saranno trattenute le
somme dovute all'lNPS, dll'INAIL ed alla CASSA EDILE GENOVESE, ove richiesfo,
limitatamente dlle prestazioni oggetto del presente contratto, da parte dell'appaltatore e
degli eveniuali subappaliatori.

Il relativo titolo di spesa sard emesso entro i successivi 30 giorni.

Dato atto del’esiguo importo, non sard effetuata la trattenuta di garanzia nella misura
dello 0,5%, da svincolarsi in sede di liquidazione del conto finale.
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Il cerfificato di regolare esecuzione, sostanzialmenie reso in corso d'opera stanfe la
fipologia degli interventi richiesti, sard comunqgue formalmente emesso entro tre mesi
dalla data di ultimazione deilavori.

Nel periodo decorrente tra Fullimazione dei lavori e 'emissione del certificato di regolare
esecuzione, llmpresa dovrd provvedere alla manutenzione graiuita delle opere eseguite,
non conseguente all'uso delle stesse.

Inoltre, la stessa dovra effettuare tutti quei lavori complementari e di finitura riconosciuti
necessari dalla Direzione Lavori per la migliore riuscita delle opere.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, I'Appaltatore risponde per la
difformita e i vizi delle opere, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il Certificato di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo.

Al sensi delf'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. fuiti i movimenti finanziari relativi al
presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non
© esclusiva g, salvo gquanto previsto al comma 3 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e
s.m.i., devono essere effetiuati esclusivamente tramite lo strumenic del bonifico bancario
o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena
fracciabilifs delle operazioni. In particolare, i pagamenti destinati ai  dipendenti,
consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti ira le spese generall, nonché quelli destinati
allacqguisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiii framite confo comrente
dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto,
anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli
Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, I Comune di Genova effeftua
frattenute su qualsiasi credito maturato a favore dellappaltatore per l'esecuzione dei
lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, allescussione della garanzia
fideiussoria. -

Art. 15 - Norme di sicurezza

| lavori appdaltati devono svolgersi nel pienc rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro. Le imprese esecufrici devono quindi
adottare tutti gli accorgimenti piv idonei per garantire la tutela della saluie e la sicurezza
operai, delle persone addette ailavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e
privali, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

In particolare, I'appaliatore & obbligo’ro ad osservare le misure generall e speciali di
tutela, a lui deputate gquale datore di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008, nonché le
disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Allo scopo fa parte dei documenti confratiuali il Documento Unico Valutazione Rischi
Interferenze, che impone dlla D.L., all' Appaliatore e al delegato alla sicurezza del luogo in
cui si opera l'intervento, moddlitd relazionali ed operaiive, obbligatorie in quanto gl
immobili di cui fanno parte i locali sono, oltre che area di cantiere, sede di atfivitd
scolastiche, lavorative e/o ricreaiive.

Preso atto che le opere non rientrano nel campo d'applicazione dell’art. 20 comma 3 del
D. Lgs. n. 81/2008, non viene redatto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento. Allorché in
corso d'esecuzione si rendesse necessario ia redazione di detfo piano, lo stesso sard
redaito e reso disponibile dal commitiente.

L'appaltatore deve redigere e consegnare alla Civica Amministrazione il piano di sicurezza
sostitutivo del piano di sicurezza (PSS) integrato con gli elementi del piano operativo di
sicurezza  (POS), nel rispetto delle forme e contenuti previsti entro 30 giorni
dallaggivdicozione.

Pag. n. 9.



Detti piani e il D.U.V.R.Il. sopra citate formeranno parte integrante del contratto, saranno.
depositati agli atfi del Comune ed inoltre saranno messi a disposizione delle Autoritd
compelenti dlle verifiche ispettive di controllo nei cantieri.

Resta infeso che ogni piv ampia responsabilitd ricadra sullappaltatore, il quale dowvrd
pertanto’ provvedere di risarcimenti del caso, manlevando la C. A., nonché il personale
preposto dlla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilitd

Art. 16 — Subappalto e pagamento dei subappaltatori

L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito conformemente @ guanto previsto
dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, previa autorizzazione della Stazione appaltante.

Il subappdalio non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 {ammenda fino a un
terzo dell'importo dell'appaito, arresto da sei mesi ad un anno).

La stazione appaliante corrisponde direitamenie al subappaltatore, al cottimista, al
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore ol coﬁirhis’ro € una microimpresa o piccola impresa;
b} in caso inadempimento da parte dellappaltatore;
¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratio lo consente;

Art. 17 - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI: Adempimenti in materia antimafia
e applicazione della Convenzicne $.U.A. softoscrito tra Comune di Genova e

Prefettura U.T.G. di Genova in data 18 settembre 2012 e prorogata in ulhmo in data
23 dicembre 2015.

L'appaltatore deve dichiarare di non irovarsi in situazioni di controllo o di collegamento
con dltri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia comportato
che le offerie siano imputabili a un unico ceniro decisionale e dl non essersi accordato o
di non accordarsi con altri partecipanti alla gara.

L'appdltatore & obbligato a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, presiazione o
altra uiilitd a essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche
attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti @ comungue ogni illecita interferenza
nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

L'appaltatore assume 'obbligo di effettuare le comunicazioni dlla Prefettura di ogni
ilecita richiesta di danaro, prestazione o alfra utilita nonché offerta di protezione o ogni
illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso
dell'esecuzione dei lavori nel confronti di un proprio rappresentante, agente o
dipendente, delle imprese subdppaliatrici e di ogni dliro soggetto che intervenga a
qualsiasi fitolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza.

Art. 18 - Risoluzione del confratto

La risoluzione dovrd essere disposta comungue durante il periodo di efficacia del
conirafto pubblico qualora:

a) nei confronti dellappaltatore sia intervenuta la decadenza dellattestazione di
qudlificazione per aver prodotio falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dellappaliatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o piL misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia
e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia infervenuta sentenza di condanna
passata in givdicato per j reati di cui all'articolo 80.
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Inoltre, il Comune procederd alla risoluzione del contratto, ai sensi e con le medalita di cui
allart. 108 del D. Lgs. 50/201é6 nei casi riconducibili a grave inadempimenio, grave
iregolarita o grave ritardo.

Ari. 19 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Per la partecipazione alla gara d'appatio di cui al presente Capitolato Speciale, non &
riconosciuto alcun compenso, né rimborso spese.

LAppaltatore dovrd provvedere a quanto segue, restando inteso che gli oneri
conseguenti si infendono compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo contratiuale,
fatto salvo quanto gid valutate in materia di sicurezza:

adlla esecuzione dirilievi, indagini, saggi € quanto alfro occorrente e propedeutico alla
formulazione dell'offerta;

alla formazione del cantiere adeguatamente atirezzato e recintafo in relazione alla
natura dellopera e in conformitd alle vigenti disposizioni in materia e alla protezione
dello siesso medignte idonei sistemi antintrusione;

a manienere nel tenitoric comunale un adeguato magazzino, che poitrd essere
ubicato anche all’interno del cantiere, ed essere reperibile direttamente, ovvero a
mezzo del Direttore Tecnico del cantiere, al fine di consentire la tempestiva
predisposizione, d'intesa con la Direzione Lavori, degli eventuali provvedimenti che si
rendessero necessari per cause di forza maggiore interessanti il cantiere in oggetio;

ad ottenere 'eventuale concessione dei permessi per occupazione temporanea di
suolo pubblico, roftura suolo e per passi carrabili, concessioni e autorizzazioni che
saranno rilasciaie a titolo gratuito.

alle opere provvisionali ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuitd dei
pubblici servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transiio dei veicoli e dei pedoni.

al risarcimento dei danni di ogni genere di proprietari i cui immobili fossero in qualche
modo danneggiati durante [esecuzione dei lavori.

alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli aftrezzi e strumenti necessari
per rilievi, fracciamenti e misurazioni relafivi alle operazioni di consegna, verifica,
contabilitd e collaudo dei lavori;

al lavaggio accurato giorndliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate
durante l'esecuzione dei favori;

al manienimento dellaccesso al cantiere, al libero passaggio nello stesso e nelle
opere cosfruite od in costruzione per le persone addette a qualungue altra impresa
alia quadle siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalio, nonché per le
persone che eseguono lavori per conto diretto dell Amministrazione appaliante;

ad adottare, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti atti a garantire la completa
funzionalitd e accessibilita al pubblico dell'edificio oggetto dell'intervento.
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Accordo quadro, di durata triennale, relativo all’ esecuzione d’interventi di tipo idraulico-termosanitario, anche a carattere
d’'urgenza, finalizzati all'eliminazione di pericoli a tutela della pubblica incolumitd oltre che per evitare limitazioni al
funzionamento negli edifici istituzionali e plessi scolastici nel territorio del Municipio VI Medio Ponente. PC 2023-25 - Importo

complessivo triennale € 24.590,15 - SMARTCIG Z24 DA DF 288

Allegato "B" : Edifici di proprieté e/o in uso al Comune di Genova presenti sul Territorio Circoscrizionale del Municipio Vi
Medio Ponente

EDIFICIO INDIRIZZO CIVICO DESCRIZIONE

EL116 ViA DELL ACCIAIO VICING AL 80 IMPIANTO SPORTIVO

E1100 PIAZZA ALBERTINA 13R SEDE MANUTENZ.STRADALE EX RIF.BELLICO
E1101 PIAZZA ALBERTINA 5A SEDE "ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI"
E8S5 VIA SANT ALBERTO 18 SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE
E1108 VIA SANT ALBERTO 44 CASA CUSTODE CIMITERO DEI PINI STORTY
E1117 VIA SANT ALBERTO VICINO AL 44 BOX RIVENDITA FIOR] -

E1007 VIA PADRE ANTERO VICINO AL 10 LOCALE SOTTOSCALA USO MAGAZZINO

£1013 PIAZZA FRANCESCO BARACCA 27R LOCALI AD USQ PESCHERIA

E1014 PIAZZA FRANCESCO BARACCA 29R FABBRICATO {EX CARCERE MANDAMENTALE)
E1150 VIA MARIO BOEDDU 8 SCUOLA MEDIA "A. GRAMSCI"

E1053 VIA GEROLAMO BORDONE 12 SCUOLA EL."SBARBAROD"-MAT.COM.INF."DUFQUR
£1009 VIA BORZOLI 59 CAMPO SPORTIVO SESTRESE-BORZOLI

E1015 VIA BORZOU 43 EDIFICIO DI PERTINENZA DEPQSITO AUTO
E1017 VIA BORZOLI 31 FABBRICATO D1 ABITAZIONE

E1107 VIA BORZOLI 21 - IST.TEC.".CALVINO" E IMPIANTO SPORTIVO
E1205 VIA BORZOLI VICINO AL61B | CIMITERO DI BORZOLI

E1036 VIA DEL BOSCHETTO VICIND AL 24 SCUOLA DISMESSA ELEM. E MATERNA

E1055 VIA DEL BOSCHETTO VICINO Al 23 CAPPELLETTA E SUE PERTINENZE

E1011 VIA BRESSANONE 1 LOCALI AD USO OFFICINA

EB69 VIA BRISCATA 4 ISTIT.PROFES.INDUSTRIALE"A.QDERQ" SEDE
£850 VIA LODOVICO CALDA 27C SC.EL."GATTORNO" DISM ORA ANFFAS ONLUS
E1096 | SALITA INFERIORE CATALDI 5 SCUOLA MEDIA "CENTURIONE"

E910 VIA GIAN GIACOMO CAVALLI 5 SEDE "P.A. CROCE VERDE" DI SESTRI

E1001 VIA GIAN GIACOMO CAVALLI 10 MAGAZZINO

ES34 VIA NINQ CERVETTO 8 EX STAB. DUFOUR:IMPIANTO SPORTIVO DUFOUR
E1037 VIA NINO CERVETTO 40 FABBRICATO DI ABITAZIONE

E1044 VIA NINO CERVETTO 42 SCUOLA ELEM. "FERRERO" MATERNA "PIAGET"
£1079 VIA NINQ CERVETTO 33 VILLA BICKLEY [EX VILLA GENTILE):EDIF.

E1004 PIAZZA COSMA CLAVARING VICINO AL 3 CABINA ENEL

EB77 PIAZZA VITT CONSIGLIERE 7 ASILO NIDO 'GABBIANO'

EB81 PIAZZA VITT CONSIGLIERE VICINO AL 2 FABBRICATO IN PARTE RURALE

E1043 PIAZZA MARIO CONTI 8 ALLOGGIQ IN FABBRICATO DI ABITAZIONE
E1038 VIA CORNIGUANO 9 SCUOLA MEDIA "VOLTA-GRAMSCH"

E1039 VIA CORNIGLIANO 37R LOCALE COMMERCIALE

£998 VIA CORONATA 48 SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "DON BOSCO”
E1056 VIA CORONATA 100 OSP."S.RAFFAELE"-CORPO PRINC.E PERTINENZE
E1063 VIA CORONATA 100 OSPEDALE "S.RAFFAELE"™: PORTINERIA

E1836 VIA CASIMIRO CORRADI A CATASTO 8 VIA CORRADI 8/1 GIARDINO E TERRENO

E830 VIA FABIO DA PERSICO 1 MERCATO CIVICO "CORTELLAZZO"

E986 VIA FABIO DA PERSICO 43R SEZIONE Vv.UU.

E875 VIA ANDREA DEL SARTO 20 SC.ELEM."S.G.BATTISTA",CIV.VESP.SESTRI
£1066 P.ZZA G. DI VITTORIO 6 SC.EL."RODARI"-LICEO SCIEN."LANFRANCON!"
E1040 VIA LORENZO DUFOUR 4 FABBRICATO DI ABITAZIONE

E828 , VIA EMANUELE FERRO 2 SCUOLA INFANZIA PRIV.E LOCALI ANNESSI
E1065 VIA GIUSEPPE GALLIANO 16 EDIFICIO DI ABITAZ.E CAPPELLA GENTILIZIA
£1071 VIA GIUSEPPE GALLIANO 12 IMPIANTO SPORTIVO ZONA 167 SESTRI

E1054 VIA FEDERICO GATTORNO 6 ASILO NIDG "RAGGIOQ"-SCUOLA INF."ROSSA"
E882 VIA SUPERIORE GAZZ0 7 CIRCOLO A.C.LL

E1050 VIA ROMOLO GESS 2 . BIBLIOTECA PUBBLICA "GUERRAZZI"

E1051 VIA ROMOLO GESSI 6R PORZIONE DI EDIFICIO AD USI VARI

E99G VIA RAMIRO GINOCCHIO VICINO AL 22 LOCALE SOTTOSCALA USO MAGAZZINO
E1119 VIA GIOTTO ] 2 IST.COMM."ROSSELLI"-IST.ALB."BERGESE"
E746 VIA SAN GIOVANNI BATTISTA 33R LOCALE COMMERCIALE
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VIA SAN GIOVANNI BATTISTA

E761 36 FABBR. ABITAZIONE CON SC.MATERNA STAT.
E1886 VIA SAN GIOVANNI BATTISTA 40 LOCALE MAGAZZINO VIA S. G. BATTISTA 40
E1005 VIA ANTONIO MANNO 1 COMUNITA' ALLOGGIO
E827 VIA S MARIA DELLA COSTA 37 SCUOLA MATERNA XVI GIUGNO '44
E1045 GIARDINI LUCIANO MELIS 8 VILLA CANEPA:SC.MEDIA SUCC."VOLTA"
E1046 GIARDINI LUCIANO MELIS 2 VILLA SERRA:PALAZZO DELLA DELEGAZIONE
E1047 GIARDINI LUCIANO MELIS 1 VILLA SERRA:CASOTTO ALL'INGR.SEDE ANPI
E1026 VIA CIRO MENOTTI 33 FABBRICATO DI ABITAZIONE
E836 VIA MERANO 3 VILLA VIGANIGO:COMPLESSO PER SERV.SOC.
E1000 VIA MERANO 4 ASSOCIAZIONE E CABINA ENEL
E1035 PIAZZA CLAUDIO MONTEVERDI 30R EX MERCATO PUBBLICO COPERTO "CORNIGLIANO"
E1103 VIA SIGISMONDO MUSCOLA 23 SCUOLE ELEM.,MAT.STATALE E IST.SUPERIORE
E1067 VIALE NARISANO 12 VILLA SPINOLA NARISANO:CENTRO SOC.SANIT.
E1064 .| VIA ANTONIO NEGRO 4 VILLA PADRONALE SCIALLERO:SC.COM.INF.
E1003 VIA ORATORIO DI BORZOLI VICINO AL 10 LAVATOIO
ES62 PIAZZA ALFREDO ORIANI 1R ARCATE
E1010 PIAZZA ALFREDO ORIANI VICINO AL 3 CINEMA = TEATRO "VERDI"
E1105 CORSO FERDINANDO PERRONE VICINO AL 10 CAMPO SPORTIVO 'FERRANDO'
E1928 CORSO FERDINANDO PERRONE 15 EDIFICIO EX MAGAZZ.E PERTIN.(AREA CAMPI)
E814 VIA DON LUIGI PERRONE 2 PALESTRA
E851 VIA PIER DOM.DA BISSONE 3A ASSOCIAZIONI CULTURALI.
E1002 PIAZZA ROSOLINO PILO VICINO AL 1A CHIOSCO §
E1097 PIAZZA BERNARDO POCH 4 VILLA PADRON.ROSSI: EX SC.ELEM."A.GARIBALDI"
E1098 PIAZZA BERNARDO POCH 4 FABBRICATO AD USO ASTER IN VILLA ROSSI
EB15 VIA GIACOMO PUCCINI VICINO AL 13 MERCATO (V. GOLDONI E V. FERRO):RISTRUTT
E1023 VIA MARCO REDOANO 4 CENTRO SPORTIVO
E1024 VIA MARCO REDOANO 19 CENTRO SOCIALE SPORTIVO
E829 VIALE ERMELINDA RIGON 16 SCUOLA ELEM."CARDUCCI"
E1069 VIA FRANCESCO ROLLA 14 DEPURATORE DI CORNIGLIANO
E1815 VIA FRANCESCO ROLLA 51R ASSOCIAZIONE 'CIRCOLO CAMP!'
E985 | VIA ROLLINO VICINO AL 1 LAVATOIO
£1910 VIA ROLLINO VICINO AL 90 NUQVO CANILE: LOCALITA' MONTE CONTESSA
E1118 PASSO RUSCAROLO 60 COMPLESSO SPORTIVO EX CORDERIA
E874 VIA ANTONIO SANT ELIA 108 SC. MATERNA STATALE IN VIA SANT'ELIA 108
E883 VIA SESTRI 34 VILLA FIESCHI: SEDE CIRCOSCRIZ. DI SESTRI
E1012 VIA SESTRI 7 Sede municipio VI medio Ponente
E876 VIA SAN TOMASQO D AQUINO 7 ASILO NIDO "VELIERQ"
E1052 VIA TONALE 37 USO ASSOCIATIVO
E1068 VIA TONALE 21 FABBRICATO ABITAZIONE-SCUOLA VESPERTINA
E987 P.ZZA UNIVERSITA POPOLARE 4 SEDE UNIVERSITA' POPOLARE SESTRESE
E840 VIA URSONE DA SESTRI 5 SCUOLA ELEMENTARE "FOGLIETTA"
E865 VIA VADO 39 VILLA PARODI: SCUOLA MEDIA "DANTE ALIGHIERI"
E866 VIA VADO 39A SCUOLA MATERNA VILLA PARODI
ES68 VIA VADO 41 VILLA PARODI: ABITAZIONE CUSTODE
E1006 VIAVADO 55R LOCALI FONDI AD USO COMMERCIALE E BOXES
E1022 VIA VADO 36A FABBRICATO DI ABITAZIONE
E1099 VIA VADO 17 EX CIVICA BIBLIOTECA "BRUSCHI" E VARI
Prov21 Q4 |VIABIANCHERI 1/5 - VIA CHIARAVAGNA, porzione immaobile nell’ambito di sistemazione idraulica del
124/8 tratto di valle del torrente Chiaravagna.
Prov26 Q4 |VIAGIOTTO, 20/3 porzione immobile nell’ambito di sistemazione idraulica del
tratto di valle del torrente Chiaravagna.
Prov38 Q4 |Via Bottino7 Locali consegnati in USO da parte di A.R.T.E.
ProviQ8 |[VIAN.S. LOURDESE VIAR. BIANCHI sub-comparto 6A per la reindustrializzazione delle aree ex-
. italsider di campi.
Prov17 Q8 |[Sal. Cappuccini di Campi Ex Lavatoio — Piazza del Santuario di Coronata

Villa Bombrini - Via Muratori mg. 400

Sezione Circoscrizionale per l'impiego ed il collocamento

Villa Bombrini - Via Muratori mg. 270

Sezione Circoscrizionale per 'impiego ed il collocamento

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Roberto Casaleggi

L3

\V
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Accordo quadro, di durata friennale, relativo all’ esecuzione d'interventi di tfipo idraulico termo-sanifario,
anche a carattere d'urgenza, finalizzati alleliminazione di pericoli a tutela della pubblica incolumitd oltre
che per evitare limitazioni al funzionamenio negli edifici istituzionali e plessi scolastici nel territorio del

Municipio VI Medio Ponente. PC 2023-25 - Importo complessivo triennale € 24.590,15

SMARTCIG Z.2.43ADF 258

Allegato "A": Elenco Prezzi aggiuntivi

Sl T pescridone -

- ¢ Preslazioni e forniture comprése

Presiazioni e fornilure escluse

Unlt&_
misura

_. Importo . B

- |Diritte di chiomata

Diritto di chiamata per verifica intervento di
manutenzione con ispezione agliimpianti e alle
strutture, compreso noleggio mezo di tfrasperio e
qualsiasi oneri accessario

cad

100,00 €

P8 B} {Instaliozicne vaso clla turea

Mano dopera e malenall per gare ulfimaria e
funzionante 'opera, compresi gl alleccl all’
impianto idroulico, allo scarico e alla cassetta di
cacciata, oper murarie, rfiniture murarie.
accaiastamenio e frasporto alla P.D. dei materiali
dirisulta e quanto aliro necessario per 'esecuzione

: Instaliazione vaso W.C. scarico a parete
1o pavimento

Fornitura vaso alla turca

cad

237,00 €

anadeitoreanlo.o:

Mano d'operae mc?gﬁmi“ﬁé?‘aﬁ‘r‘é”ﬁﬁl“mam 3
funzionante I'opera, comprei gli allacci ail'
Impianto idraulico, allo scarico e alla cossetta di
cacciata, opere murare, rifiniture murarie,
accatastamenio e frasporto alla P.D. dei maoteriali

dirisulta e quanto altro necessario per I'esecuzione
Anerfaitn rannln A

Fomitura vaso W.C.

cad

138,00 €

R :: * Hinstallazione lavabo con collegamento
PS03 . |del sifone esistente, recuperaio,
- lepparecchic con rubinettera @ muro}

Mano copera e ma?gﬁoll per dare ulfimaia e
funzionante 'opera, compresi gl aliacci all’
impianto idraulico, allo scarico, opere murarie,
rifiniture murarie, accotastamento e trasporio alia
P.D. dei materali di risulta e quante altro

necessario per l'esecuzione a perfeiia regola
A'rrte

Lavabo

cad

142,00 €

{Installazione di cossetta di cacciata

3 o
PS04 - .
S esierna a mure

Mano d'opera e materiali per dare ultimata e
funzionante l'opera, compresi gli aliacci
allimpianto idraulico, al vaso, opere murarle,
accatasiamenic e idraulico.irasporto alla P.D. del
materiqli g risklta e quanta aliro.necessaria per
I'esecuzione a perfetta regola d'arte.

Esecuzione crena per [
installazione del fubo di
collegamento cassetia-vaso,
cassetta di cacciata
completa di tubo,
galleggianie ecc.

cad

94,00 €

installazione di cassetta di cacciata a

psos |8
Lo rinllgls]

Mano d'opera e materiali per dare ultimata e
fundionante 'operq, compresi gli aliacci
allimpianto idraulico, al vase, eventuali opere e
rifinifure murarie accatastamento e trasporto alla
P.D, dei maieriali dirsulta e quant'aliro necessario

Cassefta di cacciata
completa di tubo,
galleggianie ecc.

cad

66,00 €

Smeontaggio cassetia di cacciata da

PS06 |
770 lincasso.

per I esecuzione o perfetia regola d'arte

Ulllizo matericli ed aifrez occomenti, frasporto
alia pubblica discarica, disallaccia idrico -
scanco

cad

87,00 €

Installazione cassetia di cocciata da

“ps07 |
o INCQssO

Cpere murarle per I'effettuazione della nicchic di
contenimento, crena per il tubo di collegamento,
materiale vario per la completa installazione,
dllaccio draulico ed al vaso, frasporto det
materiali di risulta alla pubbklica discarica

Cassetia da incasso completa

cad

293,00 €

PS5 08  |Installazione piatto doccia

Cpere murarie, piastrellaiura e rifinitura, allacci
dllimpiante ldraulico ed agli scarichi, sifone di
scarco ed altro materiale occomente perla
completainsiallozione deli apparecchio, frasporto
alla pubblica discarica dei materiali di risulta alla
pubkblica discarica

Fomitura piatto doccia

cad

331,00 €

Instaliozione vasca da bo.gno di

PSO09 - ’
- “lqualungue misura

Opere murarie, maieriali idraulici ed edil per dare
completa e funzionante 'opera, sifone e
collegamente alio scarico, trasporto alla pubblica
discarica dei materiali di risutta, sifinitura muraria
mediante picstrellatura dei muretti perimetrali e
bordo superiore

Fornitura vasca da bagno,
fornitura & posa rubinettere

cad

476,00 €

" PS5 10 [installazione orinfoio sospeso in ceramica

Eventucli opera murarie, allacci allimpianto
ldraulico ed alla scarico, fornitura del materiali
necessari sifone ecc.) trasporto alla P.D. dei

m aterigii di rsulta e quanto altro necessario per
rendere il servizio in opera e perfettamente
funzionante

Fornitura oninaioio

cad

154,00 €




Unlta

di risulta e quanto aliro necessario per 'esecuzione
a perfettaregela d'arte,

ID. Descrizione Prestaziant e forniture. comprese Prestazionl e forniture escluse ‘misura Importo
QOpere murarie matericli df consumo (sifone e
- . . guanio aliro necessario per la completa .
Instcllazione lavello o canclone in . . A : Fornitura lavalio o canalone,
P§ 11 . installazione) reso in opera funzionante, frasporto . ) . cad 154,00 €
ceramica L X fornitura rubinetteria
alla P.D. del materiali dirisulta, allaccio
all'impianto idrico ed alic scarico,
Opere murarie, maierali di consumec, sifone e
quanio aliro necessario per le completa .
P$12 |instaliczions lavello in acciac installazione, feso in opera funzionante, frasporto . i Iavello e rubinetteria | cad | 226,00 €
alla pubbiica discarica dei materiali dirisutta ed
allaccic allimplanto di adduzione Idricc e di
scarico
P513 |Sestifuzione tubo flessibile sottolavabo Materiali di consumo e flessibile cad 49,00 €
PS 14 ;?OS:‘:Z'O”G conotto diraccordo per |\ wtericl df consume e fornitura canotio cad | 49,00€
Installazione serbaicio di qualsiasi Materiali di consumo, raccordenia per fallaccio
PS 15 [moateriale allimpianto esistente [canoito, guarnizion, Fornitura serbatoio cad 182,00 €
{ubazicni di raccordo) su piani esistenti
PS 16 Smoniaggio rubinetti singoli esterni Disallaccio idravlice e materiali di consumo cad 15,00 €
monatubo
Smoniaggic rubinetti bitubo estermni o Materiali di consurmo
P$ 17 |apparecchiature vare (riduttor, valvele cad 27,00 €
di ritegne, ecc}
Disallaccio idraulico e materiali di consumo. opere
smontagaic rubinett snaol ncassali murarie per lo smontaggic accatastemento e
P518 o9 g frasporte alla P.D. dei materiali di risulta e quanto cad 7200 €
monetubi N . X
altro necessario per I'esecuzione a perfettc regola
d'arte.
Materiali dl consume, opere muraria per lo
P519 |Smontaggio rubinetii bitube incassati sm_on’rcgglo_oq?otosiomenfo & frasporto G"C’.P'D' cad 78,00 €
dei maieriali difdsulta e quanto altro necessario
per 'esecuzione a perfetta regola d'crie.
P$ 20 |Installazione rubinetti singoli estemni Materiali di consumo Forpitura rubinetti cad 22.00¢€
pS 21 Ifz:]s;oj{gzone valvola diritegno valvole Materiali dl consumo Fomitura valvela di ritegno cad 5500 €
Materiali di consume, opere murarie
P§22 |Installazione valvola gas finoa 1" accatastomento e frasporio alla P.D. dei materiali Fornitura valvola cad 126,00 €




. Unita

Gruppo favello

1D. péscrlzlane "t Prestaziond e !orhl_fure éor_npresé '-.  Prastazion] e fqrﬁllljré escluse . misura | importo
'?S 23 - Installazions rubinett: per gos Maieriale di consumo Forniture valvola cad 3500 €
= [porfagomma
U Materdale di consumo, opere murarie e frasperto
s Installaziene rubinetti da fermo da alic P.D. dei materiali di risutta e quanto aliro Valvolc, opere muraiie di
PS24 . | N \ N ] cad 105,00 €
S0 |lincasso necessanc perl'esecuzione a perfefiaregela finitura
R d'arte. -
_'_PS_ 25 installazione rubinetio da lavairice Materiali di consumo Rubinetto cad 5200¢€
o Materiale di consumo, opere murarle e frasporto .
P28 ltolte 'opera miscelatore da ncasso allaP.D, f:ia mc:'iencll dll risulta e quante alfro Rl;?nsilno g finiture murarie, cad 95,00 €
R necessario per ['esecuzione a perfetta regola miscelatore
e d'arte.
SR Matericle dl consumo, cpere murasiee trasporio
,.PS 27" |Installazione miscslatore da incasso atla P.D. fiel mqtenc:h d_| fisulia e quanto alire R;gnshno e finiture murarie, cad 109,00 €
R necessario per I'esecuzione o perfetta regola miscelatore
P d'arte.
. PS28 |Tolto d'epera miscelatore estemo {Materale di consumo cad 27,00 €
‘PS 29 Installazione miscelatore esternc Materiale di consumo Miscelatore cad 28,00 €
S Materiale dl consumo, opere murarie e trasporfo
PS30 Tolta f:lopero gruppo daincasso per alla P.D. F’e' malfenclr d} isulia e quanto aliro Rifiniture di opere murario cad 77,00 €
N doccia necessario per l'esecuzione a perfetic regela
) d'arte.
'Ps 37 InsTcIl_Gmone gruppo da incasso per Materiale di consumo, opere murare Rifiniture di Dpere.murcne, cad 114,00 €
0% |doccia gruppo per doccia
psaz In}fﬂllamone gruppo lavabo completa dl Materiale di consumo Gruppo lovano. piletia, : cad 72,00 €
T piletta e saltareilo saltarello
-1~ |Installozione gruppo bidet erogazione ) . .
PS 33 - |esterna, getio orientabile, compieto dl  |Materiale di consumo Gruppo bidet, piletta cad 77,00 €
. R o saltarello
: pilietta e saltarello
: P5 34 |Installazione gruppo lavelio o parele Maieriale di consumo cad 34,00 €




Descrizlone

Frestazioni e fornifure comprese

Prestazloni e forniture escluse

Unilta
misure

Importo

P$ 3§

instailazione gruppo lavello a banco

Materiale di censumo

Gruppo lavelle

cad

72,00 €

PS5 36

Tolte d'opera gruppo incasso
termostaiico per doccia

Materiale di consumo, cpere murarie e trasporio
dlla P.D. dei materiali di fisulia e quante altro
necessario per l'esecuzione a perfetia regola
d'arie,

Rifinitura opere murarie

cad

68,00 €

P5 37

Instaliczione gruppe termosiatco per
doccia

Materiale dl consumo, opere murarie e frasporto
dlla P.D. dei materiali di risuita e quante altro
necessaro per I'esecuzione a perfetta regola
d'arte.

Rifinitura opera murarle,
gruppo doccia

cad

95,00 €

PS 38

Installczione rubinetto di areste e
squadrc

Materiale di consumo, opere murarle e frasporio
alla P.D. dei materiali di fisuita e quante altro
necessario per 'esecuzione a perfetta regola
d'are.

Rubineto

cad

79,00 €

PS 39

Tolto d'opera sifene do incasso per
lavatrice

Materiale di consumo, opere murarie e trasporto
alla P.D, dei materiali dirisulta € quante altro
necessario per I'esecuzione a perfetta regola
d'arte.

cad

68,00 €

PS$ 40

Installazicne sifone da incasso per
lavatice

Matericle di consumo, opere murarle e trasporte
alia P.D. dei maienrali di risulta e quanto alire
necessario per 'esecuzione g perfetta regola
d'arle.

Sifone

cad

76,00 €

PS 41

Installazione sifone ¢ bottiglia per
lavairice

Materale di consumo, opere murarie e frasporto
alla P.D. dei mateniali dirisulta e quanto alire
necessario per 'esecuzione a perfetta regola
d'arte.

Sifone

cad

7500 €

PS5 42

Instcllazione sifone a botliglic gigante
per lavatice

Materigle di consumo, opere murarie € frosporio
alla P.&. dei materiali di risulta e quanto atiro
necessario per 'esecuzione a perfeita regola
d'arte.

Sifone

cad

90,00 €

PS5 43

Smoniaggic autoclave

Disallaceio idraulico od elettico, alienazicne det
materiale e trasperte alla P.D. dei materiali di
rsulia e quanto altro necessaric per l'esecuzione a
perfeita regola d'arte.

cad

53,00 €

P35 44

Installazione autoclave potenza 0.5 HP

aniivibrantl, valvola diritegno e intercettazione,
disalicccio e ridllaccio elettrico ed idraulico, prove
di funzionamenio diritegno o intrcettazione,
disaliaccio e riallaccio elettrico ed Idraulico,
prove dl funzicnamenio

Pompe elettriche

cad

209,00 €

P$ 45

Installazione cutoclave potenza 0,75 HP

antivibranti, vaivoia dirtegno e intercetiazione,
disallaccio € rialiaccio eletiico ed idravlico. prove
di funzicnamento di ritegno o inircettazione,
disallaccic e ridllaccio elettrico ed Idraulico,
prove dl funZichnamento

Pompe eletiriche

cad

231,00 €

PS5 44

instaliczione auvioclave potenza 1 HP

antivibranti, valvola didtegno e intercetfazione,
disallaccio e riallaccio elettrico ed idrauvlico, prove
di funzionamento diritegno o intrcettazione,
discllaccio e Aallaccio elettrico ed Idraulice.
prove dl funzionamento

Pompe eletriche

cad

232,00 €




Descrizione

- _Pn_esfuzl.onl e_fémﬁure_ comprese

Unlta

" Imporlo

D, ’Prestuzlonieldmﬂure escluse
k . _misura
Sostituzione riduttore di pressicne con Raccerderia, materiali df consumo; riduitore di
S 47 " R " pressione, manometro, disallaccic e rialiaccio cad 101,00 €
relativo manometro da /2 N
o idrico
- R Sostituzione riduttore di pressione con Raccordarla, materiali di consumo; riduitore di
P5 48 . e . pressione, manometro, disallaccic e sallaccio cad 129,00 €
. yrelativo manometro da 3/4 B
o idrice
. ol P . . . Raccorderia, materiali di consumeo, ridutiore di
Sostituzione riduttere di pressione con . - N X .
PS49 . . " pressione, manomedtro, disallaccio e fallcccia cad 170,00 €
-7 relativo manomedre da i
: idrico
o o . . : Raccorderia, materiali di consumo, fiduttore di
PS50 5051'?Umne fiduttere di pr:esssonfz con pressione, manometro, disallaccio e riallaccio cad 220,00 €
- . |relative manemedro da 1"e 1/4 i
R idrico
I G . L Raccorderia, materali di consumo, ridutiore di
PS 51 . - SOS“TUZ'O% fiduticre d ptfass:oq? con pressione, mancmeire, disallaccio e riallaccic cad 270,00 €
: relativo manometro.da 1"e 1/2 s
S idrico
PS5 52 - [Sosiituzione galleggiante da 3/8" E.J'SGHGC.C'.O |t::!nc0, gallggglcr_ﬂe compieto, cad 33,00€
S riallacclo idrico, matefale di consumo
gy o | " Disallaccio idrico, calleggiante compleio,

PS53 ! |Sostituzione galleggiante da 1/2 ridllaccio idiico. materiate di consumo cad 40,00 €
PS54 - |sostituzione galleggicnte da 3/4° Disallaccio idrico, galleggiante completo, cod | e300¢€
Lo galeag riallaccio idrico, matericle di consumo : ’

PS 55 Sostiluzione golleggiante da 1" I?ISGHGC.C'Q |§]nco, 90”“‘799‘“’.‘*9 completo, cad 88,00 €

S rialfaccio idrico, materiale di consumo :
PS 56 Smon_fcgglo scczlfjobagno G gas od D|saﬁ_ocmo idrica EF! e.:le.ﬂ.nco [se necessario) cad 75,00 €
. |eleitico o caldaia smaltimento materiali di risulta
. Allaccio idrico alle tubazioni ed alla canna .
PS57 %_nstol[unone scaldcbogno agasa fumaria esistente, racceordarie varie e materiale di Ope':e murarie scaldabagno, cad 24700 €
ST 7T ffiraggio naturale 13 H/min camino
consumo
S Aliaccio Idrico dlle tupazioni ed alla canna
PS 58 Installazions scaldaiagno a gas a fumaria esistente, raccordaria varia e materiate di jOpere murarie. scaldabagne , cad 324,00 €

. firaggio forzate stagno da 13 1/min

consumo, posa sistera dl scarico coassiale o
sdoppiato, aliaccio e materiale eletirico

sistema fumi - aspirczione




Unita

occlusioni di varia natura

organico e/o disinfettante.

ID. Descrizione Prestazioni e forniture comprese Prestazioni e forniture escluse i Importo

: Allaccio idrico alle tubazioni esistenti, cllaccio

it y . lettrico, deri i i i y

PS 59 Installazione scaldabagno elettrico N e bt vou CONIIRA, Opere murarie, scaldabagno cad 161,00 €

idraulico che elettrico, raccordarla e materiale di
consumo sia idraulico che elettrico

; Manutenzione cassetta di cacciata di

:PS 40 qualsiasi tipo (alta, a zaino, incassata, Raccorderia, apparecchitura di scarico e materiali L il 78.00 €

= ecc) compresa eveniuale sosfituzione di consumo idraulico P !
apparecchiatura di scarico.

|Manutenzione cassetta di cacciata di

PS 61 _ggg;sgsggzg igsﬁugoz:g]o nedsare Raccorderia e maleriali di consumo idraulico Opere murarie cad 27,00 €

: | apparecchiatura di scarico

! Sostituzione catenelle cassette di

PS 62 cacciata tipo alto con verifica Catenelle e materali a coredo cad 14,00 €

! funzionalitad meccanisco di scarico
Sostituzione coperchio vaso wc di

Ps 43 qualsiasi tipo e misura, compresa Coperchio, accessori per fissaggio e materiale di chid 46.00 €
I'eventuale rimozione del coperchio consumo !
esistente
Manutenzione vaso wc con eventuale

PS 44 |sosfituzione guarnizione tubazione di Raccorderia e materiale di consumo idraulico, ceid 28.00 €

‘ scarico, fissaggio tazza con sigillatura gurarnizioni, sigillante g
base
Sostituzione colonna montante
principale di alimentazione idrica e/o di  [Tubazioni, materiali di consumo e raccorderie per i e

: : 4 ; ; ; Opere edili di finitura,

PS 45 scarico, comprese le opere di idraulica, malta , mattoni, ecc. e quanto altro Shtedgie rassoriindisaneal il 467.00 €
demolizione della muratura, il ripristino necessario per l'esecuzione a perfetta regola zei mggmcli di Fn?sulfo f
delle murature, il rifacimento d'arte.
dellintfonaco
Sostituzione colonna di alimentazione 0 S e A .

: e i ; Tubazioni, materiali di consumo e raccorderie per Yo i
interna idrica e/o di scarico, comprese le Ve R e 8 BOSRTE BTG Opere edili di finitura,

PS 46 opere di demolizione della muratura, il g f R = ponteggi e frasporti in dicarical  ml 295,00 €
e e necessario per l'esecuzione a perfetta regola g i
ripristino delle murature, il rifacimento S dei materiali di risulta
dell'intonaco i
DsnsinAche Servi IBENICH [1aI0 WE, Prodotti chimici per dissoluzione materiale

PS 67 turche, ecc) e/o pozzetti di ispezione, da 2 Opere murarie cad 107,00 €




Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze - Appalto Lavori - art 26 del D.lgs. 81/2008 X ALLEGATO DUVRI-1 |

COMUNE di GENOVA

MUNICIPIO MEDIO PONENTE
Area Tecnica

Accordo quadro, di durata triennale, relativo all’
esecuzione d'interventi di tipo idraulico-termosanitario,
anche a carattere d'urgenza, finalizzati all’'eliminazione di
pericoli a futela della pubblica incolumita olire che per
evitare limitazioni al funzionamento negli edifici istituzionali e

plessi scolastici nel territorio del Municipio VI Medio Ponente.
PC 2023-25

Importo complessivo triennale € 24.590,15

-------

e T

DOCUMENTO UNICO
DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZE

(D.U.V.R.I.)

Genova, i

Responsabile Gestione del Contratio/ R.U.P
{‘geom. Roberto Casal io)
o

. )
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Nella seguente scheda sono indicati i soggetti che cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione

e protezione dai rischi sul lavoro sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto:

INDICAZIONE DEL RUOLO

NOMINATIVO

RECAPITO TELEFONICO E
INDIRIZZO SEDE

Dirigente della Direzione
Committente C.A.

{Dott. Alessio Canepa)

Via Sestri 7
Tel. 010 5576217

Direzione Committenie C.A.

Municipio Medio Ponente —
Comune di Genova

Via Sestri 7
Tel. 010 5576217

Responsabile Gestione del
Contratto/ R.U.P. della C.A.

geom, Roberto Casaleggio

Via Sestri 7
Tel 010 5576224

Rappresentante del Comune presso
la sede di svolgimento del lavoro

-

Arch. Laura Merino

Via Sestri 7
Tel 010 5576203

Responsabile del S.P.P. Comune di
Genova

Sig. Pierre Delli Compagni

Via Garibaldi,9, Palazzo Albini, 3° piano
Tel.010.5572673-010.5572503-
sicurezzaaziendale@comune.genova.it

Medico Competente Comune di
Genova '

Dott. Fabio Pampaloni

Via Garibaldi,9, Palazzo Albini, 5° piano

Datore di Lavoro Appaltatore/
Rappresentante del Cantiere,
presso la sede di svolgimento del
lavore )

Medico Competente designato
dall’ Appaltatore

Servizio Prevenzione e Protezione - DOC_180408
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Nell’ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto di:

LAVORI

Accordo quadro, di durata triennale, relativo all’ esecuzione d’interventi di tipo idraulico-
termosanitario, anche a carattere d’urgenza, finalizzati all'eliminazione di pericoli a tutela della
pubblica incolumitd oltre che per evitare limitazioni al funzionamento negli edifici istituzionali e plessi
scolastici nel territorio del Municipio VI Medio Ponente. P.C. 2023-2025 Importo complessivo
triennale € 24.490,15 - SMARTCIG Z243ADF258

DURATA DEL CONTRATTO
Termine 30/06/2025 — eventuale proroga di mesi 6 (sei)

OGGETTO 7
Le attivitd oggetto del relativo contratto dovranno essere eseguite presso
patrimonio edilizio di competenza del Municipio VI Medio Ponente

INDIRIZZO
Comune di Genova

sono stati individuati i seguenti fattori di interferenza e di rischio specifico (indicare con la crocetta):

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI
E DI INTERFERENZA

1 |ESECUZIONE ALL’INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO

2 |ESECUZIONE ALL’ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO

ALLESTIMENTO DI UN’AREA DELIMITATA | ‘M INTERNO DELLA SEDE

(Deposito materiali, per lavorazioni, ece,)

I T R

ALL’ESTERNO DELLA SEDE

DURANTE ’orario di lavoro dei Civici Dipendenti e/o
Lavoratori che prestano attivita per 1a C. A.

4

ESECUZIONE DI
ATTIVITA | DURANTE I’ orario di lavoro dei Civici Dipendenti e/o

LAVORATIVE Lavoratori che prestano attivita per la C.A., CON PRESENZA DEI X
CITTADINI UTENTI

NON DURANTE I’orario di lavoro dei Civici Dipendenti e/o
Lavoratori che prestano attivita per la C. A. '

5 |PREVISTA COMPRESENZA ATTIVITA CON ALTRI LAVORATORI X

ASILO NIDO
SCUOLA INFANZIA

- | ESECUZIONE DI ATTIVITA LAVORATIVE ENTRO
6 | EDIFICIO SCOLASTICO /CON PRESENZA DI MINORI

(BAMBINI 0/6 anni, PRIMARIA, SECONDARIA) ELEMENTARE
MEDIA

ellslisllsl

| Servizio Prevenzione e Profezione - DOC_180408 Pag.3/14




Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze - Appalto Lavori - art 26 del D.lgs. 81/2008

| ALLEGATO DUVRI-1 |

. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI S NO
E DI INTERFERENZA

ESECUZIONE DI ATTIVITA DI PRELEVAMENTO, SILO NIDO <
TRASPORTO SCOLASTICO, CONSEGNA DI MINORI
(BAMBINI 0/6 ANNI) ISCRITTI ALLE SCUOLE INFANZIA
(ASILI NIDO MATERNE) E DELLA SCUOLA DELL’ SCUOLA INFANZIA X

7 | OBBLIGO PRIMARIA, SECONDARIA), DEL TERRITORIO :
COMUNALE E/O SERVIZI SOCIALL AIDA EDIFICION | Z-EMENTARE X
SCOLASTICO/ C.A. E/O PLESSI CON DISCREZIONALITA |y /upa X
ED AUTONOMIA ATTRIBUITE ALLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE AUTONOME, CON PRESENZA DI
ACCOMPAGNATORI SERVIZI SOCIALI X

8 |PREVISTO LAVORO NOTTURNO X

9 | PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICI X
ESECUZIONE DI ATTIVITA ACCOMPAGNAMENTO ASILO NIDO X
SCOLASTICO (PRELEVAMENTO, ASSISTENZA DURANTE
IL TRASPORTO) DI MINORI (BAMBINI 0/6 ANNI) ISCRITTI | §cuoLA INFANZIA x
ALLE SCUOLE INFANZIA (ASILI NIDO MATERNE) E
DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO PRIMARIA, SECONDA-

10| R1A), DEL TERRITORIO COMUNALE E/O SERVIZI ELEMENTARE X
SOCIALL: A/DA EDIFICIO/ SCOLASTICO/I C.A. E/O PLESSI
CON ISCREZIONALITA ED AUTONOMIA ATTRIBUITE MEDIA X
ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME, EFFET- ‘
TUATA CON USO DI AUTOMEZZO ED AUTISTA “TERZO” | SERVIZI SOCIALI X
ESECUZIONE DI ATTIVITA PREPARAZIONE PASTI, X
PORZIONATURA, SCODELLAMENTO PRESSO PLESSI ASILONIDO ‘
SCOLASTICI C.A. E/O CON DISCREZIONALITA ED AUTO-
NOMIA ATTRIBUITE ALLE ISTITUZIONI SCOLA-STICHE | SCUOLA INFANZIA X

11 | AUTONOME VERSO UTENTI MINORI (BAMBINI 0/6 ANNI)
ISCRITTI ALLE SCUOLE INFANZIA (ASILI NIDO MATER- | ELEMENTARE X
NE) E DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO PRIMARIA,
SECONDARIA), DEL TERRITORIOQ COMUNALE E/O MEDLA X
SERVIZI SOCIALI

|5 | GLIINTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONE TEMPORANEA X
DELL’ACCESSIBILITA’ ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

13 | PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI X

14 | PREVISTO UTILIZZO DI AUTOMEZZI PROPRI X

15 | PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE X

/s | PREVISTO UTILIZZO E/O TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI X
JCOMBUSTIBILI

17 | PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE X

18 | PREVISTO RISCHIO BIOLOGICICO X

Servizio Prevenzione e Protezione - DOC_180408
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n INDIVIDUAZIONE DEX RISCHI SPECIFICI SI NO
E DI INTERFERENZA

19 | PREVISTI INTERVENTI EDILI (MURATURA, TINTEGGIATURA, ECC.) X

20 | PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI E/O PROIEZIONE DI SCHEGGE X

- |PREVISTA ATTIVITA | ATTIVITA DI'SFALCIO X

21 | DI MANUTENZIONE
DEL VERDE TRATTAMENTI CON DISERBANTI, PESTICIDI, FERTILIZZANTI X

22 | RISCHIO SCIVOLAMENTI SUPERFICI TRANSITO (PAVIMENTI, SCALE). X

23 | PREVISTO MOVIMENTO MEZZI X
PREVISTO UTILIZZO E/O TRASPORTO DI MATERIALI (DERRATE

24 | ALIMENTARI, X
ARREDI, ECC) .

25 | PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI X

»¢ |PREVISTA MOVIMENTAZIONE E SOLLEVAMENTO DI CARICHI CON USO DI | Da verifiearsi
ATTREZZATURE DI LAVORO MOBILIL, SEMOVENTI O NON SEMOVENTI caso per caso

27 | PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO Da verificarsi

Caso per caso

Da verificarsi
£AS0 per caso

28 | PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL ALTO

29 | PREVISTA EMISSIONE DI RUMORE X

30 PREVISTA EFFETTUAZIONE DI CAMPIONAMENTI STRUMENTALI IN X
AMBIENTE LAVORATIVO (MICROCLIMA, POLVERI, ECC.) *

ESECUZIONE DI ATTIVITA’ CHE PREVEDANO MONTAGGIO, UTILIZZO, :
31 { SMONTAGGIO DI PONTEGGI (in legno; in metallo: PTP, PTG, su ruote, trabattello, X
ecc.)

32 ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO / SCARICO DEI MATERIALI X
NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO

ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI

33 | ALLO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO X
34 | L’EDIFICIO OVE SI INTERVIENE E SOGGETTO A CERTIFICATO Da verificarsi
PREVENZICNE INCENDI (C.P.L) €as0 per caso
L’EDIFICIO E DOTATO DI IMPIANTO
COMPOSTO DA PLAFONIERE AUTONOME
35 | IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI Ié’EDiF*C‘O E DOTATO DI IMPIANTO Da verificarsi
EMERGENZA ENTRALIZZATO caso per caso
L’EDIFICIO NON E DOTATO DI IMPIANTO
3¢ | PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI X
’% | EMERGENZA
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n INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI ST NO
E DI INTERFERENZA
PREVISTE INTERRUZIONI NELLA . .
37 | FORNITURA DI Energia Elettrica X
Acqua X
Gas X
Rete Telefonica e Trasmissione
Dati X
att
38 PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE Ril ione e Rivelazi Fumi X
DI SISTEMI ANTINCENDIO ilevazione e Rivelazione Fumi
Allarme Incendio X
Rete Idrica Idranti X
Rete Idrica Naspi X
Sistemi Spegnimento Gas Inerte X
Sistemi Spegnimento Sprinkler X
Riscaldamento X
39 | PREVISTA INTERRUZIONE IMPIANTO Raffrescamento/
Condizionamento X
40 |PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE X
41 ITLAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO I SERVIZI IGIENICI X
DEL LUOGO DI LAVORO
4 ITLAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE Da verificarsi
SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI €a50 per caso
43 ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO DELL’EDIFICIO DA TUTELARE NEL CORSO Da verificarsi
| DELLO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO €aS0 per caso
44 ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO NELL'EDIFICIO (arredi, opere d’arte, ecc.) DA Da verificarsi
TUTELARE NEL CORSO DELLO SYOLGIMENTO DELL’APPALTO €aso per case
45 PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI COSTITUITI DA OPERE X
D’ARTE (ARREDI, STATUE, QUADRI, ECC.)

Inoltre, vengono impartite, a seguito dei rischi individuati, per tutti i luoghi di lavoro, le seguenti
ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza:

> Osservare la normativa che disciplina il complesso delle procedure di scelta del contraente
negli appalti e nelle forniture prevedendo di applicare sempre compiutamente i principi della
vigente normativa e quanto applicabile della Delibera G.C. n°877 del 04.06.98 in tema di
gestione della prevenzione e protezione
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> Nell’ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto o subappalto, il personale
occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera
di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
I’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nel medesimo Iuogo di lavoro, i quali sono tenuti a
provvedervi per proprio conto. '

» E vietato fumare

> E vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente
autorizzate dal Rappresentante della Direzione Lavori e/o delegato per la sicurezza della
struttura presso la sede ove si svolge il lavoro

> Di disporre affinché le eventuali attrezzature e le sostanze utilizzate per la pulizia debbano
comunque essere conformi alle norme in vigore e debbano essere rese disponibili le relative
schede di sicurezza aggiornate,

» K necessario coordinare la propria attivita con il Rappresentante della Sede/i ove si svolge il
lavoro per:
e normale attivita : ;
¢ comportamento in caso di emergenza e evacnazione in caso di percezione di un
potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all’emergenza.

Nell’ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di
emergenza:
* [ percorsi di esodo sono segnalati da idonea segnaletica di sicurezza con cartelli installati in numero
e posizione adeguata e da planimetrie esposte nei luoghi di lavoro con indicazione dei numeri di
. telefono di emergenza; .
o Gli estintori portatili e gli idranti sono segnalati da idonea segnaletica di sicurezza con cartelli
installati in numero e posizione adeguata;
¢ La cassetta/pacchetto di P.S. con i medicamenti ¢ presente e segnalata da apposita cartellonistica.

La sicurezza di un ambiente di lavoro & data dall'insieme delle condizioni relative all'incolumita
degli utenti, alla difesa e aila prevenzione di danni in dipendenza di fattori accidentali. In ogni luogo di
lavoro, dopo aver adottato tutte le misure necessarie alla prevenzione, & indispensabile garantire la
sicurezza e ['incolumita degli operatori anche nel caso un incidente avesse comunque a verificarsi.

In sede di redazione degli elaborati relativi alla tipologia di prestazione di Lavori e comunque prima
dell'avvio della procedura di affidamento a terzi, il R.U.P. dovra redigere il presente documento
(ALLEGATO DUVRI-1) il quale andra a costituire un allegato al contratto,

A tal fine qui di seguito si presenta un elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per
ridurre i rischi dovuti alle interferenze intervenendo nei luoghi di lavoro del Comune di Genova:
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COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

Si stabilisce che, qualora sopraggiungessero nuove interferenze rispetto a quelle descritte, non potra
essere iniziata alcuna operazione d’attivitd in regime di appalto o subappalto, se non a seguito dj
avvenuta firma da parte del Rappresentante della Sede di svolgimento del lavoro, dell’incaricato della
Direzione Committente e delegato dell’impresa appaltatrice di specifico Verbale di_ Cooperazione e
Coordinamento e/o sopralluogo congiunto (Allegato 2), opportunamente integrato, al fine di
individuare le idonee procedure da porre in atto per eliminare i rischi dovuti a dette interferenze.

Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo
ad un pericolo grave ed immediato, danno diritto a tutti i soggetti coinvolti nella presente valutazione
dei rischi all’interruzione immediata i lavori.

1) VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA

I corridoi ¢ le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali a
garantire una facile percorribilitd delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da
materiale combustibile e infiammabiie, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi gerere
anche se temporanei (carrelli trasporto attrezzature per la pulizia, macchine per la distribuzione di
caffe, di bevande, ecc.).

L’impresa che attua i lavori o fornisce il servizio dovra preventivamente prendere visione della
distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli
interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. Deve inoltre essere informato
sui responsabili ed addetti alla gestione delle emergenze, nell’ambito deile Sedi dove si interviene.

Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere: un pianificato. smaltimento presso
discariche autorizzate; procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici
strettamente necessari; la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo; il
contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori.

Occorre siano definite le procedure di allarme ed informazione dei Responsabili degli uffici in caso
di emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque, nel terreno.

I Responsabili delle Sedi, nel’ambito delle quale si svolgono lavorazioni continuative con presenza
di cantieri temporanei, devono essere informati circa il recapito dei Responsab111 dell’Impresa
appaltatrice per il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza del
cantiere stesso.

2) BARRIERE ARCHITETTONICHE / PRESENZA DI OSTACOLI

L’attuazione degli interventi e I’installazione del cantiere non devono creare barriere architettoniche
o ostacoli alla percorrenza dei luoghi comunali non assoggettati all’intervento.

Segnalare adeguatamente il percorso alternativo e sicuro per gli utenti.

Attrezzature e materiali di cantiere dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire
inciampo.

Il deposito non dovra avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; se ne deve, inoltre, disporre
I'immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni.

Se gli interventi presuppongono ’apertura di botole, cavedi, sottopassaggi e simili, eventualmente
posti nella zona sottostante i pavimenti, dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e
segregazioni della zona a rischio o garantire la continua presenza di persone a presidio.

Nel caso di impianti di sollevamento, sard posizionata la necessaria segnaletica di sicurezza con il
divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione.
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3) RISCHIO CADUTA MATERIALI DALL’ALTO

Per gli interventi eseguiti in quota si deve provvedere alla segregazione, quindi al divieto d1 passare
o sostare sotto tali postazioni.

Qualora nelle zone sottostanti i medesimi interventi sia necessario permettere la sosta ed il transito
di persone terze, l’esecuzione degli stessi verrd preceduta dalla messa in atto di protezioni,
delimitazioni e segnaletica richiamante il pericolo.

Tutte le opere provvisionali e le scale necessarie allo svolgimento degh interventi saranno allestite,
delimitate ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti.

4) PROIEZIONE DI SCHEGGE

Nel caso che un’attivita lavorativa preveda lo svilupparsi di proiezione di schegge, si operera con
massima cautela segregando gli spazi con l‘installazione di teli e/o idonee barriere ed opportuna
segnaletica di sicurezza.

Tali attivita saranno pianificare e programmate ¢ — salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono
essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti) — svolte in assenza di terz; sul luogo
di lavoro.

5) ACCESSO DEGLI AUTOMEZZI, MEZZI ALIMENTATI A GPL E MACCHINE
OPERATRICI

Gli automezzi della Ditta dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di sosta,
autorimesse etc. delle sedi di lavoro a veloczta tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o
gli altri automezzi.

Negli spazi interrati o seminterrati non & consentito ’accesso e la sosta ad automezzi alimentati a
gas GPL, a meno che non siano dotati di serbatoi e impianti specificatamente omologati.

Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, [a Ditta esecutrice porra la massima
attenzione {prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa enirare, né tantomeno sostare nel
raggio d’azione della macchina operatrice.

Qualora "operatore, anche negli spostamenti, dovesse avere problenii di visibilita sara ajutato da un
secondo operatore munito di appositi D.P.L.

La macchina operatrice dovra essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi di
segnalazione.

L’area di intervento sara comunque interdetta al transito di persone e altr1 mezzi. Dovranno essere
indicati i percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi.

6) APPARECCHI ELETTRICI, COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA, INTERVENTI

SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI COMUNALI

L’impresa deve: utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, etc.) e apparecchi
elettrici rispondenti alla regola dell’arte (marchio CE, I.M.Q. od equivalente tipo di certificazione) ed in
bucno stato di conservazione; utilizzare ’impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona
tecnica e dalla regola dell’arte; non fare uso di cavi giuntati e/o che presentino lesioni o abrasioni.

E ammesso 1'uso di prese per uso domestico e similari quando ’ambiente di lavoro e ’attivita in
essere non presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti, contrariamente devono
utilizzarsi prese a spina del tipo industriale con adeguato grado di protezione, conformi alle norme
vigenti (CEI, EN 60309).

L’impresa deve verificare, tramite il competente ufficio tecnico comunale, che la potenza
dell’apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in
relazione ad altri apparecchi utilizzatori gia collegati al quadro.
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Ogni intervento sull’impiantistica degli edifici comunali deve essere comunicato ai competenti uffici
tecnici (se 'intervento non deriva direttamente dagli stessi) ed eseguito conformemente alle norme di
buona tecnica (ed in quanto tale certificato).

In linea di principio generale, comunque, utilizzatori di potenze superiori a 1.000 W si ritiene che
non possano essere allacciati alla rete eletirica degli edifici comunali senza che tale operazione sia
preventivamente ritenuta in linea con i principi di sicurezza impiantistica e di buona tecnica, in ogni
caso ogni intervento sull’impiantistica degli edifici comunali deve essere comunicato ai competenti
uffici ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato).

Le Ditte che operano dovranno di norma provvedere con forniture elettriche autonome rispetto alla
rete degli edifici comunali ed in ogni caso, prima di ordinare, acquisire e collegare all'impianto elettrico
apparecchiature di notevole assorbimento di energia, occorrerd accertare (se non avvenuta in sede
progettuale) la disponibilita di potenza elettrica ed ottenere l'autorizzazione al collegamento dagli
Uffici Tecnici competenti; E’ comunque vietato I'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o
raffrescatori portatili, piastre radianti ed altri utilizzatori se non preventivamente ed espressamente
autorizzati.

I conduttori ¢ le condutture mobili (prolunghe mobili) saranno sollevati da terra, se possibile, in
punti soggetii ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc. oppure protetti in apposite canaline passacavi e
schiene d’asino di protezione, atte anche ad evitare inciampo.

E necessario apporre specifica segnaletica di sicurezza.

7) SOVRACCARICHI

L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite consentito (non
solo in locali destinati a biblioteche, archivi, depositi/magazzini ecc.), dovra essere preventivamente
sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato.

Questo dovra certificare per iscritto al competente servizio prevenzione e protezione [’idoneita
statica dell’intervento.

8) USO DI PRODOTTI CHIMICI (VERNICIANTI, SMALTI, SILICONI, DETERGENTIL, ecc.)

L’impiego di prodotti chimici da parte di Imprese che operino negli Edifici Comunali (anche sedi
delle Istituzioni Scolastiche Autonome) deve avvenire secondo specifiche modalita operative indicate
sulle "Schede di Sicurezza" (conformi al D.M. 04.04.97) e Schede Tecniche (Schede che dovranno
essere presenti in sito insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta.

Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d’urgenza,
saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.

E fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente
etichettati.

L’impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se
vuoti, incustoditi.

I contenitori, esaurite le quantitd contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In
aleun modo dovranno essere abbandonati negli edifici comunali rifiuti provenienti dalla lavorazione
effettuata al termine del lavoro / servizio.

Dovra essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o
allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all’impiego delle suddette sostanze.

9) EMERGENZA PER LO SVERSAMENTO DI SOSTANZE CHIMICHE

In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide: arieggiare il locale ovvero la zona; utilizzare,
secondo le istruzioni, i kit di assorbimento (che devono essere presenti nel cantiere qualora si utilizzino
tali sostanze), e porre il tutto in contenitori all'vopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili),
evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una
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eventuale miscela inflammabile, ovvero esplosiva presente; comportarsi scrupolosamente secondo
quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "Schede di Sicurezza" (conformi al D.M.
04.04.97), che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione
da parte degli operatori.

10) SUPERFICI BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO

~ L’impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che
dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento sia per i civici lavoratori che per il pubblico
utente dei Civici Uffici.

11) POLVERI E FIBRE DERIVANTI DA LAVORAZIONI

Nel caso che un’attivita lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si operera con massima cautela
installando aspiratori o segregando gli spazi con teli / barriere. Tali attivita saranno programmate e —
salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le
persone presenti) — svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.

Dovra essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o
allergici eventualmente presenti.

Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli
ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un’adeguata
rimozione e pulizia prima dell’inizio dell’attivita dei lavoratori dipendenti comunali.

12)  SVILUPPO FUMI, GAS DERIVANTI DA LAVORAZIONI

Nel caso che un’attivitd lavorativa preveda lo svilupparsi di fumi, gas si operera con massima
cautela garantendo una adeguata ventilazione dell’ambiente di lavoro anche installando aspiratori
localizzati o segregando gli spazi con teli / barriere. Tali attivita saranno programmate e — salvo cause
di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone
presenti) — svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.

Dovra essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o
allergici eventualmente presenti.

‘Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli
ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un’adeguata
rimozione e pulizia prima dell’inizio dell’attivita dei lavoratori dipendenti comunali.

13) INFORMAZIONE Al LAVORATORI DIPENDENTI COMUNALI E/O DELLE ISTI-
TUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME

Nel caso di attivita che prevedano interferenze con le attivita lavorative, in particolare se comportino
elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, fumi, etc. o
limitazioni alla accessibilita dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici/Locali,
dovranno essere informati la Direzione Committente, il Responsabile Gestione del Contratto/R.U.P., il
Rappresentante della struttura presso la sede di svolgimento del lavoro, il -Preposto di Sede che,
supportati dal Servizio Prevenzione e Protezione, forniranno informazioni ai dipendenti (anche per
accertare I’eventuale presenza di lavoratori con problemi di disabilitd, di mobilita o altro) circa le
modalita di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.

Il Rappresentante della struttura presso la sede di svolgimento del lavoro, preventivamente
informato dell’intervento, dovrd avvertire il proprio personale ad attenersi alle indicazioni specifiche
che vengono fornite.

Qualora dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori
(eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di
Lavoro/Direttore  Direzione Committente dovra immediatamente attivarsi convocando il
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Rappresentante del Cantiere presso la sede di svolgimento del lavoro (designato dall’Appaltatore o
Fornitore), allertando il Servizio Prevenzione e Protezione (ed eventualmente il Medico Competente)
al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al piu presto la sospensione delle Attivitd Comunali.

14y COMPORTAMENTI DEI DIPENDENTI COMUNALI E/O ISTITUZIONI SCOLA-
STICHE AUTONOME
I Lavoratori degli Uffici e Sedi di lavoro comunali e/o delle Istituzioni Scolastiche Autonome
dovranno sempre rispettare le limitazioni attuate nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi
alle indicazioni fornite.
Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza attuate.

15) EMERGENZA

Ogni Impresa operante deve attenersi alle presenti linee guida e predisporre la propria struttura per
la gestione delle emergenze nei casi esclusi dall’applicazione del D. Lgs. n® 81/06 s.m.i. oppure,
diversamente, predisporre gl' idonei accorgimenti nell’ambito del piano di sicurezza e di
coordinamento o del piano di sicurezza sostitutivo del PSC.

Nelle sedi della C.A. sono presenti impianti di illuminazione d’emergenza lungo i percor51 d’esodo.

Tuttavia, ove lo svolgimento dell’attivitd di appalto o d’opera prevede sia posta in essere fuori
dell’orario di lavoro dei civici dipendenti ed a Civici Uffici chiusi o privi d’illuminazione d’emergenza,
I’lmpresa Appaltatrice e I’eventuale I.A. in subappalto dovra avere cura di fornire il proprio personale
oltre a di idoneo pacchetto di medicazione conformato alle attivita svolte ai sensi del D.Lgs.n°388/03 di
idonea lampada di illuminazione d’emergenza portatile .

E necessario che il Delegato Rappresentante presso la sede assicurino:

¢ la predisposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite),

e le istruzioni per Pevacuazione,

¢ I’indicazione ed i] recapito dei membri componenti la squadra di emergenza comunale (addetti
all’emergenza);

o le modalita per la interruzione delle forniture elettriche, del gas, dell’acqua, ecc. ecc.

L’argomento assume particolare rilievo quando nei luoghi sono presenti impianti tecnologici a
rischio.

In particolare, per gli interventi manutentivi ed i servizi svolti nelle Sedi della C.A. ove sono
presenti attivita scolastlche (Asili Nido, Scuole d’Infanzia, Scuole Primarie, Scuole Secondarie,
ecc.):

~ e Ogni attivita interna ed esterna all’edificio dovra svolgersi a seguito di Coordinamento tra il
delegato della Direzione Committente, il Delegato Rappresentante della ditta appaltatrice e i
Datori di Lavoro Responsabili della Istituzione Didattica;

e Gli interventi manutentivi rilevanti attivitd rumorose, sviluppo di fumi, polveri o che prevedano
interruzione dell’elettricitd o delle forniture di acqua e gas dovranno svolgersi fuori dall’orario
di funzionamento dell’Istituzione Scolastica al fine di evitare 1nterferenze con la didattica e la
sicurezza dell’utenza.

e Non lasciare all’interno dei locali scolastici, dopo averne fatto uso, materiali e/o sostanze di
pulizia, quali alcool detergenti, contenitori di vernice, solventi o simili.

» Verificare attentamente che non siano rimasti materiali ed utensili nell’area scolastica alla fine
delle attivita manutentive.

* Delimitare sempre le aree di intervento e disporre apposita segnaletica, impedire I’accesso ai
non addetti.

Lo scambio di informazioni con i1 Responsabili della Struttura prevederd che questi ultimi siano
informati circa i lavori da attuare nell’ambito scolastico. Occorre, pertanto, che siano individuati:
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¢ | Responsabili per la Gestione delle Emergenze (il nominativo del Coordinatore in-caso di
lavorazioni che ricadano nel campo di applicazione del D. Lgs. n® 81/06 e s.m.1.);

o gli eventuali servizi igienici fruibili dai lavoratori della Ditta esterna;

e i luoghi da adibire a deposito di materiale e che comunque devono essere resi inaccessibili al
personale scolastico ed agli alunni.

'16) MISURE TEMPORANEE EMERGENZA COVID-19 - PROTOCOLLO ANTICONTAGIO

Il personale dell’l.A. o della Direzione Lavori o Committente, deve rispettare le procedure dei
protocolli operativi-sanitari della propria azienda di appartenenza, contestualmente al protocollo anti-
contagio da Covid-19 relativo alle aree di cantiere oggetto dell’appalto.

E comunque vietato I’accesso di personale esterno con temperatura corporea superiore a 37,5 °C; la
temperatura verra rilevata nel momento dell’accesso alla struttura, da parte di personale espressamente
incaricato (collaboratore). Gli operatori esterni potranno permanere all’interno esclusivamente il tempo
strettamente necessario all’esecuzione dell’intervento.

Le attivita di fornitura ¢ manutenzione non devono coincidere con le fasi di accoglienza e ritiro degli
utenti. Tutti gli oggetti consegnati o le superfici utilizzate devono essere sanificati dopo la fase di
consegna o di accettazione.

Il personale di fornitori/appaltatori autorizzati non potrd, in alcun modo e per nessun motivo,
utilizzare attrezzature di proprietd o pertinenza diretta del Comune di Genova a meno che tale utilizzo
non sia necessario per lo svolgimento di quanto previsto dal contratto di appalto e purché lo stesso
avvenga nel rispetto delle normative di sicurezza anti-contagio.

17) VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO (e sopralluogo congiunto)

A seguito di questo scambio di informazioni per I'attuazione degli interventi di protezione e
prevenzione dai rischi e per la individuazione delle possibili interferenze, per eventuali nuove
interferenze soprag glunte nel corso dell’espletamento delle attivita appaltate, dovra essere redatto un
“Verbale di cooperazione coordinamento e sopralluogoe congiunto” [Allegato 2] tra il Rappresentante
della Direzione Committente, il Rappresentante dell’impresa, e il delegato della struttura sede del
cantiere, presso i locali di svolgimento dell’opera

Genova, i cooovviiiiii i s

Direttore Direzione Committente
{Dott. Alessio Canepa)

Datore di Lavoro Appaltatore
( )

Responsabile Gestione del Contratto/ R.U.P
{geom. CASALEGGIQ Roberto)

Per presa visione:

11 Direttore dei lavori

(o )
Rappresentante del Cantiere,
( )

Responsabile del S.P.P. del Comune di Genova
(Pierre Delli Compagni)
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(Dott.ssa FUMANTE Caterina)

I Dirigente Scolastico LC. GE - 8.G. Battista

Il Dirigente Scolastico I.C. GE — Sestri
(Prof. TRAVERSO Marco)

H Dirigente Seolastico I,C, GE - Sestri est
(Prof.ssa CARLINI Maddalena)

Il Dirigente Scolastico 1.C. GE — Borzoli
(Prof. TRAVERSO Marco - reggente)

Il Dirigente Scolastico 1.C. GE - Cormghano
(Dott. CARVELLI Antonio)

Il Dirigente Scolastico UOST Ambito 1
(MASSUCCO Paola)

Il Dirigente Scolastico UOST Ambito 2
( )
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