



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI - U.P. GRANDI INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-125.0.3.-22

L'anno 2022 il giorno 05 del mese di Maggio il sottoscritto Sciutto Manuela in qualita' di dirigente di U.P. Grandi Infrastrutture, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO RISOLUZIONE INTERFERENZE CONNESSE ALLE OPERE DI PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA DA STAZIONE BRIN A VIA CANEPARI. AFFIDAMENTO DIRETTO A TIM TELECOM ITALIA S.P.A. – AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. N.76/2020, CONVERTITO CON LEGGE N.120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. N. 77/2021, CONVERTITO CON LEGGE N.108/2021, DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI IN VIA CASTELLUCCIO E IN VIA BRIN.

CUP B34J18000220001 CIG 9222653604
MOGE 20121

Adottata il 05/05/2022
Esecutiva dal 07/05/2022

05/05/2022	SCIUTTO MANUELA
------------	-----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI - U.P. GRANDI INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-125.0.3.-22

OGGETTO RISOLUZIONE INTERFERENZE CONNESSE ALLE OPERE DI PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA DA STAZIONE BRIN A VIA CANEPARI. AFFIDAMENTO DIRETTO A TIM TELECOM ITALIA S.P.A. – AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. N.76/2020, CONVERTITO CON LEGGE N.120/2020, COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. N. 77/2021, CONVERTITO CON LEGGE N.108/2021, DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI IN VIA CASTELLUCCIO E IN VIA BRIN.

CUP B34J18000220001 CIG 9222653604
MOGE 20121

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

- con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 587 del 22/12/2017 sono stati assegnati al Comune di Genova contributi per complessivi M€ 137,38 per la realizzazione dei seguenti interventi di completamento nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa:

- Metropolitana: fornitura di n. 11 UdT – M€ 55;
- Metropolitana: tratta Brin – Canepari – M€ 64,28;
- Metropolitana: tratta Brignole – Martinez – M€ 18,10;

assegnazione sospesa successivamente a seguito del ricorso della Regione Veneto;

- con successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 360 del 6/8/2018 emanato a seguito della conseguente Intesa in Conferenza Unificata acquisita nella seduta del 1/8/2018, è stata confermata la ripartizione delle risorse di cui sopra tra gli interventi elencati nell’allegato 1 al predetto decreto;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2020-125.0.0.-51 del 20/11/2020, esecutiva dal 01/12/2020, è stata aggiudicata la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di realizzazione delle tratte funzionali Brin – Canepari e Brignole – Martinez ((BRIN-CANEPARI CUP B34J18000220001 –

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

BRIGNOLE – MARTINEZ CUP B34J18000230001 - CIG 8344689F31) al COSTITUENDO RTI COMPAT SCARL – RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL;

- in data 19/05/2021 è stato sottoscritto il contratto n. 7255 tra la Civica Amministrazione e il sopracitato RTI;

- con Determina dirigenziale n. 2021-125.0.3.-7 del 4.05.2021 si sono approvati i progetti definitivi delle due tratte Brin-Canepari e Brignole-Martinez nonché il quadro economico di spesa relativo all'intero intervento, per un importo complessivo di € 96.326.640,59;

- con Determinazione Dirigenziale N. 2022-125.0.3.-10 esecutiva il 24/02/2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo delle opere di prolungamento della linea metropolitana da stazione Brin a via Canepari;

CONSIDERATO CHE:

- in fase di redazione della progettazione definitiva, i progettisti incaricati hanno contattato gli enti gestori dei sottoservizi, tra cui gli operatori di reti telefoniche ed in fibra ottica, al fine di rilevare interferenze eventualmente presenti;

- per la società TIM TELECOM ITALIA S.p.A. sono state rilevate e censite le reti evidenziate nell'elaborato MGE1PDLGSOTCOMR00100A - INDAGINI SUI PRINCIPALI SOTTOSERVIZI INTERFERENTI - RELAZIONE TECNICA e negli elaborati grafici del Progetto Definitivo conservato agli atti presso la Direzione Mobilità e Trasporti, ubicate nel nodo Via Brin - Via Ariosto - Via della Pietra;

- il RTI incaricato di redigere la progettazione esecutiva ha contattato gli enti gestori dei sottoservizi, al fine di coordinare la risoluzione di tutte le interferenze, sia quelle precedentemente segnalate sia quelle emerse a seguito degli approfondimenti e rilievi propri della fase esecutiva e delle indicazioni finali degli enti gestori;

- in data 27/10/2021 è stato effettuato un sopralluogo con la società TIM TELECOM ITALIA S.p.A., durante il quale sono state rilevate interferenze con le opere previste dal progetto nella zona di Via Castelluccio e nel nodo Via Brin - Via Ariosto - Via della Pietra. Nello specifico:

- su via Castelluccio è stata riscontrata la presenza di sottoservizi di proprietà della TIM TELECOM ITALIA S.p.A., non evidenziata da TIM nel corso della progettazione definitiva, interferenti con l'ingombro delle opere previste dal progetto e per i quali risulta necessario un ricollocamento degli stessi;
- nel nodo Via Brin - Via Ariosto - Via della Pietra è stata rilevata la presenza di un armadio, ubicato sul marciapiede in adiacenza alla recinzione della scuola Ariosto, interferente con le fondazioni della Pila 59, ed una linea di arrivo interferente con le fondazioni delle pile 58, 59 e 60, pertanto risulta necessario un ricollocamento degli stessi;

PRESO ATTO CHE:

le reti interferenti rilevate sono di proprietà della Società TIM S.p.A. con sede legale in Via Gaetano Negri n.1 – 20123 Milano, Partita IVA 00488410010;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

RAVVISATA LA NECESSITA' PERTANTO di richiedere alla TIM TELECOM ITALIA S.p.A. un preventivo dettagliato relativo alle opere necessarie alla risoluzione delle interferenze presenti;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

la Società TIM TELECOM ITALIA S.p.A. ha presentato:

- preventivo rif. N. SP14243109, prot.n. 153278 del 21/04/2022, che si allega quale parte integrante alla presente, riferito agli interventi di Via Castelluccio, per un importo di Euro 27.124,90 (oltre IVA al 10%);

- preventivo rif. N. SP14243591, con prot.n. 153272 del 21/04/2022, che si allega quale parte integrante alla presente, riferito agli interventi sul nodo Via Brin, per un importo di Euro 114.425,34 (oltre IVA al 10%);

RITENUTO QUINDI:

di procedere, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito con Legge n.120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n.108/2021, impegnando la somma complessiva pari a Euro 155.705,26, di cui ai preventivi sopra elencati, ritenuti congrui, per l'esecuzione degli interventi finalizzati alla risoluzione delle interferenze con le opere del prolungamento della linea metropolitana da Stazione di Brin a Via Cane-pani, meglio descritti nelle planimetrie allegate ai preventivi;

DATO ATTO CHE:

- con nota n.224855 del 27/06/2018 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. l'Ing. Pier Paolo Foglino, Funzionario T.P.O. -U.P. Grandi Infrastrutture, che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e ai sensi dell'art.42 del d.lgs. n.50 del 2016;

- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 9222653604

- è dovuto il versamento del contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per un totale di Euro 30,00 e per il quale si dovrà provvedere al versamento;

- la spesa trova capienza nel Quadro Economico approvato con la sopra citata D.D. n. 2021/125.0.3/7, alle seguenti voci:

- “Allacciamento a pubblici servizi”, per la spesa relativa alla risoluzione delle interferenze rilevate nel nodo Via Brin - Via Ariosto - Via della Pietra;
- “Imprevisti”, per la spesa relativa alla risoluzione delle interferenze rilevate in Via Castelluccio;

POSTO CHE:

- ai sensi della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, articolo 1 commi da 209 a 213, come modificata all'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014 e dalla Legge di conversione n. 89 dalla 23 giugno 2014, in merito alla disciplina sulla fatturazione elettronica PA, a far data dal 31 marzo 2015 il fornitore è obbligato ad emettere fattura elettronica ed in caso di mancato adempimento il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti;

- il codice IPA da indicare in fattura è il seguente: R74KAR;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

VISTI:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- la Legge n. 241/1990 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs. 267/2000, disciplinano le funzioni e i compiti della Dirigenza;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.- Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, aggiornato con le modifiche apportate dal D. Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”;
- il Decreto Legislativo n 77 del 31 maggio 2021, «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.».
- la Legge n.108/2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e s.m.i. di cui, in ultimo, la modificazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 10/02/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del Comune di Genova approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 68 del 25 marzo 2021 - TRIENNIO 2021-2023 - REVISIONE 2021;

ACCERTATO che il pagamento conseguente al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

DETERMINA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Per le motivazioni espresse in premessa e integralmente richiamate:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito con Legge n.120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n.108/2021, alla società TIM TELECOM ITALIA S.p.A., con sede legale in Via Gaetano Negri n.1 – 20123 Milano - Partita IVA 00488410010 (Cod. Benf. 1997), in quanto Ente Gestore, i lavori relativi alla risoluzione delle interferenze rilevate in Via Castelluccio e nel nodo di Via Brin-Via Ariosto e Via della Pietra per un importo totale di Euro 155.705,26 (iva al 10% inclusa);
2. di ritenere economicamente congrue le offerte pari ad euro 27.124,90 oltre IVA al 10% e ad euro 114.425,34 oltre IVA al 10%, presentate da TIM TELECOM ITALIA S.p.A. prot.n. 153278 del 21/04/2022 e prot.n. 153272 del 21/04/2022, allegate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento
3. di mandare a prelevare Euro 155.705,26 (Euro 141.550,24 per imponibile ed Euro 14.155,02 per IVA al 10%) al capitolo 77400 c.d.c. 3510.803 INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO p.d.c. 2.2.1.9.12, nel modo seguente:
 - Quota imponibile Euro 141.550,24 mediante riduzione dell'IMPE 2022/3138, assunto con determina n.2021-125.0.3.28 e contestuale emissione di un nuovo impegno (**Imp. 2022/8723 Crono 2021/617**);
 - Quota IVA Euro 14.155,02 mediante riduzione dell'IMPE 2022/3139, assunto con determina n.2021-125.0.3.28 e contestuale emissione di un nuovo impegno (**Imp. 2022/8726 Crono 2021/618**);
4. di impegnare euro 30,00 al cap. 45533 cdc 3450 "Acquisizione di servizi amministrativi" P.d.C. 1.3.2.16.999 al fine di dare copertura finanziaria alla spesa derivante dall'apertura del CIG all'Autorità Nazionale Anticorruzione di competenza della scrivente Direzione (Benf. 54181) (**IMPE 2022/8739**);
5. di dare atto che la somma complessiva è finanziata nel modo seguente:
 - Euro 141.550,24 con il contributo ministeriale come da convenzione allegata regolante il finanziamento di cui al D.M. n. 360 del 06/08/2018 (quota imponibile), **ACC. 2022/1315** assunto con determina n.2021-125.0.3.28;
 - Euro 14.155,02 con entrate dell'ente (quota IVA) **ACC.2022/1284**
6. di dare atto che:
 - l'impegno è stato assunto ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
7. di dare mandato alla Direzione Mobilità e Trasporti di procedere alla liquidazione mediante atto di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
8. di dare atto che il presente provvedimento:
 - non presenta situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i. e art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
 - è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
 - è stato adottato nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Il Dirigente
Ing. Manuela Sciutto

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-125.0.3.-22

AD OGGETTO

RISOLUZIONE INTERFERENZE CONNESSE ALLE OPERE DI PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA DA STAZIONE BRIN A VIA CANEPARI.
AFFIDAMENTO DIRETTO A TIM TELECOM ITALIA S.P.A. – AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. N.76/2020, CONVERTITO CON LEGGE N.120/2020, COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. N. 77/2021, CONVERTITO CON LEGGE N.108/2021, DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI IN VIA CASTELLUCCIO E IN VIA BRIN.

CUP B34J18000220001 CIG 9222653604
MOGE 20121

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Acc. 2022/1315
Entrate correnti Acc 2022/1284

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



OA/Nord Ovest. Development & Project
Management

Torino, 06/04/2022



TI- MILANO/UFFICIALE
N: 105283- P
08/04/2022 Doc. Principale

Spett.le

COMUNE DI GENOVA
Dir. Mob. e Trasporti, U.P. Grandi Infrastr.
C.A. ANDREA BINI
VIA DI FRANCIA, 1
16149 GENOVA

Si prega di citare nella risposta

N. **SP14243591**

Oggetto: SP14243591 Dettaglio preventivo lavori per spostamento impianti telefonici in GENOVA - METROGENOVA - VIA BRIN -

Egregi Signori Vi inviamo il dettaglio delle opere che andremo ad eseguire in base alle Vostre richieste, riepilogate per macrocapitoli:

Tipologia intervento:	U.d.m.	Q.tà
Opere civili (scavi e rinterri)	Euro	15.214,32
Posa cavo rame	Euro	40.530,86
Posa cavo fibra ottica	Euro	24.925,52
Infrastrutture	Euro	22.298,35
Terminazioni	Euro	4.661,37
Opere cartografiche e permessi	Euro	794,92
Professionista ed oneri di sicurezza	Euro	6.000,00
TOTALE PREVENTIVO	Euro	114.425,34

Nel preventivo sopra riportato sono incluse le opere di progettazione e tutti i materiali utilizzati per l'attività.

Vi informiamo che sarà nostra cura inviarVi copia dell'originale, tramite posta ordinaria, e che per ogni eventuale chiarimento potrete contattarci all'indirizzo email fpspostamenti.pv@telecomitalia.it.


Con l'occasione, Vi salutiamo distintamente

TIM S.p.A.
Operations Area Nord Ovest
Access Development Nord Ovest
Gabriele Testa
RESPONSABILE



Firmato digitalmente da:
GABRIELE TESTA
TIM S.p.A.
Firmato il 06/04/2022 20:00
Seriale Certificato: 445337
Valido dal 02/06/2019 al 01/06/2022
TI Trust Technologies CA

SP14243591 Spostamento cavi in Via Brin



OA/Nord Ovest. Development & Project
Management

Torino, 06/04/2022

TI- MILANO/UFFICIALE
N: 105284- P
08/04/2022 Doc. Principale

Spett.le

COMUNE DI GENOVA
Dir. Mob. e Trasporti, U.P. Grandi Infrastr.
C.A. ANDREA BINI
VIA DI FRANCIA, 1
16149 GENOVA

Si prega di citare nella risposta

N. **SP14243109****Oggetto:SP14243109 Dettaglio preventivo lavori per spostamento impianti telefonici in GENOVA - METROGENOVA - VIA CASTELLUCCIO -**

Egredi Signori Vi inviamo il dettaglio delle opere che andremo ad eseguire in base alle Vostre richieste, riepilogate per macrocapitoli:

Tipologia intervento:	U.d.m.	Q.tà
Opere civili (scavi e rinterri)	Euro	2.153,27
Posa cavo rame	Euro	6.529,61
Posa cavo fibra ottica	Euro	10.737,47
Infrastrutture	Euro	7.026,87
Opere cartografiche e permessi	Euro	677,68
TOTALE PREVENTIVO	Euro	27.124,90

Nel preventivo sopra riportato sono incluse le opere di progettazione e tutti i materiali utilizzati per l'attività.

Vi informiamo che sarà nostra cura inviarVi copia dell'originale, tramite posta ordinaria, e che per ogni eventuale chiarimento potrete contattarci all'indirizzo email fpstamenti.pv@telecomitalia.it.

Con l'occasione, Vi salutiamo distintamente

TIM S.p.A.
Operations Area Nord Ovest
Access Development Nord Ovest
Gabriele Testa
RESPONSABILE

Firmato digitalmente da:

GABRIELE TESTA
TIM S.p.A.Firmato il 06/04/2022 19:59
Seriale Certificato: 445337



Valido dal 02/06/2019 al 01/06/2022

TI Trust Technologies CA

SP14243109 Spostamento cavi in via al Castelluccio

tratta cavi
di nuova posa, m. 130 circa

tratta cavi
interferenti

-  pozzetto esistente
-  pozzetto nuovo

