COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-305.0.0.-73

L'anno 2018 il giorno 06 del mese di Giugno il sottoscritto Santolamazza Maria Letizia in
qualita’ di dirigente di Municipio - Valpolcevera, ha adottato la Determinazione Dirigenziale
di seqguito riportata.

OGGETTO AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO A.R.L.
ONLUS (C.B. 20916) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE SU
AREE VERDI E/O SPAZI VERDI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI
IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA’, O IN USO AL COMUNE DI GENOVA, UBICATI SUL
TERRITORIO DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA.”- SMART CIG. ZBF23B7938. -
Importo totale appalto € 3.000,00 oltre I.V.A al 22%. Bilancio di Parte Corrente Esercizio
2018.

Adottata il 06/06/2018
Esecutiva dal 08/06/2018

06/06/2018 SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-305.0.0.-73

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO A.R.L.
ONLUS (C.B. 20916) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE
SU AREE VERDI E/O SPAZI VERDI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E
DEGLI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA’, O IN USO AL COMUNE DI GENOVA,
UBICATI SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA.”- SMART CIG.
ZBF23B7938. - Importo totale appalto EURO 3.000,00 oltre I.V.A al 22%. Bilancio di Parte
Corrente Esercizio 2018.

IL DIRETTORE MUNICIPIO V VALPOLCEVERA

Visti:

gli articoli 4, 16 ¢ 17 del D.Lgs. n. 165/2001, ¢ s.m.i., che, prevedendo la distinzione delle funzioni proprie de-
gli Organi di direzione politica rispetto alle competenze e responsabilita dei Dirigenti, riserva a questi ultimi, tra
I’altro, i compiti di gestione amministrativa;

gli art. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova i1 quali disciplinano le funzioni ed i com-
piti della Dirigenza;

I’art. 107, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali” che descrive i compiti della dirigenza;
I’art. 183 ¢ 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione Giunta Comunale n. 1121 del 16.07.1988, aggiornato con deliberazione Giunta
Comunale n. 219 del 10.09.2015, ¢ in particolare 1’art. 27;

il Regolamento comunale per I’acquisizione in economia di beni e servizi adottato con deli-
bera Consiglio Comunale n. 26/2008 e successive modifiche e integrazioni,

il vigente Regolamento di Contabilita;

il regolamento a disciplina dell’attivita contrattuale del Comune di Genova approvato con  deliberazione del
Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;

il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

la delibera di Consiglio Comunale N. 15 del 01/03/2018 con la quale sono stati approvati 1
documenti previsionali e programmatici 2018-2020;

la delibera di Giunta Comunale n. 98/2018 con la quale ¢ stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2018-2020;
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- la delibera di Giunta Comunale n. 404 del 12/11/2009 regolante 1’utilizzo del merca-
to elettronico di cui al D.P.R. N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo infe-
riore alla soglia comunitaria;

Premesso:

- che il Municipio V Valpolcevera, ha I’onere di provvedere all’ esecuzione dei servizi , delle pre-
stazioni € somministrazioni occorrenti per la manutenzione ordinaria del verde pubblico: prati, tap-
peti erbosi, alberi, arbusti, siepi, rampicanti, tappezzanti, aiuole, fiori, nelle aree verdi e/o spazi ver-
di di pertinenza degli edifici scolastici e degli immobili di civica proprieta , o in uso al Comune di
Genova, ubicati sul territorio del Municipio V Valpolcevera;

- che gli interventi di cui sopra non possono essere effettuati in regia diretta;

- che 1’Area Tecnica del Municipio Valpolcevera ha predisposto Capitolato Speciale d’Ap-
palto, Relazione tecnica e quadro economico degli interventi, che si allegano al presente provvedi-
mento e che si intendono qui approvati, per un importo a base di gara di Euro 3.000,00, comprensi-
vo di Euro 200,00 per oneri della sicurezza oltre Euro 660,00 per I.V.A. al 22%, che rimarra fisso
ed invariato indipendentemente dal ribasso offerto in sede di gara;

- che allo scopo di assegnare il servizio in questione ritenuto urgente, stante la particolare piovosita
del periodo che alimenta la crescita di erba ed infestanti, in data 30/05/2018, sono state invitate a
presentare la propria offerta , tramite Trattativa Privata sul portale MEPA, n. 5 ( cinque) Ditte, la
cui scelta ¢ stata effettuata tenuto conto del principio di rotazione e , vista l'urgenza di
provvedere,dell’immediata disponibilita ad intervenire e precisamente:

- Cooperativa Sociale Le Formiche ARL;

- Cooperativa Sociale Il Rastrello ARL ONLUS;

- Cooperativa Sociale Villa Perla Service SCRL ONLUS;
-Edera Societa Cooperativa Sociale ONLUS;

- ESO STRADE SRL.

- dato atto che alla scadenza stabilita sono pervenute n. 2 ( due) offerte da parte della Ditta ESO
STRADE SRL che ha proposto uno sconto del 6,70% e della Cooperativa Sociale Il Rastrello ARL
ONLUS che ha proposto uno sconto del 23,23%;

Ritenuto pertanto di aggiudicare , alle condizioni descritte nel Capitolato Speciale d” Appalto e ai
sensi dell’art. 36, comma?2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio di manutenzione ordinaria del
verde su aree verdi e/o spazi verdi di pertinenza degli edifici scolastici e degli immobili di civica
proprieta’, o in uso al Comune di Genova, ubicati sul territorio del Municipio V Valpolcevera alla
Cooperativa Sociale Il Rastrello ARL ONLUS che ha offerto la maggior percentuale unica di sconto
che si ritiene congrua;

Considerato che la Civica Amministrazione si riserva di incrementare o diminuire I’importo asse-
gnato alla Cooperativa aggiudicataria fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, ai
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sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 22 del Regolamento e Disciplina dell’
Attivita contrattuale del Comune di Genova;

Dato atto che:

- il presente provvedimento ¢ stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;

- 1 pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di
cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- il presente porovvedimento ¢ regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi
dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

Ritenuto di non applicare la ritenuta dello 0,50% di cui al comma 5bis dell’art. 30 , nonché le garan-
zie provvisorie e definitive di cui agli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016, in quanto, vista I’ esiguita
dell’importo, la loro applicazione non sembra rispondere ai principi di economicita, efficacia e tem-
pestivita, richiamati all’art. 30 , commal, dello stesso Decreto;

Ritenuto altresi di prevedere 1I’annullamento dell’affidamento in questione nel caso in cui dai con-
trolli effettuati sui requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualo-
ra da ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;

Tutto quanto premesso
DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 36 , comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016 [D’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria del verde su aree verdi e/o
spazi verdi di pertinenza degli edifici scolastici e degli immobili di civica proprieta’, o in uso al Co-
mune di Genova, ubicati sul territorio del Municipio V Valpolcevera alla Cooperativa Sociale Il Ra-
strello ARL ONLUS (C.B. 20916) - P. .V.A. 02689670103- con sede legale in Via Greto di Corni-
gliano 6R — 16152 GENOVA, che ha offerto il ribasso del 23,23% sull’importo a base di gara di
Euro 2.800,00, a tutte le condizioni ed oneri di cui al Capitolato Speciale d” Appalto per un impor-
to contrattuale di Euro 3.000,00 di cui Euro 200,00 per oneri della sicurezza , oltre .V.A. al 22%
per Euro 660,00 , per un importo complessivo di Euro 3.660,00 che rimarra fisso ed invariato indi-
pendentemente dal ribasso offerto in sede di gara;

2) di prevedere I’annullamento dell’affidamento nel caso in cui da controlli effettuati sui requisiti di
carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli emer-
gessero cause ostative alla stipula del contratto;

3) di impegnare la somma complessiva di Euro 3.660,00, di cui Euro 3.000,00 per imponibile ed
Euro 660,00 per I.V.A. 22%, al capitolo 68724 c.d.c. 4705. “Servizi Tecnico Manutentivi Valpol-
cevera” —Spese per Manutenzione — P.D.C.U. 1.03.02.09.4 del Bilancio 2018 ( IMP. 2018/10032);

4) di demandare all’Area Tecnica del Municipio Valpolcevera gli adempimenti di competenza , la
direzione dei lavori, la contabilita ed ogni incombenza relativa all’ attuazione e alla corretta esecu-
zione del servizio , nei limiti dell’importo sopra indicato;

5) di demandare all’Ufficio Contabilita del Municipio Valpolcevera la diretta liquidazione della

spesa dietro presentazione di regolare fattura, mediante richiesta di emissione di atto di liquidazione
digitale nei limiti di spesa del presente provvedimento;
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6) di confermare la nomina del Responsabile Unico del Procedimento e altresi la nomina del Diret-
tore dei Lavori del Geom. Claudio BAILO;

7) di dare atto che I’impegno ¢ stato assunto ai sensi dell’art. 183, del Lgs. n. 267/2000;

8) di dare atto che il presente provvedimento ¢ stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela
dei dati personali;

9) di attestare I’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in at-
tuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.
50/2016;

11 Direttore
Municipio V Valpolcevera
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza
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COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-305.0.0.-73

AD OGGETTO

AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO A.R.L. ONLUS (C.B.
20916) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE SU AREE VERDI
E/O SPAZI VERDI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI DI
CIVICA PROPRIETA’, O IN USO AL COMUNE DI GENOVA, UBICATI SUL TERRITORIO
DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA.”- SMART CIG. ZBF23B7938. - Importo totale appalto
€+3.000,00 oltre .V.A al 22%. Bilancio di Parte Corrente Esercizio 2018.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilita e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]



MUNICIPIO V VALPOLCEVERA
AREA TECNICA

)

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE SU AREE VERDI E/O
SPAZI VERDI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI
DI CIVICA PROPRIETA’, O IN USO AL COMUNE DI GENOVA, UBICATI SUL
TERRITORIO DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA.

ANNO 2018

RELAZIONE TECNICA



COMUNE DI GENOVA
MUNICIPIO V VALPOLCEVERA

AREA TECNICA

1. ASPETTI GENERALI

L’appalto ha per oggetto I’esecuzione dei servizi, delle prestazioni e somministrazioni occorrenti per la
manutenzione ordinaria del verde: prati, tappeti erbosi, alberi, arbusti, siepi, rampicanti, tappezzanti, aiuole,
fiori, nelle aree verdi e/o spazi verdi di pertinenza degli edifici scolastici e degli immobili di civica proprieta,
o in uso al Comune di Genova, ubicati sul territorio del Municipio V Valpolcevera.

LAVORI OGGETTO DEL PROGETTO

La tipologia di questo appalto di manutenzione ordinaria riguarda tutti gli interventi di manutenzione del
verde ubicato sul territorio del municipio V Valpolcevera, in particolar modo su spazi scolastici e giardini
pubblici, nonché su interventi di pubblica incolumita e di emergenze.

OPERE PREVISTE SUL VERDE

Rientrano nel presente appalto anche gli eventuali seguenti interventi:

- Manutenzione aree verdi, alberi, arbusti e pavimentazione in sabbia all’interno delle aree giochi.

- Interventi urgenti per danni causati da sinistri stradali, eventi atmosferici e/o potature/abbattimenti di
alberi considerati pericolanti. In particolare, a seguito di eventi atmosferici di notevole entita (forti
temporali, trombe d’aria, nevicate ecc...), nonché al ricevimento di ordine di servizio, provvedere ad
effettuare un controllo del territorio per verificare la presenza di potenziali pericoli.

- Diserbo delle aree pavimentate nei plessi scolastici (porfido, autobloccanti, ecc.) e dei bordi/cordoli
perimetrali alle aree verdi.

- Sostituzione di fiori stagionali, ove presenti.

Genova, 22 maggio 2018




MUNICIPIO V VALPOLCEVERA
' AREA TECNICA

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI SERVIZIO PER INTERVENTI SU AREE

VERDI DI CIVICA PROPRIETA’ UBICATI SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO V
VALPOLCEVERA

ANNO 2018

QUADRO ECONOMICO

Lavori a misura
Al Opere su aree a verde Euro 2.800,00
A Totale lavori Euro 2.800,00
B Oneri per sicurezza Euro 200,00
C Opere in Economia Euro 0.00
Totale lavori 3.000,00
D IVA al 22 % 660,00
Totale complessivo (A+B+C) Euro 3.660,00 |

Il redattore

Ggom. uriZjo Rqccehi
N AN
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MUNICIPIO V VALPOLCEVERA
Area Tecnica

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE SU AREE VERDI E/O SPAZI
VERDI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI DI CIVICA
PROPRIETA’, O IN USO AL COMUNE DI GENOVA, UBICATI SUL TERRITORIO DEL
MUNICIPIO V VALPOLCEVERA.

ANNO 2018

Genova li: 22/05/2018
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PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

Art. 1 Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto I’esecuzione dei servizi, delle prestazioni e somministrazioni occorrenti per la
manutenzione ordinaria del verde: prati, tappeti erbosi, alberi, arbusti, siepi, rampicanti, tappezzanti,
aiuole, fiori, nelle aree verdi e/o spazi verdi di pertinenza degli edifici scolastici e degli immobili di
civica proprieta , o in uso al Comune di Genova, ubicati sul territorio del Municipio V Valpolcevera.

Art. 2 Durata del Contratto

[l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto ¢ fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque)
naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

Art. 3 Definizione economica dell’appalto
L'importo netto stimato dei lavori e delle prestazioni compresi nell'appalto ammonta a EURO 3.000,00

(diconsi Euro tremila/00),0ltre EURO 660,00 per [VA al 22%, per un importo complessivo di EURO
3.660,00 come dal seguente prospetto:

Lavori a misura
A.l Opere su aree a verde Euro 2.800,00
A Totale lavori Euro 2.800,00
B Oreri per sicurezza Euro 200,00
C Opere in Economia Euro 0.00
Totale lavori 3.000,00
D IVA al 22 % 660,00
Totale complessivo (A+B+C) Euro 3.660,00

Gli oneri di cui al precedente punto B sono stati determinati ai sensi dell’art. 4, dell’allegato XV,
del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed ai sensi dell’art. 7, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 3 luglio 2003 n. 222 ¢
individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese
esecutrici.

L’ammontare del punto B rappresenta la stima dei costi della sicurezza e sara liquidato
analiticamente a misura sulla base di quanto effettivamente eseguito o sostenuto, rinunciando ad ogni
pretesa per quello non attuato.

Art. 4 Definizione tecnica dell’oggetto dell’appalto
Il contratto sara stipulato interamente “a misura” e prevede nell’offerta presentata, anche la

consegna di tutti gli elaborati grafici esecutivi per realizzare quanto € previsto dal presente capitolato
speciale.



L’importo del contratto pud variare, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando 1 limiti
di cui all’art. 106 D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e alle condizioni previste dal presente Capitolato
Speciale.

Art. 5 Qualificazione

Ai fini della qualificazione dell’impresa, per I’esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato, si
specifica quanto segue:

Categorie di opere generali e specializzate

Categorie IFipeHE Incidenza sul Incidenza costo
“allegato totale del personale
Lavori a”’
d.p.r. Euro % %
207/2010

ai sensi dell’art. 105 co.1, del digs 50/2016 I’eventuale subappalto non puo superare la quota del

30% dell’importo complessivo del contratto

1|

Verde urbano |  0S24 3.000,00 100% 90%

TOTALE COMPLESSIVO 3.000,00 100%

Art 6 Interpretazione del progetto

A titolo esemplificativo si elencano le lavorazioni di presunta maggiore incidenza
OPERE A VERDE

Rientrano nel presente appalto e capitolato anche gli eventuali seguenti interventi:

D
2)

4)

5)
6)

Manutenzione aree verdi, alberi, arbusti e pavimentazione in sabbia all’interno delle aree giochi.
Interventi urgenti per danni causati da sinistri stradali, eventi atmosferici e/o
potature/abbattimenti di alberi considerati pericolanti. In particolare, a seguito di eventi
atmosferici di notevole entita (forti temporali, trombe d’aria, nevicate ecc...), nonché al
ricevimento di ordine di servizio, provvedere ad effettuare un controllo del territorio per
verificare la presenza di potenziali pericoli.

Diserbo delle aree pavimentate nei plessi scolastici (porfido, autobloccanti, ecc.) e dei
bordi/cordoli perimetrali alle aree verdi.

Sostituzione di fiori stagionali, ove presenti.

Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del contratto:
il presente Capitolato Speciale d’ Appalto;

il Capitolato Generale d’ Appalto dei ll.pp., approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145;

i prezziari "Opere Edili" e “Impiantistica”, editi dalla Regione Liguria per ’anno 2017,

le norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel prezzario della Regione
Liguria per [’anno 2017;

Duvri o piano di coordinamento;
Relazione Tecnica

Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti ’appalto



La partecipazione alla gara d’appalto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori
pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appalto sara affidato con le modalita di cui all’art 36, comma 2 , lett a) e aggiudicato, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, con il criterio del prezzo pit basso inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sul prezziario del 2017 delle
"Opere Edili" e "Impiantistica" della Regione Liguria";

Art. 9 Documentazione propedeutica per la consegna dei lavori

All’atto della consegna dei lavori I’appaltatore dovra aver gia consegnato alla stazione
appaltante la documentazione relativa ai piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81 del 2008.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, la Cassa Edile nonché quant’altro richiesto dalla Direzione dei Lavori o dal
Responsabile del Procedimento in ordine alla normativa vigente ed agli obblighi di cui al presente
capitolato speciale.

Art. 10 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

L’impresa si obbliga a stipulare il contratto nei tempi indicati dall’amministrazione.

[ lavori devono essere consegnati dal Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del Responsabile del
Procedimento, entro il termine di 6 giorni dall’avvenuta stipula del contratto.

L’impresa dalla data della sottoscrizione del verbale di consegna, deve immediatamente consegnare
tutta la documentazione richiesta dalla Direzione dei Lavori e dare inizio ai lavori. L’impresa si obbliga
a realizzare I’opera nel piu breve tempo possibile, anche ricorrendo al lavoro in orari in cui gli uffici
sono chiusi, visto I’avanzare delle condizioni climatiche estive e comunque entro 10 giorni successivi e
continui decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

Art. 11 Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori & applicata una penale pari all’l per mille
dell’importo contrattuale.

. La penale, con ’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso
di ritardo nell’inizio dei lavori rispetto al termine indicato all’art. 10.

La misura complessiva della penale non pud superare il 10% dell’importo contrattuale. In tal caso la
Civica Amministrazione ha facolta di risolvere il contratto in danno all’appaltato.

Art. 12 Contabilizzazione dei lavori
La contabilizzazione dei lavori sara effettuata, ai sensi del D.P.R. 207/2010 Titolo IX Capo L.
Il pagamento avverra ad ultimazione dele lavorazioni, con le modalita di cui all’art. 194 del

d.P.R. 5 ottobre 2010.

Art. 13 Contabilizzazione dei lavori in economia



Per i lavori in economia verranno applicati i costi della mano d'opera desunti, per gli operai edili,
dalla tabella periodica pubblicata dall'Associazione dei Costruttori Edili della Provincia di Genova, per
gli operai metalmeccanici, dalla tabella periodica dell'Associazione Industriali della Provincia di
Genova, per gli operai florovivaisti, dal prezzario regionale edito dall'Unione Regionale delle Camere
di Commercio della Liguria, vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori, aumentati del 15% per
spese generali e di un ulteriore 10% per utili dell'impresa, per una percentuale complessiva del 26,50%

Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuali di cui all’art. 18 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81,
per il loro nolo e manutenzione, per l'assistenza e sorveglianza sul lavoro, per l'illuminazione del
cantiere, per assicurazioni e contributi sociali ed assistenziali, per ferie ed assegni familiari e per ogni
altro onere stabilito per legge a carico del datore di lavoro.

Al sensi dell’art. 179 del D.P.R. 207/2010, i lavori in economia a termini di contratto, non danno
luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilita secondo i prezzi di elenco per
l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano
d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei
lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su
questi ultimi due addendi.

[ prezzi dei materiali, dei trasporti e dei noli saranno desunti dal Prezzario Regionale per I’anno
2017, per le opere Edili ed Impiantistiche.

Dette prestazioni verranno inserite in contabilita nell'acconto immediatamente successivo la loro
esecuzione e/0 somministrazione.

Art. 14 Variazioni al progetto e al corrispettivo

Qualora il Comune di Genova, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo
restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, le stesse
saranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano lavorazioni
non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si
procedera alla formazione di “nuovi prezzi”.

[ “nuovi prezzi” delle lavorazioni o materiali si valutano:

a) desumendoli dal prezzario di cui al precedente articolo 8 comma 2;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari
analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera,
materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

[ nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e I’esecutore, ed
approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme
previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del
responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

Se I’esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante pud
ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilita; ove I’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si
intendono definitivamente accettati.

Art. 15 Norme di sicurezza



[ lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e
igiene.

L'appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 6 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel
cantiere.

L'Amministrazione appaltante fornira, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il Piano
di Sicurezza e di Coordinamento e, se necessario, il Piano Generale di Sicurezza, nonché il fascicolo
informativo.

E' obbligo dell'impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
nonché a quelle impartite dal Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la realizzazione
dell'opera designato ai sensi del terzo comma dell'art. 90 del medesimo D.Lgs.; nel rispetto di tali
norme i suddetti obblighi valgono anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

In conformita al comma 5 dell'art. 100 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'impresa appaltatrice pud
presentare, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, proposte di
integrazione al Piano di Sicurezza e al Piano di Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni
possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Entro il medesimo termine di cui sopra, l'appaltatore deve redigere e consegnare alla Civica
Amministrazione, il piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome
e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Detto piano fara
parte integrante del contratto di appalto.

Il direttore tecnico del cantiere (che dovra risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) ¢
responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei
lavori.

Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere, adottare
tutti gli accorgimenti piu idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza operai, delle persone
addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo quanto disposto
dalla vigente normativa.

Resta inteso che ogni pili ampia responsabilita ricadra sull'appaltatore, il quale dovra pertanto
provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Civica Amministrazione, nonché il personale
preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilita.

E' fatto obbligo all'impresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso per
l'attivita di vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro ai componenti del comitato paritetico territoriale
costituito a norma del contratto nazionale del lavoro e del contratto integrativo per la circoscrizione
territoriale della Provincia di Genova.

E’ obbligo dell’impresa esecutrice presentare all’atto della consegna formale dei lavori una
dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavori effettuate all’Inps, all’Inail e alla Cassa edile, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti.

L’ Appaltatore medesimo deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase
esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 7, ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati.



Art. 16 Subappalto

Tutti i servizi sono subappaltabili ma non possono essere affidati in subappalto, in tutto o in parte,
senza che nell’offerta siano stati individuati i servizi che si intendono subappaltare, e senza
I’osservanza integrale delle condizioni previste dal Codice (D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 - art. 105).
L’eventuale subappalto ¢ regolato dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 17 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Impresa € obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale
di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita
dove sono eseguiti i lavori; essa ¢ altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito
del subappalto. Essa s’impegna a trasmettere al Comune, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile Genovese, ove
necessario, Assicurativi e Antinfortunistici.

L'Impresa & altresi obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di
solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a
quanto previsto dall'art. 105 del codici

Art. 18 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Per la partecipazione alla gara d'appalto di cui al presente Capitolato Speciale, non € riconosciuto
alcun compenso, né rimborso spese.

L'Appaltatore dovra provvedere a quanto segue, restando inteso che gli oneri conseguenti si
intendono compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto gia valutato
in materia di sicurezza:

a) alla formazione del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla natura
dell'opera e in conformita alle vigenti disposizioni in materia;

b)  a mantenere nel territorio comunale un adeguato magazzino, che potra essere ubicato anche
all’interno del cantiere, ed essere reperibile direttamente, ovvero a mezzo del Direttore
Tecnico del cantiere, al fine di consentire la tempestiva predisposizione, d'intesa con la
Direzione Lavori, degli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per cause di
forza maggiore interessanti il cantiere in oggetto;

c) ad ottenere la concessione dei permessi per occupazione temporanea di suolo pubblico,
rottura suolo e per passi carrabili, concessioni e autorizzazioni che saranno rilasciate a titolo
gratuito;

d) ad ottenere autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore di
cui al DPCM | marzo 1991 e s.m.e i., nonché ogni altra autorizzazione o concessione
necessaria per la realizzazione dell'opera ed a corrispondere le tasse ed i diritti relativi;

e) alla conservazione del traffico nelle zone interessate dai lavori secondo le disposizioni della
Direzione Lavori e del Comando della Polizia Municipale;

f)  alle opere provvisionali ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuita dei
pubblici servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli € dei pedoni.



h)

J)

k)

D

p)

Q)

ai rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche
su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o
dall’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del
collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione, di tutte le utenze
pubbliche e private in sottosuolo e/o soprassuolo interessanti le opere in oggetto,
intendendosi a completo carico dell'Appaltatore medesimo gli eventuali spostamenti,
ricollocazioni, opere provvisionali e/o definitive, comunque strutturate ed eseguite,
necessari per l'eliminazione delle interferenze determinate dall'esecuzione dei lavori
oggetto d'appalto, nonché ogni onere e danno dipendenti dalle utenze o a queste provocati;
alla segnalazione e delimitazione diurna e notturna dei lavori e degli ingombri sulle sedi
stradali nel rispetto del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della Strada" e dal
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento per l'esecuzione del Nuovo Codice della
Strada" e loro successive modificazioni ed integrazioni;

al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche
modo danneggiati durante |'esecuzione dei lavori;

a curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento delle acque, non
derivino danni a terzi; in ogni caso egli € tenuto a sollevare la stazione appaltante da ogni
spesa per compensi che dovessero essere pagati e liti che avessero ad insorgere. Dovra
altresi curare l'esaurimento delle acque superficiali, di infiltrazione o sorgive, per
qualunque altezza di battente da esse raggiunta, concorrenti nel sedime di imposta delle
opere di cui trattasi, nonché l'esecuzione di opere provvisionali per lo sfogo e la deviazione
preventiva di esse dal sedime medesimo, dalle opere e dalle aree di cantiere;

alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari per
rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e
collaudo dei lavori;

alla fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nonché delle
opere ultimate nel numero che di volta in volta sara indicato dalla Direzione Lavori;

alla pulizia giornaliera del cantiere anche ai fini antinfortunistici, compreso lo smaltimenti
di iballaggi e simili;

alla presentazione di progetti di opere ed impianti nonché delle eventuali varianti che si
rendessero necessarie per inadempienze dell’appaltatore, alla istruzione delle pratiche
relative da presentare all'INAIL, alla A.S.L. competente, al Comando Vigili del Fuoco, ed
all'esecuzione di lavori di modifica e/o varianti richieste, sino al collaudo delle opere ed
impianti con esito positivo.

ai pagamenti di compensi all'INAIL, alla A.S.L. competente, al Comando Vigili del Fuoco,
relativi a prestazioni per esame suppletivo di progetti o visite di collaudo ripetute, in esito a
precedenti verifiche negative causate da inadempienze dell’appaltatore.

ad ogni onere per il rilascio delle “dichiarazioni di conformita”, per gli impianti tecnici
oggetto di applicazione della legge n. 17/2007 ed in genere per ogni “dichiarazione di
conformitd” obbligatoria per le opere eseguite;

ad attestare, ad ultimazione di lavori, con apposita certificazione sottoscritta da tecnico
abilitato, l'esecuzione degli impianti elettrici nel rispetto ed in conformita delle Leggi
1.3.68 n. 186 (norme C.E.L.), n. 17/2007 e Decreto del ministero dello sviluppo economico
del 22 gennaio 2008 n. 37;

a denunciare, ove previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, I'impianto di terra, I'impianto di
protezione contro le scariche atmosferiche, di edifici e di grandi masse metalliche,
all'NAIL, provvedendo all'assistenza tecnica, ai collaudi relativi, fino all'ottenimento di
tutte le certificazioni o verbali di cui l'opera necessiti;



aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

al lavaggio accurato giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
l'esecuzione dei lavori;

al mantenimento dell'accesso al cantiere, al libero passaggio nello stesso e nelle opere
costruite od in costruzione per le persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano
stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, nonché per le persone che eseguono
lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante;

ad assicurare, su richiesta della Direzione Lavori, l'uso parziale o totale, da parte delle
imprese o persone di cui al precedente comma, dei ponti di servizio, impalcature,
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente
all'esecuzione dei lavori che I'Amministrazione appaltante intendera eseguire direttamente
ovvero a mezzo di ditte, senza che l'appaltatore possa pretendere compenso alcuno.
L'eventuale mano d’opera richiesta dalla Direzione Lavori, in aiuto alle imprese che
eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione, verra contabilizzata in economia.
L’Amministrazione appaltante si riserva altresi di affidare a soggetti terzi la realizzazione,
manutenzione e sfruttamento pubblicitario dei teli di copertura dei ponteggi.

al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del
cantiere, od a pié d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori. L'eventuale mano
d’opera richiesta dalla Direzione Lavori, in aiuto alle imprese che eseguono lavori per
conto diretto dell' Amministrazione, verra contabilizzata in economia.

alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere escluse
dal presente appalto, ma provviste od eseguite da altre ditte per conto dell' Amministrazione
appaltante. [ danni, che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai
materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico
esclusivo dell'appaltatore;

all'uso anticipato delle opere su richiesta della Direzione Lavori, senza che l'appaltatore
abbia per cio diritto a speciali compensi. Esso potra perod richiedere che sia constatato lo
stato delle opere stesse per essere garantito dagli eventuali danni che potessero derivargli.
alla redazione di elaborati grafici, sottoscritti da tecnici abilitati, illustranti lo stato finale
dell'opera nelle sue componenti architettoniche, strutturali, ed impiantistiche (di detti
elaborati saranno fornite tre copie cartacee ed una copia su supporto magnetico con file
formato pdf e dwg);

alla manutenzione e buona conservazione dei lavori eseguiti, con particolare riferimento
degli impianti sino al collaudo;

alla realizzazione di tutti gli interventi che si rendessero necessari in relazione alla entrata
in funzione di impianti la cui realizzazione e/o modifica e/o sostituzione sia prevista
nell’ambito delle opere appaltate, al fine di garantirne il relativo corretto funzionamento
nonché I’utilizzo da parte dell’utenza e [’accettazione da parte dell’Ente Gestore;

alla completa e generale pulizia dei locali e/o dei siti oggetto di intervento, durante il corso
dei lavori, in corrispondenza di eventuali consegne anticipate € comunque a lavori ultimati;
a dare la possibilita ai vari Enti gestori delle utenze presenti in sottosuolo (fognarie,
acquedottistiche, gas, Enel, telecomunicazioni) di eseguire lavorazioni sulle proprie reti
nell’ambito del cantiere;

a tenere conto delle posizioni in sottosuolo dei sottoservizi indicati nelle planimetrie di
massima fornite dagli Enti e dovra quindi eseguire gli scavi con cautela considerando
possibili difformita da quanto rappresentato sugli elaborati grafici; pertanto nel caso di
danni causati alle condotte e relative interruzioni non potra esimersi dal risponderne;

a garantire sempre la sicurezza dei percorsi pedonali e di quelli carrabili per
I’approvvigionamento delle attivita produttive e commerciali;
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ff)
gg)

hh)

i)
kk)

1)
mm)

nn)

00)

a fare campionature di tutte le lavorazioni che verranno eseguite;

a mantenere ed adeguare anche momentaneamente le condotte degli impianti comunali o
dichiarati tali dalla D.L.;

a concordare con gli enti preposti, prima e/o durante i lavori, la posa delle condotte per
I’impianto dell’illuminazione pubblica e per lo smaltimento acque bianche;

a sgomberare completamente il cantiere da materiali, mezzi d‘opera e impianti di sua
proprieta o di altri, non oltre 15gg dal verbale di ultimazione dei lavori;

al risarcimento di eventuali danni a cose e/o persone causati durante i lavori;

al rifacimento/ripristino/sostituzione, a sua cura e spese, di tutto cido non dichiarato idoneo
da parte della D.L. (danni dovuti a negligenze e/o inadempienze, causati a materiali forniti
e a lavori compiuti da altre ditte);

a provvedere, a sua cura e spese, allo spostamento di eventuali pannelli pubblicitari,
fioriere, dissuasori, etc. oltre a quanto gia previsto negli elaborati progettuali;

a spostare, a sua cura e spese, i contenitori dell' AMIU presenti nella via e nella piazza, tutte
le volte che la D.L. ne fara richiesta;

in caso di richiesta della Civica Amministrazione, ’appaltatore sara obbligato ai seguenti
oneri particolari: sospensione dei lavori nel periodo compreso tra la festa dell’Immacolata
Concezione e I’Epifania in occasione delle festivita natalizie, con [’obbligo di ultimazione e
messa in sicurezza dei tratti di pavimentazione stradale/pedonale gia interessati dai lavori;
qualora I’impresa non disponga gia di un “Registro dei getti di conglomerato cementizio”,
nell’ambito dei documenti utili alla certificazione di qualita da parte del SINCERT,
I’impresa stessa dovra tenere apposito documento sul quale annotare data del getto, parte
d'opera, quantita, tipo di cemento e resistenza, slump, rif. del prelievo ed eventuali
annotazioni, anche al fine di garantire una pronta rintracciabilita dei getti stessi e la loro
associazione alla parte di opera.
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