



COMUNE DI GENOVA

Prot. n. 221172

AVVISO DI RETTIFICA AL BANDO DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI DIECI ACCORDI QUADRO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DENOMINATO “CENTRO SERVIZI PER LA FAMIGLIA” (CSF) E PER LA CONCLUSIONE DI 5 ACCORDI QUADRO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DENOMINATO “SERVIZIO EDUCATIVO ADULTI” (NUMERO GARA 8164417)

In merito alla procedura evidenziata, si comunica che per le motivazioni espresse nella determinazione n. 147.4.0.-82 del 15/06/2021, gli atti di gara devono intendersi così rettificati:

- Gli importi (base di gara, opzioni, valore massimo stimato, costi manodopera e garanzia provvisoria dei lotti relativi al servizio “CSF” sono rideterminati come segue:
- CSF LOTTO 1 base di gara 4 anni € 4.603.014,74, proroga 6 mesi € 575.376,84, aumento quinto € 920.602,95, valore massimo art. 35 € 6.098.994,53, costi annui manodopera € 919.194,59, garanzia provvisoria € 92.060,29;
- CSF LOTTO 2 base di gara 4 anni € 3.425.683,30, proroga 6 mesi € 428.210,41, aumento quinto € 685.136,66, valore massimo art. 35 € 4.539.030,37, costi annui manodopera € 724.213,05, garanzia provvisoria € 68.513,67;
- CSF LOTTO 3 base di gara 4 anni € 2.450.723,91, proroga 6 mesi € 306.340,49, aumento quinto € 490.144,78, valore massimo art. 35 € 3.247.209,18, costi annui manodopera € 505.619,38, garanzia provvisoria € 49.014,48;
- CSF LOTTO 4 base di gara 4 anni € 2.470.093,01, proroga 6 mesi € 308.761,63, aumento quinto € 494.018,60, valore massimo art. 35 € 3.272.873,23, costi annui manodopera € 530.609,65, garanzia provvisoria € 49.401,86;
- CSF LOTTO 5 base di gara 4 anni € 3.812.149,78, proroga 6 mesi € 476.518,72, aumento quinto € 762.429,96, valore massimo art. 35 € 5.051.098,46, costi annui manodopera € 808.107,63, garanzia provvisoria € 76.243,00;
- CSF LOTTO 6 base di gara 4 anni € 2.350.287,38, proroga 6 mesi € 293.785,92, aumento quinto € 470.057,48, valore massimo art. 35 € 3.114.130,78, costi annui manodopera € 493.551,88, garanzia provvisoria € 47.005,75;
- CSF LOTTO 7 base di gara 4 anni € 2.493.460,27, proroga 6 mesi € 311.682,53, aumento quinto € 498.692,05, valore massimo art. 35 € 3.303.834,86, costi annui manodopera € 531.345,70, garanzia provvisoria € 49.869,21;
- CSF LOTTO 8 base di gara 4 anni € 2.019.639,26, proroga 6 mesi € 252.454,91, aumento quinto € 403.927,85, valore massimo art. 35 € 2.676.022,02, costi annui manodopera € 442.718,00, garanzia provvisoria € 40.392,79;
- CSF LOTTO 9 base di gara 4 anni € 1.874.371,96, proroga 6 mesi € 234.296,50, aumento quinto € 374.874,39, valore massimo art. 35 € 2.483.542,85, costi annui manodopera € 405.603,15, garanzia provvisoria € 37.487,44;



COMUNE DI GENOVA

- CSF LOTTO 10 base di gara 4 anni € 770.106,07, proroga 6 mesi € 96.263,26, aumento quinto € 154.021,21, valore massimo art. 35 € 1.020.390,54, costi annui manodopera € 169.256,05, garanzia provvisoria € 15.402,12;
- TOTALE base di gara 4 anni € 26.269.529,68, valore massimo art. 35 € 34.807.126,82;
- ovunque nella documentazione di gara venga indicata la somma di euro 6.000,00 a titolo di costo annuo per la sede dei CSE messa a disposizione dal gestore deve intendersi euro 12.000,00;
- ovunque nella documentazione di gara venga indicato 5 ore per 33 settimane di coordinamento per i CSE deve intendersi 5 ore per 46 settimane;
- ovunque nella documentazione di gara venga indicato 2 ore per 33 settimane di coordinamento per i CA deve intendersi 2 ore per 46 settimane.

Il presente avviso di rettifica è stato inviato alla G.U.U.E. in data 17/06/2021 ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sull'Albo Pretorio del Comune di Genova, sui quotidiani nonché sui siti internet del Comune di Genova e della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Dott. Maurizio RAMETTA

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Angela Ilaria GAGGERO

(documento sottoscritto digitalmente)