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1 DISPOSIZIONI GENERALI 

1.1 Sottoscrizione del Capitolato d'Oneri 
Si evidenzia, al fine di evitare l'invalidità del presente Capitolato d'Oneri, di porre particolare attenzione alla 
sottoscrizione dello stesso che deve riportare, su ogni foglio, nello spazio indicato a piè di pagina, il timbro del 
Soggetto Aggiudicatario, la firma leggibile e per esteso di un suo Legale Rappresentante, ai sensi del comma 1.3.4. 

1.2 Sottoscrizione Clausole Vessatorie 
Si evidenzia, al fine di evitare l'invalidità del presente Capitolato d'Oneri, di porre particolare attenzione a quanto 
richiesto al CAPO 13 CLAUSOLE VESSATORIE. 
La data, il timbro e la firma leggibile e per esteso devono essere apposte due volte negli appositi spazi indicati dalla 
sottolineatura da un Legale Rappresentante, ai sensi del comma 1.3.4, del Soggetto Aggiudicatario. 

1.3 Definizioni 
Nel testo del presente Capitolato d'Oneri valgono le seguenti definizioni: 

1.3.1 Ente Aggiudicatore 
Per Ente Aggiudicatore si intende l'Azienda Mobilità e Trasporti  S.p.A. di Genova, con sede in Via Montaldo 2 
16137 GENOVA, n. iscrizione Registro delle Imprese 1871, codice fiscale / partita IVA 03783930104. Nel presente 
documento l’Ente Aggiudicatore sarà anche indicata come - AMT -. 

1.3.2 Soggetto Aggiudicatario/Fornitore 
Per Soggetto Aggiudicatario/Fornitore si intende l’operatore economico, il raggruppamento o il consorzio di operatori 
che è risultato aggiudicatario di uno o più lotti dell’appalto e diviene l’esecutore dell’appalto stesso. 

1.3.3 Ordine/Contratto 
Si intende l’ordine/contratto che l’Ente Aggiudicatore stipula con il Soggetto Aggiudicatario di ciascun lotto per  
l’affidamento dell’appalto oggetto del presente documento, secondo quanto previsto all’art. 11.1.  
Costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Ordine/Contratto anche l’Offerta Economica e gli altri documenti 
presentati dal Soggetto Aggiudicatario stesso, oltre al Capitolato d’Oneri, ai documenti di Specifica Tecnica o Progetto 
Esecutivo, al Piano di Sicurezza e Coordinamento e quant’altro facente parte della documentazione di gara, in quanto il 
Soggetto Aggiudicatario di ciascun lotto, già in fase di formulazione dell’offerta, ne ha preso piena e approfondita 
conoscenza e li ha accettati senza eccezione alcuna apponendo apposita sottoscrizione. 

1.3.4 Legale Rappresentante 
Si definisce Legale Rappresentante del Soggetto Aggiudicatario una qualsiasi persona fisica che ha il potere di 
rappresentanza del Soggetto Aggiudicatario medesimo, come risulta dal Certificato di Iscrizione al Registro delle 
Imprese. 
Ai fini della sottoscrizione del presente Capitolato d'Oneri, un Procuratore del Soggetto Aggiudicatario è, a tutti gli 
effetti, un Legale Rappresentante del medesimo e quindi può sottoscriverlo, per accettazione, a condizione che sussista 
idonea procura notarile, che gli conferisce i poteri di rappresentanza. 
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2 CAPO - OGGETTO DELL’APPALTO 

2.1 Oggetto dell’appalto 
Costituisce oggetto del presente Capitolato d’Oneri l’insieme di servizi, manutenzioni e forniture, suddivise in 2 (due) 
lotti , per il pieno ripristino delle funzionalità delle vetture elettromotrici indicate nei documenti tecnici di ciascun lotto e 
di seguito sommariamente riassunti.  

 
 

1) Lotto 1 - Revamping di n. 1 Elettromotrice della Ferrovia a Cremagliera Principe-
Granarolo 

Costituisce oggetto del lotto l’insieme dei servizi, manutenzioni e forniture per il pieno ripristino della funzionalità 
della vettura elettromotrice n. 2 indicata nel documento “AAA M4708-101_R02 - Progetto esecutivo” approvato 
dal Ministero secondo le indicazioni nel documento stesso descritte corredate dalle integrazioni di cui alla lettera 
Prot. R.U. n. 446/12.04.08 del 21 gennaio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che è parte 
integrante del presente appalto. 
In particolare sintesi indicativa e non esaustiva degli interventi da eseguire è la seguente: 

 
• Prelievo dall’area delle ex Officine di Arquata in Arquata Scrivia (AL) e trasporto presso i locali/officine del 

Soggetto Aggiudicatario. 

• Trasporto e calo sulla Ferrovia Principe-Granarolo in corrispondenza della fermata della Ferrovia Principe 
Granarolo di “Genova Principe” (Via del Lagaccio) 

• Fornitura ed installazione di nuovo dispositivo centrifugo per la frenatura elettrica di emergenza. 

• Installazione di nuove corone dentate per le ruote di trazione (di fornitura AMT e conformi al dis. AMT 1654). 

• Montaggio assi di trazione coi relativi cerchioni delle ruote portanti e balestre (di fornitura AMT). 

• Miglioramento della funzionalità del freno a contrappeso con rinforzo delle traverse del telaio ubicate fra le 
piattaforme e il comparto passeggeri. 

• Costruzione ed installazione di un dispositivo antisvio. 

• Modifica delle pedane di salita per renderle ribaltabili manualmente ed idonee alla discesa di emergenza dei 
passeggeri fuori fermata. 

• Fornitura ed installazione di nuovi comandi servoassistiti a volantino per i freni automatici a contrappeso 
rispondenti ai requisiti di sicurezza. 

• Fornitura ed installazione di nuovi combinatori di marcia e frenatura. 

• Rifacimento dei cablaggi alta tensione già realizzati ed eventuale loro integrazione. Realizzazione di nuovo 
impianto elettrico BT comprendente tutti i servizi di vettura (porte, illuminazione interna ed esterna, manovra 
pantografo, TVCC, segnalazioni) coi relativi comandi e protezioni. 

• Revisione delle porte motorizzate passeggeri: per semplificare la manutenzione e facilitare il reperimento di 
ricambi si richiede un aggiornamento (da progettare) del sistema di azionamento che mantenga almeno le 
caratteristiche di funzionamento attuali (accettate dal Ministero), ovvero possa avvicinarne le caratteristiche a 
quelle normate dalla UNI-EN 14752. 

• Progettazione e realizzazione di un nuovo cassone per l’alloggiamento dei contattori. 

• Rifacimento del pavimento coi materiali indicati resistenti al fuoco. 

• Ultimazione degli interni e trattamento delle parti lignee con la vernice ignifuga indicata. 
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• Posti di guida: fornitura ed istallazione di sedili conducente, paretine divisorie e porta con materiali resistenti al 
fuoco e caratteristiche da concordarsi. 

• Ottemperare per quanto di competenza alle prescrizioni ministeriali, di cui alla nota di approvazione del 
progetto. 

• Verifiche e prove di collaudo con gli enti preposti. 
2) Lotto 2 – Revisione generale della cassa e degli impianti elettrici di n. 1 Elettromotore 

della Ferrovia a scartamento ridotto Genova-Casella Tipo “Ora” A2 e suo ripristino 
funzionale 

L’intervento richiesto consiste nella revisione della cassa e nel rifacimento dell'impianto elettrico dell’elettromotrice 
storica tipo “Ora” A2 (Carminati & Toselli/TIBB, 1929) riconducendola all’aspetto esteriore e degli interni come in 
origine. 
Inoltre sull’elettromotrice vi sono parti mancanti che vanno riapprovvigionate o ricostruite rilevandole 
dall’elettromotrice A1 in servizio oppure presenti già smontate sulla A2 stessa e quindi da verificare e revisionare, 
tutto ciò al fine di ripristinare il funzionamento dell’elettromotrice stessa. 
L’elenco delle parti mancanti o smontate, indicativo e non esaustivo, è in allegato 1 al documento tecnico del lotto 
di riferimento “CAPITOLATO LAVORI DI REVISIONE GENERALE DELLA CASSA E DEGLI IMPIANTI 
ELETTRICI DELL’ELETTROMOTRICE TIPO ORA A2 E SUO RIPRISTINO FUNZIONALE”. 

2.1.1 Prelievo, trasporto e riconsegna delle vetture 
Le lavorazioni oggetto dell’intervento dovranno essere eseguite presso i locali/officine del Soggetto Aggiudicatario.  
Pertanto, parte integrante dell’appalto, e quindi compreso nel prezzo economico offerto in sede di gara, è il prelievo 
delle vetture/elettromotrici presso l’area delle ex Officine di Arquata in Arquata Scrivia (AL) e il loro trasporto 
presso le strutture del Soggetto Aggiudicatario per le lavorazioni necessarie con la successiva riconsegna:  

a) Lotto 1: vettura Ferrovia Principe-Granarolo in corrispondenza della fermata della Ferrovia Principe 
Granarolo di “Genova Principe” (Via del Lagaccio) 

b) Lotto 2: elettromotrice della Ferrovia Genova-Casella presso il Deposito di Casella della Ferrovia Genova-
Casella 

Si intende che l’Appaltatore risponderà direttamente delle vetture sin dall’inizio delle operazioni di prelievo 
intendendosi a suo completo carico eventuali danni anche a terzi a cose e/o persone che dovessero verificarsi durante le 
operazioni di movimentazione delle vetture. 
Per entrambi i lotti, il prelievo delle vetture dagli attuali siti di rimessaggio dovrà avvenire entro e non oltre 25 giorni 
solari consecutivi dalla data di inizio validità dell’ordine contratto di cui all’art. 11.1 del presente documento. 
In caso di ritardato prelievo delle vetture rispetto ai tempi indicati l’AMT SpA si riserva di applicare la relativa penale 
di cui al Capo 8.  

2.1.2 Documentazione per approvazione AMT/Enti  
Compresa nell’appalto è la produzione della documentazione per l’approvazione da parte dell’USTIF di tutte le 
nuove installazioni per cui ciò sia necessario/richiesto. 

Per il Lotto 1, la consegna della vettura dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:  
- documentazione probatoria di cui alla Circolare del Ministero dei Trasporti D.G. n. 201/83; 
- Certificati d’origine delle lamiere e profilati utilizzati; 
- Certificati relativi ai procedimenti di saldatura, WPS ed eventuali esiti dei CND sui giunti; 
- Descrizione del ciclo di isolamento e protezione; 
- Descrizione del ciclo di verniciatura; 
- Schede tecniche e di sicurezza in lingua italiana delle vernici, collanti e sigillanti adoperati; 
- Certificati di conformità dei cristalli oggetto di sostituzione; 
- Descrizione del ciclo di ricostruzione del pavimento; 
- Certificato delle caratteristiche di comportamento al fuoco del materiale utilizzato per l’isolamento termo-acustico, 

per i rivestimenti interni, laminati plastici ecc.; 
- Certificato delle prove di funzionamento ripetute delle apparecchiature elettriche, delle prove di tensione, eventuali 

certificati di taratura. 
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Per il Lotto 2, la consegna dell’elettromotrice dovrà essere corredata da tutta la documentazione specifica 
dettagliatamente indicata nel documento tecnico “CAPITOLATO LAVORI DI REVISIONE GENERALE DELLA 
CASSA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL’ELETTROMOTRICE TIPO ORA A2 E SUO RIPRISTINO 
FUNZIONALE”.  

In caso di ritardata consegna di tutti gli elaborati progettuali previsti l’AMT si riserva di applicar e la relativa 
penale di cui al capo 8. 

2.1.3 Opzione di ricovero presso l’Appaltatore delle vetture al termine delle lavorazioni  
Successivamente, al termine delle lavorazioni e delle relative verifiche dell’AMT, la stessa si riserva di chiedere il 
mantenimento presso il deposito del Soggetto Aggiudicatario delle vetture per un periodo massimo di 90 giorni oltre i 
giorni solari concessi per l’esecuzione delle lavorazioni. 
Si intende che il ricovero delle vetture dovrà avvenire in luogo e secondo modalità di ricovero che preservino le vetture 
dalle intemperie, umidità, esposizione solare diretta, eccesso di calore ecc. 
Durante questo periodo di ricovero presso il Soggetto Aggiudicatario, le vetture si intendono sotto la completa 
responsabilità e custodia del Soggetto Aggiudicatario medesimo che risponderà di eventuali danni, furti, danneggiamenti 
che dovessero verificarsi durante il periodo di ricovero delle vetture presso le strutture da lui individuate. 
Si intende che AMT potrà interrompere anticipatamente la durata del ricovero senza protrarlo per tutto il periodo sopra 
indicato. 
In questo caso AMT ne darà formale comunicazione al Fornitore che avrà 20 giorni solari consecutivi di tempo per la 
consegna delle vetture. 
In caso di ritardata consegna delle vetture rispetto ai tempi indicati, l’AMT si riserva di applicare la relativa penale di 
cui al Capo 8 oltre ad avvalersi della facoltà della risoluzione del rapporto contrattuale, come evidenziato all’art. 11.6, 
del presente Capitolato d’Oneri. 

2.1.4 Assistenza durante le prove e collaudi degli Enti 
Per tutte le vetture oggetto di lavorazione, sono comprese nell’appalto l’assistenza documentale e sul campo per 
l’insieme delle verifiche e prove di collaudo da svolgersi con gli Enti preposti per l’ottenimento delle 
omologazioni e autorizzazioni necessarie per l’esercizio. 
Pertanto compresi nell’appalto sono tutti gli interventi necessari e/o propedeutici che, successivamente alla consegna 
delle vetture e alla loro posa nelle sedi previste, si rendessero necessari per l’ottenimento delle 
omologazioni/autorizzazioni all’esercizio da parte degli Enti istituzionali preposti.  
In caso di mancata o insufficiente, intempestiva assistenza, AMT si riserva di applicare la relativa penale di cui al Capo 
8. 
 

2.2 Tempi di consegna 
I tempi di esecuzione delle prestazioni previste dal presente appalto sono di seguito elencati: 

 
 

Lotto 1 - Revamping di n. 1 Elettromotrice della Ferrovia a Cremagliera Principe-Granarolo 
� 270 giorni solari consecutivi dalla data di inizio validità dell’ordine contratto come termine ultimo per il 

completamento delle forniture, lavorazioni, revisioni e servizi manutentivi sulle vetture; la conclusione dei 
lavori dovrà essere formalmente comunicata al Responsabile Tecnico di AMT. 

� Entro 20 giorni solari dalla data della comunicazione di conclusione degli interventi, l’AMT e gli Enti 
competenti svolgeranno tutte le verifiche statiche necessarie sulle vetture revisionate presso l’officina del 
Fornitore. La conclusione di tali verifiche verrà comunicata (anche a mezzo fax) al Fornitore stesso. 

� Entro 30 giorni solari consecutivi dalla conclusione delle verifiche statiche necessarie sulle vetture revisionate 
presso l’officina del Fornitore, lo stesso si obbliga alla riconsegna delle vetture presso la sede armata della 
Ferrovia Principe Granarolo fermata di Genova-Principe. 

� Rimane fatta salva l’opzione di ricovero presso il Fornitore della vettura al termine delle lavorazioni di cui al 
comma 2.1.3. 

Successivamente alla riconsegna della vettura presso la ferrovia, avranno luogo le verifiche dinamiche ovvero il 
collaudo in linea della vettura stessa. 
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Lotto 2 – Revisione generale della cassa e degli impianti elettrici di n. 1 Elettromotore della 
Ferrovia a Scartamento ridotto Genova-Casella Tipo “Ora” A2 e suo ripristino funzionale 

� 380 giorni solari consecutivi dalla data di inizio validità dell’ordine contratto come termine ultimo per il 
completamento delle forniture, lavorazioni, revisioni e servizi manutentivi sull’elettromotrice; la conclusione 
dei lavori dovrà essere formalmente comunicata al il Responsabile Tecnico di AMT. 

� Entro 20 giorni solari dalla data della comunicazione di conclusione degli interventi, l’AMT e gli Enti 
competenti svolgeranno tutte le verifiche statiche necessarie sulle vetture revisionate presso l’officina del 
Fornitore. La conclusione di tali verifiche verrà comunicata (anche a mezzo fax) al Fornitore stesso. 

� Entro 30 giorni solari consecutivi dalla conclusione delle verifiche statiche necessarie sull’elettromotrice 
revisionata presso l’officina del Fornitore, lo stesso si obbliga alla riconsegna dell’elettromotrice presso il 
Deposito di Casella della Ferrovia Genova-Casella. 

� Rimane fatta salva l’opzione di ricovero presso il Fornitore dell’elettromotrice al termine delle lavorazioni di 
cui al comma 2.1.3. 

Successivamente alla riconsegna dell’elettromotrice presso il Deposito, avranno luogo le verifiche dinamiche 
ovvero il collaudo in linea dell’elettromotrice stessa. 
 
 

****   ****   ****   **** 
 

Per ciascun lotto, in caso di ritardato termine delle lavorazioni e ritardata riconsegna delle vetture, AMT si 
riserva di applicare la relativa penale di cui al Capo 8. 
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3 CAPO – CAUZIONE DEFINITIVA  

3.1 Obbligatorietà della garanzia all’appalto 
Per ciascun lotto aggiudicato, il Fornitore deve obbligatoriamente costituire una garanzia alle obbligazioni e obblighi 
assunti in dipendenza dell’appalto in oggetto come previsto da tutti i documenti di gara e dall’Offerta del Fornitore 
medesimo. 

3.2 Modalità di costituzione e termine di presentaz ione della garanzia all’appalto 
La cauzione definitiva dovrà essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata, rispettivamente, da 
imprese autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. o da impresa autorizzata 
all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni ai sensi del d.lgs. n.209 12/5/1995 e s.m.i. o anche da 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva 
o prevalente rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.  
La cauzione definitiva deve essere rilasciata a favore dell’Azienda Mobilità e Trasporti S.p.a. di Genova (AMT S.p.A.). 
Per ciascun lotto, qualora il Fornitore non provveda alla costituzione della cauzione definitiva, AMT non potrà, per 
cause imputabili al Soggetto Aggiudicatario/Fornitore dell’appalto, procedere alla formalizzazione del contratto e 
pertanto la stessa AMT si riserva ha la facoltà di revocare l’aggiudicazione stessa con diritto di procedere 
all’incameramento della cauzione provvisoria (a corredo dell’offerta), aggiudicando la fornitura al concorrente che 
segue in graduatoria, fatto salvo il risarcimento per gli eventuali maggiori oneri. 

3.3 Importo della garanzia all’appalto. 
Il Fornitore deve corrispondere una fideiussione a garanzia dell’appalto pari al 10% dell’importo di aggiudicazione di 
ogni lotto aggiudicato. In caso di ATI, la fideiussione definitiva deve essere intestata a TUTTI i componenti dell’ATI. 
La garanzia non sarà riducibile nel corso dell’appalto. Il fornitore si obbliga al reintegro della garanzia qualora AMT 
abbia dovuto valersi in tutto o in parte della garanzia durante l’esecuzione del contratto. 

3.4 Dati da riportare sulla fideiussione 
Per ciascun lotto aggiudicato la fideiussione a garanzia dell’appalto, dovrà inoltre esplicitamente prevedere: 
- l’oggetto dell’appalto di cui all’art. 2.1 del presente Capitolato d’Oneri; 
- il CIG dell’appalto con riferimento al lotto aggiudicato. 

3.5 Clausole espresse da citare nella fideiussione 
Per ciascun lotto aggiudicato la garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente: 
� che la fidejussione è posta a garanzia di tutte le obbligazioni previste dall’appalto CIG n. ____________ e a 

garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’appalto comprese le lavorazioni, le forniture 
e il periodo di garanzia previsti, con riferimento anche a tutti i documenti di gara e in particolare al Capitolato 
d’Oneri e all’offerta dello stesso Soggetto Aggiudicatario; 

� l'impegno incondizionato e senza riserva alcuna dell'Ente fideiussore, su semplice richiesta dell'Ente Aggiudicatore, 
ad effettuare il versamento della somma garantita, anche in caso di opposizione del Fornitore o di terzi aventi 
causa, escludendo in particolare il beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art 1944 2°c. 
codice civile 

� la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 cod. civ.;  
� l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente Aggiudicatore. 
La garanzia fidejussoria dovrà anche indicare le generalità dei rappresentanti legali delle Imprese emittenti 
firmatari , oltre agli estremi dell’atto di conferimento del relativo potere di firma . 
La firma dovrà essere leggibile ed apposta per esteso. Si allegano al presente Capitolato fac-simili di fideiussione 
bancaria e di appendice di polizza integrativa della fideiussione assicurativa. Tali fac-simili potranno essere utilizzati dal 
Fornitore come tracce standard di riferimento. 

3.6 Data di scadenza della fideiussione 
La data di scadenza della fidejussione di ciascun lotto aggiudicato dovrà comprendere tutto il periodo di durata del 
contratto e della relativa garanzia ovvero, in particolare, per i successivi 90 giorni solari consecutivi oltre il termine 
previsto del periodo di garanzia di cui al Capo 7; la data di scadenza verrà indicata nel Contratto di cui all’art. 11.1 del 
presente Capitolato d’Oneri.  
N.B. Si intende che l’eventuale protrarsi del periodo di garanzia oltre i termini previsti, comporterà l’obbligo da parte 
dell’Appaltatore di prolungare la data di scadenza della fidejussione. 
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4 CAPO - ONERI ED OBBLIGHI DEL SOGG. AGGIUDICATARIO  

4.1 Omnicomprensività dell’offerta 
Tutti gli oneri ed obblighi direttamente o indirettamente previsti dall’appalto oggetto del presente Capitolato d’Oneri e 
indicati negli elaborati tecnici sono totalmente a carico del Soggetto Aggiudicatario, ovvero s’intendono compresi nel 
Modulo Offerta compilato, firmato e presentato, per ciascun lotto, a cura e responsabilità del Soggetto Aggiudicatario 
medesimo. 

4.2 Responsabilità generale 
Il Soggetto Aggiudicatario, con la firma del presente Capitolato d’Oneri, malleva l’Ente Aggiudicatore da ogni 
responsabilità derivante da danni e/o eventi dannosi arrecati anche a terzi derivanti da omissioni, errate procedure, dolo. 
Il Soggetto Aggiudicatario sarà quindi ritenuto pienamente ed esclusivamente responsabile, a titolo colposo e/o doloso, 
di danni e/o lesioni, furti a terze persone o cose di terzi (sono considerate terze persone e cose di terzi anche, 
rispettivamente, i dipendenti AMT ed i beni aziendali), che per qualsiasi motivo si verificassero durante l’esecuzione 
dell’appalto. 

4.3 Oneri ed obblighi in materia di sicurezza  
Il mancato adempimento delle obbligazioni di seguito indicate determinerà, per AMT SpA, la riserva della facoltà di 
avvalersi della risoluzione del rapporto contrattuale, come evidenziato all’art. 11.6 del presente Capitolato d’Oneri. 

4.3.1 Rispetto delle norme sulla sicurezza 
Il Soggetto Aggiudicatario/Fornitore, con la sottoscrizione per presa visione e accettazione del presente Capitolato 
d’Oneri, si impegna a rispettare rigorosamente tutte le vigenti norme di prevenzione infortuni, di cui al DL.gs 81/08 
ovvero ad esso correlate, nonché del Piano Operativo di Sicurezza redatto dal Soggetto Aggiudicatario. 
 

Il Fornitore dovrà altresì predisporre le cautele ed i provvedimenti necessari per assicurare che i lavori eventualmente 
effettuati in presenza di personale di AMT, di terzi e di impianti funzionanti, vengano eseguiti nello scrupoloso rispetto 
delle vigenti norme di sicurezza e quindi senza pericoli per terzi e per il personale sia dell’AMT che del Fornitore. 
 
 

In particolare, se il Fornitore si configura come “Impresa Affidataria” (art 97 - DLgs 81/08) avvalendosi del subappalto 
nei termini di quanto stabilito al Capo 9 del presente Capitolato d’Oneri, deve anche coordinare gli interventi delle 
Imprese Subappaltatrici approntare e verificare la congruenza del proprio POS.  
 

Il Fornitore potrà effettuare, prima dell’inizio delle attività, ulteriori sopralluoghi di approntamento/verifica delle 
eventuali opere provvisionali necessitanti con i Responsabili di AMT S.p.A. In ogni caso, sempre prima dell’avvio delle 
attività oggetto del contratto, se valutate come necessarie, saranno espletate ulteriori attività di coordinamento e 
cooperazione tra le parti al fine di definire operativamente gli interventi di prevenzione e sicurezza da attuare per quanto 
di competenza. 
Se applicate, il mancato adempimento delle obbligazioni su indicate determinerà, per AMT, la riserva della facoltà di 
avvalersi della risoluzione del rapporto contrattuale, come evidenziato all’art. 11.6, del presente Capitolato d’Oneri. 

4.4 Abbigliamento, materiali ed attrezzature antinfortu nistiche  
Il Soggetto Aggiudicatario dovrà dotare il proprio personale dell'abbigliamento idoneo per l'esecuzione dei lavori 
(vestiti da lavoro, tute, ecc..), di tutti i materiali, attrezzature, dispositivi di protezione individuale (DPI), atti alla più 
completa tutela del proprio personale in conformità alle normative di legge vigenti e che dovranno essere utilizzati in 
conformità ed in applicazione delle medesime (caschi, guanti da lavoro, mascherine, calzature antinfortunistiche, ecc.). 

4.5 Oneri ed obblighi assicurativi 
Il Soggetto Aggiudicatario dovrà provvedere, a sua integrale cura e responsabilità, tramite un Istituto di assicurazione 
debitamente abilitato, alla copertura di tutti i rischi assicurativi RCO – RCT (considerando terzi anche i dipendenti 
AMT e AMI ed i beni aziendali) stipulando una polizza con massimale e durata adeguati.  
In particolare, il Soggetto Aggiudicatario dovrà provvedere secondo le modalità sopra indicate, alla copertura 
assicurativa di tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale 
sostituzione o rifacimento. 
Il Soggetto Aggiudicatario malleva sin d’ora AMT da ogni e qualsiasi responsabilità per danni derivanti dalle operazioni 
oggetto del presente Capitolato d’Oneri, compresi anche i danni derivanti dalla non ottemperanza all’obbligo di stipula o 
da carenze per franchigie o scoperti delle coperture assicurative sopra citate. 



 

 

REVISIONE ELETTROMOTRICI SUDDIVISA IN DUE LOTTI 

 
Pagina 12 di 27 

 

 

CAPITOLATO D ’ONERI  Per presa visione e accettazione  
Timbro della Società e Firma di un Suo Legale Rappresentante 

 

 

In caso di danni derivanti dall’esecuzione degli interventi oggetto del presente Capitolato d’Oneri, AMT provvederà ad 
informare dell’accaduto il Soggetto Aggiudicatario mediante Lettera Raccomandata, anticipata via fax, nella quale verrà 
altresì comunicata la quantificazione dei danni medesimi. 
Il Soggetto Aggiudicatario potrà visionare tali danni entro il termine indicato nella lettera e previo accordo con il 
Direttore dei Lavori dell’AMT. 
AMT provvederà successivamente ad emettere fattura corrispondente alla quantificazione dei danni.  Tale fattura potrà 
essere compensata mediante trattenuta sui pagamenti dovuti al Soggetto Aggiudicatario. 

4.6 Ulteriori disposizioni 

4.6.1 Prevenzione infortuni 
Il Fornitore dovrà rispettare e fare rispettare al proprio personale ed al personale eventualmente dipendente da terzi, la 
normativa vigente in materia di prevenzione infortuni, con riguardo sia alle attrezzature, sia alle lavorazioni, sia al 
comportamento degli addetti, e rimarrà esclusivamente e pienamente responsabile di ogni danno e pregiudizio, a 
persone e cose, che potesse derivare al personale impiegato direttamente e/o indirettamente dal Fornitore o a terzi in 
genere (ivi compresi dipendenti e beni aziendali di AMT S.p.A.), mallevando AMT da ogni responsabilità ed onere al 
riguardo, fatti salvi gli obblighi di cui DL.gs 81/08 art. 26 comma 3. 

4.6.2 Disciplina del personale 
Il Fornitore dovrà sorvegliare il proprio personale, il quale dovrà rispondere alla massima serietà e riservatezza. Il 
Fornitore sarà, in ogni momento, responsabile del mantenimento della disciplina di detto personale. 

4.7 Rimozione delle eventuali opere provvisionali 
A ultimazione dei lavori, il Fornitore dovrà provvedere a rimuovere le eventuali opere provvisionali e le attrezzature 
ancora presenti nelle località e nelle aree oggetto di intervento, provvedendo alla loro perfetta pulizia. 

4.8 Smaltimento rifiuti 
Lo sgombero e lo smaltimento obbligatorio dei rifiuti dovrà essere immediatamente successivo all'ultimazione di ogni 
giornata lavorativa; dovrà essere rimosso tutto ciò che può essere classificato "rifiuto", derivante dalle attività oggetto 
dell'appalto affidato al Soggetto Aggiudicatario; tali attività saranno a carico ed a nome del Soggetto Aggiudicatario; le 
operazioni di smaltimento rifiuti non dovranno in nessun modo intralciare l’attività operativa di AMT S.p.A. e dovranno 
lasciare le aree pulite e sgombre. 
Nel caso di intervento diretto, il Soggetto Aggiudicatario dovrà fornire all' Ente Aggiudicatore dichiarazione attestante 
le autorizzazioni al trasporto e smaltimento dei rifiuti di cui sopra. Nel caso di intervento di terzi, il Soggetto 
Aggiudicatario dovrà fornire all' Ente Aggiudicatore dichiarazione attestante le autorizzazioni al trasporto e/o 
smaltimento del Soggetto incaricato dallo stesso ad effettuare l’intervento. Il Soggetto Aggiudicatario sarà comunque 
ritenuto responsabile della corretta osservanza della normativa vigente in materia di smaltimento rifiuti. In entrambi i 
casi, pertanto, dovranno essere a cura del Soggetto Aggiudicatario le operazioni di registrazione di carico e scarico dei 
rifiuti (su propri registri), l’emissione del formulario di identificazione dei rifiuti e quant' altro previsto, nel rispetto del 
D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 
Si evidenzia che ogni rifiuto/scarto prodotto durante lo svolgimento delle operazioni previste dall’appalto è da 
intendersi di proprietà del Soggetto Aggiudicatario e, pertanto, lo smaltimento è a suo a completo carico. 
Il mancato adempimento delle obbligazioni in materia di smaltimento rifiuti, ovvero in caso di non conformità 
nella gestione di tali rifiuti, AMT si riserva di applicare la penale di cui al Capo 8 del presente documento. 

4.8.1 Compilazione modelli D.Lgs. 152/06 
Sia nel caso di intervento diretto sia nel caso di intervento indiretto, il Fornitore dovrà comunque provvedere alle 
operazioni di registrazione di carico e scarico dei rifiuti (su propri registri) e all’emissione del formulario di 
identificazione dei rifiuti e quant’altro previsto, nel rispetto del D. Lgs. 152/06 (modifiche e abrogazioni  D. Lgs 22/97). 

4.9 Oneri accessori 
Il Fornitore, a propria cura e responsabilità, dovrà provvedere alle obbligazioni di seguito indicate. 

4.9.1 Divieto di intralcio alle attività  AMT e altre funzioni pubbliche/private 
Il Fornitore dovrà: 
- provvedere all’esecuzione dei lavori (consegna elettromotrici) senza arrecare danni ed intralci alle attività di AMT 

S.p.A. ed alle altre funzioni pubbliche e private che vengono svolte in aree limitrofe a quella del cantiere; 
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- provvedere all’esecuzione dei lavori (consegna elettromotrici) senza arrecare intralcio a tali attività, provvedendo 
all’esecuzione degli interventi in orari e in tempi (e relativa durata) compatibili con le esigenze esposte; 

- altresì eseguire e mettere in opera tutti gli apprestamenti di protezione idonei per tutta la durata delle attività 
(consegna elettromotrici), a protezione dei dipendenti di AMT e di eventuali terzi in genere che si trovassero per 
qualsiasi ragione nei siti oggetto delle operazioni di prelievo, trasporto e riconsegna vetture 

4.9.2 Attrezzature e mezzi d’opera 
Il Fornitore dovrà provvedere in proprio , alle attrezzature e mezzi d’opera occorrenti per l’esecuzione degli interventi 
affidati, nonché gli strumenti e le spese necessarie per tracciamenti, rilievi e misurazioni. 

4.9.3 Danni causati da forza maggiore 
Nel caso di danni causati da forza maggiore il Fornitore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori nei termini stabiliti dai 
documenti di gara o, in difetto, entro tre giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. 
Appena ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale, all’accertamento: 

� dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 
� delle cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore; 
� dell’eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 
� dell’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori; 
� dell’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire danni. 

L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle 
condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di 
attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la 
colpa dell’appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 

4.9.4 Controlli e verifiche dei lavori 
Il Fornitore dovrà mettere gratuitamente a disposizione degli incaricati di AMT gli strumenti e gli operai necessari per 
gli eventuali controlli e le verifiche degli interventi realizzati. 

4.9.5 Oneri diversi a carico del Fornitore 
L’onere dell’approvvigionamento dei materiali in cantiere, il trasporto del personale, il trasporto dei materiali di risulta 
alle Pubbliche Discariche, (compresi gli oneri di discarica), le spese generali e gli utili di impresa sono tutti oneri 
compresi nelle attività oggetto del presente appalto. 

4.10 Mancato rispetto o non conformità nell’esecuzi one di quanto previsto al 
presente Capo 4 

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di cui al presente capo “ONERI ED OBBLIGHI DEL SOGG. 
AGGIUDICATARIO”, AMT si riserva la facoltà di applicare la penale di cui al Capo 8 del presente Capitolato d’Oneri. 
Come precisato all’art. 8.5, a insindacabile giudizio di AMT, il valore della penale sarà proporzionato alla materia della 
non conformità e alla gravità dell’evento verificato. 
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5 RESPONSABILI DELL’APPALTO  

5.1 Responsabile dell’appalto del Soggetto Aggiudic atario/Fornitore 
Il Soggetto Aggiudicatario si obbliga a fornire ad AMT, al momento della restituzione dell’ordine/contratto di cui 
all’art. 11.1, il nominativo del proprio incaricato che dovrà costituire il responsabile dell’appalto, come specificato nel 
seguente comma. 

5.1.1 Responsabile dell’Appalto 
Il Soggetto Aggiudicatario/Fornitore si obbliga a fornire ad AMT il nominativo (e relativi recapiti anche di posta 
elettronica normale e posta elettronica certificata/posta pec) di un suo incaricato che costituisca riferimento operativo e 
per ogni comunicazione o problematica legata all’esecuzione degli interventi.   
In particolare il Responsabile dell’Appalto deve essere dotato delle giuste conoscenze tecniche e di operatività nonché 
responsabilità necessarie per seguire le eventuali problematiche legate all’esecuzione di quanto oggetto del presente 
appalto. 

5.2 Sostituzione Responsabile dell’appalto 
In caso di sostituzione del Responsabile, il Fornitore dovrà provvedere con  tempestiva comunicazione scritta a 
notificare i nuovi nominativi del Responsabile. In particolare il Fornitore dovrà comunicare la sostituzione del proprio 
responsabile almeno 15 giorni solari consecutivi prima dell’effettiva sostituzione. Tale comunicazione dovrà pervenire 
al seguente indirizzo: 

 

AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI S.P.A. 
DIREZIONE AFFARI GENEREALI E LEGALI 

APPROVVIGIONAMENTI  -  SETTORE GARE E CONTRATTI 
VIA L. MONTALDO, 2 - 16137 GENOVA 

5.3 Responsabili AMT dell’appalto  
AMT si obbliga a fornire al Fornitore, all’interno dell’ordine di cui all’art. 11.1, i nominativi di due propri incaricati che 
dovranno costituire i responsabili dell’appalto, come specificato nei seguenti commi. 

5.3.1 Responsabile AMT amministrativo  
AMT fornirà al Fornitore il nominativo e relativo recapito di un suo incaricato che sarà il riferimento per ogni 
comunicazione o richiesta di chiarimento su aspetti amministrativi (con esclusione dei pagamenti). 

5.3.2 Direttore dei Lavori – Responsabile Tecnico AMT  
AMT ha nominato quale Direttore dei Lavori – Responsabile Tecnico l’Ing. Paolo Gassani – Dirigente presso AMT 
SpA – Via L. Montaldo 2 Genova – tel. 0108373221 – cell. 3358044650 – e-mail: paolo.gassani@amt.genova.it . 
Detto incaricato costituisce riferimento per l'invio di ogni comunicazione o richiesta di chiarimento su aspetti tecnici 
connessi all’oggetto dell’appalto. 

5.4 Sostituzione Responsabili AMT dell’appalto 
In caso di sostituzione di uno o più dei responsabili sopra indicati, AMT provvederà con tempestiva comunicazione 
scritta a notificare al Fornitore i nuovi nominativi. 
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6 CAPO – VERIFICHE E ACCETTAZIONE 

6.1 Accettazione preliminare 
L’accettazione provvisoria di tutte le vetture revisionate, per ciascun lotto, avverrà a seguito della verifica da parte di 
AMT che tutti i lavori e le forniture corrispondano ai requisiti contrattuali ed al progetto approvato dall’USTIF.  
Il relativo accertamento sarà eseguito presso le strutture del Fornitore e comporterà anche l’esame della documentazione 
relativa ai materiali ed ai componenti e le prove eventualmente eseguibili in officina, per le quali il Fornitore metterà a 
disposizione il personale e la strumentazione necessari. 
Le date delle visite di verifica saranno comunicate al Fornitore con preavviso minimo di 3 giorni lavorativi. 
Il Fornitore si obbliga a collaborare con l’AMT per l’esecuzione di tali verifiche effettuando entro e non oltre 5 giorni 
solari consecutivi gli interventi che in sede di verifica si rivelassero necessari per l’accettazione delle vetture. 
In caso di inadempimento a quanto previsto dal presente articolo, AMT si riserva di applicare la relativa penale di cui al 
Capo 8. 

6.2 Accettazione definitiva  
L’accettazione definitiva, per ciascuna vettura/elettromotrice relativa ai lotti di cui al presente appalto, avverrà in 
seguito al collaudo con esito positivo eseguito dall’USTIF e solo dopo l’adempimento di eventuali prescrizioni da 
effettuarsi prima della messa in esercizio.  
Durante le fasi di accettazione e le verifiche dell’USTIF, il Fornitore dovrà prestare continua assistenza e provvedere 
all’esecuzioni delle lavorazioni/riparazioni eventualmente richieste per ottemperare alle prescrizioni richieste. 
Tali lavorazioni dovranno concludersi entro e non oltre 10 giorni solari consecutivi dalla data della richiesta. 
In caso di inadempimento a quanto previsto dal presente articolo, AMT si riserva di applicare la relativa penale di cui al 
Capo 8. 
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7 CAPO - GARANZIA 

7.1 Natura della garanzia 
Il Fornitore di ciascun lotto aggiudicato dovrà garantire la migliore rispondenza delle lavorazioni all’uso cui le vetture, 
oggetto del presente Capitolato, dovranno essere destinate. 
Il Fornitore si impegna pertanto a rimuovere tutte le deficienze/malfunzionamenti accertate e denunciate direttamente o 
indirettamente connesse agli interventi di revisione eseguiti durante il periodo di garanzia. Di tali  
deficienze/malfunzionamenti l’appaltatore ne risponderà sino a quando non saranno stati eliminati in modo totale gli 
inconvenienti denunciati. In tale evenienza, in caso di fermo del veicolo, il termine del periodo di garanzia del veicolo, 
limitatamente agli organi affetti dagli inconvenienti stessi, si intenderà prorogato fino alla loro totale eliminazione 
ovvero per un periodo pari al fermo del veicolo rispetto all’esercizio. 

7.1.1 Attività comprese nella garanzia  
Si intendono comprese nella garanzia di cui al presente capo tutte le operazioni di manutenzione straordinaria 
(guasti non direttamente derivanti da sinistro o atti vandalici), comprensive di materiale e manodopera necessarie 
per il ripristino della piena funzionalità all’esercizio di ogni vettura. 

7.1.2 Periodo di garanzia 
Fatto salvo quanto previsto all’art 7.1 e 7.2 , il periodo di garanzia sarà pari a 24 mesi 

7.2 Interventi in garanzia 
Gli interventi in garanzia dovranno essere effettuati nei giorni dal lunedì alla domenica. 
Gli interventi in garanzia saranno richiesti dal Direttore dei Lavori/Responsabile Tecnico AMT, mediante fax 
(“Richiesta intervento in garanzia”), che verrà inviato al Responsabile dell’Appalto del Fornitore. 
Al termine degli interventi in garanzia il Responsabile dell’Appalto del Fornitore, dovrà comunicare la chiusura degli 
interventi medesimi, mediante fax (“Chiusura intervento in garanzia”), che dovrà essere inviato al Direttore dei 
Lavori/Responsabile Tecnico AMT. 
L’intervento in garanzia dovrà avere inizio entro e non oltre 2 giorni solari consecutivi dalla comunicazione della 
richiesta di intervento.  
In caso di inadempimento a quanto previsto dal presente articolo, AMT si riserva di applicare la relativa penale di cui al 
Capo 8. 

7.3 Garanzia da prodotto difettoso 
Nel caso in cui si manifestino malfunzionamenti tali da configurare prodotti forniti come difettosi, fatte salve le 
obbligazioni poste in capo al Fornitore all’art. 7.2, lo stesso si impegna a rimuovere gli eventuali difetti.  
In caso contrario il periodo di garanzia si dovrà intendere automaticamente esteso sino alla risoluzione dei difetti 
segnalati. 
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8 CAPO - PENALI 

8.1 Ritardato prelievo elettromotrici  
Per ogni lotto, in caso di ritardo nel prelievo delle vetture rispetto ai tempi indicati al comma 2.1.1 del presente 
Capitolato, AMT si riserva di applicare una penale pari a 200,00 euro per ogni giorno solare consecutivo di ritardo 
rispetto al termine indicato per singola vettura non ritirata. 
Indipendentemente dall’avvenuto ritiro della/e vettura/e AMT si riserva di ri-applicare la penale maturata ogni 10 giorni 
solari. 

8.2 Ritardata consegna documentazione per approvazi one Enti 
Per ogni lotto, in caso di ritardo nella consegna di tutta la documentazione prevista al comma 2.1.2 del presente 
Capitolato, AMT si riserva di applicare una penale che, a seconda della gravità della/e mancanza/e, potrà variare da 
100,00 a 1.000,00 euro. 
In tal senso il giudizio dell’AMT sarà considerato insindacabile. 

8.3 Assistenza mancata/insufficiente/intempestiva d urante le prove e i collaudi 
degli enti 

Per ciascun lotto, in caso di mancata assistenza prestata dal Fornitore durante le prove e i collaudi svolti dagli Enti di cui 
al comma 2.1.4, o assistenza che si rivelasse insufficiente o intempestiva, AMT applicherà una penale che, a seconda 
della gravità dell’episodio, potrà variare da 100,00 a 1.000,00 euro. 
In tal senso il giudizio dell’AMT sarà considerato insindacabile. 

8.4 Ritardata consegna delle vetture  
Per ogni lotto, in caso di mancato rispetto dei tempi di consegna delle vetture previsti al comma 2.1.3 e/o all’art. 2.2, 
AMT si riserva di applicare una penale di 300,00 euro per ogni giorno solare consecutivo di ritardo per singola vettura. 
Indipendentemente dall’avvenuta riconsegna della/e vettura/e AMT si riserva di ri-applicare la penale maturata ogni 10 
giorni solari. 

8.5 Mancato adempimento o non conformità rispetto a gli obblighi di cui al Capo 4 
Per ciascun lotto, in caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al Capo 4 del presente Capitolato d’Oneri, o al 
verificarsi di una non conformità rispetto a quanto previsto dal Capo 4, AMT si riserva di applicare una penale che, a 
seconda della gravità dell’episodio, potrà variare da 100,00 a 1.000,00 euro. 
In tal senso il giudizio dell’AMT sarà considerato insindacabile. 

8.6 Non conformità rispetto agli obblighi di cui al l’art 6.1 o ritardato intervento 
Per ciascun lotto, in caso di mancata collaborazione/assistenza e/o messa a disposizione del personale e/o 
strumentazione necessaria per quanto previsto alle prove di cui all’art 6.1, AMT si riserva di applicare una penale che, a 
seconda della gravità dell’episodio, potrà variare da 100,00 a 1.000,00 euro. 
In tal senso il giudizio dell’AMT sarà considerato insindacabile. 
In caso di ritardata esecuzione degli interventi necessari per l’accettazione della vettura, AMT si riserva di applicare una 
penale pari a 100,00 euro per ogni giorno solare consecutivo di ritardo rispetto al termine indicato. 

8.7 Non conformità rispetto agli obblighi di cui al l’art 6.2 o ritardato intervento 
Per ciascun lotto, in caso di mancata assistenza del personale per quanto previsto alle prove di cui all’art 6.2, AMT si 
riserva di applicare una penale che, a seconda della gravità dell’episodio, potrà variare da 100,00 a 1.500,00 euro. 
In tal senso il giudizio dell’AMT sarà considerato insindacabile. 
In caso di ritardata esecuzione degli interventi necessari per l’accettazione della vettura, AMT si riserva di applicare una 
penale pari a 300,00 euro per ogni giorno solare consecutivo di ritardo rispetto al termine indicato. 

8.8 Ritardato intervento in garanzia  
Per ciascun lotto, in caso di mancato/ritardato intervento in garanzia come previsto all’art. 7.2,  AMT si riserva di 
applicare una penale di 100,00 euro per ogni giorno solare consecutivo di ritardo per singola vettura. 
Indipendentemente dall’avvenuto intervento, AMT si riserva di applicare la penale maturata ogni 10 giorni solari. 

8.9 Applicazione della penale 
L'applicazione della penale e l’addebito degli eventuali maggiori oneri sostenuti da AMT verranno effettuati, a seconda 
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dei casi mediante: 
 

a)  escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’appalto pari all'ammontare delle somme dovute, che dovrà 
essere reintegrata nel suo valore; 

 

b)  emissione di fattura il cui importo verrà trattenuto dai pagamenti di cui all’art. 10.4, trattenuta che il Soggetto 
Aggiudicatario autorizza fin da ora, con la sottoscrizione del presente Capitolato d’Oneri. 

 

In caso di ripetute applicazioni delle penali, AMT si riserva la facoltà di risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del 
codice civile, l’ordine/contratto come indicato all’art. 11.6 del Capitolato d’Oneri. 
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9 SUBAPPALTO 

9.1 Subappalto delle attività 
Per ciascun lotto, è ammesso il subappalto esclusivamente nel limite del 30% del valore dell’appalto, esclusivamente 
per le attività dichiarate in fase di gara. 
S’intende che il subappalto dovrà essere pienamente conforme con quanto dichiarato dal Soggetto 
Aggiudicatario/Fornitore in sede di offerta. 
È fatto obbligo al Soggetto Aggiudicatario di comunicare ad AMT, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione 
dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

9.1.1 Adempimenti per l’affidamento in subappalto  
Per l'affidamento in subappalto il Soggetto Aggiudicatario dovrà eseguire i seguenti adempimenti: 
1) trasmettere il contratto di subappalto ad AMT entro e non oltre venti giorni prima della data di effettivo inizio 

dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.  
Il contratto di subappalto dovrà essere chiaro, esaustivo ed essere sottoscritto sia da parte di un Legale 
Rappresentante del Soggetto Aggiudicatario (subappaltante) e del Subappaltatore; 
Il contratto di subappalto dovrà riportare in maniera chiara ed esaustiva l’oggetto del (sub)affidamento; 
Il contratto di subappalto dovrà  riportare in maniera chiara il corrispettivo previsto per le prestazioni subappaltate. 
Il corrispettivo non dovrà essere con ribasso superiore al venti per cento del corrispondente prezzo risultante 
dall'aggiudicazione 

2) trasmettere, unitamente al contratto di subappalto, copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese 
del Soggetto subappaltatore. Il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese dovrà essere stato rilasciato non 
oltre sei mesi dalla data di presentazione. 

3) trasmettere copia del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) di cui alla Legge 266/02 e al D. 
Lgs. 276/03, del Soggetto Subappaltatore con data di rilascio non anteriore per più di 30 giorni; 

4) trasmettere, unitamente al contratto di subappalto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali 
forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto e 
quant’altro dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di Raggruppamento 
Temporaneo di imprese o Consorzio; 

5) il subappaltatore dovrà essere nel possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per la partecipazione alla 
gara al soggetto Aggiudicatario, ovvero dovrà essere presentata una dichiarazione che esclude tutte le cause di 
impedimento di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06; 
il subappaltatore dovrà dichiarare la non sussistenza, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, di 
alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni); tali 
requisiti sono attestabili attraverso dichiarazione analoga a quella resa dal Soggetto Aggiudicatario in sede di gara; 

6) trasmettere, unitamente al contratto di subappalto, l’elenco del personale e dei mezzi utilizzati dal 
subappaltatore nell’ambito dell’appalto. 
Il mancato adempimento degli adempimenti su indicati determinerà, per AMT, la riserva della facoltà di avvalersi 
della risoluzione del rapporto contrattuale, come evidenziato all’art. 11.6, del presente Capitolato d’Oneri. 

9.1.2 Responsabilità del Soggetto Aggiudicatario in caso in subappalto  
Il Soggetto Aggiudicatario si intende direttamente responsabile del pieno rispetto dei quanto previsto dall’appalto in 
tema di sicurezza da parte dei Soggetti subappaltatori e si obbliga a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori 
operanti, al fine di rendere gli specifici rischi imputabili ai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con i 
DOCUMENTI relativi alla sicurezza.  
Il Soggetto Aggiudicatario si intende, inoltre, direttamente responsabile dell’operato del subappaltatore nell’ambito 
dell’appalto. 

9.2  Pagamenti al subappaltatore 
I pagamenti relativi a quanto svolto dal subappaltatore sono effettuati dal Soggetto Aggiudicatario. AMT non eseguirà 
alcun pagamento nei confronti dei subappaltatori. 
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10 CAPO - PREZZI E PAGAMENTI 

10.1 Prezzi 
Per ciascun lotto, i prezzi di riferimento sono quelli risultanti dall'offerta presentata dal Soggetto Aggiudicatario con il 
“Modulo Offerta Economica”, redatto a cura e responsabilità del Soggetto Aggiudicatario medesimo e presentato in fase 
di gara. Il prezzo costituisce il corrispettivo dovuto da AMT al Soggetto Aggiudicatario per l’esecuzione delle attività 
oggetto del presente Capitolato e descritte meglio nei documenti tecnici di gara. 

10.2 Revisione prezzi 
Per ciascun lotto, non si procederà alla revisione dei prezzi per tutta la durata dell’appalto.  

10.3 Fatturazione 

10.3.1 Modalità di fatturazione 
Per ciascun lotto aggiudicato, tutte le fatture inviate dal Soggetto Aggiudicatario dovranno riportare il numero e 
la data dell’Ordine  di Acquisto nonché il CIG  e il CUP cui si riferiscono (non saranno poste in pagamento fatture 
che non riportino tali riferimenti). 
 

Per entrambi i lotti di cui al presente documento, la fatturazione dell’importo complessivo previsto dal lotto 
aggiudicato avverrà secondo quanto segue: 
 

- 10% dell’importo complessivo del lotto aggiudicato all’avvenuto prelievo della vettura elettromotrice;  
 

- 60% dell’importo complessivo del lotto aggiudicato al termine delle verifiche sull’effettiva esecuzione e 
termine delle attività manutentive previste sulla vettura; 

 

- 15% all’avvenuta riconsegna della vettura presso il sito di cui al comma 2.1.1 del presente documento; 
 

- 15% al superamento con esito positivo di tutte le prove finali necessarie con gli Enti preposti. 

10.3.2 Mancata regolarità contributiva  INPS e/o INAIL  
Il pagamento della fattura di cui al presente Capitolato è subordinato alla regolarità dei pagamenti previdenziali e 
assicurativi del Soggetto Aggiudicatario.  
Nel caso in cui il Soggetto Aggiudicatario risulti NON regolare dalla attestazione di regolarità contributiva INPS e/o 
INAIL, l’Ente Aggiudicatore tratterrà dai pagamenti dovuti l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento è 
disposto direttamente agli enti previdenziali e/o assicurativi. 
In questo caso, il Soggetto Aggiudicatario nulla avrà a pretendere in termini di mancata corresponsione di tali importi o 
per ritardato pagamento. 
Si intende fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell’art 4 del D.P.R. 207/2010. 

10.3.3 Clausola di riserva regolarità dei lavori 
Il Soggetto Aggiudicatario dovrà compiere regolarmente tutti i lavori affidatigli in conformità ai progetti, ai particolari 
esecutivi, alle prescritte modalità di esecuzione ed alle istruzioni fornitegli nel corso dei lavori. Il Soggetto 
Aggiudicatario ha l’obbligo di richiedere al Direttore dei Lavori incaricato dell’Ente Aggiudicatore tempestive 
disposizioni per l’esecuzione di quanto eventualmente non risulti sufficientemente definito. 
 

IL SOGGETTO AGGIUDICATARIO, IN NESSUN CASO, DOVRÀ PROCEDERE ALL’ESECUZIONE DI OPERE NON ORDINATE 

REGOLARMENTE DAL DIRETTORE DEI LAVORI AMT. 

10.4 Pagamento 

10.4.1 Modalità e termini di pagamento 
Il pagamento sarà effettuato esclusivamente su conto corrente dedicato comunicato ai sensi della legge 13 agosto 2010 
n. 136 e s.m.i. con bonifico bancario, non saranno accettate ricevute bancarie, a 60 giorni fine mese data fattura. Tutte 
le eventuali spese derivanti da tale inadempienza saranno a totale carico del Soggetto Aggiudicatario. 
Il pagamento è comunque subordinato alla correttezza contributiva del Soggetto Aggiudicatario. 

10.5 Interessi ritardato pagamento 
In caso di ritardato pagamento si procederà applicando la percentuale prevista dal tasso legale corrente ai sensi dell’art. 
1248 cc. Tali interessi decorrono trascorsi 7 giorni lavorativi successivamente alla scadenza pattuita. 
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10.6 Cessione del credito 
Non è ammessa la cessione del credito. 

10.7 Mandato all’incasso 
Non è ammesso l’istituto del mandato all’incasso per il recupero dei crediti, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura. 
Pertanto AMT non riconoscerà beneficiari diversi dal Soggetto Aggiudicatario, ovvero non provvederà ad pagamento 
delle fatture ad indirizzo diverso da quello del Soggetto Aggiudicatario. 

10.8 Obblighi del Soggetto Aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari 

Il Soggetto Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e s.d. . 
Il Soggetto Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente Aggiudicatore ed alla Prefettura, 
Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Genova, della notizia di inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., Il Soggetto Aggiudicatario dovrà 
comunicare all’Ente Aggiudicatario gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro 
accessione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 
In merito si evidenziano i seguenti dati da citare in ogni fattura : 

 
 

IN PARTICOLARE SI PRECISA CHE I CIG  DELL ’APPALTO SONO:      586411766E         (Lotto 1) 
      58641333A3         (Lotto 2) 
IN PARTICOLARE SI PRECISA CHE I CUP DELL ’APPALTO SONO: H31J10000120002  
 H31J12000020002    (Lotto 1) 

 D38J07000010001 (Lotto 2) 
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11 CAPO - CONTRATTO 

11.1 Ordine/contratto 
A seguito dell’aggiudicazione definitiva da parte dell’organo competente, dell’esito positivo della verifica dei requisiti 
prescritti e della consegna da parte del Soggetto Aggiudicatario della cauzione definitiva secondo le modalità di cui al 
Capo 3 del Presente Capitolato, della comunicazione di nomina del responsabile di cui all’art. 5.1 del Capitolato 
d’Oneri, oltre ad altra documentazione amministrativa eventualmente richiesta, l’AMT provvederà all’emissione di un 
Ordine d’acquisto avente valore di Contratto, di cui il presente Capitolato d'Oneri, i documenti tecnici, l’Offerta 
Economica e gli altri documenti presentati dal Soggetto Aggiudicatario in sede di gara sono parti integranti. 
Nel caso in cui l’Ordine-Contratto non sia sottoscritto dal Soggetto Aggiudicatario dell’appalto, l’AMT procederà 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente ovvero: 

� alla revoca dell’aggiudicazione;   
� all’incameramento della cauzione presentata a garanzia dell’offerta;  
� all’assegnazione dell’appalto al Soggetto che segue in graduatoria;  
� alle segnalazioni del caso alle autorità competenti. 

11.2 Validità dell’Ordine-Contratto 
La data di inizio del rapporto contrattuale, formalizzato ai sensi dell'art. 11.1, coincide con la data di inizio validità 
dell’Ordine-Contratto indicata sul contratto medesimo. 

11.3 Espressa rinuncia alla richiesta danni/ristoro   
Il Soggetto Aggiudicatario rinuncia espressamente alla richiesta di qualsiasi eventuale danno o ristoro o indennizzo 
nei confronti dell’Ente Aggiudicatore nel caso venga dichiarato l’annullamento e/o la decadenza e/o la sospensione 
del presente affidamento/contratto o ove vengano riconosciuti diritti nei confronti di terzi in conseguenza dell’esito 
di giudizi promossi da terzi concorrenti anche (o per) causa di difetti nel procedimento. 

11.4 Recesso dal rapporto contrattuale 
E’ facoltà dell’Ente Aggiudicatore di recedere dal contratto, fatto salvo l’obbligo di preavviso. In tal caso, al 
Soggetto Aggiudicatario sarà attribuito in deroga all’ art. 1671 c.c. ed a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al 
recesso medesimo, l’intero corrispettivo delle prestazioni da lui eseguite e non ancora pagate unitamente alle 
eventuali spese da lui già sostenute per l’acquisizione dei relativi materiali. 

11.5 Esecuzione d'ufficio 
L'Ente Aggiudicatore si riserva di provvedere totalmente o parzialmente all’appalto oggetto del presente Capitolato 
d'Oneri a mezzo di altro Soggetto, qualora le inadempienze contrattuali del Soggetto Aggiudicatario costituiscano 
impedimento al regolare svolgimento dell'attività dell'Ente Aggiudicatore. 

11.6 Risoluzione del rapporto contrattuale  
L'Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il contratto 
in ogni momento, qualora si verifichino gravi inadempienze. 
In particolare comporterà la risoluzione del contratto, previa comunicazione, una delle seguenti condizioni: 
� mancata o ritardata esecuzione delle attività oggetto di opzione di cui all’art. 2.1.3 
� mancati adempimenti alle prescrizioni ed alle normative previste dal D.Lgs. 81/2008 di cui al comma 4.3.1; 
� due contestazioni consecutive sul mancato adempimento alle obbligazioni di cui al Capo 4; 
� ripetute applicazioni di penali di cui al Capo 8; 
� mancati adempimenti in caso di operazioni straordinarie, di cui al capo 12; 
� mancati adempimenti alle obbligazioni relative al subappalto di cui al Capo 9; 
� mancato rispetto obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 10.8. 

 
E' prevista la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i. 
nel caso di mancato utilizzo da parte del Fornitore del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni indicata all’art. 10.8. 
Il contratto sarà altresì risolto: 
- in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’aggiudicatario provvisorio o 
il contraente, ovvero  qualora emerga per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari 
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o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa; 
- in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, 
prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o 
dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione della fornitura nei confronti di un proprio rappresentante, agente 
o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione 
della fornitura e di cui lo stesso venga a conoscenza, nonché, per quanto compatibile con la natura del presente 
appalto, in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alla Prefettura dei dati relativi alle società e alle 
imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell’affidamento dei servizi di seguito 
elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti; 
- in caso di esito negativo delle verifiche svolte sul possesso dei requisiti di ordine generale cui all’art. 38 DLgs 
163/06; 
 

Nel caso di risoluzione del contratto d’appalto AMT SpA, oltre ad escutere la fideiussione a garanzia della fornitura, 
si riserva il diritto al risarcimento del danno subito ed alle eventuali maggiori spese per approvvigionamento da altro 
Soggetto. 

 

11.7 Foro competente 
LE PARTI RICONOSCONO  COME FORO COMPETENTE ESCLUSIVAMENTE IL FORO DI GENOVA . 
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12 CAPO - OPERAZIONI STRAORDINARIE DI IMPRESA  

12.1 Cessione del Contratto 
E’ vietata la cessione del contratto, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
Resta pertanto inteso che in questi casi, la cessione del contratto avrà effetto solo alle condizioni previste dal 
predetto art. 116. 
In ogni caso, il Soggetto Aggiudicatario dovrà comunicare all’Ente Aggiudicatore il verificarsi dell’operazione 
societaria.   
Inoltre, l’Ente Aggiudicatore si riserva di richiedere, oltre a quanto previsto dall’art. 116, anche quanto segue: 
- impegno a rispettare tutte le condizione del Contratto; 
- nomina del nuovo Responsabile di cui all’art. 5.1 del presente Capitolato; 
- costituzione, ove necessario, di nuova cauzione definitiva secondo le modalità indicate al Capo 3. 
- visura del Registro Imprese relativa al nuovo Soggetto. 
Nel caso in cui tale richiesta non dovesse essere adempiuta nel termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa, 
l’Ente Aggiudicatore si riserva di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e come previsto 
all’articolo 11.6. 

12.2 Fallimento 
In caso di fallimento del Soggetto Aggiudicatario, il Contratto si scioglie automaticamente e, ove necessario, l’Ente 
Aggiudicatore potrà recedere secondo quanto previsto al punto 11.4. 
Nel caso in cui il Soggetto Aggiudicatario venga a trovarsi in stato di amministrazione controllata, l’Ente 
Aggiudicatore si riserva di recedere dal Contratto entro tre mesi dalla notifica di tale condizione secondo quanto 
previsto al punto 11.4. 
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13 CAPO - CLAUSOLE VESSATORIE 
 

Si approvano espressamente ai sensi dell'art. 1341 del codice civile i seguenti:  
 

CAPO 2 comma 2.1.3 Opzione di ricovero presso l’appaltatore delle vetture al termine delle lavorazioni 
 

CAPO 3  CAUZIONE DEFINITIVA 
 

CAPO 4 art. 4.8  Smaltimento rifiuti 
 

CAPO 6 art. 6.1 Accettazione preliminare  
 art. 6.2 Accettazione definitiva 
 

CAPO 7 art. 7.1 Natura della garanzia 
 art. 7.2 Interventi in garanzia 
 art. 7.3 Garanzia da prodotto difettoso 
 

CAPO 8  PENALI 
CAPO 9  SUBAPPALTO 
 

CAPO 10 art. 10.2 Revisione prezzi 
 art. 10.3 Fatturazione  
 art. 10.4 Pagamento 
 art. 10.5 Precisazione sulle Associazioni Temporanee di Imprese 
   art. 10.6 Cessione del credito 
 art. 10.7 Mandato all’incasso 
 art. 10.8 Obblighi del soggetto aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

 

CAPO 11 art. 11.3  Espressa rinuncia alla richiesta danni/ristoro 
 art. 11.4 Recesso dal rapporto contrattuale 
 art. 11.5 Esecuzione d’ufficio 
 art. 11.6 Risoluzione del contratto 
 art .11.7 Foro competente 

 

CAPO 12 art. 12.2 Adempimenti nel caso di operazioni straordinarie 
 art. 12.3 Successione nel contratto 

 
 
 

 
 
Data _________________ 
 

    Timbro della Società e  
firma di un Legale Rappresentante 

 
 

 
 
 

�  � APPORRE DOPPIA FIRMA �  �  
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Fac-simile di fideiussione bancaria  a garanzia dell’appalto  
 

Genova, __________        Spettabile 
Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. - Genova 

 
Prot. __________ (se necessario)  Fideiussione N° _ __________________ (se necessario) 

 
PREMESSO che : 

- la società _____________, con sede legale in _________, codice fiscale, partita IVA e numero 
iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA di _____ ______________, rappresentata da 
_____________, è risultata aggiudicataria della procedura di gara indetta da AMT s.p.a., per 
l’affidamento di ______________________________________________________________, Lotto N. 
____, con riferimento CIG n. __________, per l’importo complessivo  di euro ____________; 

- a garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, il soggetto 
aggiudicatario/fornitore deve presentare la prescritta cauzione per un importo di Euro _________ in cifre 
_____________,00 (Euro __in lettere__/00); 

- la sottoscritta Società _____________________ con sede in _________, Via __________________, 
capitale sociale Euro __________________, cod. fisc., part. IVA e Iscr. Reg. Impr. di ________  n° 
___________________, iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari presso la Banca d’Italia al n° 
________________ si è dichiarata disponibile a prestare fideiussione fino alla concorrenza di Euro 
________ in cifre ______,00 (Euro _________ in lettere _____________ /00); 

TUTTO ciò PREMESSO e CONFERMATO , 

a valere quale parte integrante della presente lettera, la sottoscritta (banca) __________________ (in 
seguito per brevità anche ______), in persona del/i signor/i Nome ____________________   Cognome 
_________________________ Nato il ______________ a ____________________ nella qualità di 
__________________________ e in forza di ______________________________________ (indicare 
procura/delibera C.d.A./atto con cui è stato conferito il potere di firma per il rilascio di fidejussioni) 

con la presente si costituisce fideiussore nell’interesse della Spett.le ________________ ( se ATI 
indicare tutti i componenti della stessa), con sede in ________________, Via ____________________, 
partita IVA __________________ ed a favore della Spett.le Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. (A.M.T. 
S.p.A.) con sede in Genova, Via L. Montaldo 2, fino alla concorrenza di Euro ___________  IN CIFRE 
___________,00 (Euro ____________  IN LETTERE _________________/00).  

La fidejussione è prestata alle seguenti condizioni: 
- la fideiussione è posta a garanzia del succitato appalto CIG n° _______________ e a garanzia 

dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’appalto comprese le lavorazioni, le forniture e 
il periodo di garanzia previsti, con riferimento anche a tutti i documenti di gara e in particolare al Capitolato 
d’Oneri e all’offerta dello stesso Soggetto Aggiudicatario; 

- l’Ente fideiussore  ____________________________ con la presente fideiussione si obbliga, 
incondizionatamente e senza riserva alcuna, su semplice richiesta scritta della Azienda Mobilità e 
Trasporti S.p.A., ad effettuare il versamento della somma garantita , anche in caso di opposizione del 
Soggetto Aggiudicatario o di terzi aventi causa, entro e non oltre 15 (quindici) giorni  dal ricevimento della 
predetta richiesta;  

- l’Ente fideiussore  ____________________________, con la presente fideiussione, rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- l’Ente fideiussore  ____________________________, con la presente fideiussione, rinuncia 
espressamente all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ.  

La presente fideiussione avrà validità fino al ________________ nel senso che spiegherà la sua 
efficacia, fino all’importo massimo di cui sopra, p er quelle inadempienze verificatesi entro tale 
periodo di validità.  
Per ogni controversia attribuita all’Autorità giudi ziaria il Foro esclusivamente competente è il Foro di 
Genova. 
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Fac-simile appendice di polizza fidejussoria a garanzia dell’appalto  
 
Genova, __________ 

 
Spettabile 
Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. 
Genova 

APPENDICE N.:  _________ 
POLIZZA N.:       ___________________ 
RILASCIATA IL:___________________ 
CONTRAENTE : _______________________________________ 
 
Con la presente APPENDICE ALLA POLIZZA FIDEIUSSORIA sopra indicata, che forma parte integrante della 
surriferita polizza, si precisa quanto segue: 

- la fideiussione è posta a garanzia del succitato appalto relativo al CIG n. _______________ e a 
garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’appalto comprese le 
lavorazioni, le forniture e il periodo di garanzia previsti, con riferimento anche a tutti i documenti di 
gara e in particolare al Capitolato d’Oneri e all’offerta dello stesso Soggetto Aggiudicatario; 

- l’Ente fideiussore  ____________________________ con la presente fideiussione si obbliga, 
incondizionatamente e senza riserva alcuna, su semplice richiesta scritta della Azienda Mobilità e 
Trasporti S.p.A., ad effettuare il versamento della somma garantita , anche in caso di opposizione 
del Soggetto Aggiudicatario o di terzi aventi causa, entro e non oltre 15 (quindici) giorni  dal 
ricevimento della predetta richiesta;  

- l’Ente fideiussore  ____________________________, con la presente fideiussione, rinuncia 
espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed all’eccezione di cui 
all’art. 1957, comma 2, cod. civ.; 

La presente fideiussione viene rilasciata dalla sottoscritta (banca / compagnia assicuratrice) 
__________________, in persona del/i signor/i Nome ____________________   Cognome 
_________________________ Nato il __________ a ________________ nella qualità di 
_________________ e in forza di ____________________________ (indicare procura/delibera 
C.d.A./atto con cui è stato conferito il potere di firma per il rilascio di fidejussioni). 

 
Per ogni controversia attribuita all’Autorità giudi ziaria il Foro esclusivamente competente è il Foro di 
Genova. 
 
La presente fideiussione avrà validità fino al ________________ nel senso che spiegherà la sua efficacia, 
fino all’importo massimo garantito per quelle inadempienze verificatesi entro tale periodo di validità. 
 
La presente appendice integra le condizioni generali di polizza. Esclusivamente in caso di discordanza con le 
condizioni (generali) di polizza, il contenuto della presente appendice si deve intendere PREVALENTE sulle 
condizioni (generali) di polizza. 
 
In fede, (data) _________________ 
 

Timbro della Compagnia Assicuratrice e 
firma del Soggetto autorizzato al rilascio della polizza 

ovvero autorizzato ad impegnare la Compagnia Assicuratrice 
 

TUTTE LE FIRME DOVRANNO ESSERE APPOSTE PER ESTESO E CHIARAMENTE LEGGIBILI 
 


