
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE

“BANDO PERIFERIE”  (FASE 1 – “CHIOSTRO”)  -  (FASE 2 – RISANAMENTO CONSERVATIVO VIA L. ARIOSTO CIVV. 8 e 10)

C.U.P: Chiostro B34E16000460005 - Ariosto B34E16000930001 - CIG 731324163 MOGE 15509 - 13196

IMPRESA
Criterio 1 

Prezzo
B1 B2

Somma 

Elementi  B3 - 

B4 - B5 - B6 - 

B7

TOTALE 

PUNTEGGIO 

TECNICO

Totale

1 RTI  BRC SPA -  CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.- 23,46 8,00 5,00 58,75 71,75 95,21

2 RTI CARENA SPA - POSEICO IMPIANTI SRL 20,21 8,00 5,00 60,19 73,19 93,40

3 RTI DE MARCO SRL - IMPRESA GARIBALDI SRL - SERVIZI E COSTRUZIONI SRL 23,30 8,00 4,68 62,00 74,68 97,98

4 RTI IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA SRL - CPC SRL 19,80 8,00 4,21 59,80 72,01 91,81

5 RTI TECNICA RESTAURI SRL - COS.IDRA. SRL 16,60 8,00 4,21 57,54 69,75 86,35

6 RTI QUINTINO SPA -  FANTINO COSTRUZIONI SPA 14,97 8,00 5,00 61,69 74,69 89,66

7  EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL 23,74 8,00 5,00 60,22 73,22 96,96

8  S.A.R.E.P. SRL 25,00 8,00 5,00 58,66 71,66 96,66

9  TECNOEDILE SRL 24,90 8,00 5,00 61,01 74,01 98,91

TABELLA FINALE

BS7bs

CHIOSTRO CERTOSA - 3 commissari 24.07.2018 Aggiudicatario

1 di 1


