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1. RIFACIMENTO TAMPONAMENTO IN METALLO PIAZZA LABO' QUOTA Tempo di realizzazione presunto del lotto [mesi]
PARTE DEI COSTI PER LA SICUREZZA SOGGETTI A RIBASSO 5

U. M.| Quantitd | Prezzo
COD. Descr. Estesa Unitario Importo

SC.R.LI.1  |Ponteggiature "di facciata”, in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo",
compreso 1l montaggio e lo smontaggio finale, completo di piani di lavoro ignifughi
scale e botole ad ogni piano, pezzi spaciali, idonea segnaletica, compatibile con lo
schema degli ancoraggi previsti sulle strutture della finestrata, compresi i traversi di
ancoraggio tra i ponteggi prospicenti durante la fase di montaggio dei tamponamenti,
adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli operai e quanto
altro occorre per fornire la struttura installata nel rispetto della normativa vigente, in
conformita alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per I'impiego, impiante di messa
a terra compresa la verifica della resistenza e compreso il progetto, compreso il
sottoponte, compresi progetto e relazione tecnica del ponteggio (quando necessari).
Escluso: mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio,
smontaggio e noleggio per il primo mese.

larghezza interna m 9,40
altezza interna m 18,15
larghezza esterna m 9.40
altezza esterna m 24,00
verso l'interno della Galleria m? 170,61
verso l'esterno della Galleria m? 225,60
50mMmano m? 396,21 1,70 | € 673,56
SCR.1.2 |Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo”,
compreso il montaggio e lo smontaggio finale, completo di piani di lavoro ignifughi
scale e botole ad ogni piano, pezzi spaciali, idonea segnaletica, compatibile con lo
schema degli ancoraggi previsti sulle strutture della finestrata, compresi i traversi di
ancoraggio tra i ponteggi prospicenti durante la fase di montaggio dei tamponamenti,
adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli operai e quanto
altro occorre per fornire la struttura installata nel rispetto della normativa vigente, in
conformita alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego, impianto di messa
a terra compresa la verifica della resistenza e compreso il progetto, compreso il
sottoponte, compresi progetto e relazione tecnica del ponteggio (quando necessari).
Escluso: mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio,
smontaggio e noleggio per ogni mese oltre il primo.
larghezza interna m 9.40
altezza interna m 18,15
larghezza esterna m, 9,40
altezza esterna m 24,00
verso l'interno della Galleria m? 170,61
verso l'esterno della Galleria m? 225,60
durata mesi oltre il primo mesi 2,00

sommano, m? 396,21 010| € wih .,,3_\9;34




SC.R.1.3  |Impalcato sottoponte a schema strutturale funzionale al luogo di installazione, da
utilizzare durante la costruzione delle strutture opere in elevazione (pannelli di
tamponamento, travi o pilastri in calcestruzzo, carpenterie metalliche, ecc), ovvero in
opere esistenti, posti a protezione dei lavoratori e non, da montare al di sotto degli
oggetti da costruire ¢ ad una distanza, in verticale, dai luoghi di lavoro non superiore
a metri 2, fomiti e posti in opera. Sono costituiti da elementi metallici assemblabili
(tipo giunto tubo) e da un piano costituito da tavole in legno o altro materiale
comunque idoneo a sostenere il peso di eventuale caduta di materiale pesante
dallalto. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine
di garantire la sicurezza al transito dei pedoni al di sotto dei luoghi oggetto delle
lavorazioni; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza, queste azioni vengono ripetute pit volte durante lesecuzione della fase;
laccatastamento e l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo dellimpalcato. Misurato, tenendo conto anche
dellaltezza dell'apprestamento, a metro quadrato posto in opera, per l'intera durata
della fase di lavoro. Per altezze del piano di protezione da m 1,00 am 5,00 misurati
dal piano di calpestio subito al di sotto.

sommano|mg 36,00 139 € 50,04

SC.R.1.4  [Mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento esterno del ponteggio con
inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m completa di orditura e chiusura ermetica -
Montaggio e smontaggio e noleggio primo mese.

verso l'interno della Galleria m 9,40
verso l'esterno della Galleria m 11,40
sommano) m 20,80 195 | € 40,56
SC.R.L5 [Mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento esterno del ponteggio con
inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m completa di orditura e chiusura ermetica -
Noleggio per ogni mese successivo al primo.
verso l'interno della Galleria m 9,40
verso l'esterno della Galleria m, 11,40
durata mesi oltre il primo, mesi 2,00
SOmMmano| m 20,80 0,08 | € 3,33
SC.R.1.6 |Rete in materiale autoestinguente rinforzato, per la protezione dalla fuoriuscita di
polveri, polveri da sabbiatura e piccoli detriti, idonea per I'uso nella copertura di
ponteggi. Compreso montaggio e smontaggio a fine lavori, valutato per tutta la
durata dei lavori
verso l'interno della Galleria m? 76,61
verso l'esterno della Galleria m? 131,61
sommano| m? 208,22 035| € 72,88
SC.R.1.7  |Ermetico per protezione porzione inferiore del ponteggio, valutato per tutta la durata
della lavorazione
sommano m? 36,00 1,00 | € 36,00
SC.R.1.8 [Protezione della balaustra in marmo mediante tavole in legno e lamiera metallica sul
lato verso l'esterno e verso l'interno della stessa, valutato per tutta la durata della
lavorazione
sommano cad. 1,00 15,00 | € 15,00

SC.R.1.9  |Noleggio ascensore da ponteggio per sollevamento materiale e persone, portata 500
kg, chiuso perimetralmente, per un'altezza sino a 20 m, comprendente gli sbarchi,
comprendente installazione, nolo, manutenzione ordinaria e straordinaria, consumi,
pezzi di ricambio, operatore e smontaggio con ritiro dell’attrezzatura a fine lavori.
Compresi oneri per trasporto, tiro in alto e calo in basso, conferimento a discarica di
eventuale materiale di risulta. Montaggio smontaggio e noleggio primo mese.

sommano cad. 1,00




SC.R.1.10

Noleggio ascensore da ponteggio per sollevamento materiale e persone, portata 500

kg, chiuso perimetralmente, per un‘altezza sino a 25 m, comprendente gli sbarchi,

comprendente installazione, nolo, manutenzione ordinaria e straordinaria, consumi,
pezzi di ricambio e operatore. Compresi oneri per
trasporto, tiro in alto e calo in basso, conferimento a discarica di eventuale materiale

di risulta. Montaggio smontaggio e noleggio per ogni mese successivo al primo.

durata mesi oltre il primo,
sommano

mesi
cad.

2,00
1,00

50,00

100,00

SC.R.1.11 |Noleggio compreso montaggio ¢ smontaggio, ponteggio per castello di servizio a

protezione dell'ascensore di cantiere da installare sul perimetro dello stesso, compresa

la fornitura e la posa di reti di protezione su tutto il perimetro, I'impianto di messa a

terra, compresa la mantovana, compresi fissaggi sul ponteggio o su facciata,

compresi pezzi speciali e compresi eventuali oneri di progettazione. Misurato in
altezza. Valutato per il primo mese.

verso l'esterno della Galleria
SOmMmano

24,00

17,46

419,02

SC.R.1.12

Noleggio compreso montaggio e smontaggio, ponteggio per castello di servizio a
protezione dell'ascensore di cantiere da installare sul perimetro dello stesso, compresa
la fornitura e la posa di reti di protezione su tutto il perimetro, I'impianto di messa a
terra, compresa la mantovana, compresi fissaggi sul ponteggio o su facciata,
compresi pezzi speciali e compresi eventuali oneri di progettazione. Misurato in
altezza. Valutato per ogni mese oltre il primo.

verso l'esterno della Galleria
durata mesi oltre il primo|
sommano

mesi

2,00
24,00

1,50

72,00

SC.R.1.13

Noleggio di impianto antifurto/antintrusione a raggi infrarossi da installare sui
ponteggi. Compreso: cablaggio, programmazione e messa in servizio impianto

composto da centralina, tastiere, rilevatori, contatti, sirene, pezzi speciali e quantaltro

necessario. Valutato per perimetro ponteggio x mese.

verso l'interno della Galleria
verso l'esterno della Galleria
durata

SOmMmano

mesi

9,40
9,40
3,00
18,80

84,60

SC.R.1.14

Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su perimetro di ponteggi, recinzioni
o0 simili, poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di collegamento e
allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt compreso trasformatore.
Valutato a metro lineare del perimetro del ponteggio, recinzione o simile. Valutato
per i primi tre mesi.

verso l'interno della Galleria
verso l'esterno della Galleria
SOMIMano

m

9,40
9,40
18,80

1,18

22,22

SC.R.1.I5

Impianto di illuminazione per segnalazione ingombro ponteggi di facciata e simili, a
bassa tensione, completo di quadri elettrici, trasformatori, cavi e lampade. Per ogni
mese oltre 1l terzo. Valutato a metro lineare del perimetro del ponteggio.

verso l'interno della Galleria
verso l'esterno della Galleria
durata

sommano

mesi

9,40
9,40

18,80

0,07




SC.R.1.16 |Quadro eletrico di cantiere a norma di legge tipo asc costituito da armadio a due ante
in materiale plastico P65, interruttori di protezione e sgancio (interruttore tetrapolare
con potere di interruzione 10 KA da 63A - 0,03 A, compresa la provvista e la posa di
interruttore magnetotermico differenziale posto in opera nel punto di consegna
dell'energia, la posa del cavo dal punto di consegna al punto di installazione del
quadro, valutato per la durata del cantiere. Composto da prese bipolari in numero
adeguato + terra da 16 A/220V, prese tripolari + terra da 16 A/220V, presa
tetrapolare + neutro + terra da 32A/380V . Oneri di progettazione inclusi.

SOMmMano cad 1,00 102,09 | € 102,09

SC.R.1.17 |Recinzione di cantiere su piazza Labd, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m,
realizzata con tavole di legname o pannelli multistrato o lamiere. Mantenuti in ordine
per tutta la durata del cantiere. Eventuali controventature comprese. Montaggio e
smontaggio.

sommano m 30,00 2,85 € 85,59

SC.R.1.18 |Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da
pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di
calcestruzzo prefabbricatedi adeguate dimensioni per evitare possibili ribaltamenti.
Montaggio e smontaggio.

sommano m 8,00 0,90 | € 7,20

SC.R.1.19 |Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da
pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di
calcestruzzo prefabbricate di adeguate dimensioni per evitare possibili ribaltamenti.
Montaggio e smontaggio.

sommano m 10,00 0,40 | € 4,00

SC.1.20  |Estintori portatili antincendio omologati capacita estinguente 55A - 223BC Kg 6,
uno in prossimita del quadro elettrico e ascensore, due sul ponteggio nelle zone dove
saranno eseguite saldature o tagli. Compresi gli agganci, cassetta portaestintore
esclusa.

sommano cad 3,00 588 | € 17,65

SC.R.1.21 |Cassetta portaestintore per esterno con portello di ispezione corredato di vetro
frangibile, delle dimensioni idonee per il contenimento degli estintori portatili per il
contenimento degli estintori portatili Da installare in prossimita del quadro elettrico e
ascensore.

sommano cad 1,00 579 | € 5,79

SC.R.1.22 |Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC
pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere,
valutato a carteilo per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN 1SO
7010:2012.

cad 1,

sommano Ll 1,46 | € — 1,46
e TO
SO 5




2. RIFACIMENTO NR. 8 TAMPONAMENTI LATERALI IN METALLO
COSTI PER LA SICUREZZA SOGGETTI A RIBASSO

QUOTA PARTE DEI

Tempo di realizzazione presunto per ogni
tamponamento [mesi] 3

COD.

Descr. Estesa

U. M.

Quantita | Prezzo
Unitario

Importo

SC.R.2.1

Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo",
compreso il montaggio € lo smontaggio finale, completo di piani di lavoro ignifughi
scale e botole ad ogni piano, pezzi spaciali, idonea segnaletica, compatibile con lo
schema degli ancoraggi previsti sulle strutture della finestrata, compresi i traversi di
ancoraggio tra i ponteggi prospicenti durante la fase di montaggio dei tamponamenti,
adozione di tutti gl accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli operai e quanto
altro occorre per fornire la struttura installata nel rispetto della normativa vigente, in
conformita alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per impiego, impianto di messa
a terra compresa la verifica della resistenza e compreso il progetto, compreso il
sottoponte, compresi progetto e relazione tecnica del ponteggio (quando necessari).
Escluso: mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio,
smontaggio e noleggio per il primo mese.

larghezza media interna

altezza media interna

larghezza media esterna

altezza media esterna

Superfice media verso l'interno della Galleria
Superfice media verso l'esterno della Galleria
s0mmano

8888

28

12,60
18,00
9,50
14,00
226,80
133,00
8,00

1,70

€ 4'893,28

SCR22

Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo”,
compreso il montaggio e lo smontaggio finale, completo di piani di lavoro ignifughi
scale e botole ad ogni piano, pezzi spaciali, idonea segnaletica, compatibile con lo
schema degli ancoraggi previsti sulle strutture della finestrata, compresi i traversi di
ancoraggio tra i ponteggi prospicenti durante la fase di montaggio dei tamponamenti,
adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli operai ¢ quanto
altro occorre per fornire la struttura installata nel rispetto della normativa vigente, in
conformita alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego, impianto di messa
a terra compresa la verifica della resistenza e compreso il progetto, compreso il
sottoponte, compresi progetto e relazione tecnica del ponteggio (quando necessari).
Escluso: mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio,
smontaggio e noleggio per ogni mese oltre il primo.

larghezza media interna

altezza media interna

larghezza media esterna

altezza media esterna

Superfice media verso l'interno della Galleria
Superfice media verso l'esterno della Galleria
durata mesi oltre il primo

sommano

82388

arv)

EM

mesi

12,60
18,00
9,50
14,00
226,80
133,00
2,00
8,00

0,10

€ 575,68

SCR2:3

Impalcato sottoponte a schema strutturale tunzionale al luogo di installazione, da
utilizzare durante la costruzione delle strutture opere in elevazione (pannelli di
tamponamento, travi o pilastri in calcestruzzo, carpenterie metalliche, ecc), ovvero in
opere esistenti, posti a protezione dei lavoratori e non, da montare al di sotto degli
oggetti da costruire e ad una distanza, in verticale, dai luoghi di lavoro non superiore
a metri 2, forniti e posti in opera. Sono costituiti da elementi metallici assemblabili
(tipo giunto tubo) e da un piano costituito da tavole in legno o altro materiale
comunque idoneo a sostenere il peso di eventuale caduta di materiale pesante
dall'alto. Sono compresi: I'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine
di garantire la sicurezza al transito dei pedoni al di sotto dei luoghi oggetto delle
lavorazioni; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza, queste azioni vengono ripetute piti volte durante lesecuzione della fase;
laccatastamento e l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo dellimpalcato. Misurato, tenendo conto anche
dell'altezza dell'apprestamento, a metro quadrato posto in opera, per l'intera durata
della fase di lavoro. Per altezze del piano di protezione da m 1,00 a m $,00 misurati
dal piano di calpestio subito al di sotto.




mg/tampon 18,00
sommano nr. 8,00 1,39 | € 200,16
SC.R.24 [Mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento esterno del ponteggio con
inclinazione a 45° ¢ sporgenza di 1.50 m completa di orditura e chiusura ermetica -
Montaggio e smontaggio e noleggio primo mese.
Lunghezza media verso l'interno della Galleria m 12,60
Lunghezza media verso l'esterno della Galleria m 9,50
s0mmano nr 8,00 195 | € 344,76
SC.R.2.5 |Mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento esterno del ponteggio con
inclinazione a 45° ¢ sporgenza di 1.50 m completa di orditura e chiusura ermetica -
Noleggio per ogni mese successivo al primo.
Lunghezza media verso l'interno della Galleria m 12,60
Lunghezza media verso l'esterno della Galleria m 9,50
durata mesi oltre il primo mesi 2,00
S0mMMmano nr| 8,00 0,08 | € 28,29
SC.R.2.6 |Rete in materiale autoestinguente rinforzato, per la protezione dalla fuoriuscita di
polveri, polveri da sabbiatura e piccoli detriti, idonea per I'uso nella copertura di
ponteggi. Compreso montaggio e smontaggio a fine lavori, valutato per tutta la
durata del ponteggio
larghezza media interna, m 12,60
altezza media interna m 8,00
larghezza media esterna m 9,50
altezza media esterna m 14,00
Superfice media verso l'interno della Galleria m? 100,80
Superfice media verso l'esterno della Galleria m? 133,00
sommano nr| 8,00 035 | € 654,64
SC.R.2.7 [Ermetico per protezione porzione inferiore del ponte, valutato per tutta la durata del
ponteggio
m?/tampon 18,00
sommano nr 8,00 1,00 | € 144,00
SC.R.2.8 |Protezione della balaustra in marmo mediante tavole in legno ¢ lamiera metallica sul
lato verso I'esterno € verso l'interno della stessa, valutato per tutta la durata della
lavorazione
sommano cad. 8,00 15,00 | € 120,00
SC.R.2.9 [Noleggio ascensore da ponteggio per sollevamento materiale e persone, portata 500
kg, chiuso perimetralmente, per un'altezza sino a 20 m, comprendente gli sbarchi,
comprendente installazione, nolo, manutenzione ordinaria e straordinaria, consumi,
pezzi di ricambio, operatore e smontaggio con ritiro dell’attrezzatura a fine lavori.
Compresi oneri per trasporto, tiro in alto e calo in basso, conferimento a discarica di
eventuale materiale di risulta. Montaggio smontaggio e noleggio primo mese.
sommano cad. 8,00 280,00 | € 2'240,00
SC.R.2.10 |Noleggio ascensore da ponteggio per sollevamento materiale e peisone, portata 500
kg, chiuso perimetralmente, per un'altezza sino a 25 m, comprendente gli sbarchi,
comprendente installazione, nolo, manutenzione ordinaria e straordinaria, consumi,
pezzi di ricambio e operatore. Compresi oneri per
trasporto, tiro in alto e calo in basso, conferimento a discarica di eventuale materiale
di risulta. Montaggio smontaggio e noleggio per ogni mese successivo al primo.
durata mesi oltre il primo mesi 2,00
sommano cad. 8,00 50,00 | € 800,00
SC.R.2.11 |Noleggio compreso montaggio e smontaggio, ponteggio per castello di servizio a
protezione dell'ascensore di cantiere da installare sul perimetro dello stesso, compresa
la fornitura e la posa di reti di protezione su tutto il perimetro, I'impianto di messa a
terra, compresa la mantovana, compresi fissaggi sul ponteggio o su facciata,
compresi pezzi speciali e compresi eventuali oneri di progettazione. Misurato in
altezza
verso l'interno della Galleria | m/tampon. 18,00
sommano, nr 8,00 17,46 | €




SCR.2.12

Noleggio compreso montaggio e smontaggio, ponteggio per castello di servizio a
protezione dell'ascensore di cantiere da installare sul perimetro dello stesso, compresa
la fornitura e la posa di reti di protezione su tutto il perimetro, l'impianto di messa a
terra, compresa la mantovana, compresi fissaggi sul ponteggio o su facciata,
compresi pezzi speciali e compresi eventuali oneri di progettazione. Misurato in
altezza

durata mesi oltre il primo|

verso ["interno della Galleria | m/tampon.

sommano

mesi

nr.

2,00
18,00
8,00

432,00

SC.R.2.13

Noleggio di impianto antifurto/antintrusione a raggi infrarossi da installare sui
ponteggi. Compreso: cablaggio, programmazione e messa in servizio impianto
composto da centralina, tastiere, rilevatori, contatti, sirene, pezzi speciali e quant'altro
necessario. Valutato per perimetro ponteggio x mese.

durata
L media verso l'interno e verso l'esterno della Galleria
sommano)

mesi

nr

3,00
22,10
8,00

1,50

795,60

SC.R.2.14

llluminazione fissa con lampade elettriche posate su perimetro di ponteggi, recinzioni
o simili, poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di collegamento ¢
allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt compreso trasformatore.
Valutato a metro lineare del perimetro del ponteggio, recinzione o simile. Valutato
per 1 primi tre mesi.

L media verso l'interno e verso l'esterno della Galleria
sommano

nr

22,10
8,00

208,98

SCR.2.15

Impianto di illuminazione per segnalazione ingombro ponteggi di facciata e simili, a
bassa tensione, completo di quadri elettrici, trasformatori, cavi e lampade. Per ogni
mese oltre il terzo. Valutato a metro lineare del perimetro del ponteggio.

L media verso l'interno e verso l'esterno della Galleria
S0mmano

nr

22,10
8,00

0,07

SC.R.2.16

Quadro eletrico di cantiere a norma di legge tipo asc costituito da armadio a due ante
in materiale plastico 1P63, interruttori di protezione e sgancio (interruttore tetrapolare
con potere di interruzione 10 KA da 63A - 0,03 A, compresa la provvista e la posa di
interruttore magnetotermico differenziale posto in opera nel punto di consegna
dell'energia, la posa del cavo dal punto di consegna al punto di installazione del
quadro, valutato per la durata del cantiere. Composto da prese bipolari in numero
adeguato + terra da 16 A/220V, prese tripolari + terra da 16 A/220V, presa
tetrapolare + neutro + terra da 32A/380V . Oneni di progettazione inclusi.

sommano

cad

8,00

102,09

816,69

SC.R.2.17

Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da
pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di
calcestruzzo prefabbricatedi adeguate dimensioni per evitare possibili ribaltamenti.
Montaggio e smontaggio.

SOmMmano

cad.

8,00
8,00

0,90

57,60

SC.R.2.18

Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da
pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di
calcestruzzo prefabbricate di adeguate dimensioni per evitare possibili ribaltamenti.
Montaggio e smontaggio.

SOmmano

cad.

10,00
8,00

0,40

32,00

SC.2.19

Estintori portatili antincendio omologati capacita estinguente 55A - 223BC Kg 6,
uno in prossimita del quadro elettrico e ascensore, due sul ponteggio nelle zone dove
saranno eseguite saldature o tagli. Compresi gli agganci, cassetta portaestintore
esclusa.

estintori portatili antincendio | nr/tampon.

sommano

nr

3,00
8,00

141,17

SC.R.220

Cassetta portaestintore per estemo con portello di ispezione corredato di vetro
frangibile, delle dimensioni idonee per il contenimento degli estintori portatili per il
contenimento degli estintori portatili Da installare in prossimita del quadro elettrico e
ascensore.

SOmmano

cad]




SC.R.2.21 |Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC
pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere,
valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN I1SO
7010:2012.

sommano cad 8,00




3. RIFACIMENTO DEL CANALE DI GRONDA NR. 5§ QUOTA Tempo di realizzazione presunto per lo sviluppo
PARTE DEI COSTI PER LA SICUREZZA SOGGETTI A RIBASSO [mesi] 1

Prezzo
COD. Descr. Estesa U. M.[ Quantita |Unitario | Importo

SC.R.3.1 |Ponteggio a castelli con esecuzione di ponte continuo sottocornicione, compreso
sottoponte, mantovana paraschegge, parapetto continuo dell'altezza di m 2, impianti di
messa a terra valutato a metro lineare di ponteggio, misurato su perimetro esterno, per
altezze medie comprese tra i 15 e i 20 metri. Per il primo mese di impiego

SOMmMano m 35,00 30,82 | € 1'078.70

SC.R.3.2 |Ponteggiature a castelli a cornicione come da articolo precedente altezza tra 15 e 20 m,
mesi successivi al primo
sommano m 35,00 1,54 | € -

SC.R.3.3  |Rete in materiale autoestinguente rinforzato, per la protezione dalla fuoriuscita di

polveri, polveri da sabbiatura e piccoli detriti, idonea per ’uso nella copertura di

ponteggi. Compreso montaggio e smontaggio a fine lavori, valutato per tutta la

durata del ponteggio

lunghezza m 35,00
altezza m 2,00

S0mMmano m? 70,00 035] € 24,50

SC.R.3.4 |Ermetico per protezione porzione inferiore del ponte, valutato per tutta la durata del

ponteggio

lunghezzal m 2,20
altezza m 35,00

sSO0mmano m? 77,00 1,00 | € 77,00

SC.R.3.5 |Noleggio ascensore da ponteggio per sollevamento materiale e persone, portata 500
kg, chiuso perimetralmente, per un'altezza sino a 20 m, comprendente gli sbarchi,
comprendente installazione, nolo, manutenzione ordinaria e straordinaria, consumi,
pezzi di ricambio, operatore e smontaggio con ritiro dell’attrezzatura a fine lavori.
Compresi oneri per trasporto, tiro in alto e calo in basso, conferimento a discarica di
eventuale materiale di risulta. Montaggio smontaggio e noleggio primo mese.

SOmmano| cad. 1,00 | compreso in voce SC.2.9

SC.R.3.6 |Noleggio ascensore da ponteggio per sollevamento materiale e persone, portata 500
kg, chiuso perimetralmente, per un'altezza sino a 25 m, comprendente gli sbarchi,
comprendente installazione, nolo, manutenzione ordinaria e straordinaria, consumi,
pezzi di ricambio e operatore. Compresi oneri per
trasporto, tiro in alto e calo in basso, conferimento a discarica di eventuale materiale
di risulta. Montaggio smontaggio e noleggio per ogni mese successivo al primo.

sOmmano cad. 1,00 50,00 | € 50,00

SC.R.3.9 |Noleggio compreso montaggio e smontaggio, ponteggio per castello di servizio a
protezione dell'ascensore di cantiere da installare sul perimetro dello stesso, compresa
la fornitura e la posa di reti di protezione su tutto il perimetro, l'impianto di messa a
terra, compresa la mantovana, compresi fissaggi sul ponteggio o su facciata,
compresi pezzi speciali e compresi eventuali oneri di progettazione. Misurato in
altezza

sommano, m 18,00 | compreso in voce SC.2.11

SC.R.3.10 [Noleggio compreso montaggio ¢ smontaggio, ponteggio per castello di servizio a
protezione dell'ascensore di cantiere da installare sul perimetro dello stesso, compresa
la fornitura e la posa di reti di protezione su tutto il perimetro, l'impianto di messa a
terra, compresa la mantovana, compresi fissaggi sul ponteggio o su facciata,
compresi pezzi speciali e compresi eventuali oneri di progettazione. Misurato in
altezza

SOmMmano nr. 18,00




SC.R3.11

Noleggio di impianto antifurto/antintrusione a raggi infrarossi da installare sui
ponteggi. Compreso: cablaggio, programmazione e messa in servizio impianto
composto da centralina, tastiere, rilevatori, contatti, sirene, pezzi speciali e quant'altro
necessario. Valutato per Ia lo sviluppo in pianta delle torri x mese.

Sommano

10,00

15,00

SCR3.12

Iluminazione fissa con lampade elettriche posate su perimetro di ponteggi, recinzioni
o simili, poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di collegamento e
allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt compreso trasformatore.
Valutato a metro lineare del perimetro del ponteggio, recinzione o simile. Valutato
per la lo sviluppo in pianta delle torri per i primi tre mesi.

Sommano

10,00

11,82

SC.R.3.13

Cavo flessibile FG16(0)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme,
formazione: 3 x 10,00 mm?
s0mmano

53,00

19,13

SCR.3.14

Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da
pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di
calcestruzzo prefabbricate di adeguate dimensioni per evitare possibili ribaltamenti.
Montaggio e smontaggio.

sommano

10,00

0,40

4,00

SC.R.3.15

Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC
pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere,
valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO
7010:2012.

sommano

cad

1,46

€~ oJ.46

o




4. APPRESTAMENTI DI CANTIERE

PARTE DE

[ COSTI PER LA SICUREZZA SOGGETTI A RIBASSO

QUOTA

COD.

Descr. Estesa

U. M.| Quantita

Prezzo
Unitario

Importo

SC.R.4.1

Su Largo San Giuseppe, formazione di impianto di cantiere principale di superficie
pari a circa 60 mq a piano terra incluse eventuali baracche per il ricovero delle
attrezzature, impianto elettrico, impianto di messa a terra, impianto di illuminazione
e segnaletica luminosa, impianto idrico, zona di posizionamento betoniera, cancello
per l'accesso carrabile ¢ pedonale. Compreso montaggio e smontaggio, valutato per
tutta la durata del cantiere.

cad|

1,00

300,00

300,00

SC.R42

Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento
edilizio, del D.1gs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione
minima di 2.00 m? e contenente almeno: nominativo ed indirizzo di: committente,
responsabile dei lavori, impresa esecutrice e numero di iscrizione alla CCIAA,
progettista, RUP, direttore lavori architettonici, direttore lavori strutturali,
coordinatore sicurezza fase progettazione, coordinatore sicurezza in fase di
esecuzione, responsabile sicurezza di prevenzione, responsabile della sicurezza dei
lavoratori, nominativo ¢ numero di iscrizione alla CCIAA delle imprese
subappaltatrici, data inizio lavori, data e prot autorizzazioni inquinamento acustico,
responsabile del cantiere.

cad

2,00

34,50

69,00

SC.R43

Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC
pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere,
valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO
7010:2012,

cad

1,00

1,46

1,46

SC.R.4.4

Recinzioni di cantiere su piazza Largo San Giuseppe, avente altezza minima fuori
terra di 2,00 m, realizzata con tavole di legname o pannelli multistrato. Mantenuti in
ordine per tutta la durata del cantiere. Montaggio e smontaggio.

40,00

114,12

SC.R.45

Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera ziancata
coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e panche, compresi
oneri di montaggio e smontaggio, il tutto conforme a quanto previsto nell'allegato
XIII del D.1gs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,00x2,40 m
circa,valutato per tutta la durata del cantiere (previsti 30 mesi ca.).

cad

1,00

200,00

200,00

SCRA4.6

Box prefabbricato di dimensioni cm 2,20x4,50x2,20, adibito a ufficio ed infermeria,
avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli
sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in
PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto
elettrico, impianto idrico (acqua calda e fredda). Compreso lettino medico. Valutato
per tutta la durata del cantiere (previsti 30 mesi ca.).

1,00

270,00

270,00

SC.R4.7

Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata e
coibentata completo di impianto elettrico idrico e di scarico dotato di we completo di
cassetta di cacciata valutato per impieghi fino a 12 mesi

cad

1,00

87,45

87,45

SCR.48

Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata e
coibentata completo di impianto elettrico idrico e di scarico dotato di we completo di
cassetta di cacciata valutato per ogni mese di impiego oltre i primi 12 mesi.

cad

15,00

80,28

SC.R49

Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la
preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi
materiali di consumo. Per ogni mese di impiego.

cad

27,00

17.25

465,75

SC.R.4.10

Fornitura e posizionamento di Cassetta di pronto soccorso contenente almeno quanto
previsto dal DM 15/07/2003 n. 388 e s.m.i. Compresa la ri-fomitura del materiale
eventualmente utilizzato.

cad|

1,00

5,68

SC.R.4.11

Fornitura e posizionamento di pacchetto di medicazione contenente almeno quanto
previsto dal DM 15/07/2003 n. 388 e s.m.i. . Compresa la ri-fornitura del materiale
eventualmente utilizzato.

cad

21,85

Totale Parziale (costi della sicurezza soggetti a ribasso)

20'112,80




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIFACIMENTO TOTALE STRUTTURE TAMPONAMENTO E FINESTRATURE

LATO TEATRO

[ = DESIGNAZIONE DEI LAVORI | s e | IMPORTO

Pulizia delle colonne sottostanti le finestrature rettangolari:

La pulizia dovra essere effettuata utilizzando spazzole in fibra sintetica resa abrasiva con
polvere di carburi e dovra essere limitata alla sola rimozione degli inquinanti che hanno
M1 macchiato in profondita la superficie, eseguito questo le colonne andranno trattate cad 41,0 40,00 € 1'640,00
ciascuna con apposita vernice trasparente non lucida, di tipo comungue approvato dalla
Soprintendenza dei Beni Architettonici della Liguria

Ripristino intonaco e tinteggiatura di tutte le parti murarie sottostanti il colonnato|
di cui al punto M 3:

Accurata bussatura con mazzetta di tutti gli intonaci e elemneti decorativi costituenti la
porzione di facciata fra la balaustra e gli archi di accesso alla stessa. Demolizione di tutte le
parti di intenaco staccate o in fase di distacco, comprese modanature. Ripristino delle
stesse con malte a base calce, eseguite a piu passate, previa accurata pulizia dei supporti e
bagnatura. Ripristino dele sagomature ricostruite, mediante costruzione di apposite dime.
M2 Accurata spazzolatura e raschiatura di tutte le parti non demolite; applicazionedi primer cad 2,0 2'400,00 € 4'800,00
ancorante e applicazione di strato uniformante le superfici trattate. Successiva
applicazione di ciclo di tinteggiatura a base di silicati o silosani, applicata in pili mani, nelle
forme policrome correnti, compresi tutti gli oneri per le prove sia di intonaco che di
tinteggiatura, le campionature richieste dalla Sopraintendenza. Il prezo si intende a corpo
per tutta la facciata, comprese le riprese sulle murature dei palazzi laterali in cui la facciata
e inserita.

Pulizia delle 4 colonne di base:

La pulizia dovra essere effettuata utilizzando spazzole in fibra sintetica resa abrasiva con
polvere di carburi e dovra essere limitata alla sola rimozione degli inquinanti che hanno
M3 macchiato in profondita la superficie, eseguito questo le colonne andranno trattate cad 3,0 400,00 €1'200,00
ciascuna con apposita vernice trasparente non lucida, di tipo comunque approvato dalla
Soprintendenza dei Beni Architettonici della Liguria

Lamiere strutturali:

Fornitura e posa in opera, in una prima fase mediante bulloni 14 ma e successiva
saldatura a tratti di lamiere inox AISI 304 L spessore mm 6 grezze, non lucidate, tagliate
51 a plasma e/o laser secondo disegno , con margini lisciati ed arrotondati anti taglio , le Kg 1500,0 15,50 € 23'250,00
lamiere dovranno essere perfettamente piane , dovendo essere inserite tra i profilati di
collegamento ed irrigidimento

Montanti centrali:

Fornitura e posa in opera dei prolungamenti dei quattro montanti da porre ai lati della
finestra centrale  realizzati in acciaio inox AISI 304 L spessore mm 6 grezze , non lucidate ,
S2 forati ad intervalli di mm 200 foro 18 mm, muniti ad intervalli di mm 200 di piatti di Kg 120,0 20,00 € 2'400,00
rinforzo spessore 6 mm larghezza mm 50 lunghezza mm 200 inseriti e saldati all'interno —
supporto colonne decorative rettangolari in ghisa e/o loro repliche in lamiera acciaio inox -
vetroresina.

Montanti laterali:

Fornitura e posa in opera dei prolungamenti dei due montanti esteni realizzati in acciaio
inox AISI 304 L spessore mm 6 grezze , non lucidate , forati ad intervalli di mm 200 foro 18
mm, muniti ad intervalli di mm 200 di piatti di rinforzo spessore 6 mm larghezza mm 50
lunghezza mm 120 inseriti e saldati all'interno — supporto colonne decorative rettangolari
in ghisa e/o loro repliche in lamiera acciaio inox - vetroresina (peso al metro = 16 kg)

S3 Kg 68,0 20,00 €1'360,00




sS4

Trave orizzontale part n°2 :

Fornitura e posa in opera di una trave realizzata da lamiera in acciaio inox AlSt 304 L
spessore mm 6 grezza, non lucidata , forata ad intervalli di mm 200 foro 18 mm, munita ad
intervalli di mm 200 di piatti di rinforzo spessore 6 mm  larghezza mm 40 opportunamente
sagomati come da part.2 Tav. 9 inseriti e saldati all'interno per rinforzo e fissaggio cornici
decorative rettilinee in ghisa e/o loro repliche in lamiera acciaio inox - vetroresina , il tutto
fissato con bulleni inox 14 MA ad un secondo corrente.

Ke

640,0

20,00

€11'520,00

55

Tubolari 150x150x5 mm sostegno decoro sommitale esterno ( part 1 tavola 9):
Fornitura e posa in opera di corrente curvato sommitale come da part.2 Tav.16B realizzato
in acciaio inox AISI 304 L spessore mm 5 , realizzato mediante curvatura a freddo di un
tubolare commerciale della sezione di mm 150 x 150 spessore 5 per collegamento tra loro
delle lamiere e fissaggio della cornice sommitale di decoro.

L'arco della struttura andra fornito in due parti e verra munito di un sistema di giunzione e
fissaggio ai traversi inseriti nella muratura laterale, costituita da piatti 150 x 70 come da
particolari in elaborato grafico.

Ke

250,0

14,00

€3'500,00

S6

Tubolari 100 x 100 x 5 mm per fissaggio lamiere supporto decoro vs interno (tav8)....
Fornitura e posa in opera di tubolari in acciao inox AISI 304 saldati alle lamire formanti la
centina esterna , aventi sia la funzione di collegamento reciproco di queste , sia quella di
servire per il fissaggio della lamiera di 3mm sulla quale andra fissato il decoro interno
comprensivo del bordo decorativo . Il tubolare posto a margine superiore , dovra essere
realizzato mediante curvatura a freddo ( clandratura )

kg

410,0

14,00

€ 5'740,00

57

Struttura ancoraggio su muratura:

Fornitura e posa in opera di un sistema di ancoraggio sulla muratura laterale, in
corrispondenza e superiormente all'inserimento all’arco di volta, costituito da due
“tasche” rinforzate da piastre (come nella struttura esistente), rinforzata da una piastra,
onde trasferire sulla muratura pit interna le sollecitazioni trasmesse dalla struttura,
compreso il particolare di unione tra i montanti a lato, il corrente sommitale esterno e il
sistema di fissaggio del tubolare sommitale.

E’ altresi compreso il fissaggio nella muratura a lato della piastra di rinforzo mediante
incollaggio chimico di barre filettate, I'inserimento di una rete mettallica in acciaio inox,
per evitare il contatto tra muratura e ferro, e il successivo ripristino dellintonaco e
tinteggiatura.

Il tutto come evidenziato negli elaborati grafici.

cad

2,0

1'500,00

€3'000,00

VR1

Ricostruzione a perfetta somiglianza del telaio della vetrata semicircolare
centrale:

Formazione, fornitura e posa in opera di un telaio semicircolare realizzato con tre profili
semicircolari ricavati da lamiera in acciaio inox AlSI 304 L dello spessore di mm 12,
mediante taglio al plasma, tra loro collegati mediante saldatura con profili ricavati da piatti
da mm 12, bordi interni ed esterni dei profili semicircolari ricavati da lamiera da mm 12
curvati a freddo compresi fermavetri ricavati per piegatura e successiva profilatura nel

caso di parti curve da lamiera in acciaio inox AlSI 304 L. Tutti i componenti verranno fissati

tra loro tramite viti ad esagono interno e testa semitonda. Il tutto come meglio indicato da
elaborati tecnici.

Kg

250,0

20,00

€5'000,00

VR2

Ricostruzione a perfetta somiglianza del telaio di n°2 vetrate superiore laterale:
Formazione, fornitura e posa in opera di due telai realizzati cadauno con I'unione di
quattro profili angolari ottenuti per pressopiegatura a freddo di lamiera in acciaio inox
AlSI 304 L dello spessore di mm 6, uniti tra loro mediante saldatura elettrica continua dei
bordi compresi fermavetri ricavati per piegatura da lamiera in acciaio inox AISI 304L. tvari
componenti verranno fissati tra loro tramite viti ad esagono interno a testa semitonda. Il
tutto come meglio descritto da elaborati grafici.

Ke

440,0

18,00

€7'920,00




PANNELLI SUPPORTO DECORI

PS1

Pannello semicircolare interno:

Fornitura e posa in opera di lamiera in acciaio inox dello spessore di mm 3 composta da
n°8 settori tagliati e sagomati, giuntati sopra ai tubolari 100x100 sui quali andranno fissati
con viti testa svasata esagono interno del diametro di 6mm. Nella parte sommitale
andranno fissate sempre con viti a testa svasata su un supporto semicircolare costituito da
un tubolare in acciaio inox AlSI 304 L a sezione 100x100 dello spessore di mm 5
calandrato a freddo in modo da seguire la curvatura dell'intradosso della centina di
supporto della galleria, costituito da due parti unite mediante saldatura nella parte

sommitale. Nella parte inferiore verranno fissate sempre con viti da mm 6 a testa svasata a

un tubolare in acciaio inox di pari dimensione e sezione, Le unioni verticali dei fogli
verranno poste in corrispondenza di montanti sempre in tubolare della sezione 100x100
dello spessore di mm 5.

Keg

350,0

16,00

€5'600,00

PS2

Pannelli rettangolari sagomati:

Fornitura e posa in opera di pannelli rettangolari realizzati mediante piegatura a freddo di
lamiera in acciaio inox AlSI 304 L dello spessore di mm3, muniti di bordo interno
calandrato o pressopiegato seguendo il motivo delle originali cornici in ghisa ormai
irrecuperabili essendo rotte in pit punti. | pannelli posti a livello dei capitelli delle colonne
tonde ( fascia tipo 2 ) su cui andranno fissati i decori in ghisa o le loro riproduzioni in
vetroresina { ad eccezione dei due centrali posti uno all'esterno ed uno all'interno )
saranno n°4 dilarghezza pari alle finestrature laterali e n°2 di larghezza maggiore essendo
inseriti nelle finestrature centrali. | vari elementi verranno fissati tra loro mediante
l'utilizzo di viti dello spessore di 6 mm ad esagono interno a testa svasata. A livello dei
capitelli delle colonne rettangolari superiori verranno applicati solo sulla parte esterna (
fascia tipo 2)

Kg

370,00

16,00

€5'920,00

Cornici bordatura sagomate :

Fornitura e posa in opera di cornici da realizzare mediante piegatura a freddo di lamiera
acciaio inox AlISI 304 L dello spessore di mm 3 realizzate per pressopiegatuara munite
di un lato calandrato o pressopiegato seguendo il motivo delle originali cornici in ghisa
ormai irrecuperabili essendo rotte in pit punti. lo stesso motivo decorativo andranno
applicato e saldato su due diversi suppori in modo da realizzare i particolari ( bordo 1 e
bordo 2, tav. n. 7)

kg

110,0

19,00

€2'090,00

Vi

Applicazione di vernice di fondo:

Tinteggiatura di tutta la struttura previa spazzolatura meccanica e rimozione delle parti
soggette a distacco della vernice sulle colonne circolari in basso. Applicazione mediante
spruzzatura Airless (per evitare contaminazione dell’ambiente, utilizzando comunque teli
protettivi) di fondo idoneo all’acciaio inox AlSI 304, di tipo epossidico catalizzato
compatibile anche con parti in ghisa e vetroresina. Le parti che sono state soggette a
molatura e saldatura, dovranno essere convenientemente pulite e spazzolate. Si dovra
avere la massima cura affinché polveri e/o trucioli provenienti dalla pulitura deila ghisa
delle colonne non vadano a contaminare I'acciaio inox

mq

140,0

35,00

€ 4'900,00

V2

Applicazione di vernice finitura:

Tinteggiatura a pennello per riprendere la rifinitura originale utilizzando una vernicie
acrilica bicomponente Alto Solido, con residuo secco, pronto in uso in applicazione, del
59%; suddetta vernicie offre un ottima resistenza agli agenti atmosferici, un ottima
inalterabilita del coloro & presenta una durezza e una elasticita molto elevata.

mq

140,0

30,00

€4'200,00




LAVOR

A MISURA

Riparazione e nuovo fissaggio elementi decorativi a copertura di lamierati e
strutture realizzati in ghisa ed ancora reinstallabili:

Ritiro dal magazzino comunale ove sono depositati e trasporto presso Laboratorio
specializzato in trattamenti dei metalli ove verra eseguita la sabbiatura dei particolari, che |
non presentano lesioni evidenti sino ad arrivare al metallo base, a questo punto dovra
essere effettuato un primo esame visivo per escludere la presenza di rotture ,mascherate
da succcessive verniciature . In prossimita dei fori con cui mediante prigionieri ribaditi a
freddo , le parti erano state fissate dovra comunque essere eseguita una prova utilizzando
liquidi penetranti . Dopo I'esito positivo di questa si potrd procedere all'applicazione a

Bk spruzzo di zincante a freddo . A questo fara seguito una seconda mano di idonea vernice
intermedio, compatibile con la vernice di fondo zincante Tutte le parti non visibili
andranno poi verniciate e trattate con vernici i che garantiscano nel tempo ,oltre che una
buona adesione anche una duratura impermeabilizzazione dei sottofondi per evitare
fenomeni corrosivi elettrochimici.ll fissaggio dovra essere effettuato utilizzando viti inox a
testa svasata con esagono interno o Torx di lunghezza,numero e diametri compatibili sia
con le dimensioni ed i pesi delleparti da sostenere, le viti andranne munite sottotesta di
rondella isolante.
Stimando che un terzo sia recuperabile:
DR1 Colonne rettangolari superiori e mezze colonne (totali n.6) cad 2,0 500,00 € 1'000,00
DR2 Capitelli e 1/2 capitelli tipo 1 (tot n. 4) cad 1,0 200,00 € 200,00
DR3 Capitelli e 1/2 capitelli tipo 2 e mezzi (tot n. 8) cad 3,0 250,00 € 750,00
DR4 Cornice tipo 1 (10 ml) mi 3,0 250,00 € 750,00
DRS Cornice tipo2 (9 ml) ml 3,0 250,00 € 750,00
DR6 Cornice tipo 3 (9 ml) ml 3,0 250,00 € 750,00
DR7 ::Jcori interni alle fascie tipo 1 e2 ed alla cornice del bassorilievo sommitale interno (35 ml 120 300,00 €3'600,00
Riparazione e nuovo fissaggio di elementi decorativi in ghisa a bssorilievo , compresa
sostituzione delle parti mancanti con riproduzioni in vetroresina:
Ritiro dal magazzino comunale ove sono depositati e trasporto presso Laboratorio
specializzato in trattamenti dei metalli ove verra eseguita la sabbiatura dei particolari
sino ad arrivare al metallo base, Sul metallo pulito si potra procedere all'applicazione a
spruzzo di zincante a freddo . A questo fara seguito una seconda mano di idonea vernice
intermedio, compatibile con la vernice di fondo zincante Tutte le parti a contatto con i
sottostanti lamierati in acciaio inox andranno poi verniciate e trattate con vernicii che
garantiscano nel tempo ,oltre che una buona adesione anche una duratura
impermeabilizzazione dei sottofondi per evitare fenomeni corrosivi elettrochimici.ll
fissaggio dovra essere effettuato utilizzando viti inox a testa svasata con esagono interno o
Torx dilunghezza,numero e diametri compatibili sia con le dimensioni ed i pesi delle parti
da sostenere e munite sottotesta di rondella isolante
DR8 Decoro a bassorilievo nella parte sommitale interna corpo 1,0 2'500,00 € 2'500,00
Decoro a bassorilievo sito nella parte sommitale esterna , compresa la realizzazione delle
DRS parti mancanti utilizzando vetroresina , da ricavare mediante calco delle parti ancora corpo 1,0 5'000,00 € 5'000,00
presenti nel bassorilievo interno
DR10 Decori a bassorilievo posti ai lati della vetrata semicircolare cad 4,0 1'000,00 € 4'000,00
Ricostruzione parti mancanti o non recuperabili:
Rifacimento dei decori in ghisa, mancanti o non recuperabili, con parti realizzate in lamiera
acciaio inox pressopiegata ed applicazione decori in vetroresina resistente a raggi uv
DS debitamente trattata e verniciata, compreso fissaggio mediante viti a testa svasata con
esagono interno o Torx, compreso la realizzazione di stampi in gomma siliconica su parti
originali in ghisa debitamente ricomposte. Il manufatto finiito andra fissato con viti in
acciaio inox a testa svasata o torx di lunghezza, numero e diametro idonei alle parti da
fissare
DS1 Colonne rettangolari superiori (tot n. 6) cad 4,0 4'000,00 € 16'000,00
DS2 Capitelli e 1/2 capitelli tipo 1 (tot. n. 4) cad 3,0 2'500,00 € 7'500,00
DS3 Capitelli e 1/2 capitelli tipo 2 (tot n. 8) cad 5,0 3'000,00 € 15'000,00
DS4 Cornice tipo 1 ml 7,0 500,00 € 3'500,00
DS5 Cornice tipo2 ml 6,0 250,00 € 1'500,00
DS6 Cornice tipo 3 ml 6,0 250,00 € 1'500,00
Ds7 Decori interni alle fascie tipo 1 e2 ed alla cornice del bassorilievo sommitale interng:"r‘-":'f i 23,0 500,00 € 11'500,00
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PV1

Rifacimento delle tubazioni dei pluviali:

Sostituzione tubazioni pluviale inserite nella muratura degli edifici a lato, compreso il taglio
della muratura per 'apertura della sede di posa, I'inserimento e il collegamento della
nuova tubazione in PVC ad alta resistenza, munito di raccordi a bicchieri con guarnizioni di
tipo omologato all'uso; il tutto fissatto tramite staffe fissate alla muratura, in modo di
permettere fenomeni dilatativi all'interno di quest'ultima; ripristino dela facciata e dei
decori, avendo cura che il nuovo intonaco sia distaccato mediante I'inserimento di piastre
in terracotto o ardesia dalla conduttura. Compreso il ripristino di cornicioni e quant'altro
interessato dallo svolgimento del lavoro; compresa la tinteggiatura finale della tubazione.
MI 18 cad.

cad

2,0

8'500,00

€17'000,00
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TAMPONAMENTI LATERALI

MU1

Pilastri laterali verso I'interno della galleria:

Ai lati dei tamponamenti erano stati realizzati utilizzando mattoni non ammorzati nella
muratura dei palazzi adiacenti dei pilastri aventi anche la funzione di riportare un motivo
decorativo, oltre quella di contenere i pluviali. Questi pilastri essendo prossimi al collasso,
sono stati demoliti previo esecuzione di un calco del motivo decorativo. La ricostruzione
dovra essere realizzata utilizzando calcestruzzo alleggerito di tipo strutturale, e il tutto
dovra essere ancorato al palazzo a lato, mediante inserimento e incollaggio chimico di
barre d'armatura in acciaio inox, altri tondini d’armatura verranno fissati mediante
saldatura sul carter in acciaio inox (come da disegno). Il getto dovra avvenire utilizzando
casseforme all'interno delle quali ( parte anteriore verso l'interno della Galleria) verra
posto il calco del disegno originale ( da realizzare utilizzando il calco originale fornito ), in
vetroresina o polistirolo . A lavori ultimati dovra essere eseguito sia uno strato di
finitura/ lisciatura delle parti del getto a vista sia la loro tinteggiatura.

cad mc 1x 2 xn. 8 pilastri

cad

16,00

1'000,00

€ 16'000,00

Mu2

Struttura ancoraggio su muratura:

Fornitura e posa in opera Carter in lamiera (particolare A3} in Acciaio Inox 304L spessore
8mm fornito in spezzoni di ca. mt. 3,00 sia per esigenze di montaggio che di dilatazione
termica rispetto alla muratura a lato per un totale di ca. 6 spezzoni. Il Carter sard composto
da 2 elementi pressopiegati e uniti mediante saldature. Suddetti Carter saranno fissati
mediante barre filettate in acciaio Inox inghisate nella muratura. Q.ta minimo ca. 24
fissaggi da definire con precisione in base alle verifiche della muratura. Verranno saldati a
questo Carter ad intervalli di 25 ¢m, sulla parte verso I'interno della Galleria dei tondini
inox per strutture dm. mm 12 ad intervalli di cm 25 in modo da realizzare delle staffe nei
quali poi verranno inseriti poi i correnti.

Kg 512 x8 pz

Ke

4096,00

12,00

€49'152,00

MU3

Coperchio Carter:

Fornitura e posa in opera di una struttura in lamiera acciaio inox AISI 304L, spessore 3 mm
per la chiusura del carter di cui al punto precedente; carter che dovra ospitare anche le
tubazioni di scarico deli'acqua piovana provenienti dalla copertura e i sistemi di fissaggio
dell'intera tamponatura. La copertura dovra essere apribile e realizzata in spezzoni della
lunghezza massima di metri 2. Il fissaggio della copertura dovra essere realizzato con viti
inox, aventi testa arrotondata, esagono interno, o torz, disposte in file alternate
(esterna/interna) ad interasse di cm 40 (vedasi disegno).

Kg 156 x 8 pz

Kg

1248,00

12,00

€14'976,00

SL1

Lamiere strutturali:

Fornitura e posa in opera, in una prima fase mediante bulloni 14 ma e successiva
saldatura a tratti di lamiere inox AISI 304 L spessore mm 6 grezze , non lucidate, tagliate
a plasma e/o laser secondo disegno , con margini lisciati ed arrotondati anti taglio , le
lamiere dovranno essere perfettamente piane , dovendo essere inserite tra i profilati di
collegamento ed irrigidimento.

Kg 2880 x 8 pz

Kg

23040,00

15,50

€357'120,00

SL2

Montanti:

Fornitura e posa in opera di montanti realizzati mediante presso piegatura di lamiera in
acciaio inox AlSI 304 L spessore mm 6 forati ad intervalli di mm 200 foro 18 mm, muniti ad
intervalli di mm 200 di piatti di rinforzo spessore 6 mm larghezza mm 50 lunghezza mm
200 ( circa ) inseriti e saldati all'interno , aventi funzioni sia di rinforzo che di supporto
delle colonne decorative rettangolari in ghisa e/o loro repliche in lamiera acciaio inox -
vetroresina.

Kg 1400 x 8 pz

Kg

11200,00

20,00

€ 224'000,00

SL3

Correnti (particolare 1):
Fornitura e posa in opera di correnti realizzati in acciaio inox AiSI 304 L spessore mm 6 per
pressopiegatura di lamiere grezze, non lucidate, forati ad intervalli di mm 200 foro 18 mm,
muniti ad intervalli di mm 200 di piatti di rinforzo spessore 6 mm altezza mm 150
larghezza mm 110 (circa ) opportunamente sagomati come da part. 1 Tav. 198 inseriti e
saldati all'interno~ aventi funzioni sia di rinforzo che di supporto delle cornici decorative
in ghisa e/fo loro repliche in lamiera acciaio inox - vetroresina.
Kg 200 x 8 pz

1600,00

20,00

€32'000,00




SL4

Correnti (particolare 2):

Fernitura e posa in opera di correnti realizzati in acciaio inox AIS| 304 L spessore mm 6, per
pressopiegatura di lamiere grezze , non lucidate , forati ad intervalli di mm 200 foro 18
mm, muniti ad intervalli di mm 200 di piatti di rinforzo spessore 6 mm altezza mm 260
larghezza mm 110 (circa ) opportunamente sagomati come da part. 2 Tav. 19B inseriti e
saldati all'interno— aventi funzioni sia di rinforzo che di supporto delle cornici decorative
in ghisa e/o loro repliche in lamiera acciaio inox - vetroresina.

Kg 400 x 8 pz

Kg

3200,00

20,00

€ 64'000,00

SLS

Correnti base (particolare 3):

Fornitura e posa in opera di correnti realizzati con n. 2 piatti acciaio inox AlSi 304L, dello
spessore di 12 mm e altezza di 100 mm; saranno posti ai lati della striscia di lamiere
struttrali sulla quale sono fissati, in basso, i telai delle vetrate. Questi piatti saranno tra
loro uniti e serrati alla lamiera di spessore 6mm mediante bulloni a testa bombata con
esagono interno dal diametro di 1Zmm.

KG 178 x 8 pz

Ke

1424,00

14,00

€19'936,00

SL6

Elementi di fissaggio:

AlV'interno del carter in lamiera, descritto al punto M2 (tamponamenti laterali),
dovranno essere predisposte delle guide in acciaio Inox come da disegno, munite di
pattini in TFE o Nylon caricato con particelle lubrificanti per permettere, oltre che il
fissaggio, la dilatazione della nuova struttura.

N°10x 8 pz

cad

80,00

480,00

€38'400,00

SL7

Perni filettati per la posa golfari ancoraggio ponteggi e fissaggio dei capitelli delle
colonne:

In corrispondenza della parte centrale dei capitelli delle due semicolonne e delle due
colonne in ghisa, in opera, dovranno essere eseguiti nei montanti corrispondenti dei fori
passanti nei quali andra inserita una barra filettata in acciaio inox MA 14, su questa da
entrambi i lati verranno inseriti due tubi a spessore del diametro esterno indicativo di mm
40, serrati poi con dadi in modo da garantire resistenza anche a sollecitazioni flessorie. Lo
stesso dovra essere eseguito in corrispondenza del basamento delle due finte colonne.
Questa struttura dovra permettere il rimontaggio dei capitelli in ghisa ed il loro fissaggio
con un dado esterno, lasciando comunque sporgere il filetto necessario per l'inserimento
dei golfari, per I'ancoraggio della ponteggiatura. Allo stesso livello dei golfari posti nella
parte centrale verranno posti altri golfari, inseriti sul lato verso I'interno della Galleria, su
una base sporgente dal decoro, dalla parte verso i terrazzi privati verra utilizzata la barra
filettata che blocca il coperchio di chiusura della scatola.

N°12 x8 pz

cad

96,00

95,00

€9'120,00

VLl

Applicazione di vernice difondo:

Tinteggiatura di tutta la struttura previa spazzolatura meccanica e rimozione delle parti
soggette a distacco della vernice sulle colonne circolari in basso. Applicazione mediante
spruzzatura Airless (per evitare contaminazione dell’ambiente, utilizzando comunque teli
protettivi) di fondo idoneo allacciaio inox AlISI 304, di tipo epossidico catalizzato
compatibile anche con parti in ghisa e vetroresina. Le parti che sono state soggette a
molatura e saldatura, dovranno essere convenientemente pulite e spazzolate. Si dovra
avere la massima cura affinché polveri e/o trucioli provenienti dalla pulitura della ghisa
delle colonne non vadano a contaminare I'acciaio inox

mq

720,00

35,00

€ 25'200,00

VL2

Applicazione di vernice finitura:

Tinteggiatura a pennello per riprendere la rifinitura originale utilizzando una vernicie
acrilica bicomponente Alto Selido, con residuo secco, pronto in uso in applicazione, del
59%; suddetta vernicie offre un ottima resistenza agli agenti atmosferici, un ottima
inalterabilita del coloro & presenta una durezza e una elasticita molto elevata.

mq

720,00

30,00

€ 21'600,00




VRL1

Ricostruzione a perfetta somiglianza del telaio della vetrata semicircolare centrale:
Formazione, fornitura e posa in opera di un telaio semicircolare realizzato con tre profili
semicircolari ricavati da lamiera in acciaio inox AISI 304 L dello spessore di mm 12,
mediante taglio al plasma, tra loro collegati mediante saldatura con profili ricavati da piatti
da mm 12, bordi interni ed esterni dei profili semicircolari ricavati da lamiera da mm 12
curvati a freddo compresi fermavetri ricavati per piegatura e successiva profilatura nel
caso di parti curve da lamiera in acciaio inox AISI 304 L. Tutti i componenti verranno fissati
tra loro tramite viti ad esagono interno e testa semitonda. Il tutto come meglio indicato da
elaborati tecnici.

Kg

2000,00

20,00

€40'000,00

VRL2

Vetrata a luci circolari superiori:

Fornitura e posa in opera di un telaio semicircolare realizzato con tre profili semicircolari
ricavati da lamiera in acciaio inox AISI 304 L dello spessore di mm 12, mediante taglio al
plasma, tra loro collegati mediante saldatura con profili ricavati da piatti da mm 12, bordi
interni ed esterni dei profili semicircolari ricavati da lamiera da mm 12 curvati a freddo
compresi fermavetri ricavati per piegatura e successiva profilatura nel caso di parti curve
da lamiera in acciaio inox AISI 304 Lil tutto fissato da viti ad esagono interno a testa
semitonda, il tutto come da elaborati grafici di progetto.

Kg 1700 x 8 pz

Kg

13600,00

22,00

€299'200,00

VRL3

Ricostruzione a perfetta somiglianza del telaio di n°2 vetrate superiore laterale:
Formazione, fornitura e posa in opera di due telai realizzati cadauno con I'unione di
quattro profili angolari ottenuti per pressopiegatura a freddo di lamiera in acciaio inox
AlSI 304 L dello spessore di mm 6, uniti tra loro mediante saldatura elettrica continua dei
bordi compresi fermavetri ricavati per piegatura da lamiera in acciaio inox AISI 304L. Ivari
componenti verranno fissati tra loro tramite viti ad esagono interno a testa semitonda. Il
tutto come meglio descritto da elaborati grafici.

Keg

3520,00

18,00

£63'360,00

VRL4

Ricostruzione a perfetta somiglianza di n°4 vetrate rettangolari inferiori:
Formazione, fornitura e posa in opera di quattro telai realizzati cadauno con I'unione di
quattro profili angolari ottenuti per pressopiegatura a freddo di lamiera in acciaio inox
AlSI 304 L dello spessore di mm 6, uniti tra loro mediante saldatura elettrica continua dei
bordi compresi fermavetri ricavati per piegatura da lamiera in acciaio inox AISI 304 Lil
tutto fissato da viti ad esagono interno a testa semitonda, il tutto come da elaborati grafici
di progetto.

Kg 1000 x 8 pz

ke

8000,00

18,00

€ 144'000,00

Fornitura e posa in opera di vetri di sicurezza:

Spessore totale 6-7 mm tipo (es.1B1 33.2) comprese lastre a taglio curvo della finestra
semicircolare centrale, compresa la fornitura e messa in opera di sigillante siliconico
monocomponente, con caratteristiche meccaniche e fisiche che lo rendono ideale per
incollaggi strutturall, avendo un elevato carico di rottura, un'ottima resistenza agli agenti
atmosferici all'umidita e al calore; inoltre, tale sigillante, secondo quanto illustrato dal
prEN 13022 e dall' Eota, mantiene le sue eccellenti qualita fisiche e meccaniche anche con
l'invecchiamento.

Mg 36 x 8 pz

mq

288,00

47,00

€13'536,00

VT2

Fornitura e posa in opera di lastre di policarbonato:

resistente ai raggi UV spessore 6 mm lastre a taglio curvo della finestra semicircolare
centrale, compresa la fornitura e messa in opera di sigillante siliconico monocomponente
come citato al punto precedente (VT1).
Mq 10x 8 pz

40,00

€3'200,00




RIFACIMENTO GRONDE

GR1

Smontaggio del mascheramento in ghisa del canalone di gronda e sostituzione della sottostante
gronda:

-Smontaggio dell'uitimo vetro retinato che aggetta nel canale di gronda, previa marcatura dello
stesso per il successivo corretto posizionamento.

-Smontaggic del vecchio mascheramento in ghisa del canale di gronda inserito sulle facciate dei
palazzi di Galleria Mazzini;

-Accurata analisi della tipologia di ogni tratto per ogni palazzo, al fine di conservare gli elementi
occorrenti per una corretta fine di conservare gli elementi occorrenti per una corretta riproduzione
del manufatto;

-Realizzazione di un sistemna di smaltimento provvisorio delle acque meteoriche, installato durante
I'esecuzione dei lavori, che eviti lo stillicidio libero in Galleria;

-Asportazione completa del vecchio canale di gronda, realizzate in pil strati. Asportazione, ove
esistente, del grembiule verticale di protezione sulla facciata e/o risanamento dello stesso qualora le
condizioni lo suggerissera.

-Picchettatura e ripresa dell'intonaco nel tratto verticale interessato dall'intervento; successiva
applicazione di intonaco impermeabile preconfezionato, tipo MAPELASTIC, ove necessario.
-Fornitura e posa di nuove grembiule a protezione del tratto verticale di facciata, ancorato con tasselli
-Realizzazione e posa di canale di gronda tradizionale in rame, sviluppo 33cm spessore 10/10,
ancorata alla muratura, come indicato nel progetto, con cicogne in rame, compresi gli elementi di
rinforzo della stessa. Regolazione delle pendenze con le cicogne in rame.

-Fornitura e montaggio con rivetti, di scossalina in rame, tagliata a forma rombeidale a seguire
I'andamente delle pendenze.

-Fornitura e posa di staffe x, regolazione delle pendenze, comprese ogni onere per collegamenti e
saldature e pezzi speciali per fine e inizio gronda, compresa tramoggia di scarico.

-Rimontaggio dei vetri retinati precedentemente smontati, con la sostituzione delle guarnizioni e
rifacimento delle sigillature con silicone.

Il prezzo comprende tutte le lavorazioni, anche se non espressamente indicate ma occorrenti perla
fornitura e posa dei nuovi elementi; la movimentazione e ricovero dei vetri smontati e rimontati,
compresi tutti gli oneri di calo, trasporto, attrezzature e campionature.

ml

410,00

€14'350,00

GR2

Ricostruzione del mascheramento in acciaio inox e vetroresina delle gronde interno alla
Galleria come di seguito descritto:

-Realizzazione degli elementi costituenti il mascheramento del canale, in acciaio inox con
lamiera dello spessore di mm. 3, (tipo 316 L), utilizzando lamiere piegate a freddo,
compresa la chiusura in sommita con lamiera inox.

-Nelle facce a vista i componenti dovranno essere sottoposti a trattamento di pallinatura,
per I'adesione delle vernici, e trattate con fondo di ancoraggio per acciaio inox, con
mescola di tinta simile alla coloritura finale.

Gli elementi dovranno essere tassellati nella muratura retrostante ed essere fissati tramite
viti ai correnti della copertura.

Il prezzo comprende, oltre a fornitura e posa, 'incidenza del costo per gli stampi in resina e
per tutti i modelli in acciaio inex; inoltre nel prezzo si intendono tutte le stuccature in loco
per nascondere le teste delle viti, tutte le riprese per la congiunzione degli elementi, sia
nella parte in resina che in quella in acciaio; tutte lavorazioni, anche se non espressamente
indicate ma occorrenti per la fornitura e posa dei nuovi elementi; compresi tutti gli oneri di
calo, trasporto, attrezzature e campionature.

ml

480,00

€16'800,00

TOTALE DELLE OPERE

€ 1'652'790,00'

TOTALE COSTI SICUREZZA RIBASSABILI

€20'112,80

TOTALE

€1'672'902,80




