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MUNICIPIO V VALPOLCEVERA

Area Tecnica ​​
CAPITOLATO SPECIALE

D'APPALTO
LAVORI DI MANUTENZIONE DI CARATTERE IMPIANTISTICA ELETTRICA E CONDIZIONAMENTO E DI LAVORI DI SVERNICIATURA DA ESEGUIRE, NEI LOCALI DI CIVICA PROPRIETA’ UBICATI IN PIAZZA PALLAVICINI SEDE DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI  E  NEI LOCALI DI VIA RETA, 3 SEDE DI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA
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Il Progettista
e Direttore dei Lavori 



Il Responsabile del Procedimento
                                                                                                              Geom. Maurizio Rocchi
Genova li: 15/02/2017
INDICE

Art. 1   Oggetto dell’appalto

Art. 2   Durata del Contratto

Art. 3   Definizione economica dell’appalto

Art. 4   Definizione tecnica dell’oggetto dell’appalto

Art. 5   Qualificazione

Art. 6   Interpretazione del progetto

Art. 7   Documenti che fanno parte del contratto

Art. 8   Disposizioni particolari riguardanti l’appalto

Art. 9   Documentazione propedeutica per la consegna dei lavori

Art. 10 Contabilizzazione dei lavori 

Art. 11 Contabilizzazione dei lavori in economia

Art. 12 Norme di sicurezza

Art. 13 Subappalto

Art. 14 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

Art. 15 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Art. 1  Oggetto dell’appalto


L’appalto, a misura, consiste nell’esecuzione di lavori di manutenzione di tipo Impiantistico  elettrico e condizionamento, da eseguire nei locali di civica proprieta’, ubicati in Piazza Pallavicini, sede degli uffici demografici e di lavori di sverniciatura a caldo di tubi di riscaldamento posti in Via Reta, 3, sede di uffici amministrativi del Municipio V Valpolcevera. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto.

L’esecuzione dei lavori è comunque e sempre effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza dell’adeguamento dei propri obblighi.

Art. 2 Durata del Contratto


Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 30 (TRENTA) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

Art. 3 Definizione economica dell’appalto

L'importo complessivo stimato dei lavori e delle forniture compresi nell'appalto ammonta a EURO 7.000,01 (diconsi Euro settemila//01), inclusa Iva al 22%, come dal seguente prospetto:

	
	Lavori a misura
	
	

	A.1
	Opere di .manutenzioni impiantistica ed elettrica Piazza Pallavicini
	Euro
	3000,00

	A.2
	Sverniciatura locali in Via Reta
	Euro
	1.639,34

	A
	Totale
	Euro
	4.639,34

	
	
	
	

	B
	Oneri per sicurezza
	Euro
	163,99

	
	
	
	

	C
	Opere in Economia
	Euro
	934,38

	
	
	
	

	D
	Totale complessivo (A+B+C)
	Euro
	5.737,71



Gli oneri di cui al precedente punto B sono stati determinati ai sensi dell’art. 4, dell’allegato XV, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed ai sensi dell’art. 7, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 3 luglio 2003 n. 222 e individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.


L’ammontare del punto B rappresenta la stima dei costi della sicurezza e sarà liquidato analiticamente a misura sulla base di quanto effettivamente eseguito o sostenuto, rinunciando ad ogni pretesa per quello non attuato.

Art. 4 Definizione tecnica dell’oggetto dell’appalto


Il contratto è stipulato interamente “a misura”; l’importo del contratto può variare, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 106 D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e alle condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

Art. 5 Qualificazione

Ai fini della qualificazione dell’impresa, per l’esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato, si specifica quanto segue:

	CATEGORIA
	IMPORTO
	%

	OG11 Impianti tecnologici
	€ 5.737,71
	100,00%

	TOTALE
	100,00%


Art 6 Interpretazione del progetto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Nell’appalto di cui all’oggetto, si prevedono i seguenti interventi:
N. P. 01 PREZZO A CORPO – INTERVENTI PRESSO UFFICI DEMOGRAFICI DI PIAZZA PALLAVICINI 

INTERVENTI SU IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO  NON ATTIVO

1. Rimozione dell’impianto di condizionamento, presente all’interno dei locali, non più funzionante, come da disposizioni della direzione Lavori.

2. Rimozione delle unità interne non più funzionanti , accatastamento dei materiali, carico su adeguato autocarro e trasporto alla pubblica discarica, comprensivo di oneri di discarica.

3. Dismissione di tutti gli impianti , sia elettrici che idraulici, annessi alle unità interne, compresa la loro messa in sicurezza

INTERVENTI SU SECONDO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ATTIVO

Su questo impianto si dovranno prevedere in generale i seguenti interventi

· controllo e verifica dei componenti principali del condizionatore;

· pulizia dei filtri per la deumidificazione, filtri pollini, etc con prodotti germicidi;

· pulizia dell'unità intera ed esterna del condizionatore;

· controllo del livello del gas; 

Manutenzione delle unità interne (Split)
La manutenzione delle Unità interne prevede la pulizia dei filtri, di trattamento aria dovrà essere eseguita secondo quanto stabilito nella presente specifica tecnica e nel rispetto della tabella indicante le tempistiche di riferimento
Deve essere previsto, il controllo del corretto funzionamento nel raffrescamento e del riscaldamento Si ricorda, inoltre, che gli interventi sono necessari non solo per salvaguardare il funzionamento ottimale del condizionatore ma anche per la sicurezza e l'incolumità degli occupanti dell'abitazione.

Manutenzione dell’unità esterna
Verifica del funzionamento di tutti i componenti presenti nell’unità esterna,  controllo del livello del gas, corretto funzionamento del condensatore, componente anch'esso soggetto a malfunzionamenti dovuti all'importanza del suo ruolo: condensare il gas compresso dal compressore e trasformalo allo stato liquido; attraversato da un fluido refrigerante che riesce a sottrarre il calore al gas che si condensa, il condensatore è una parte fondamentale del condizionatore, tanto che il suo malfunzionamento porta alla riduzione del rendimento nel raffrescamento o anche al suo mancato funzionamento.
Manutenzione pompe di calore

Le operazioni di manutenzione saranno eseguite secondo quanto stabilito nella specifica tecnica e previste nel libretto di manutenzione della casa produttrice e nel rispetto della tabella indicante le tempistiche di riferimento, possibilmente nel periodo antecedente la stagione invernale ed estiva, così da poter verificare lo stato di funzionamento delle apparecchiature.

La manutenzione comprende oltre a tutte le verifiche, la sostituzione di tutti i pezzi di ricambio, gli interventi di ripristino della parte impiantistica, sia elettrica che dei gas, comprensiva della mano d’opera 

INTEGRAZIONE DELL’IMPIANTO ATTIVO CON NUOVA FORNITURA E POSA DI UNITA’ INTERNE 

Nello stesso appalto è prevista la fornitura e la posa di nuove unità interne, comprensivi, di tutti gli impianti elettrici e del gas, per condizionare 2 locali della struttura.

Le unità interne devono essere conforme alla normativa vigente e rispettare le caratteristiche e la compatibilità con l’unità già presente in esterno.

Tutti gli impianti di alimentazione e del gas di funzionamento, devono essere realizzati in esterno, con adeguata canalizzazione in PVC, nel rispetto della normativa vigente , il tutto certificato.

Ultimati i lavori devono essere redatti il libretto di manutenzione e consegnato alla Direzione Lavori, con tutte le certificazioni, le schede tecniche e il collaudo finale.
Totale a corpo euro 3.000,00
N. P. 02 PREZZO A CORPO – INTERVENTI PRESSO I LOCALI DI VILLA CARREGA, VIA RETA, 3
Sverniciatura a caldo dei tubi di riscaldamento, posti in 3 stanze del quarto piano, in quanto la vernice presente non è idonea.

La ditta è tenuta a risarcire eventuali danni alle tubazioni trattate; è a carico della ditta la predisposizione degli arredi presenti al fine di poter eseguire il lavoro, trattandosi di stanze già adibite ad ufficio.

Totale a corpo euro 1.639,34.
Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto


Fanno parte del contratto:

1)
il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

2)
il Capitolato Generale d’Appalto dei ll.pp., approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145;

3)
i prezziari "Opere Edili" e “Impiantistica”, editi dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, edizione 2016;

4)
le norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel prezzario della Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria;

5) I piani di sicurezza (se previsti);

Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto


La partecipazione alla gara d’appalto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.


L'appalto sarà affidato con le modalità di cui all’art 36, comma 2 , lett a)  e ed aggiudicato con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi  dell’art. 95 comma 4 lettera a)  del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, determinato mediante ribasso percentuale sul prezzo a corpo, come descritto al punto 6 del presente atto;
Art. 9 Documentazione propedeutica per la consegna dei lavori

L'Amministrazione potrà procedere, in caso di urgenza, alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge di cui all'art. 32, comma 8 del codice, restando così inteso che l'appaltatore si obbliga ad accettare la consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione del contratto; il direttore dei lavori indicherà espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.


L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici,nonchè quant’altro richiesto dalla Direzione dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento in ordine alla normativa vigente ed agli obblighi di cui al presente capitolato speciale.

Art. 10 Contabilizzazione dei lavori 

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata, a misura ,ai sensi del D.P.R. 207/2010  Titolo IX Capo I.

I pagamenti saranno corrisposti in unica soluzione, alla sottoscrizione del verbale di ultimazione lavori, con le modalità di cui all’art. 194 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30 comma 5 del codice.
Art. 11 Contabilizzazione dei lavori in economia

Per i lavori in economia verranno applicati i costi della mano d'opera desunti, per gli operai edili, dalla tabella periodica pubblicata dall'Associazione dei Costruttori Edili della Provincia di Genova, per gli operai metalmeccanici, dalla tabella periodica dell'Associazione Industriali della Provincia di Genova, per gli operai florovivaisti, dal prezzario regionale edito dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori, aumentati del 15% per spese generali e di un ulteriore 10% per utili dell'impresa, per una percentuale complessiva del 26,50%

Art. 12 Norme di sicurezza

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.


L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 5 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.


L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.


Entro il medesimo termine di cui sopra, l'appaltatore deve redigere e consegnare alla Civica Amministrazione, il piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Detto piano farà parte integrante del contratto di appalto.

Art. 13 Subappalto

E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 14 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; 

Art. 15 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Per la partecipazione alla gara d'appalto di cui al presente Capitolato Speciale, non è riconosciuto alcun compenso, né rimborso spese.


L'Appaltatore dovrà provvedere a quanto segue, restando inteso che gli oneri conseguenti si intendono compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto già valutato in materia di sicurezza:

a) alla formazione del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla natura dell'opera e in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

b) alle opere provvisionali ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuità dei pubblici servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni.

c) al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori; 

d) alla pulizia giornaliera del cantiere anche ai fini antinfortunistici, compreso lo smaltimenti di imballaggi e similad attestare, ad ultimazione di lavori, con apposita certificazione sottoscritta da tecnico abilitato, l'esecuzione degli impianti elettrici nel rispetto ed in conformità delle Leggi 1.3.68 n. 186 (norme C.E.I.), n. 17/2007 e Decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008 n. 37;

e) alla redazione di elaborati grafici, sottoscritti da tecnici abilitati, illustranti lo stato finale dell'opera nelle sue componenti architettoniche,  ed impiantistiche (di detti elaborati saranno fornite tre copie cartacee ed una copia su supporto magnetico con file formato pdf e dwg);

f) alla manutenzione e buona conservazione dei lavori eseguiti, con particolare riferimento degli impianti sino al collaudo;

g) alla realizzazione di tutti gli interventi che si rendessero necessari in relazione alla entrata in funzione di impianti la cui realizzazione e/o modifica e/o sostituzione sia prevista nell’ambito delle opere appaltate, al fine di garantirne il relativo corretto funzionamento nonché l’utilizzo da parte dell’utenza e l’accettazione da parte dell’Ente Gestore;

h) alla completa e generale pulizia dei locali e/o dei siti oggetto di intervento, durante il corso dei lavori, in corrispondenza di eventuali consegne anticipate e comunque a lavori ultimati;
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