



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO - SETTORE ATTUAZIONE
OPERE IDRAULICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-183.1.0.-10

L'anno 2020 il giorno 18 del mese di Marzo il sottoscritto Valcalda Roberto in qualita' di dirigente di Settore Attuazione Opere Idrauliche, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Aggiudicazione all'Impresa Frappi S.r.l. dei lavori di adeguamento idraulico del tratto terminale del rio Gatto. Importo contrattuale Euro 564.833,91 oltre I.V.A.
(CUP: B34H15001660004 – CIG: 8125352496 – MOGE: 15522)

Adottata il 18/03/2020
Esecutiva dal 25/03/2020

18/03/2020	VALCALDA ROBERTO
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO - SETTORE ATTUAZIONE OPERE
IDRAULICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-183.1.0.-10

Aggiudicazione all'Impresa Frappi S.r.l. dei lavori di adeguamento idraulico del tratto terminale del rio Gatto. Importo contrattuale Euro 564.833,91 oltre I.V.A.
(CUP: B34H15001660004 – CIG: 8125352496 – MOGE: 15522)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con nota prot. n. 4292 del 15/01/2014, la Città Metropolitana di Genova ha manifestato l'estrema l'urgenza di procedere con la progettazione dell'intervento di adeguamento idraulico del tratto terminale del Rio Gatto, intervento che risultava inserito, per un importo complessivo di 700.000,00 euro, nella Annualità 2016 dello Schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016-2018 approvato con Deliberazione del C.C. 12/5/2016, n. 29;

- con D.D. 2015-183.0.0.-95 è stato approvato l'incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere di adeguamento idraulico del tratto terminale del Rio Gatto all'Ing. Alessandro Magrone, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova al n° 4947, con Studio in Genova – Viale Francesco Ferruccio, 4/1, in qualità di mandatario capogruppo di A.T.P.;

- con Deliberazione della Giunta Comunale 17/10/2019, n. 291, è stato approvato, al fine del finanziamento delle opere in argomento tramite mutuo, il progetto definitivo dell'intervento denominato "Lavori di adeguamento idraulico del tratto terminale del Rio Gatto", per un importo complessivo di Euro 930.000,00;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale 22/10/2019, n. 83, è stato approvato il 4° adeguamento del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 dove risulta riportato al n. 210 il titolo di cui all'oggetto del presente provvedimento per importo di Euro 1.000.000,00;

- con D.D. n. 2019-118.0.0.-109 del 24/9/2019 del Direttore dell'Urbanistica è stata definita la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi (CDS 08/2017) decisoria ex art. 14, comma 2, Legge n. 241/1990, in Forma simultanea - modalità sincrona, dei "Lavori di adeguamento idraulico del tratto terminale del Rio Gatto";

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con D.D. n. 2019-183.1.0.-40 del 6/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo e l'individuazione delle modalità di gara dei lavori di adeguamento idraulico del tratto terminale del rio Gatto;

Considerato che:

- in esecuzione della sopra citata D.D. n. 2019-183.1.0.-40 del 6/12/2019, in data 14/02/2020, verbale a cronologico n. 47, si è svolto il procedimento di gara conclusosi con la proposta di aggiudicazione all'Impresa FRAPPI S.r.l. con sede in Castiglion Fiorentino (AR), Via Val di Chio, 18 – C.A.P. 52043 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01899840514, con la percentuale di ribasso del 27,017%, come risulta da allegata offerta, cosicché il preventivato importo di Euro 747.879,95 comprensivo degli oneri della sicurezza e opere in economia, viene a ridursi a Euro 564.833,91 di cui Euro 40.358,24 per oneri della sicurezza ed Euro 30.000,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;

- sono stati avviati e conclusi con esito positivo i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 80 del codice, nei confronti dell'Impresa e, in particolare, il DURC on line è stato emesso con n. prot. INPS_19307638 con scadenza 11/6/2020;

- l'Impresa risulta iscritta alla White List della Prefettura di Arezzo con scadenza 31/7/2020;

- è stato verificato del costo della manodopera da parte dell'Impresa;

- la lista delle lavorazioni presentata dall'Impresa non presenta anomalie;

- l'Impresa Frappi S.r.l. ha dichiarato di voler affidare in sub appalto lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG 8 – Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, nei termini di legge ed il 100 % della categoria scorporabile OS 21 - Opere strutturali speciali;

Ritenuto che sia possibile procedere all'aggiudicazione a favore dell'Impresa Frappi S.r.l.;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

Visti:

- le risultanze della gara di cui il verbale in data 14/2/2020, cronologico n. 47;

- gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016;

- gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;

- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;

- la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 26/02/2020 con la quale sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2020/2022;

- la delibera della Giunta Comunale n. 61 del 19/03/2020 con cui si è approvato il Piano Esecutivo Gestione 2020 – 2022;

DETERMINA

1) di procedere all'aggiudicazione dell'esecuzione dei "Lavori di adeguamento idraulico del tratto terminale del rio Gatto", a favore dell'Impresa FRAPPI S.r.l. (Cod. Benf. 50066), con sede in Casti-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

glion Fiorentino (AR), Via Val di Chio, 18 – C.A.P. 52043 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01899840514;

2) di stabilire che, come risulta dal verbale di gara in data 14/2/2020, cronologico n. 47 e dall'offerta che qui si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'importo contrattuale risulta essere pari a Euro 564.833,91 compresi Euro 40.358,24 per oneri di sicurezza e Euro 30.000,00 per economie, il tutto oltre I.V.A.;

3) di allegare alla presente determina la Lista delle Lavorazioni e Forniture sottoscritta dall'Impresa aggiudicataria;

4) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro **621.317,30**, di cui Euro 564.833,91 per imponibile ed Euro 56.483,39 per I.V.A. al 10%, dai fondi impegnati con la Determinazione Dirigenziale n. 2019-183.1.0.-40 del 06.12.2019, al capitolo 75754 cdc 2223.8.05 "Idrogeologico – Manutenzione straordinaria", crono 2019/335 pdc 2.2.1.9.10, riducendo di pari importo l'impegno 2020/4826 ed emettendo nuovo IMPE **2020/7423**;

5) di dare atto che l'importo di Euro 621.317,30 è finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2020;

6) di procedere a cura della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo alla liquidazione della spesa mediante atti di liquidazione digitale su stato avanzamento lavori nei limiti di cui al presente provvedimento;

7) di dare mandato alla Stazione Unica Appaltante – Settore Lavori per gli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto, ivi compresa la richiesta della garanzia di cui all'art. 103 del Codice all'aggiudicatario;

8) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico ed amministrativo, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del D.L.gs 267/2000 (TUEL);

9) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione degli artt. 42 del D. Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;

10) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Dott. Arch. Roberto Valcalda

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-183.1.0.-10
AD OGGETTO

Aggiudicazione all'Impresa Frappi S.r.l. dei lavori di adeguamento idraulico del tratto terminale del rio Gatto. Importo contrattuale Euro 564.833,91 oltre I.V.A.
(CUP: B34H15001660004 – CIG: 8125352496 – MOGE: 15522)

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Giuseppe Materese)

MODULO OFFERTA



Spett.le
Stazione Unica Appaltante
del **COMUNE DI GENOVA**

Il sottoscritto Frappi Giovan Battista nato a Castiglion F.no (AR) il 09/12/1956 in qualità di *Amministratore Unico* e come tale legale rappresentante dell'impresa **FRAPPI S.R.L.** sede legale via Val di Chio n. 19 – 52043 Castiglion F.no (AR) Codice Fiscale 01899840514 Partita IVA 01899840514 – n. telefono 0575/680095 n. fax 0575/659982 – e-mail frappisrl@libero.it

~~**Oppure in caso di Costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese/consorzio ordinario:**~~

Il Signor nato a il nella sua qualità di e come tale legale rappresentante dell'impresa con sede in Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. numero telefonico, numero fax e mail

e Il Signor nato a il nella sua qualità di e come tale legale rappresentante dell'impresa con sede in Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. numero telefonico, numero fax e mail

in relazione alla gara **a inviti** che avrà luogo il giorno 14/02/2020 indetta da codesta Stazione Unica Appaltante del Comune per lavori di adeguamento idraulico del tratto terminale del rio Gatto - MOGE 15522 - Gara telematica G00232 - CPV 45246100 – 4 – C.U.P. B34H15001660004 – C.I.G. 8125352496 – NUMERO GARA 7618343

DICHIARA

di avere tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa e invariabile.

di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella "Lista delle lavorazioni e forniture" relativamente alla parte a corpo non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta, che seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari, resta fisso e invariabile

di aver controllato le voci riportate nella "Lista delle lavorazioni e forniture", attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, e di ~~AVER~~/NON AVER integrato

o ridotto le quantità che valuta carenti o eccessive e inserito le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari offerti.

OFFRE

L'importo risultante dalla sommatoria dei prezzi unitari offerti al netto sia degli oneri per la sicurezza sia delle opere in economia, pari a **Euro 494.478,98= (Euro: quattrocentopnovequattromilaquattrocentosettantotto/98=)** oltre I.V.A., e il conseguente ribasso percentuale del **27,017%** IN CIFRE (**ventisette virgola zero diciassette per cento**) IN LETTERE.

E DICHIARA

- che i propri costi della manodopera, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 97 comma 5 lett. d) del Codice sono pari a **Euro: 379.439,63=** e che la retribuzione oraria delle proprie maestranze non è inferiore a quella prevista per gli specifici profili e livelli nel prezzario regionale settore "RU-Risorse Umane", anno 2018, depurata delle spese generali e utili (26,5%)

- che i costi interni aziendali concernenti l'adempimento delle disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compresi nel Valore complessivo offerto, sono pari a **Euro: 25.000,00=**

Data 13/02/2020

FRAPPI S.R.L. – Frappi Giovan Battista
documento sottoscritto digitalmente

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Codice	CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE	unità di misura	quantità	In oltre	prezzo unitario offerto (€)	importo offerto (€) (colonna 4 x colonna 6)
NP 5.3	Provvista e posa in opera di canalletta prefabbricata in conglomerato cementizio fibrorinforzato, lunghezza 3 m, sezione utile interna 30 cm di lunghezza per 25 cm di altezza minima, dotato di griglia in acciaio zincato classe di carico B 125, compresi le chiusure di testata, l'innesto per il tubo fognario ed ogni altro onere, escluso il solo scavo ed il reinterro. Valutato a forfait.	cad	1,00		750,00 SEIRECENTOCINQUANTAF/00	750,00
NP 5.4	Fornitura di griglia quadrata piana per caditoia stradale in ghisa sferoidale, rispondente norme UNI EN 124-1:2015, classe di carico D400, dimensioni 45x45 cm circa, avente area di scarico netta pari almeno a 7,5 dm2, profilo antiscivolo, geometria dei vuoti conforme alle norme per disabili, compresi telaio e guarnizione antivibrazione.	cad	9,00		125,00 CENTOVENTICINQUEF/00	1125,00
NP 6	Frantumazione massene di cemento armato, cernisse delle armature metalliche e loro accatastamento nell'ambito del cantiere, valutato a forfait per un volume di struttura demolita fino a 100 mc.	cad	1,00		2800,00 DUEMILAOTTOCENTOF/00	2800,00
NP 7	Pavimentazione in cemento per rampa carrabile di accesso all'aveo, costituita da getto in conglomerato cementizio C35/45 (ex Rck 45), classe di esposizione XD3, armato con rete elettrosaldata fil 5 mm, maglia 10x10 cm, dello spessore di 10-15 cm, steso a scaglia sulla platea inclinata della rampa in maniera tale da realizzare la conformazione geometrica di progetto. Compresa tutte le forniture e tutti gli oneri, valutato a metro quadrato.	mq	88,00		36,00 TRENTASEIF/00	3168,00
NP 8.1	Sovrapprezzo per l'esecuzione di manufatti in cemento armato, da eseguirsi in corrispondenza di tubazioni fognarie in opera e attive, da inglobare nei getti, ma da tenere staccate mediante l'insierimento di 2 mezzi tubi carnicia di diametro leggermente superiore; compresi i maggiori oneri per l'esecuzione degli scavi con particolari difficoltà e cautele, compresi i necessari adattamenti delle carpenterie e delle orditure ed ogni altro onere necessario alla realizzazione del manufatto a regola d'arte, preservando e mantenendo contemporaneamente in funzione la condotta fognaria. Valutato a forfait per ogni singolo manufatto interessato.	cad	2,00		180,00 QUATTROCENTOITANTAF/00	360,00
NP 8.2	Sovrapprezzo per l'esecuzione di pozzetto in cemento armato (ed eventuali opere annesse) attraversato da nuove condotte fognarie, compresi i maggiori oneri per i necessari adattamenti delle carpenterie e delle orditure ed ogni altro onere necessario alla realizzazione del manufatto a regola d'arte valutato a forfait per singolo manufatto.	cad	7,00		80,00 OTTANTAF/00	560,00
NP 8.3	Formazione di foro del diametro fino a 250 mm e della lunghezza fino a 70 cm, in muri e pareti di cemento armato, al fine del successivo attraversamento di tubazioni di acque bianche di diametro inferiore.	cad	9,00		80,00 OTTANTAF/00	720,00
NP 8.4	Formazione di foro di scarico in muri e pareti di cemento armato (barbiscanti) del diametro di 10 cm e della lunghezza fino a 80 cm.	cad	94,00		5,00 CINQUEF/00	470,00
NP 9	Predisposizione nel getto della trave di bordo della rampa d'accesso all'aveo, dei bicchieri metallici di innesto delle colonne della paratia rimovibile, compreso ogni onere per il loro corretto posizionamento, perfettamente verticali, allineati e distanziati come da progetto, esclusa la fornitura dei bicchieri valutati a parte e compreso ogni altro onere. Valutato a singolo bicchiere.	cad	3,00		85,00 OTTANTACINQUEF/00	255,00
NP 10	Opere provvisoria di protezione del fianco degli scavi relativi alla realizzazione dei nuovi muri d'argine in sponda destra (interventi 3 e 4), o di protezione di manufatti e alberi d'alto fusto lambiti dai medesimi scavi, consistenti in pannelli, puntelli, funi e quant'altro si rendesse necessario per sostenere il terreno o l'oggetto da preservare. Valutato a forfait per ogni singolo intervento di protezione.	cad	1,00		125,00 CENTOVENTICINQUEF/00	125,00

FRAPPI s.r.l.
Via Valsabbado 19
52043 Casignoli (AR)
S. n. s. a Reg. Imp. n. 819/8840514
Capitale Sociale € 7.000,00 int. Vers.

Il Responsabile Unico del Procedimento
IL DIRIGENTE
Dot. Arch. Roberto VALCADA
Roberto Valcada

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Codice	CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE	unità di misura	quantità	in cifra	prezzo unitario offerto (€) in lettere	importo offerto (€) (colonna 4 x colonna 6)
NP 16.1	Smontaggio a mano del ponte in muratura di pietra di via Costa e delle relative spalle, con accurato accantonamento del pietrame secondo l'ordine definito in progetto (al fine del loro futuro riutilizzo per la successiva ricostruzione), compreso il calo dei materiali, il loro trasporto nell'ambito del cantiere, l'eventuale accantonamento provvisorio, il carico su automezzo, la movimentazione ed ogni altro onere per l'accantonamento definitivo ed escluso il trasporto all'esterno del cantiere (peraltro non previsto); valutato a metro cubo in opera.	mq	30,61	200,00	DUECENTO/00	6124,00
NP 16.2	Sovrapprezzo alla demolizione a mano di murature in pietra, per la cernita e separazione del pietrame riutilizzabile come rivestimento, valutato a metro cubo in opera di materiale recuperato.	mq	23,00	2500	VENTICINQUE/00	575,00
NP 17.1	Noleggio, compreso montaggio e smontaggio, di struttura metallica a tubo e giunto, per lavorazioni particolari e/o a integrazione di ponteggi esistenti, compreso impianto di messa a terra, valutato a giunto, per il primo mese di impiego.	mq	120,00	8,00	OTTO/00	960,00
NP 17.2	Noleggio, compreso montaggio e smontaggio, di struttura metallica a tubo e giunto, per lavorazioni particolari e/o a integrazione di ponteggi esistenti, compreso impianto di messa a terra, valutato a giunto, per ogni mese oltre il primo.	mq	1.320,00	1,00	UNO/00	1.320,00
NP 17.3	Noleggio, montaggio e smontaggio di impalcato per ponteggio a tubo e giunto, valutato a mq di superficie di calpestio, per l'impiego fino a un anno.	mq	15,00	1000	DIECI/00	15,00
NP 18.1	Noleggio per l'intero periodo di utilizzo, montaggio e smontaggio di passerella pedonale per il transito provvisorio in via Luigi Canepa, in struttura di tubi e giunti o sistema equivalente, composta da travatura reticolare a tunnel di luce 6,80 m e due piccole torri d'appoggio dotate di scalini, atte a sopraelevare il piano di calpestio di 80-90 cm, per una lunghezza complessiva di 8,40 m, larghezza utile interna pari a 1,00 m, pareti laterali grigliate alte 2 m protetto con telo antipolvere, piano di calpestio formato da 2 strati di tavole nuove da ponteggio, portata 400 kg/mq, montata a terra e realizzata in maniera tale da poter essere spostata in blocco secondo le esigenze di cantiere, compresi 2 adeguati controventamenti laterali in tubi e giunti fissati alle strutture circostanti, compresi oneri di progettazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito, sicuro e rispondente allo scopo.	corpo	1,00	30000	MEHLATRECENTO/00	30000,00
NP 18.2	Spostamento di passerella provvisoria pedonale di cui all'articolo precedente, mediante sollevamento con zucrogu operante su via Canepa, dalla posizione C2.1 (su muro 4) alla posizione C2.2 (in via Canepa) e viceversa; compresi gli oneri per l'eventuale adeguamento dei piani d'appoggio ed il fissaggio dei controventamenti laterali, la verifica dell'integrità strutturale dopo la movimentazione, l'adattamento delle recinzioni, il coordinamento per interrompere il meno possibile il transito pedonale ed ogni altro onere per rimettere in perfetta efficienza la passerella nella nuova posizione e garantire il nuovo percorso pedonale in completa sicurezza ed in tempi brevi. Valutato per ogni spostamento.	cad	3,00	75000	SETTECENTOCINQUANTATA/00	225000,00
NP 18.3	Noleggio per l'intero periodo di utilizzo, montaggio e smontaggio di portale provvisorio costituito da due colonne ed un traverso, entrambi di sezione 1,20 x 1,20 m, con luce netta 9,60 m ed altezza netta 5 m dalle basi di appoggio in calcestruzzo armato, queste escluse; realizzato il sistema reticolare di tubi e giunti o con sistema equivalente, con funzione di sostegno provvisorio dei sottoservi di via Luigi Canepa, per la portata utile di 200 kg/m, compresi adeguati controventamenti laterali in tubi e giunti fissati alle strutture circostanti, compresi oneri di progettazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito, sicuro e rispondente allo scopo.	corpo	1,00	45000	QUATTROHIAICINQUECENTO/00	45000,00

Il Responsabile Unico del Procedimento:
IL DIRIGENTE
 Dott. Arch. **Roberto Valcuvia**

Il Cirogredito
FRAPPI S.r.l.
 Via Gal di Chio 19
 52043 Capalbio (AR)
 P. Iva e Registro Imposte 01699840314
 Capitale Sociale € 75.000,00 Int. Vers.

Codice	CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE	Colonna 2		Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
		unità di misura	quantità	In altro	prezzo unitario offerto (€)	In lettere	importo offerto (€)	(colonna 4 x colonna 6)
NP 27	Rivestimento di muro esistente con pietrame di recupero o di cava, posto in opera con malta di cemento tipo 32.5 dosata a 300 Kg per metro cubo di sabbia di fiume, per lo spessore di 20-30 cm, compresa la sigillatura dei giunti, esclusa la fornitura del pietrame.	mq	63,49			130,00 CENTO TRENTA / 00		8253,70
NP 28	Strato superiore di finitura di muratura in pietrame o laterizio, eseguito con malta cementizia per lo spessore medio di circa 5 cm, superficie liscata e lievemente a schiena d'asino, ogni onere compreso.	mq	7,40			50,00 CINQUANTA / 00		370,00
NP 29	Scavo a sezione ristretta o a pozzo, eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorre, in sede stradale con presenza di condutture interrato, fino alla massa in luce delle stesse, compresi ogni onere ed ogni cura per evitare danneggiamenti di ogni genere.	mq	74,40			90,00 NOVANTA / 00		6696,00
NP 30	Attività di prosciugamento di scavi alligati mediante motopompa autoeolante della portata fino a 500 l/minuto. Valutato a forfait.	corpo	1,00			1200,00 MILLE DUECENTO / 00		1200,00
NP 31	Fornitura franco cantiere di Robinia pseudacacia "Casque Rouge" in zolla a 3 trapianti, ancoraggio radicale tipo "platyus" o similare, circonferenza all'impianto 18/20 cm.	cad	3,00			180,00 CENTO OTTANTA / 00		540,00
NP 34	Smontaggio e rimontaggio dei giochi presenti all'interno dei giardini pubblici Sandro Pertini, comprendente lo smontaggio della giostrina, il taglio della staffa del gioco a molla, il taglio delle gambe e lo smontaggio dell'altalena, l'accantonamento dei materiali nell'area protetta di cantiere indicata dalla DL, l'idonea protezione delle aree pavimentate antitrauma di altalena e giostrina; la fornitura di nuova staffa per gioco a molla e nuove gambe in alluminio per altalena; la realizzazione di nuovi plinti ove necessario, il rimontaggio di giostrina, gioco a molla e altalena, compresi noleggi del materiale di protezione, l'eventuale ripristino o rifacimento delle piastre di cemento armato e delle pavimentazioni antitrauma con le caratteristiche originali, a causa del transito dei mezzi di cantiere o degli scavi, ogni fornitura ed ogni altro onere necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte. Valutato a corpo.	corpo	1,00			450,00 QUATTROCENTO CINQUECENTO / 00		450,00
10.407.490.010	Armatura metallica per tubi in acciaio S355 con giunti a mezzo salatura o manicotto filettato.	kg	7.488,00			140 UNO / 10		828,32
15.A10.A10.010	Scotico stagliato con qualsiasi mezzo meccanico.	mq	47,67			3,00 TRE / 00		143,01
15.A10.A22.020	Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t, in rocce tenere.	mc	9,45			45,00 QUARANTACINQUE / 00		425,25
15.A10.A30.010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito esclusivamente a mano, fino alla profondità di m 2,00, in rocce sciolte inclusi i trovanti e le opere murarie affioranti o interrati di volume inferiore a m³ 0,05	mc	0,96			140,00 CENTOVENTI / 00		135,20
15.A10.A34.010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorre, fino alla profondità di m 2,00, in rocce sciolte.	mc	11,50			150,00 CENTO CINQUANTA / 00		1725,00
15.B10.B20.005	Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito esclusivamente a mano con terreno accettato dalla D.L., esclusa la fornitura dello stesso	mc	2,81			40,00 QUARANTA / 00		112,40
15.B10.B20.015	Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con mezzo meccanico con ghiaia e/o pietrisco.	mc	49,52			40,00 QUARANTA / 00		1980,80

Il Responsabile Unico del Procedimento
IL DIRIGENTE
 Dott. Arch. Roberto CALCADA
Roberto Calcada

Il Collegio P.I. s.r.l. -
 Via V. di Chio 19
 52043 Capiglianino (AR)
 P. IVA e Registro Imposte n° 01899840514
 Capitale Sociale € 6.000,00 int. Vers.

Codice	CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE	Colonna 2		Colonna 3 unità di misura	Colonna 4 quantità	Colonna 5		Colonna 6		Colonna 7 importo offerto (€) (colonna 4 x colonna 6)
		in cifra	in lettere			prezzo unitario offerto (€)	in lettere			
75.C10A10.020	Lavorazione del terreno: Aratura eseguita con mezzi meccanici, compresa la eventuale raccolta di sassi e/o residui di candere affiorati a seguito della lavorazione, lo spargimento di concimi, esclusa la fornitura degli stessi			mq	400,00	300	TRE/00			1200,00
75.C10A15.010	Formazione di tappeto erboso monofito o polifito, mediante spandimento di semi (in ragione di 20 g/m ² circa escluso la fornitura delle sementi), compreso livellamento e rastrellamento della terra, spandimento della semente, dell'ammendante e della sabbia silicea, rullatura, la manutenzione fino al primo sfalcio compreso, per superfici fino a 500 m ²			mq	400,00	800	OTTO/00			3200,00
75.C10A30.020	Messa dimora di caspugli, arbusti in genere e piante di basso fusto fino a 2,5 m, esclusa la fornitura degli stessi, compresa l'apertura di buca delle dimensioni di circa 50x50x50 cm, la fornitura in opera di terriccio concimato con letame maturo o altro concime idoneo, nonché l'innaffio, compreso il reinterro e la sistemazione in loco della terra eccedente, con scavo eseguito con mezzo meccanico			cad	22,00	5000	CINQUANTAM/00			1100,00
75.C10A40.010	Messa a dimora di piante di alto fusto, dell'altezza oltre 4,00 m fino a 5,00 m, esclusa la fornitura delle stesse, compresa l'apertura di una buca di circa 100x100x100 cm, la fornitura in opera del terriccio concimato con letame maturo o di altro concime idoneo, del palo di castagno della lunghezza di 5,00 m, con funzioni di tutore della pianta, legato alla stessa, nonché l'innaffio della pianta, compreso il reinterro e la sistemazione in loco della terra eccedente, con scavo eseguito con mezzo meccanico			cad	3,00	20000	DUECENTO/00			600,00
75.C10A40.020	Recinzione in rete metallica tessuta a semplice torsione, a maglia quadrata da 40x40-60x60 mm, costruita con filo in acciaio zincato e rivestimento con pellicola di cloruro di polivinile diametro 3,4 mm, vivagni o capicorda marginali, diametro 4 mm. Completa di fili tenditori, legatura con fili del diametro di 2 mm, compresa la struttura portante formata da pali plastificati, escluso lo scavo e cordolo/piloto di fondazione; per altezze oltre 1,00 fino a 2,00 m fuori terra del diametro di 48 mm.			mq	20,90	300	TRENTATRE/00			627,00
90.L10.110.015	Consolidamento di murature lesionate, eseguito con metodo oidi e scuci mediante la sostituzione di piccoli tratti orizzontali, il riempimento di vuoti, mancanze o cavità al fine di ricostituire la continuità della muratura, con impiego di malta bastarda, il calce e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta, misurazione minima di 0,25 m ³ , compresi i necessari ponteggi di servizio di altezza fino a 1,99 m di murature pietra non a vista (o a vista oltre i primi 20 cm di profondità) utilizzando materiali provenienti da demolizioni in loco.			mc	0,25	50000	CINQUECENTO/00			125,00
95.C10A10.050	Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego.			cad	6,00	16000	CENTO SESSANTA/00			960,00
96.A12.A15.020	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SM4 - SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 160 mm spessore 4,0 mm			m	67,00	600	SEI/00			402,00
96.A12.A15.025	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SM4 - SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 200 mm spessore 4,9 mm			m	17,00	900	NOVE/00			153,00
96.A13.A15.040	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SM4 - SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 400 mm spessore 9,8 mm			m	4,00	3300	TRENTATRE/00			132,00

Il Responsabile Unico del Procedimento
IL DIRIGENTE
 Dott. ANTONIO CALDA


Il Consorzio **FORPAI s.r.l.**
 Via Val di Chio 18
 52043 Castellonof (no AR)
 P. Iva e Registro Imprese 01899240514
 Capitale Sociale € 2.000,00 Int. Verso

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Codice	CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE	unità di misura	quantità	In cifre	prezzo unitario offerto (€) in lettere	Importo offerto (€) (colonna 4 x colonna 6)
95.A10.A05.010	Armonizzatore bi-bi-bi per quadro elettrico da cantiere 12 prese (durata 2 anni)	kg	365,00	1,30	uno / 30	474,50
N.P. SC. 01	Incremento di costo per durata inferiore a 2 anni del cantiere	kg	365,00	0,30	zero / 30	109,50
N.P. SC. 02	Emissione dichiarazione di conformità del quadro elettrico di cantiere	cad	1,00	250,00	duecentocinquanta / 00	250,00
95.O10.A10.010	Locale igienico per i primi 12 mesi	cad	1,00	881,77	ottocentottantuno / 77	881,77
95.O10.A20.010	Locale spogliatoio per i primi 12 mesi	cad	1,00	868,02	ottocentossessantotto / 02	868,02
95.G10.A10.010	Imballaggio antipolvere demolizioni	m ² cop	0,50	350,00	trecentocinquanta / 00	175,00
N.P. SC. 04	Partecipazione a riunioni di coordinamento per la sicurezza e sopralluoghi in cantiere del CSE	h	104,00	38,95	trentotto / 95	4.050,80
N.P. SC. 06	Predisposizione di tutta la documentazione inerente la sicurezza da archiviare in cantiere e trasmettere al RUP/RUP e al CSE per tutte le imprese e lavoratori autonomi che prenderanno parte ai lavori	corp	1,00	400,00	quattrocento / 00	400,00
N.P. SC. 07	Pubblicizzazione del cantiere: dei ponteggi, dell'area di cantiere e dei locali in concessione	h	45,63	30,97	trenta / 97	1.413,16
N.P. SC. 08	Analisi del Piano di Sicurezza e Coordinamento e delle sue integrazioni, trasmissione alle Ditte subappaltatrici	corp	1,00	311,60	trecentoundici / 60	311,60
N.P. SC. 09	Trasmissione periodica del Documento Unico di Regolarità Contributiva al Responsabile dei Lavori e depositato in cantiere di una copia di tutta la documentazione richiesta dalle norme in materia di sicurezza, dal Responsabile dei lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione	corp	1,00	300,00	trecento / 00	300,00
N.P. SC. 10	Altri oneri per prescrizioni presenti nel piano per lo sfalsamento delle lavorazioni per evitare interferenze e per la sospensione dei lavori per allerta meteo arancione o rossa e/o in caso di prescrizione da parte del C.S.E.	corp	1,00	3.000,00	tremila / 00	3.000,00
N.P. SC. 11	Oneri per DPI e DPC per interferenze tra le lavorazioni come da prescrizioni indicate nel PSC	corp	1,00	1.000,00	mille / 00	1.000,00
N.P. SC. 12	Bicchieri monouso per acqua potabile	corp	1,00	10,00	diec / 00	10,00
N.P. SC. 13	Impianto sistema di segnalazione di fognatura interrata	corp	1,00	100,00	cento / 00	100,00
N.P. SC. 14	Realizzazione di stazione di lavaggio dei mezzi in uscita dal cantiere compresa realizzazione di impianto idraulico, impianto di scarico e igienizzazione della postazione di lavaggio	corp	1,00	500,00	cinquecento / 00	500,00
N.P. SC. 15	Realizzazione segnaletica verticale e orizzontale per modifica viabilità	corp	1,00	300,00	trecento / 00	300,00
N.P. SC. 17	Tenuta e sezione del registro delle presenze in cantiere come prescritto nel Piano	corp	1,00	200,00	duecento / 00	200,00
95.A10.A10.010	Montaggio smontaggio recinzione pannelli grigliati costituita da pannelli in acciaio elettrolitico e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.	m	886,00	7,13	ottocentottantasei / 00	6.317,18
95.A10.A10.015	Nolo di recinzione pannelli grigliati costituita da pannelli in acciaio elettrolitico e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (7 giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione)	m gg	133.821	0,10	zero / 10	13.382,10
N.P. SC. 03	Lampade a batteria da posizionare sul perimetro della recinzione di cantiere a distanza non inferiore a 4 metri compresa batteria	m	123,00	11,82	undici / 82	1.453,86
95.A10.A50.010	Parapetto legno/metallo protezione aperture verso il vuoto	m	38,00	30,72	trenta / 72	1.167,36
95.D10.A10.010	Sola posa in opera di profilato a croce di acciaio zincato della lunghezza fino a 2,00 m, compreso collegamento della corda (questa esclusa) all'apposito morsetto sul profilato.	cad	1,00	12,91	dodici / 91	12,91
PA.E20.A05.015	Profilato a croce di acciaio della sezione di 50x50x5mm, lunghezza 2,00 m	cad	1,00	23,66	ventitre / 66	23,66
95.D10.A20.020	Sola posa di corda di rame nudo tipo a 25 mm ²	m	5,00	2,84	due / 84	14,20
PA.E20.A05.020	Corda di rame nudo tipo a 25 mm ²	m	5,00	3,10	tre / 10	15,50
95.F10.A10.010	Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2,00 m ² .	cad	345,00	1,00	uno / 00	345,00
95.F20.A10.020	Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1,00x1,40, in PVC pesante antirullo, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerti: il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012. 09	cad	14,58	5,00	cinque / 00	72,90
PA.C24.A05.025	Estintori portatili a polvere chimica, A B C, Kg 6 a polvere, capacità estinguenti 55A - 22B C, Kg 6	cad	2,00	58,72	cinquantotto / 82	117,64
90.M05.A05.010	Sola posa in opera di estintori portatili in genere mediante fornitura e trasporto a jante e supporto a mano in acciaio zincato o cadmiato con n. 3 tessori ad espansione.	cad	2,00	10,79	dici / 79	21,58

Il Conco...
FRAPPI s.r.l.
 Via di Ghio 19
 52043 Cortina (AR)
 P. IVA e Borsario numero 01899040514
 Capitale Sociale € 7.000,00 int. Versa.

IL DIRIGENTE
 Del. Arch. Paolo V...
 [Firma]

Il Responsabile Unico del Procedimento

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_19307638	Data richiesta	12/02/2020	Scadenza validità	11/06/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	FRAPPI SRL
Codice fiscale	01899840514
Sede legale	VIA VAL DI CHIO 19 CASTIGLION FIORENTINO AR 52043

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

DICHIARAZIONE SUB-APPALTO

Spett.le
COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova

Il Signor Frappi Giovan Battista nato a Castiglion F.no (AR) il 09/12/1956 nella sua qualità di Amministratore Unico e come tale legale rappresentante dell'impresa **FRAPPI S.R.L.** sede legale via Val di Chio n. 19 – 52043 Castiglion F.no (AR) – n. telefono 0575/680095 n. fax 0575/659982 - Codice Fiscale 01899840514 Partita IVA 01899840514 - Iscrizione Camera di Commercio n. 01899840514 della Provincia di Arezzo

Oppure in caso di Costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese:

Il Signor nato a il nella sua qualità di e come tale legale rappresentante dell'impresa con sede in Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. registro Ditte n. Iscrizione Camera di Commercio n. della Provincia di

e Il Signor nato a il nella sua qualità di e come tale legale rappresentante dell'impresa con sede in Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. registro Ditte n. Iscrizione Camera di Commercio n. della Provincia di

in relazione alla procedura negoziata telematica del giorno 14/02/2020 per il conferimento in appalto dei lavori di adeguamento idraulico del tratto terminale del rio Gatto - MOGE 15522 - Gara telematica G00232 - CPV 45246100 – 4 – C.U.P. B34H15001660004 – C.I.G. 8125352496 – NUMERO GARA 7618343

DICHIARA

consocio/i dei limiti e dei divieti di cui all'art. 105 del Codice, di voler affidare in subappalto:

- le seguenti attività facenti parte della categoria prevalente: OG8 nella percentuale di (nei limiti di legge 40%) rispetto al valore complessivo del contratto;
- le seguenti attività facenti parte della categoria scorporabile: OS21 nella percentuale del 100%

Castiglion F.no li, 12/02/2020

FRAPPI SRL
documento sottoscritto digitalmente



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Siena

ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

(art. 1, commi dal 52 al 57, della Legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013)

SEZIONE III - ESTRAZIONE, FORNITURA E TRASPORTO DI TERRA E MATERIALI INERTI

EDILCALERI S.R.L.	Cortona (Ar), Fraz. Mercatale, Via Pietro da Cortona n. 113		02275910517	20/05/2019	20/05/2020	
ELETTROIMPIANTI TECNO LUCE S.R.L.	Poppi (Ar), Fraz. Ponte a Poppi, Via dei Guazzi n. 12		00191980515	21/08/2018	20/08/2020	
FRAPPI S.R.L.	Castiglion Fiorentino (Ar), Via Val di Chio n. 19		01899840514	01/08/2018	31/07/2020	
F.LLI CAPOZZELLI MOVIMENTO TERRA DI CAPOZZELLI MICHELE ANTONIO E VALENTINO S.N.C.	Terranuova Bracciolini (Ar), Via Ville n. 111/B		01939950513	10/07/2017	09/07/2020	
GE.R.A. S.R.L.	Arezzo, Viale Mecenate n. 31		01329010779	25/02/2019	25/02/2020	
GIESSE CAVE S.R.L.	Civitella in Val di Chiana (Ar), Via S. Francesco n. 8/10		01829860517	06/07/2015	05/07/2020	
GIUBILEO IMPIANTI S.R.L.	Arezzo, Piazza Risorgimento n. 11		02262700517	05/12/2018	05/12/2020	
GIUBILEO STRADE S.R.L.	Arezzo, Piazza Risorgimento n. 11		02226490510	06/05/2016	05/05/2020	
Impresa individuale GOTTARDI LAMBERTO	Arezzo, Loc. Battifolle n. 75	GTLBR66A07A390C	01481690517	13/05/2015	12/05/2020	
GOTTARDI LAMBERTO SRLS UNIPERSONALE	Arezzo, Loc. Battifolle n. 75		02181900511	06/07/2015	05/07/2020	
GUIDELLI MAURO & C. S.A.S.	Loro Ciuffenna (Ar), Via F.lli Cervi n. 34		00898650510	13/06/2018	12/06/2020	
I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.	Foliano della Chiana (Ar), Via di Sinalunga n. 39/E-F		00144540515	18/12/2015	17/12/2019	L'impresa ha comunicato il proprio interesse a permanere nell'elenco. Nelle more della trattazione della pratica.

VERBALE di gara a procedura negoziata, esperita mediante piattaforma telematica G00232 per il conferimento in appalto dei lavori di adeguamento idraulico del tratto terminale del rio Gatto - MOGE 15522.

L'anno duemilaventi il giorno 14 (quattordici) del mese di febbraio in Genova, in una delle sale del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, è presente l'Ing. Roberto VALCALDA omissis Dirigente della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo – Settore Attuazione Opere Idrauliche e Responsabile del Procedimento assistito da testi noti e idonei Ing Mirko MASINI omissis Funzionario del medesimo Settore Attuazione Opere Idrauliche, Sig.ra Nadia IPPOLITO omissis e dott. Fabio Adriano CANCELLARO, omissis, Funzionari della Direzione Stazione Unica Appaltante- Settore Lavori, quest'ultimo con funzioni di redazione del presente verbale, tutti civici dipendenti.

Premesso

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo - Settore Attuazione Opere Idrauliche n. 2019-183.1.0.- 40 adottata il 6 dicembre 2019, è stata indicata procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (di seguito Codice) mediante piattaforma telematica per i lavori di cui in epigrafe, per un importo stimato a base di gara di Euro 747.879,95 comprensivo di Euro 40.358,24 per oneri per la sicurezza, ed Euro 30.000,00 per opere in economia entrambi, non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A, stabilendo di procedere alla relativa aggiudicazione, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice a favore del concorrente che avrà offerto il minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale, mediante gara interamente gestita con sistemi telematici;

- che, in base alle modalità di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 239 del 20 ot-

tobre 2017, sono stati estratti numero trenta operatori economici qualificati da invitare alla gara, iscritti all'albo informatico per le procedure negoziate costituito dal Comune di Genova mediante specifico software in uso allo stesso, che gestisce altresì l'espletamento della procedura di gara telematica, elencati in maniera anonima mediante codice identificativo numerico nel verbale di sorteggio del 11 dicembre 2019 depositato agli atti della Stazione Unica Appaltante – Settore Lavori;

- che in data 11 dicembre 2019 è stata inviata lettera di invito alle seguenti imprese: 1) SJLES SRL; 2) TECNOAMBIENTE SRL; 3) C.E.M.A. SRL; 4) TEAS SRL; 5) E.S.O. STRADE SRL; 6) CONSORZIO CORMA; 7) IMPRESA EDILE ALLORO PAOLO SRL; 8) I.CO.STRA SRL; 9) SIRCE; 10) S.IM.E.S. TIGULLIO S.R.L.; 11) CPC SRL; 12) Lerta e C. srl; 13) SCAVI AUTOTRASPORTI SRL; 14) Frappi srl; 15) GAETTI COSTRUZIONI SRL; 16) EDIL DUE SRL; 17) LUSARDI SRL; 18) ABATE SRL; 19) AIE SNC DI MERLO LUISA &C.; 20) BERGAMELLI SRL; 21) C.I.MO.TER. SRL; 22) CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI; 23) CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A RL; 24) Consorzio Stabile Marco Polo S.c.a.r.l.; 25) CO.S.PE.F. SRL; 26) COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO S.R.L.; 27) MADONNA COSTRUZIONI SRL; 28) Negro F.lli Costruzioni Generali s.p.a.; 29) PURICELLI AMBIENTE VERDE SRL 30) SCARLATTA UMBERTO S.A.S.

- che è stato stabilito nelle ore 12:00 del giorno 13 febbraio 2020 la scadenza del termine per la presentazione delle offerte telematiche e che è stata fissata per oggi alle ore 9:30 la seduta pubblica per l'espletamento della presente procedura negoziata;

quanto sopra considerato

alle ore 9,40 si dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimento della procedura negoziata in oggetto e si dà preliminarmente atto che è stata fatta pervenire, nei modi e termini fissati dalla lettera d'invito, regolare offerta telematica, da parte delle seguenti imprese alle quali

soltanto, quindi, è consentito di adire alla procedura stessa e precisamente: 1) SJLES SRL; 2) TECNOAMBIENTE SRL; 3) C.E.M.A. SRL; 4) TEAS SRL; 5) E.S.O. STRADE SRL; 6) CONSORZIO CORMA; 7) IMPRESA EDILE ALLORO PAOLO SRL; 8) I.CO.STRA SRL; 9) SIRCE; 10) S.IM.E.S. TIGULLIO S.R.L.; 11) CPC SRL; 12) Lerta e C. srl; 13) SCAVI AUTOTRASPORTI SRL; 14) Frappi srl; 15) GAETTI COSTRUZIONI SRL; 16) EDIL DUE SRL; 17) LUSARDI SRL.

Si precisa innanzitutto che sono state effettuate le verifiche sulla presenza di annotazioni nel casellario delle Imprese tramite accesso riservato, con esito negativo, al fine dell'accertamento di cause di esclusione alla partecipazione a pubblici appalti.

Richiamata poi l'attenzione sull'oggetto della procedura come da lettera d'invito si dà atto che le Imprese concorrenti hanno ottemperato all'obbligo, contenuto nell'avviso di gara, di presa visione dei luoghi ove verranno realizzate le prestazioni.

A questo punto si procede all'apertura del plico informatico contenente la documentazione amministrativa di ciascun partecipante alla gara; conclusa la fase di esame della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici concorrenti, tutte le imprese di cui al sopracitato elenco vengono ammesse sulla base della verifica della completezza e conformità dei documenti presentati e delle dichiarazioni rese rispetto a quanto indicato negli atti di gara.

Constatata la regolarità del caricamento telematico delle buste delle offerte economiche delle imprese concorrenti, si procede all'apertura della busta di ciascuna impresa, ammessa sulla base della documentazione presentata e delle dichiarazioni rese, da cui risultano, nel rispetto delle condizioni del Capitolato d'Oneri, della lettera d'invito e del modulo offerta generato dal sistema informatico, i ribassi offerti come da scheda allegata al presente verbale sotto la lettera "A".

A questo punto si procede al calcolo della soglia di anomalia applicando i parametri di cui

all'art. 97 comma 2 del Codice dei contratti pubblici; la soglia di anomalia corrisponde al 27,05933%, come da graduatoria allegata al presente verbale sotto la lettera "B".

A seguito delle operazioni di cui sopra la migliore offerta risulta quella presentata dall'Impresa FRAPPI SRL con sede in Castiglion Fiorentino (AR), Via Val di Chio n.18 - CAP 52043 Partita IVA e Codice Fiscale 01899840514 che ha offerto la percentuale di ribasso del **27,017%** (ventisettevirgolazerodiciassetteper cento) cosicché il preventivato importo di Euro 747.879,95 comprensivo degli oneri della sicurezza e opere in economia, viene a ridursi ad Euro 564.833,909 (cinquecentosessantaquattromilaottocentotrentevirgolannovecentonove) di cui Euro 40.358,24 per oneri per la sicurezza, ed Euro 30.000,00 per oneri della sicurezza, il tutto oltre I.V.A.

La predetta Impresa ha dichiarato di voler affidare in subappalto lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG8 nei termini di legge e il 100% della categoria scorporabile OS21.

Si propone pertanto l'aggiudicazione nei confronti dell'Impresa FRAPPI SRL in virtù dell'offerta economica presentata in sede di gara previa verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, conferma del possesso dei requisiti di carattere speciale e verifica della lista delle lavorazioni in capo al Responsabile del Procedimento.

Alle ore 11,10 si dichiara conclusa la presente seduta pubblica; si allegano al presente verbale sotto le lettere A la scheda riepilogativa dei ribassi e B la graduatoria degli offerenti affinché ne formino parte integrante e sostanziale.

..... omissis

nell'originale agli atti del Settore Lavori della S.U.A.C. seguono le firme

G00232	Rio Gatto: opere di adeguamento idraulico	8125352496	
13	SCAVI AUTOTRASPORTI SRL	-32,51000%	Anomala
3	C.E.M.A. SRL	-28,91200%	Anomala
8	I.CO.STRA SRL	-28,22200%	Anomala
1	SJLES SRL	-27,60000%	Anomala
14	Frappi srl	-27,01700%	Non anomala
17	LUSARDI SRL	-26,77800%	Non anomala
9	SIRCE	-26,52600%	Non anomala
12	Lerta e C. srl	-26,27200%	Non anomala
5	E.S.O. STRADE SRL	-26,03800%	Non anomala
11	CPC SRL	-25,76600%	Non anomala
16	EDIL DUE SRL	-25,64200%	Non anomala
7	IMPRESA EDILE ALLORO PAOLO SRL	-25,55000%	Non anomala
10	S.IM.E.S. TIGULLIO S.R.L.	-25,15000%	Non anomala
4	TEAS SRL	-24,74900%	Non anomala
6	CONSORZIO CORMA	-23,80300%	Non anomala
2	TECNOAMBIENTE SRL	-23,78300%	Non anomala
15	GAETTI COSTRUZIONI SRL	-22,91200%	Non anomala

Numero offerte valide	17
Numero offerte accantonate per taglio delle ali	4: 2 più alte , 2 più basse
Numero offerte mediate	13
Media delle offerte	-26,08562%
Media degli scarti	-0,98355%
Prima soglia di anomalia	-27,06917%
Somma ribassi offerte mediate	-339,113
Decremento prima soglia di anomalia	0,00984
Soglia di anomalia	-27,05933%