



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-141**

L'anno 2021 il giorno 12 del mese di Ottobre il sottoscritto Valcalda Roberto in qualità di Direttore della Direzione Infrastrutture E Difesa Del Suolo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lettera a), D.lgs. 50/2016 a Edilcontrol s.r.l. dell'incarico per l'esecuzione del servizio relativo alle prove di laboratorio sui materiali da costruzione nell'ambito dell'appalto denominato "Realizzazione di micropali di fondazione, ricostruzione paramento con sostegno a mare e ricostruzione piano viario, a completamento delle opere eseguite in regime di somma urgenza a seguito della mareggiata del 29/30 ottobre 2018 di un tratto di Via Rubens (prospiciente il civico n. 18) ed in prossimità dello scoglio detto Madonna dell'Aguglia" (CUP: B37H18009000004 - CIG: Z47331BE5A- MOGE: 20595)

Adottata il 12/10/2021  
Esecutiva dal 14/10/2021

12/10/2021	VALCALDA ROBERTO
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-141**

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lettera a), D.lgs. 50/2016 a Edilcontrol s.r.l. dell'incarico per l'esecuzione del servizio relativo alle prove di laboratorio sui materiali da costruzione nell'ambito dell'appalto denominato "Realizzazione di micropali di fondazione, ricostruzione paramento con sostegno a mare e ricostruzione piano viario, a completamento delle opere eseguite in regime di somma urgenza a seguito della mareggiata del 29/30 ottobre 2018 di un tratto di Via Rubens (prospiciente il civico n. 18) ed in prossimità dello scoglio detto Madonna dell'Aguglia" (CUP: B37H18009000004 - CIG: Z47331BE5A– MOGE: 20595).

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con verbale di somma urgenza del 20/11/2018 (prot. n. NP/2018/1997 del 28.11.2018) è stata disposta, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, l'immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza relativi al ripristino della viabilità nel tratto di Via Rubens (prospiciente il civico n. 18) ed in prossimità dello scoglio della Madonna dell'Aguglia, derivanti dagli eventi metereologici avversi dei giorni 29 e 30 ottobre 2018;
- per l'esecuzione delle opere soprarichiamate è stato incaricato R.T.I. Drafinsub s.r.l. – Injectosond Italia S.r.l., già contraente dell'Accordo Quadro Opere Marittime 2013-2014;
- è stato incaricato l'Ing. Gianni Paese, strutturista esperto e di fiducia della Civica Amministrazione, a redigere il progetto sulla base del quale è stata effettuata una stima dei costi dell'intervento;
- il Settore in epigrafe ha richiesto a Regione Liguria – Settore Protezione Civile, in attuazione della "OCDPC n. 558/2018 – DCD 558 n. 1/2018 – primo piano stralcio degli interventi prioritari volti a garantire il ripristino dei servizi" l'inserimento degli interventi che si sono andati a concretizzare con la progettazione sopra citata, per un importo complessivo a quadro economico pari a Euro 297.776,98;
- con Decreto n. 8/2020 del Commissario Delegato OCDPC 558/2018 il finanziamento richiesto è stato dichiarato ammissibile ed è stato assegnato al Comune di Genova, che ha provveduto

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

ad accertarlo con crono 2020/518 per un importo pari a Euro 297.777,00;

- con D.D. 2020-183.1.0.-48 del 10/9/2020 (esecutiva il 25/09/2020) si è provveduto ad assestare il quadro economico complessivo delle opere di manutenzione straordinaria per la realizzazione di micropali fondazione, ricostruzione paramento con sostegno a mare e ricostruzione piano viario, a completamento delle opere eseguite in regime di somma urgenza a seguito della mareggiata del 29/30 ottobre 2018 di un tratto della Via Rubens (prospiciente il civico n. 18) ed in prossimità dello scoglio detto Madonna dell'Aguglia, dal quale risultano utilizzati Euro 99.441,42 per la liquidazione delle prime opere di somma urgenza;
- con D.D. 2020-183.1.0.-50 si è destinata la parte rimanente del contributo, ammontante ad Euro 198.335,58, ai lavori di manutenzione a completamento di quanto già realizzato in sede di intervento di somma urgenza; tali lavori sono stati affidati a Injectosond Italia s.r.l., in quanto già a conoscenza delle tecnologie adottate e capace di eseguire le nuove lavorazioni senza danneggiare le opere appena realizzate;
- con D.D. 2021-183.0.0.-26 del 22/03/2021 è stato affidato allo Studio PRD, sito in Via A. Molfino 2/1 scala A, 16154, Genova Sestri (GE), l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto;

Considerato che:

- nel corso dei lavori in argomento, si sono resi necessari prove, esami ed analisi in situ e di laboratorio sui materiali da impiegare ed impiegati nell'esecuzione dei lavori, in base alle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018;
- il computo metrico estimativo redatto dai tecnici della scrivente Direzione, utilizzati i prezzi unitari offerti con nota prot. 284754 del 06/08/2021 da Edilcontrol s.r.l (cod. ben. 37291), con sede in Arenzano – C.A.P. 16011 – Via Pian Masino, civ. 55/BP.IVA. e C.F. 02653970109, Tel: 0108590002, Fax: 0108590003, email [ferrando@edilcontrol.com](mailto:ferrando@edilcontrol.com), ammonta ad Euro 4.984,65 oltre iva al 22%, come da quadro economico di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO - SERVIZI TECNICI</b>		
		<b>Euro</b>
<b>A</b>		
A 1	Servizi tecnici per l'esecuzione di prove, esami ed analisi in situ e di laboratorio sui materiali e strutture da realizzare	€ 6.646,20
A 2	Ribasso offerto 25% (25,00% di A1)	€ 1.661,55
	<b>IMPORTO DEL SERVIZIO (A=A1-A2)</b>	<b>€ 4.984,65</b>
<b>B</b>		<b>Euro</b>

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

B 1	IVA lavori: 22% (A2)	€	1.096,62
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE (B=B1)</b>	€	<b>1.096,62</b>
C )	<b>IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO (A+B)</b>	€	<b>6.081,27</b>

- in ragione dell'importo sopra citato, è possibile procedere all'affidamento diretto dell'appalto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione, di cui agli artt. 30 e 36 c. 1 del Codice;

Tenuto, inoltre, conto che:

- per i motivi precedentemente esposti, si è ritenuto opportuno invitare Edilcontrol s.r.l. (cod. ben. 37291) a presentare un'offerta mediante PEC all'indirizzo [comunegenova@postemaiocertificata.it](mailto:comunegenova@postemaiocertificata.it), avendo questa già operato per conto della Civica Amministrazione;
- l'offerta di cui al punto precedente, di complessivi Euro 6.081,27 risulta congrua, rapportata ad offerte precedenti per commesse analoghe, nonché all'oggetto dell'incarico e all'ammontare delle opere da realizzare, e trova copertura finanziaria al capitolo 77004 – IMPE 2021/2707 e IMPE 2021/2706;
- per espressa previsione dell'art.32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;
- sono in corso le verifiche di legge in merito alla non sussistenza dei motivi di esclusione allo svolgimento della prestazione in oggetto - ai sensi dell'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016, e che, ai sensi dell'art. 32, c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l'affidamento di cui è caso diverrà efficace dopo l'espletamento, con esito positivo, delle suddette verifiche;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis. c. 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Visti:

- gli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune;
- gli articoli 107, 153, comma 5, e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03/03/2021 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.52 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

## DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, il servizio in oggetto a Edilcontrol s.r.l. (cod. ben. 37291), per un importo contrattuale di Euro 4.984,65 oltre Iva al 22% pari a Euro 1.096,62, per un totale complessivo di Euro 6.081,27;
2. di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 6.081,27 di cui Euro 4.984,65 per imponibile ed Euro 1.096,62 per IVA 22%, al capitolo 77004 c.d.c. 3400.8.05 - "Manutenzione strade - Manutenzione Straordinaria" del Bilancio 2021 - crono 2020/518 - P.d.C. 2.2.1.9.12 – nel seguente modo:
  - Euro 408,80 mediante riduzione dell'IMPE 2021/2707 ed emissione nuovo IMPE 2021/11941;
  - Euro 5.672,47 mediante riduzione dell'IMPE 2021/2706 ed emissione nuovo IMPE 2021/11942;
3. di dare atto che la spesa di Euro 6.081,27 è finanziata con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto al Bilancio 2021;
4. di provvedere a cura della scrivente Direzione agli adempimenti relativi alla stipula del contratto, demandando al competente Ufficio del Coordinamento Risorse tecnico operative per la registrazione e conservazione dell'atto;
5. di provvedere alla liquidazione delle fatture emesse da Edilcontrol s.r.l. (cod. ben. 37291), tramite atti di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
6. di provvedere a cura della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti" nell'ambito della suddetta procedura di gara;
7. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 42 D. Lgs. 50/2016;
8. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali D. Lgs 196/2003.

IL DIRETTORE  
Arch. Roberto Valcalda

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-141  
AD OGGETTO

Affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lettera a), D.lgs. 50/2016 a Edilcontrol s.r.l. dell'incarico per l'esecuzione del servizio relativo alle prove di laboratorio sui materiali da costruzione nell'ambito dell'appalto denominato "Realizzazione di micropali di fondazione, ricostruzione paramento con sostegno a mare e ricostruzione piano viario, a completamento delle opere eseguite in regime di somma urgenza a seguito della mareggiata del 29/30 ottobre 2018 di un tratto di Via Rubens (prospiciente il civico n. 18) ed in prossimità dello scoglio detto Madonna dell'Aguglia" (CUP: B37H18009000004 - CIG: Z47331BE5A- MOGE: 20595)

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Acc.to 2020/1700.**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Arenzano (GE), 05 agosto 2021

Spett.le  
**Comune di Genova**  
Via di Francia, 3  
16149 Genova

Alla c.a. Geom. Giuseppe Scribani

**Offerta ns. rif.: 244-21-SSS****Oggetto:** offerta indagini in sito e prove di laboratorio per Vs. cantiere "Ripristini in somma urgenza cedimento via Rubens – Genova".

A seguito della Vostra gradita richiesta, siamo lieti di proporre la nostra migliore offerta per quanto in oggetto e di seguito descritto.

**1 Controllo di accettazione**

Riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo prodotto durante l'esecuzione dell'opera, con prelievo effettuato contestualmente al getto dei relativi elementi strutturali.

Edilcontrol propone di eseguire i controlli in corso d'opera con emissione di certificazione ufficiale di garanzia della qualità del prelievo.

*Prezzi prelievi in corso d'opera*

Descrizione	U. di M.	Prezzo
Oneri per intervento in sito di un ns. Tecnico Sperimentatore c/o Vs. cantiere entro un raggio di 30 km da ns. Sede in Arenzano (GE), con permanenza massima di un'ora in orario diurno da h 8:00 a h 17:00, nell'ambito del quale si eseguiranno le seguenti lavorazioni: <ul style="list-style-type: none"><li>• verifica della consistenza mediante Slump-Test ai sensi della norma UNI EN 12350-2;</li><li>• confezionamento n.4 cubi 15X15X15cm ai sensi della norma UNI EN 12390-1;</li><li>• etichettatura ed identificazione dei campioni;</li><li>• ricovero provvisorio in cantiere;</li><li>• emissione del verbale di prelievo (obbligatorio);</li><li>• ritiro dei cubi entro 3gg, registrazione delle scadenze a 7 e 28 gg;</li><li>• scasseraggio dei cubi e sistemazione dei campioni in vasca di stagionatura ai sensi della norma UNI EN 12390-2.</li></ul>	Cad.	€ 160,00
Prova di compressione a 7 gg. di una serie da n.2 cubi, comprensiva di determinazione della massa volumica e delle caratteristiche geometriche	A serie	€ 30,00
Prova di compressione a 28 gg. di una serie da n.2 cubi, comprensiva di determinazione della massa volumica e delle caratteristiche geometriche	A serie	€ 30,00
Emissione certificato ufficiale garantito	Cad.	€ 15,00
<b>Totale a prelievo</b>		<b>€ 235,00</b>

*Prezzi per ritiro campioni*

Descrizione	U. di M.	Prezzo
Oneri per ritiro provini confezionati dal personale del Laboratorio Autorizzato Edilcontrol c/o cantieri entro un raggio di 30 km da ns. Sede in Arenzano, nell'ambito degli interventi successivi	Ad intervento	Gratuito
Oneri per ritiro provini confezionati dal personale del Laboratorio Autorizzato c/o cantieri entro un raggio di 30 km da ns. Sede in Arenzano, nell'ambito d'intervento apposito	Ad intervento	€ 50,00

*Prezzi per prove su cubi di calcestruzzo confezionati da terzi*

Descrizione	U. di M.	Prezzo
Prove di compressione su cubi di 15x15x15 cm. per una serie di n° 2 cubi	Cad.	€ 30,00
Diritti di segreteria per ogni certificato	Cad.	€ 15,00

*Prezzi per prestazioni accessorie nel caso di cubi confezionati da terzi (se necessarie)*

Descrizione	U. di M.	Prezzo
Sformatura dei cubetti dai contenitori in polistirolo, compreso lo smaltimento del rifiuto	Cad.	€ 8,50
Preparazione di una serie di due campioni mediante rettifica per ripristinare la planarità delle superfici.	A serie	€ 21,00

**2 Prelevi in corso d'opera di boiaccia cementizia per pali**

Riguarda il controllo da eseguire sui materiali prodotti durante l'esecuzione dell'opera, con prelievo effettuato contestualmente al getto dei relativi elementi strutturali.

Edilcontrol propone di eseguire i controlli in corso d'opera con emissione di certificazione ufficiale di garanzia della qualità del prelievo.

*Prezzi prelievi in corso d'opera di boiaccia cementizia*

Descrizione	U. di M.	Prezzo
Oneri per intervento in sito di un ns. Tecnico Sperimentatore c/o Vs. cantiere entro un raggio di 30 km da ns. Sede in Arenzano (GE), con permanenza massima di un'ora in orario diurno da h 8:00 a h 17:00, nell'ambito del quale si eseguiranno le seguenti lavorazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Confezionamento n.4 cubi di boiaccia cementizia per micropali 10X10X10 cm;</li> <li>• etichettatura ed identificazione dei campioni;</li> <li>• ricovero provvisorio in cantiere;</li> <li>• emissione del verbale di prelievo (obbligatorio);</li> <li>• ritiro dei cubi entro 3gg, registrazione delle scadenze a 28 gg;</li> <li>• scasseraggio dei cubi e sistemazione dei campioni in vasca di stagionatura ai sensi della norma UNI EN 12390-2.</li> </ul>	Cad.	€ 140,00
Prova di compressione a 7 gg. di una serie da n.2 cubi, comprensiva di determinazione della massa volumica e delle caratteristiche geometriche	A serie	€ 25,00
Prova di compressione a 28 gg. di una serie da n.2 cubi, comprensiva di determinazione della massa volumica e delle caratteristiche geometriche	A serie	€ 25,00
Emissione certificato ufficiale garantito	Cad.	€ 15,00
<b>Totale a prelievo</b>		<b>€ 205,00</b>

### 3 Controlli in corso d'opera sugli acciai per calcestruzzi armati.

I controlli di cantiere sugli acciai per armature sono costituiti dalla presa in carico dei campioni di barre, direttamente in cantiere se coincidente con l'esecuzione di un prelievo di cls, predisposizione nei ns laboratori di quanto necessario per l'esecuzione delle prove di trazione, allungamento, piega ed identificazione del marchio di acciaieria, determinazione del diametro equivalente ed emissione dei certificati ufficiali.

L'impresa predisporrà in cantiere n. 3 barre di lunghezza pari a 120 cm. provenienti da 3 campioni diversi (in pratica non dallo stesso ferro) per ciascun diametro da sottoporre a prova, l'Edilcontrol provvederà a ricavare da dette barre gli spezzoni da sottoporre alle prove.

#### Prezzi delle prove di laboratorio eseguite su acciai per armature

Descrizione	U. di M.	Prezzo
Prova di trazione su barre per c.a. con determinazione del carico di rottura, carico di snervamento e dell'allungamento percentuale	A barra	€ 15,00
Prove di piegamento su barre per c. a.	A barra	€ 9,50
Determinazione del diametro equivalente	A barra	€ 5,00
Individuazione marchio d'acciaieria per terna di ferri stesso Ø (una serie)	A serie	€ 15,00
Diritti di segreteria per certificato (max n° 2 serie di ferri stesso Ø)	Cad.	€ 15,00
<b>Totale per una serie da 3 barre</b>		<b>€ 118,15</b>

#### Prezzi delle prove di laboratorio eseguite su putrelle – tubi – lamiere

Descrizione	U. di M.	Prezzo
Preparazione dei provini a norma, ricavati da putrelle e tubi, per prova di trazione, per ciascun provino	Cad.	€ 70,00
Esecuzione della prova di trazione su provini ricavati da tubi e/o putrelle	Cad.	€ 28,00
Preparazione dei provini a norma, ricavati da putrelle e tubi, per prova di resilienza, per ciascun provino <b>(n.3 provini a profilato come da norma)</b>	A serie	€ 85,00
Esecuzione della prova di resilienza su provini ricavati da tubi e/o putrelle <b>(n.3 provini a profilato come da norma)</b>	A serie	€ 69,00
Diritti di segreteria per certificato	A serie	€ 15,00
<b>Totale per un campione</b>		<b>€ 267,00</b>

#### Prezzi delle prove di laboratorio eseguite su barre dywidag

Descrizione	U. di M.	Prezzo
Oneri per esecuzione prova di trazione su barre dywidag diametro 34 mm, previa preparazione del campione mediante tornitura per riduzione sezione resistente e redazione certificato ufficiale della prova.	Cad.	€ 125,00

### 4 Prove di trazione barre dywidag in sito

#### Prezzi delle prove di trazione in sito su barre dywidag

Descrizione	U.M.	Prezzo
Oneri d'intervento ns. tecnico specializzato per esecuzione prove di trazione su barre dywidag Ø34 inghisate fino a carico di progetto, nell'ambito di ½ giornata Comprensivo di redazione report delle prove	Ad intervento	€ 550,00
Oneri d'intervento ns. tecnico specializzato per esecuzione prove di trazione su barre dywidag Ø34 inghisate fino a carico di progetto, nell'ambito di una giornata Comprensivo di redazione report delle prove	Ad intervento	€ 950,00



## 5 Prova di carico su micropalo

### 5.1 La Prova seguirà la seguente metodologia:

- sulla sommità del micropalo sarà posta una piastra orizzontale in acciaio di spessore adatto a distribuire uniformemente il carico sulla testa del micropalo;
- il palo di prova dovrà essere dotato di 3 alette disposte a 120° da saldare in una zona intermedia tra la testa del palo ed il terreno;
- si provvederà ad eseguire la prova da Voi richiesta avvalendosi dell'utilizzo di un martino idraulico EUROPRESS;
- il carico sarà impartito mediante pompa idraulica manuale, la pressione di carico misurata con cella di carico toroidale SISGEO;
- la misura dei cedimenti sarà misurata mediante comparatori elettronici centesimali, in numero di tre, disposti a 120° sul micropalo da sottoporre a prova, durante l'esecuzione della prova saranno monitorati i pali utilizzati come contrasto posizionando un comparatore per ogni palo in modo da leggere gli eventuali innalzamenti degli stessi;
- i comparatori saranno fissati su braccetti aventi alla base un morsetto per l'ancoraggio al castello di tubi innocenti, posto in zona indipendente dal carico in modo da non risentire di possibili deformazioni del terreno in vicinanza del palo.

### 5.2 Metodologia di carico per prove di collaudo:

- precarico 10 kN e azzeramento;
  - si prevedono due cicli di carico: il primo per il raggiungimento del carico d'esercizio con incrementi pari al 25 % dello stesso, il secondo per il raggiungimento del carico di collaudo pari a 1,5 volte quello d'esercizio, gli incrementi di carico saranno sempre pari al 25 % del carico massimo;
- la tempistica delle letture dei cedimenti e delle permanenze ai carichi intermedi e ai carichi d'esercizio e collaudo, saranno indicati dal Collaudatore/Direttore dei Lavori durante l'esecuzione della prova.

### 5.3 Onere per esecuzione prove di carico

Prezzi IVA esclusa

Descrizione	U. di M.	Prezzo
Oneri per esecuzione <b>n.1</b> prova di carico su micropalo fino al carico di collaudo, da eseguirsi nell'arco di <u>una giornata lavorativa</u> , comprensivo di redazione elaborato tecnico descrittivo della prova.	Cad.	€ 900,00

### 5.4 Oneri a carico del committente:

- Calcolo, fornitura e messa in opera del sistema di contrasto;
- Preparazione testa pali;
- Fornitura energia elettrica;
- Protezioni antinfortunistiche di legge;
- Manodopera di aiuto;
- Planimetria con indicati i pali sottoposti a prova;
- Accessibilità ai pali prova.

## 6 Validità offerta, accettazione e pagamenti

L'offerta si ritiene valida per una durata di 90gg dalla data di emissione.

Per l'accettazione dell'offerta si dovrà compilare la conferma d'ordine in calce e restituire la presente anche a mezzo fax al n. 0108590003.

Fatturazione: SAL mensili

Forma di pagamento: b. b. 30 gg. d. f. f. m.

**Sconto applicato su tutti i prezzi esposti: 25%**



Per ogni ulteriore chiarimento potete rivolgervi:

- Al responsabile commerciale: Geom. Luca Sessa cell. 348/7420113 e-mail: [sessa@edilcontrol.com](mailto:sessa@edilcontrol.com)
- Al responsabile tecnico: Ing. Fabio Beni cell. 334/6980487 e-mail: [beni@edilcontrol.com](mailto:beni@edilcontrol.com)

Distinti saluti.

**EDILCONTROL Srl**