



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO - SETTORE ATTUAZIONE
OPERE IDRAULICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-183.1.0.-27

L'anno 2020 il giorno 19 del mese di Maggio il sottoscritto Valcalda Roberto in qualita' di dirigente di Settore Attuazione Opere Idrauliche, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 "Lavori di completamento dell'adeguamento idraulico del Rio Pozio Serillo in corrispondenza del tratto sottopassante la Via San Quirico – Salita Superiore Budulli". Affidamento dell'incarico professionale per Assistenza archeologica agli scavi, ex art. 31 comma 8 e art. 157 comma 2 del D. Lgs. 50/2016. (C.U.P. B38H17000160001– CIG: Z522C6C7D8 - MOGE: 20040).

Adottata il 19/05/2020
Esecutiva dal 24/05/2020

19/05/2020

VALCALDA ROBERTO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO - SETTORE ATTUAZIONE OPERE
IDRAULICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-183.1.0.-27

OGGETTO PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 "Lavori di completamento dell'adeguamento idraulico del Rio Pozio Serillo in corrispondenza del tratto sottopassante la Via San Quirico – Salita Superiore Budulli". Affidamento dell'incarico professionale per Assistenza archeologica agli scavi, ex art. 31 comma 8 e art. 157 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
(C.U.P. B38H17000160001– CIG: Z522C6C7D8 - MOGE: 20040).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con D.D. n. 2020-183.1.0.-9 del 17/03/2020, esecutiva dal 21/03/2020, è stata avviata la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, previa consultazione di n. 5 operatori economici, mediante Richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l'affidamento dell'incarico professionale per assistenza archeologica agli scavi nell'ambito dell'appalto denominato 2020 "Lavori di completamento dell'adeguamento idraulico del Rio Pozio Serillo in corrispondenza del tratto sottopassante la Via San Quirico – Salita Superiore Budulli";

- la scelta del contraente è stata disposta con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettere b) e c), D.lgs. n. 50/2016;

- sulla piattaforma MEPA, in data 08/04/2020, si è provveduto alla predisposizione della allegata richiesta n. 2547267, Bando "Lavori di Manutenzione – opere specializzate – OS25 – scavi archeologici", invitando i seguenti soggetti:

- Aran Progetti srl
- Cooperativa Archeologia Soc. Cooperativa

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- Cristellotti & Maffeis srl
- Regio IX Liguria Archeologia di Fabrizio Geltrudini e C.
- Studium sas di Frida Occelli

Considerato che:

- la procedura di gara si è regolarmente conclusa con la presentazione, nel termine assegnato del 22 aprile 2020 alle ore 12.00, delle offerte da parte dei seguenti soggetti:

- Studium sas di Frida Occelli
- Cooperativa Archeologia Soc. Cooperativa
- Regio IX Liguria Archeologia di Fabrizio Geltrudini e C.
- Cristellotti % Maffeis srl

- dal documento “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute” generato dalla piattaforma MePA allegato al presente provvedimento quale parte integrante, si evince che gli operatori economici: Società Cooperativa Archeologia e Regio IX Liguria Archeologia hanno formulato l’offerta migliore, presentando il medesimo importo per il servizio di cui in oggetto, pari ad Euro 4.096,00 – oltre IVA e cassa previdenziale;

- si è ritenuto necessario richiedere una offerta migliorativa ai due operatori economici, al fine di individuare il fornitore vincitore per lo svolgimento del servizio di cui in oggetto;

- con lettere pec prot. nn. 131448 e 131455 del 29/4/2020 i due operatori economici giunti a pari merito sono stati invitati a presentare una offerta migliorativa rispetto a quella già pervenuta sul portale MePA;

- gli operatori economici hanno entrambi risposto presentando una offerta entro il termine stabilito delle ore 12 de 4 maggio 2020;

Visto il verbale, redatto in data 06/05/2020, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale il RUP Arch. Roberto Valcalda prende atto delle seguenti offerte pervenute:

- Prot. n. 134026 del 04/05/2020 da parte della Cooperativa Archeologia per un importo di Euro 3.800,00 – oltre IVA e cassa previdenziale se dovuta;
- Prot. n. 134035 del 04/05/2020 da parte di Regio IX Liguria Archeologia per un importo di Euro 3.948,80 – oltre IVA e cassa previdenziale se dovuta;

Ritenuto, pertanto, di affidare l’incarico professionale per l’assistenza archeologica agli scavi nell’ambito dei “Lavori di completamento dell’adeguamento idraulico del Rio Pozio Serillo in corrispondenza del tratto sottopassante la Via San Quirico – Salita Superiore Budulli” alla Coopera-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

tiva Archeologia Società Cooperativa, quale miglior offerente, per un importo contrattuale di Euro 3.800,00 - oltre contributi previdenziali 4% per euro 152,00, il tutto oltre IVA 22%, pari ad euro 869,44 - per un importo complessivo di euro 4.821,44 - importo che trova copertura finanziaria al capitolo 75754, IMPE 2020/7224;

Dato atto che:

- la prestazione di cui al presente provvedimento è contraddistinta dai seguenti Codici C.U.P. B38H17000160001- CIG: Z522C6C7D8;

- sono in corso gli accertamenti di legge in ordine alla non sussistenza dei motivi di esclusione al-lo svolgimento della prestazione in oggetto ai sensi dell'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016, e che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l'affidamento di cui è caso diverrà efficace dopo l'espletamento, con esito positivo, delle suddette verifiche;

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

- che l'importo di € 3.800,00 - oltre contributi previdenziali 4% ed IVA 22%, di cui al presente provvedimento, è finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2020;

Visti:

- gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL);
- gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, 16, 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- l'art. 1, comma 450, L. 296/2006 s.m.i.;
- la deliberazione del C.C. 26/2/2020, n. 11, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2020/2022
- la deliberazione di G.C. 19/3/2020, n. 61, che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

DETERMINA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, di affidare l'incarico professionale di assistenza archeologica nell'ambito dei "Lavori di completamento dell'adeguamento idraulico del Rio Pozio Serillo in corrispondenza del tratto sottopassante la Via San Quirico – Salita Superiore Buddilli", mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, esperita attraverso RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), alla Cooperativa Archeologia Società Cooperativa, con sede legale in Via Luigi La Vista, n. 5 – Firenze, (Cod. Benf. 37510), P.IVA/C.F. 03185890484, che ha offerto un importo pari ad Euro 3.800,00 - oltre Euro 152,00 per contributi previdenziali ed Euro 869,44 per IVA 22%, pari a complessivi Euro 4.821,44, come da offerta allegata;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

2. Di dare atto che sono in corso le verifiche di legge in merito in ordine alla non sussistenza dei motivi di esclusione allo svolgimento della prestazione in oggetto - ai sensi dell'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016, e che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l'affidamento di cui è caso diverrà efficace dopo l'espletamento, con esito positivo, delle suddette verifiche;
3. Di dare atto che la spesa di cui al punto precedente risulta congrua, sulla scorta delle tariffe professionali di cui al D.M. 17.06.2016 e dei ribassi offerti, nonché in rapporto all'oggetto dell'incarico e all'ammontare delle opere;
4. Di mandare a prelevare la somma di € 4.821,44 dai fondi reimputati al capitolo 75754, c.d.c. 2223.8.05 “- Idrogeologico - Manutenzione straordinaria ”del bilancio 2020 , crono 2019/504 – codice opera 25007.5.3 – PdC 2.2.1.9.10 - mediante riduzione dell'IMPE 2020/7224 ed emissione nuovo IMPE 2020/8726;
5. Di dare atto che l'importo di Euro 4.821,44, è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato del Bilancio 2020;
6. Di provvedere a cura della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo, agli adempimenti relativi alla stipula definitiva del contratto d'appalto mediante scambio di lettere commerciali;
7. Di procedere, a cura della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo, alla liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento e nel rispetto di quanto indicato nel documento “Condizioni particolari del Servizio”;
8. Di provvedere, a cura della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti” nell'ambito della suddetta procedura di gara;
9. Di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico ed amministrativo, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del D.L.gs 267/2000 (TUEL);
10. Di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

11. Di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Dott. Arch. Roberto Valcalda

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-183.1.0.-27

AD OGGETTO

PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C.

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 "Lavori di completamento dell'adeguamento idraulico del Rio Pozio Serillo in corrispondenza del tratto sottopassante la Via San Quirico – Salita Superiore Budulli". Affidamento dell'incarico professionale per Assistenza archeologica agli scavi, ex art. 31 comma 8 e art. 157 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

(C.U.P. B38H17000160001– CIG: Z522C6C7D8 - MOGE: 20040).

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2547267
Descrizione RDO:	Incarico professionale per Assistenza archeologica agli scavi nell'ambito dei "Lavori di completamento dell'adeguamento idraulico del Rio Pozio Serillo in corrispondenza del tratto sottopassante la Via San Quirico – Salita Superiore Budulli"
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	COMUNE DI GENOVA 00856930102 Via Garibaldi 9 GENOVA GE
Punto Ordinante	ROBERTO VALCALDA
Soggetto stipulante	Nome: ROBERTO VALCALDA Amministrazione: COMUNE DI GENOVA
Codice univoco ufficio - IPA	0FQVUM
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	ARCH. VALCALDA ROBERTO
Inizio presentazione offerte:	08/04/2020 10:21
Termine ultimo presentazione offerte:	22/04/2020 12:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	16/04/2020 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	08/10/2020 12:00
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	09/10/2020 12:00

Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	Lavori di manutenzione - Opere Specializzate/OS25
Numero fornitori invitati:	5

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	Incarico professionale per Assistenza archeologica agli scavi nell'ambito dei "Lavori di completamento dell'adeguamento idraulico del Rio Pozio Serillo in corrispondenza del tratto sottopassante la Via San Quirico – Salita Superiore Budulli"
CIG	Z522C6C7D8
CUP	B38H17000160001
Formula di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	Via di Francia 3Genova - 16149 (GE)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 0FQVUM . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	6400,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	OS25 - Scavi archeologici
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Prezzo dell'appalto (esclusi oneri non soggetti a ribasso)	Economico	Valore minimo ammesso	0

2	Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs. 50/2016)	Economico	Valore minimo ammesso	0
---	--	-----------	-----------------------	---

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
CALCOLO CORRISPETTIVO	Incarico professionale per Assistenza archeologica agli scavi nell'ambito dei "Lavori di completamento dell'adeguamento idraulico del Rio Pozio Serillo in corrispondenza del tratto sottopassante la Via San Quirico – Salita Superiore Budulli "	Onorario Archeologo A Base Gara.pdf (533KB)	
DETERMINA A CONTRARRE	Gara	Dd9 Gara Archeologo Rio Pozio Serillo.pdf (1MB)	
DISCIPLINARE INCARICO	Incarico professionale per Assistenza archeologica agli scavi nell'ambito dei "Lavori di completamento dell'adeguamento idraulico del Rio Pozio Serillo in corrispondenza del tratto sottopassante la Via San Quirico – Salita Superiore Budulli "	Disciplinare Archeologo.pdf (808KB)	
INFORMATIVA DATI PERSONALI	Incarico professionale per Assistenza archeologica agli scavi nell'ambito dei "Lavori di completamento dell'adeguamento idraulico del Rio Pozio Serillo in corrispondenza del tratto sottopassante la Via San Quirico – Salita Superiore Budulli "	Informativa Ex Art13 Gdpr I Rev01.pdf (431KB)	
RELAZIONE	Gara	Er1 Rev2.pdf	

ILLUSTRATIVA

(8MB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
AUTOCERTIFICAZIONE	Incarico professionale per Assistenza archeologica agli scavi nell'ambito dei "Lavori di completamento dell'adeguamento idraulico del Rio Pozio Serillo in corrispondenza del tratto sottopassante la Via San Quirico – Salita Superiore Budulli "	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
DGUE	Incarico professionale per Assistenza archeologica agli scavi nell'ambito dei "Lavori di completamento dell'adeguamento idraulico del Rio Pozio Serillo in corrispondenza del tratto sottopassante la Via San Quirico – Salita Superiore Budulli "	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Incarico professionale per Assistenza archeologica agli scavi nell'ambito dei "Lavori di completamento dell'adeguamento idraulico del Rio Pozio Serillo in corrispondenza	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

	del tratto sottopassante la Via San Quirico – Salita Superiore Budulli ”				
--	--	--	--	--	--

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione	Modalità di inclusione
1	ARAN PROGETTI SRL	03124270103	03124270103	GENOVA(GE)	LIGURIA	SCELTO
2	COOPERATIVA ARCHEOLOGIA - SOCIETÀ COOPERATIVA	03185890484	03185890484	FIRENZE(FI)	TOSCANA	SCELTO
3	CRISTELLOTTI & MAFFEIS SRL	00647840222	00647840222	TRENTO(TN)	TRENTINO ALTO ADIGE	SCELTO
4	REGIO IX LIGURIA ARCHEOLOGIA DI FABRIZIO GELTRUDINI E C.	01649310990	01649310990	RAPALLO(GE)	LIGURIA	SCELTO
5	STUDIUM S.A.S. DI FRIDA OCCELLI	08969550014	08969550014	TORINO(TO)	PIEMONTE	SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti: *nessun filtro ulteriore*

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2547267
Descrizione RDO:	Incarico professionale per Assistenza archeologica agli scavi nell'ambito dei "Lavori di completamento dell'adeguamento idraulico del Rio Pozio Serillo in corrispondenza del tratto sottopassante la Via San Quirico – Salita Superiore Budulli"
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	COMUNE DI GENOVA 00856930102 Via Garibaldi 9 GENOVA GE
Punto Ordinante	ROBERTO VALCALDA
Soggetto stipulante	Nome: ROBERTO VALCALDA Amministrazione: COMUNE DI GENOVA
Codice univoco ufficio - IPA	0FQVUM
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	08/04/2020 10:21
Termine ultimo presentazione	22/04/2020 12:00

offerte:	
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	16/04/2020 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	08/10/2020 12:00
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	09/10/2020 12:00
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	Lavori di manutenzione - Opere Specializzate/OS25

Lotto esaminato: 1 Incarico professionale per Assistenza archeologica agli scavi nell'ambito dei "Lavori di completamento dell'adeguamento idraulico del Rio Pozio Serillo in corrispondenza del tratto sottopassante la Via San Quirico – Salita Superiore Budulli"

CIG	Z522C6C7D8
CUP	B38H17000160001
Oggetto di Fornitura 1	OS25 - Scavi archeologici/1/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	6400,00000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	COOPERATIVA ARCHEOLOGIA - SOCIETÀ COOPERATIVA	Singola	03185890484	21/04/2020 11:57
2	STUDIUM S.A.S. DI FRIDA OCCELLI	Singola	08969550014	16/04/2020 15:00
3	REGIO IX LIGURIA ARCHEOLOGIA DI FABRIZIO GELTRUDINI E C.	Singola	01649310990	21/04/2020 14:17

4	CRISTELLOTTI & MAFFEIS SRL	Singola	00647840222	22/04/2020 09:20
---	-------------------------------	---------	-------------	---------------------

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	22/04/2020 14:01:39	22/04/2020 15:29:59

Non esistono Richieste Amministrative di Gara

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	DGUE		AUTOCERTIFICAZIONE	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
COOPERATIVA ARCHEOLOGIA - SOCIETÀ COOPERATIVA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
STUDIUM S.A.S. DI FRIDA OCCELLI	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
REGIO IX LIGURIA ARCHEOLOGIA DI FABRIZIO GELTRUDINI E C.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
CRISTELLOTTI & MAFFEIS SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	22/04/2020 15:30:07	

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
COOPERATIVA ARCHEOLOGIA - SOCIETÀ COOPERATIVA	NON Valutato	nessuna
STUDIUM S.A.S. DI FRIDA OCCELLI	NON Valutato	nessuna
REGIO IX LIGURIA ARCHEOLOGIA DI FABRIZIO GELTRUDINI E C.	NON Valutato	nessuna
CRISTELLOTTI & MAFFEIS SRL	NON Valutato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
COOPERATIVA ARCHEOLOGIA - SOCIETÀ COOPERATIVA	4096,00000000
REGIO IX LIGURIA ARCHEOLOGIA DI FABRIZIO GELTRUDINI E C.	4096,00000000
STUDIUM S.A.S. DI FRIDA OCCELLI	4134,40000000
CRISTELLOTTI & MAFFEIS SRL	5700,00000000

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

Settore Attuazione Opere Idrauliche

VERBALE relativo all'apertura dell'offerta economica migliorativa per l'incarico professionale e per l'assistenza archeologica agli scavi nell'ambito dei lavori di completamento dell'adeguamento idraulico del rio Pozzio Serillo, in corrispondenza del tratto sottopassante la via San Quirico – Salita Sup. Budulli.

----§§§§§----

In data 06/5/2020, alle ore 10.30 presso la sede della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo - Settore Attuazione Opere Idrauliche - Via di Francia 3 – 3° piano, la Commissione composta dalle persone sotto indicate si riunisce in seduta pubblica per l'apertura delle offerte migliorative richieste a due partecipanti a pari merito a seguito della procedura RDO MEPA 2547267.

Sono presenti quali componenti della Commissione:

- Arch. Roberto Valcalda – Presidente - Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo - Settore Attuazione Opere Idrauliche

- Ing. Stefano Pinasco – Componente - Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo;

- Geom. Pietro Caruso – Componente - Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

La Commissione prende atto che entro la scadenza prevista del 04/5/2020 sono arrivate entrambe le offerte richieste:

- Cooperativa Archeologia, prot. 134026 del 04/5/2020;

- Regio IX Liguria Archeologia, prot. 134035 del 04/5/2020.



COMUNE DI GENOVA

La commissione procede pertanto all'apertura delle offerte economiche presentata dagli operatori economici, che possono essere così sinteticamente ritrascritte:

- Cooperativa Archeologia offre per la prestazione richiesta l'importo di € 3.800,00;

- Regio IX Liguria Archeologia offre per la prestazione richiesta l'importo di € 3.948,80.

Dall'esame delle offerte si ricava che la migliore offerta risulta essere quella presentata dall'operatore economico Cooperativa Archeologia – Società Coop con sede centrale in Via Luigi La Vista, 5 – 50133 Firenze per un importo di € 3.800,00 oltre I.V.A. e cassa di previdenza se dovuta.

Si dà quindi mandato al Settore Attuazione Opere Idrauliche per la predisposizione degli atti necessari all'assegnazione dell'incarico.


La seduta della commissione termina alle ore 11.00.

Arch. Roberto Valcalda

Ing. Stefano Pinasco

Geom. Pietro Caruso

VLCO/CTG/MCL GUP



COPERTINA DOCUMENTO COMUNE DI GENOVA

Segnatura: Prot. 134026/2020.E **Data e ora**
reg.: 04/05/2020 11:29:57

Registrato da: Del Gaudio Rita **Per**
: Servizi Generali - Archivio Protocollo

Oggetto:

OFFERTA ECONOMICA MIGLIORATIVA RDO MEPA N.2547267
INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA
AGLI SCAVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO
ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL RIO POZIO SERILLO IN
CORRISPONDENZA TATTO SAN QUIRICO -SALITA SUPERIORE
BUDULLI.



cooperativa archeologia
www.archeologia.it

Firenze, 29 aprile 2020

Spettabile
Comune di Genova
Direzione Infrastrutture e
Difesa del Suolo
Piazza Dante 10
16121 - GENOVA

Oggetto: RDO MEPA N. 2547267. Incarico professionale per Assistenza archeologica agli scavi nell'ambito dei "Lavori di completamento dell'adeguamento idraulico del Rio Pozio Serillo in corrispondenza del tratto sottopassante la Via San Quirico – Salita Superiore Budulli" Offerta economica migliorativa.

In riferimento al vostra lettera prot. n. 131448 del 29/04/2020 si offre per la prestazione in oggetto un'offerta pari a € 3.800,00 (diconsi euro tremilaottocento/00).

In fede

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Roberta Pinzuti



ESNA-SOA

www.archeologia.it • info@archeologia.it • P.IVA e C.F. 03185890484

Sede Centrale: Via Luigi La Vista 5 50133 Firenze, Italia • Tel. +39 055 576944 • Fax +39 055 576938

Sede di Roma: Via Cairoli 88 00185 Roma, Italia • Tel. +39 0644702996 • Fax +39 0649380337

Società Cooperativa a Mutualità Prevalente per il Recupero e la Valorizzazione dei Beni Culturali e del Paesaggio
C.C.I.A.A. di Firenze n. 341614 Albo Naz. Soc. Cooperative A103228 Sez. Cooperative a Mutualità Prevalente Cat. Cooperative di Produzione e Lavoro

