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COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-68

L'anno 2021 il giorno 06 del mese di maggio il sottoscritto Valcalda Roberto in qualita di
Direttore della Direzione Infrastrutture E Difesa Del Suolo, ha adottato la Determinazione
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Rettifica parziale, per mero errore materiale, della determinazione dirigenziale
n. 2021 -183.0.0.-58, ad oggetto “Patto per la Citta di Genova, finanziato con risorse
F.S.C. — Programmazione 2014-2020. Adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna in
Comune di Genova — ultimo lotto: com-pletamento sottomurazioni e abbassamento alveo
— 1° stralcio funzionale”. Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.
Lgs. N. 50/2016 mediante R.D.O. su MEPA di CONSIP per la stipula di un contratto di
servizi tecnici per I'esecuzione di prove, esami ed analisi in situ e di laboratorio sui
materiali e strutture da realizzare nell’esecuzione di detti lavori.”.

(CUP: B34H17000890001 — CIG: 8727582481 — MOGE: 17239).

Adottata il 06/05/2021
Esecutiva dal 06/05/2021

06/05/2021 VALCALDA ROBERTO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-68

OGGETTO Rettifica parziale, per mero errore materiale, della determinazione dirigenziale n. 2021
-183.0.0.-58, ad oggetto “Patto per la Citta di Genova, finanziato con risorse F.S.C. —
Programmazione 2014-2020. Adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna in Comune di
Genova — ultimo lotto: com-pletamento sottomurazioni e abbassamento alveo — 1° stralcio
funzionale”. Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. N. 50/2016
mediante R.D.O. su MEPA di CONSIP per la stipula di un contratto di servizi tecnici per
I’esecuzione di prove, esami ed analisi in situ e di laboratorio sui materiali e strutture da realizzare
nell’esecuzione di detti lavori.”.

(CUP: B34H17000890001 — CIG: 8727582481 — MOGE: 17239).

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 2021 - 183.0.0.- 58 del 28/04/2021 sono state approvate le
modalita di gara per I’esecuzione di prove, esami ed analisi in situ e di laboratorio sui materiali im-
piegati per la realizzazione dei lavori di “Adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna in Comu-
ne di Genova - ultimo lotto: completamento sottomurazioni e abbassamento alveo — 1° stralcio fun-
zionale”;

Preso atto:

- che nella sopracitata determinazione dirigenziale sono stati allegati, per mero errore materiale, i
documenti relativi a: Computo Metrico Estimativo, Elenco Prezzi e Lista delle Lavorazioni, che si
riferiscono ad altra gara;

Ritenuto pertanto necessario rettificare parzialmente la documentazione di gara, sostituendo i
documenti relativi a Computo Metrico Estimativo, Elenco Prezzi e Lista delle Lavorazioni,
precedentemente inseriti a corredo della d.d. n. 2021-183.0.0.-58, ed allegando al presente atto i
documenti inerenti la gara di cui in oggetto;
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Atteso che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del
Bilancio Comunale né alcun riscontro contabile;

Visto I’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
Visto I’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

DETERMINA

1) di rettificare parzialmente, per le motivazioni espresse in premessa, la documentazione di
gara di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2021-183.0.0.-58 del 28/04/2021, approvan-
do ed allegando, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la seguente
documentazione: Computo Metrico Estimativo, Elenco Prezzi e Lista delle Lavorazioni,

2) di dare atto che il presente provvedimento ¢ regolare sotto il profilo tecnico ed amministrati-
vo, ai sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, del D.L.gs 267/2000 (TUEL);

3) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di inte-
ressi ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;

4) di dare atto che il presente provvedimento ¢ stato redatto nel rispetto della normativa sulla
tutela dei dati personali.

I1 Direttore
Dott. Arch. Roberto Valcalda

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI G[' NOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO
SETTORE ATTUAZIONE OPERE IDRAULICHE

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Igs. 50/2016, mediante R.D.O. su MEPA di CONSIP per la stipula di
un contratto di servizi tecnici per l'esecuzione di prove, esami ed analisi in situ e di laboratorio sui materiali e strutture da realizzare
nell’esecuzione dei lavori di “Patto per la Citta di Genova, finanziato con risorse F.S.C. - Programmazione 2014-2020. Adeguamento
idraulico del torrente Chiaravagna in Comune di Genova - ultimo lotto: completamento sottomurazioni e abbassamento alveo - 1° stralcio
funzionale”. (CUP: B34H17000890001 - CIG: 8727582481 - MOGE: 17239).

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Roberto Valcalda)
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COMUNE DI GENOVA

Articolo

Descrizione

quantita
stimata

Prezzo
unitario
[euro]

Importo complessivo
[euro]

1G.02.040

Confezione e maturazione dei provini di calcestruzzo.
Con materiali forniti dal richiedente per un massimo di 4 provini (per ogni
coppia di provini)

cad.

180

€

50,00

€ 9 000,00

P.A01

Sovraprezzo per prelievi di cls eseguiti in giorni festivi:

Sovrapprezzo alla voce 1G.02.040 per prestazione eseguite in giorno festivo

cad.

10

45,00

€ 450,00

P.A.02

Sovraprezzo per prelievi di cls eseguiti in orario notturno:

Sovrapprezzo alla voce 1G.02.040 per prestazione in orario serale/notturno
18:00 - 07:00

cad.

10

35,00

€ 350,00

1G.02.005

Disimballaggio provini da eventuali contenitori per ogni provino

cad.

360

2,00

€ 720,00

1G.02.015

Rettifica cubetti e carote per ogni provino

cad.

360

13,00

€ 4 680,00

1G.02.010

Resistenza a compressione di provini cubici o cilindrici per ogni provino

cad.

360

8,50

€ 3 060,00

1G.02.050

Determinazione del cono di Abrams (Slump-test)

cad.

180

15,00

€ 2700,00

P.A.03

Sovraprezzo per slump test eseguiti nei giorni festivi:

Sovrapprezzo alla voce IG.02.050 per presenza dell'operatore in cantiere
superiore alle 8 ore o nel caso in cui venga eseguito in giorni festivi. Per ogni
prova effettuata nei giorni festivi e/ o eccedente le 8 ore di permanenza
dell'operatore in cantiere.

cad.

10

5,00

€ 50,00

P.A.04

Prelievo terne di barre orditura metallica e/ o saggi di carpenteria:

Prelievo di n.1 o piil terne di barre dello stesso diametro, ovvero, prelievo di
saggi di carpenteria metallica (comprensivo del ritiro dei campioni e del
trasporto in laboratorio). Valutato a giorno di prelievo. Tale voce non verra
considerata se il prelievo verra eseguito in concomitanza con quello dei
cubetti in cls.

cad.

40

50,00

€ 2000,00

10

1G.02.500.a

Prova di trazione su tondi lisci o ad aderenza migliorata/diametro fino a
16mm.

Con determinazione dell'area della sezione, dei carichi di snervamento e di
rottura e dell'allungamento percentuale a rottura.

Per ogni provino

cad.

30

13,00

€ 390,00

11

1G.02.500.b

Prova di trazione su tondi lisci o ad aderenza migliorata/diametro superiore
a 16mm. Con determinazione dell'area della sezione, dei carichi di
snervamento e di rottura e dell'allungamento percentuale a rottura.

Per ogni provino

cad.

10

15,00

€ 150,00

12

1G.02.505

Prova di piegamento 90° e successivo raddrizzamento a 20° per ogni
provino.

cad.

40

6,50

€ 260,00

13

1G.02.515

Prova di trazione su provette ricavate da profilati (comprese armature
tubolari di micropali) e lamiere.

Con determinazione dei carichi di snervamento e di rottura e
dell'allungamento percentuale a rottura. Compresa la preparazione della
provetta ricavata da profilati e laminati.

Per ogni provetta

cad.

65,00

€ 585,00

14

P.A.05

Prelievo in corso d'opera consistente in n. 3 Cubetti 4 x 4 x 16 cm di
malta/boiacca per rotturea 7 e 28 gg

Comprensivo di fornitura di cubettiera in materiale rigido, costipamento e
vibrazione dei provini, etichettatura, ritiro dei campioni e trasporto in
laboratorio dopo un tempo massimo di 72 ore per la maturazione in vasca.

cad.

30

101,00

€ 3 030,00

15

P.A.06

Prova a compressione di cubetto di malta/boiacca

Compreso preparazione e rettifica del cubetto ed emissione del reltivo
certificato i prova

cad.

30

101,00

€ 3 030,00

16

1G.02.565.b

Prova di resilienza (terna) a basse temperature (da 0° a -20° C)

cad.

40

25,00

€ 1 000,00
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COMUNE DI GENOVA

17

0.02.060.1.a

Prove di carico su pali:

A mezzo di cella di carico estensimetra o trasduttore di pressione
estensimetrico ecc..

E incluso nel prezzo la presentazione dei risultati, la relativa elaborazione ed
interpretazione ed il verbale di prova di carico che deve contenere almeno:
- I'individuazione e le caratteristiche costruttive delle opere;

- la data e l'ora della prova;

- la localizzazione del palo;

- la descrizione della struttura di prova;

- la descrizione dell’eventuale strumentazione collocata all’interno del palo;
- le curve di taratura degli strumenti utilizzati;

- i grafici e le tabelle per la visualizzazione dei risultati della prova.
Compreso infine quanto altro occorre per eseguire la prova nel rispetto delle
norme tecniche vigenti.

La struttura di prova (trave di contrasto o zavorra, piastre di acciaio,
profilati in acciaio, ecc.) dovra essere fornita e messa in opera a cura
dell'Impresa il cui costo € compreso nel prezzo di realizzazione del palo.
Per una singola prova.

A CARICO VERTICALE

Per valutare I'entita gli abbassamenti verticali del palo per effetto del carico
di prova ed il valore del carico limite.

La misura dei cedimenti viene effettuata disponendo strumenti aventi una
precisione di 1/100 mm, con 3 comparatori micrometrici posti a 120° I'uno
dall’altro rispetto all’asse verticale del palo.

-CON CARICO MASSIMO DI PROVA FINO A 3000 KN

cad.

10

€

1 011,60

€

10 116,00

18

0.02.060.2.a

Prova di tensionamento tirante:

A mezzo di martinetto idraulico e misurazione degli allungamenti

E incluso nel prezzo la presentazione dei risultati, la relativa elaborazione ed
interpretazione ed il verbale di prova di carico che deve contenere almeno:

- I'individuazione e le caratteristiche costruttive delle opere;

- la data e l'ora della prova;

- la localizzazione del tirante;

- la descrizione della struttura di prova;

- le curve di taratura degli strumenti utilizzati;

- i grafici e le tabelle per la visualizzazione dei risultati della prova.
Compreso infine quanto altro occorre per eseguire la prova nel rispetto delle
norme tecniche vigenti.

cad.

19

€

900,00

€

17100,00

19

0.02.058b

Predisposizione di prova di carico su pali:

Ordinata dalla Direzione lavori oltre i limiti stabiliti dal relativo articolo
delle Norme Tecniche ed eseguita con le opportune modalita dello stesso,
comprendente la messa in opera della struttura della prova (trave di
contrasto o zavorra, piastre e profilati in acciaio ecc.)

-PER PALI TRIVELLATI DI PICCOLO DIAMETRO O MICROPALI

cad.

10

€

259,17

2591,70

COMPLESSIVO

€

61 262,70

'/
A\

THE

OCEAN

RACE

GENOVA
THE GRAND FINALE
2021-22

| Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo |
| Settore Attuazione Opere Idrauliche |

| Tel 010/55.74.931 |

| Via di Francia, 3 - 3° piano | 16149 Genova |

| email: direzioneopereidrauliche@comune.genova.it |
| PEC: comunegenova@postemailcertificata.it |

(aE

N()

VA

MORE THAN THIS




COMUNE DI G[' NOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO
SETTORE ATTUAZIONE OPERE IDRAULICHE

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Igs. 50/2016, mediante R.D.O. su MEPA di CONSIP per la stipula di
un contratto di servizi tecnici per l'esecuzione di prove, esami ed analisi in situ e di laboratorio sui materiali e strutture da realizzare
nell’esecuzione dei lavori di “Patto per la Citta di Genova, finanziato con risorse F.S.C. - Programmazione 2014-2020. Adeguamento
idraulico del torrente Chiaravagna in Comune di Genova - ultimo lotto: completamento sottomurazioni e abbassamento alveo - 1° stralcio
funzionale”. (CUP: B34H17000890001 - CIG: 8727582481 - MOGE: 17239).

ELENCO PREZZ]

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Roberto Valcalda)
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COMUNE DI GENOVA

Articolo

Descrizione

Prezzo unitario
[euro]

1G.02.040

Confezione e maturazione dei provini di calcestruzzo.
Con materiali forniti dal richiedente per un massimo di 4 provini (per ogni coppia di provini)

€ 50,00

P.A.01

Sovraprezzo per prelievi di cls eseguiti in giorni festivi:

Sovrapprezzo alla voce 1G.02.040 per prestazione eseguite in giorno festivo

€ 45,00

P.A.02

Sovraprezzo per prelievi di cls eseguiti in orario notturno:
Sovrapprezzo alla voce 1G.02.040 per prestazione in orario serale/notturno 18:00 - 07:00

€ 35,00

1G.02.005

Disimballaggio provini da eventuali contenitori per ogni provino

€ 2,00

1G.02.015

Rettifica cubetti e carote per ogni provino

€ 13,00

1G.02.010

Resistenza a compressione di provini cubici o cilindrici per ogni provino

€ 8,50

1G.02.050

Determinazione del cono di Abrams (Slump-test)

€ 15,00

P.A.03

Sovraprezzo per slump test eseguiti nei giorni festivi:

Sovrapprezzo alla voce 1G.02.050 per presenza dell'operatore in cantiere superiore alle 8 ore o nel caso in
cui venga eseguito in giorni festivi. Per ogni prova effettuata nei giorni festivi e/ o eccedente le 8 ore di
permanenza dell'operatore in cantiere.

€ 5,00

P.A.04

Prelievo terne di barre orditura metallica e/o saggi di carpenteria:

Prelievo di n.1 o piu terne di barre dello stesso diametro, ovvero, prelievo di saggi di carpenteria
metallica (comprensivo del ritiro dei campioni e del trasporto in laboratorio). Valutato a giorno di
prelievo. Tale voce non verra considerata se il prelievo verra eseguito in concomitanza con quello dei
cubetti in cls.

€ 50,00

1G.02.500.a

Prova di trazione su tondi lisci o ad aderenza migliorata/diametro fino a 16mm.

Con determinazione dell'area della sezione, dei carichi di snervamento e di rottura e dell'allungamento
percentuale a rottura.

Per ogni provino

€ 13,00

1G.02.500.b

Prova di trazione su tondi lisci o ad aderenza migliorata/diametro superiore a 16mm. Con
determinazione dell'area della sezione, dei carichi di snervamento e di rottura e dell'allungamento
percentuale a rottura.

Per ogni provino

€ 15,00

1G.02.505

Prova di piegamento 90° e successivo raddrizzamento a 20° per ogni provino.

€ 6,50

1G.02.515

Prova di trazione su provette ricavate da profilati (comprese armature tubolari di micropali) e lamiere.
Con determinazione dei carichi di snervamento e di rottura e dell'allungamento percentuale a rottura.
Compresa la preparazione della provetta ricavata da profilati e laminati.

Per ogni provetta

€ 65,00

P.A.05

Prelievo in corso d'opera consistente in n. 3 Cubetti 4 x 4 x 16 cm di malta/boiacca per rotture a 7 e 28 gg

Comprensivo di fornitura di cubettiera in materiale rigido, costipamento e vibrazione dei provini,
etichettatura, ritiro dei campioni e trasporto in laboratorio dopo un tempo massimo di 72 ore per la
maturazione in vasca.

€ 101,00

P.A.06

Prova a compressione di cubetto di malta/boiacca

Compreso preparazione e rettifica del cubetto ed emissione del reltivo certificato i prova

€ 101,00

1G.02.565.b

Prova di resilienza (terna) a basse temperature (da 0° a -20° C)

€ 25,00
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COMUNE DI GENOVA

0.02.060.1.a

Prove di carico su pali:

A mezzo di cella di carico estensimetra o trasduttore di pressione estensimetrico ecc..

E incluso nel prezzo la presentazione dei risultati, la relativa elaborazione ed interpretazione ed il verbale
di prova di carico che deve contenere almeno:

- I'individuazione e le caratteristiche costruttive delle opere;

- la data e I'ora della prova;

- la localizzazione del palo;

- la descrizione della struttura di prova;

- la descrizione dell’eventuale strumentazione collocata all’interno del palo;

- le curve di taratura degli strumenti utilizzati;

- i grafici e le tabelle per la visualizzazione dei risultati della prova.

Compreso infine quanto altro occorre per eseguire la prova nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

La struttura di prova (trave di contrasto o zavorra, piastre di acciaio, profilati in acciaio, ecc.) dovra
essere fornita e messa in opera a cura dell'Impresa il cui costo € compreso nel prezzo di realizzazione del
palo.

Per una singola prova.

A CARICO VERTICALE

Per valutare I'entita gli abbassamenti verticali del palo per effetto del carico di prova ed il valore del
carico limite.

La misura dei cedimenti viene effettuata disponendo strumenti aventi una precisione di 1/100 mm, con 3

comparatori micrometrici posti a 120° 'uno dallaltro rispetto all’asse verticale del palo.
-CON CARICO MASSIMO DI PROVA FINO A 3000 KN

€

1 011,60

0.02.060.2.a

Prova di tensionamento tirante:

A mezzo di martinetto idraulico e misurazione degli allungamenti

E incluso nel prezzo la presentazione dei risultati, la relativa elaborazione ed interpretazione ed il verbale
di prova di carico che deve contenere almeno:

- I'individuazione e le caratteristiche costruttive delle opere;

- la data e l'ora della prova;

- la localizzazione del tirante;

- la descrizione della struttura di prova;

- le curve di taratura degli strumenti utilizzati;

- i grafici e le tabelle per la visualizzazione dei risultati della prova.

Compreso infine quanto altro occorre per eseguire la prova nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

€

900,00

0.02.058b

Predisposizione di prova di carico su pali:
Ordinata dalla Direzione lavori oltre i limiti stabiliti dal relativo articolo delle Norme Tecniche ed
eseguita con le opportune modalita dello stesso, comprendente la messa in opera della struttura della

prova (trave di contrasto o zavorra, piastre e profilati in acciaio ecc.)
-PER PALI TRIVELLATI DI PICCOLO DIAMETRO O MICROPALI

€

259,17
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COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO
SETTORE ATTUAZIONE OPERE IDRAULICHE

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Igs. 50/2016, mediante R.D.0. su MEPA di CONSIP per la stipula di un
contratto di servizi tecnici per l'esecuzione di prove, esami ed analisi in situ e di laboratorio sui materiali e strutture da realizzare
nell’esecuzione dei lavori di “Patto per la Citta di Genova, finanziato con risorse F.S.C. - Programmazione 2014-2020. Adeguamento idraulico

del torrente Chiaravagna in Comune di Genova - ultimo lotto: completamento sottomurazioni e abbassamento alveo - 1° stralcio funzionale”.
(CUP: B34H17000890001 - CIG: 8727582481 - MOGE: 17239).

LISTA DELLE LAVORAZIONI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Roberto Valcalda)
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COMUNE DI GENOVA

Prezzo unitario

. . . Quantita .. Prezzo unitario offerto in lettere Importo totale offerto in lettere
Articolo Descrizione um. . offerto in cifre
stimata [euro] [euro]
[euro]
Confezione e maturazione dei provini di calcestruzzo.
IG.02.040 | Con materiali forniti dal richiedente per un massimo di 4 provini (per ogni coppia di cad. T80 | ] e |
provini)
Sovraprezzo per prelievi di cls eseguiti in giorni festivi:
P.A.01 p Perp & & ] o ) cad. 10 ] s ] e |
Sovrapprezzo alla voce 1G.02.040 per prestazione eseguite in giorno festivo
Sovraprezzo per prelievi di cls eseguiti in orario notturno:
P.A.02 . . . cad. 10 ] s ] |
Sovrapprezzo alla voce 1G.02.040 per prestazione in orario serale/notturno 18:00 - 07:00
IG.02.005 | Disimballaggio provini da eventuali contenitori per ogni provino cad. 360 | e | s |
IG.02.015 | Rettifica cubetti e carote per ogni provino cad. 360 | e ] e |
IG.02.010 |Resistenza a compressione di provini cubici o cilindrici per ogni provino cad. 360 | e | s |
IG.02.050 | Determinazione del cono di Abrams (Slump-test) cad. 180 | e ] |
Sovraprezzo per slump test eseguiti nei giorni festivi:
P.A03 | Sovrapprezzo alla voce IG.02.050 per presenza dell'operatore in cantiere superiore alle 8 | g 10 | s | s |
ore o nel caso in cui venga eseguito in giorni festivi. Per ogni prova effettuata nei giorni
festivi e/ 0 eccedente le 8 ore di permanenza dell'operatore in cantiere.
Prelievo terne di barre orditura metallica e/ o saggi di carpenteria:
Prelievo di n.1 o piu terne di barre dello stesso diametro, ovvero, prelievo di saggi di
P.A.04 Carpenteria metallica (Comprensivo del ritiro dei Campioni e del trasporto in cad. 40 | s i
laboratorio). Valutato a giorno di prelievo. Tale voce non verra considerata se il prelievo
verra eseguito in concomitanza con quello dei cubetti in cls.
Prova di trazione su tondi lisci o ad aderenza migliorata/diametro fino a 16mm.
1G.02.500.a Conl determinazione dellarea della sezione, dei carichi di snervamento e di rottura e cad. 30 | e | [
dell'allungamento percentuale a rottura.
Per ogni provino
Prova di trazione su tondi lisci o ad aderenza migliorata/diametro superiore a 16mm.
1G.02.500.b Con' determinazione dellarea della sezione, dei carichi di snervamento e di rottura e cad. 10 ] | [
dell'allungamento percentuale a rottura.
Per ogni provino
IG.02.505 |Prova di piegamento 90° e successivo raddrizzamento a 20° per ogni provino. cad. 40 | s ]
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COMUNE DI GENOVA

1G.02.515

Prova di trazione su provette ricavate da profilati (comprese armature tubolari di
micropali) e lamiere.

Con determinazione dei carichi di snervamento e di rottura e dell'allungamento
percentuale a rottura. Compresa la preparazione della provetta ricavata da profilati e
laminati.

Per ogni provetta

cad.

P.A.05

Prelievo in corso d'opera consistente in n. 3 Cubetti 4 x 4 x 16 cm di malta/boiacca per
rotturea 7 e 28 gg

Comprensivo di fornitura di cubettiera in materiale rigido, costipamento e vibrazione
dei provini, etichettatura, ritiro dei campioni e trasporto in laboratorio dopo un tempo
massimo di 72 ore per la maturazione in vasca.

cad.

30

P.A.06

Prova a compressione di cubetto di malta/boiacca
Compreso preparazione e rettifica del cubetto ed emissione del reltivo certificato i prova

cad.

30

1G.02.565.b

Prova di resilienza (terna) a basse temperature (da 0° a -20° C)

cad.

40

0.02.060.1.a

Prove di carico su pali:

A mezzo di cella di carico estensimetra o trasduttore di pressione estensimetrico ecc..

E incluso nel prezzo la presentazione dei risultati, la relativa elaborazione ed
interpretazione ed il verbale di prova di carico che deve contenere almeno:

- I'individuazione e le caratteristiche costruttive delle opere;

- la data e I'ora della prova;

- la localizzazione del palo;

- la descrizione della struttura di prova;

- la descrizione dell’eventuale strumentazione collocata all’interno del palo;

- le curve di taratura degli strumenti utilizzati;

- i grafici e le tabelle per la visualizzazione dei risultati della prova.

Compreso infine quanto altro occorre per eseguire la prova nel rispetto delle norme
tecniche vigenti.

La struttura di prova (trave di contrasto o zavorra, piastre di acciaio, profilati in acciaio,
ecc.) dovra essere fornita e messa in opera a cura dell'Impresa il cui costo &€ compreso nel
prezzo di realizzazione del palo.

Per una singola prova.

A CARICO VERTICALE

Per valutare I'entita gli abbassamenti verticali del palo per effetto del carico di prova ed
il valore del carico limite.

La misura dei cedimenti viene effettuata disponendo strumenti aventi una precisione di
1/100 mm, con 3 comparatori micrometrici posti a 120° 'uno dall’altro rispetto all’asse
verticale del palo.

-CON CARICO MASSIMO DI PROVA FINO A 3000 KN

cad.

10

Y
=7

¢ THE

| Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo |

F OC EAN | Settore Attuazione Opere Idrauliche |

RACE | Via di Francia, 3 - 3° piano | 16149 Genova |
GENOVA | Tel 010/55.74.931 |

THE GRAND FINALE | email: direzioneopereidrauliche@comune.genova.it |
2021-22 | PEC: comunegenova@postemailcertificata.it |

(aE
N()
VA

MORE THAN THIS




COMUNE DI GENOVA

Prova di tensionamento tirante:
A mezzo di martinetto idraulico e misurazione degli allungamenti
E incluso nel prezzo la presentazione dei risultati, la relativa elaborazione ed
interpretazione ed il verbale di prova di carico che deve contenere almeno:
- I'individuazione e le caratteristiche costruttive delle opere;
0.02.060.2.a | 2 dataelora della prova; cad. 19 | i | e | e
- la localizzazione del tirante;
- la descrizione della struttura di prova;
- le curve di taratura degli strumenti utilizzati;
- i grafici e le tabelle per la visualizzazione dei risultati della prova.
Compreso infine quanto altro occorre per eseguire la prova nel rispetto delle norme
tecniche vigenti.
Predisposizione di prova di carico su pali:
Ordinata dalla Direzione lavori oltre i limiti stabiliti dal relativo articolo delle Norme
0.02.058b Tecniche ed eseguita con le opportune modalita dello stesso, comprendente la messa in
.02. ) . o cad. 10 ] s | i
opera della struttura della prova (trave di contrasto o zavorra, piastre e profilati in
acciaio ecc.)
-PER PALI TRIVELLATI DI PICCOLO DIAMETRO O MICROPALI
IMPORTO COMPLESSIVO
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