
DEL=+'Inserimento DATI'!D3

DEL 26/11/2015

Euro 386117,1

Euro 15080,9

Euro 15335,98

Euro 0

Euro 0

Euro 122976,77

Concorrente Ammesso Ribasso

1 RTI TECNOTURCO COSTRUZIONI SRL/GAMBINO EMILIO COSTRUZIONI SRL/ STRUTTURE SRL s 29,712

2 RTI ASA SRL/ IMPRESA GEOM STEFANO CRESTA SRL s 29,613

3 RTI I.CO.STRA. SRL//TEKNIKA SRL/MASPERO ELEVATORI SRL s 29,555

4 RTI ING.INS.INT. Ingegneria Insediativa Integrata SPA/ ELEVATORI NORMAC SRL/ /IVECAL SRL s 26,947

5 RTI MORESCO INTERIORS SRL/ MAIMEL SRL/ METALMECCANICA VIVALDI s 20,86

6 RTI SIL.CAP. SRL/ ______________ s 18,18

7 RTI A.C. Allestimenti & Costruzioni SRL/ B&B SRL/ SOL & MANZI n  

8 RTI   FREI SAS di Eduppe Geom. D & C/ ESCLUSA_________________ n  

9

RTI IMPRESA TRAVERSONE SAS di Traversone Ing. Gian Romeo & C./ A. LONGINOTTI ASCENSORI di 

Renzo Longitti/ METALLICA srl n  

10

11
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13 Aggiudicatario provvisorio soggetto a verifica di congruità:  

14
RTI TECNOTURCO COSTRUZIONI SRL/GAMBINO EMILIO COSTRUZIONI SRL/ STRUTTURE SRL
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Costo Personale

OGGETTO:interventi di prevenzione incendi e di messa in sicurezza con eliminazione delle criticità connesse all’esodo scuola primaria e secondaria statale “Mario Mazza” di via Napoli 60 – 62. Costruzione 

di un ascensore esterno ed interventi di adeguamento dell’ascensore esistente a servizio del complesso scolastico, finalizzati all’ abbat-timento delle barriere architettoniche.

PRATICA N°

Oneri di sicurezza

Verbale PROVVISORIO

Cauzione

Cauzione Ridotta

Opere in economia

Categorie

Esclusi

GARA

IMPORTO

Offerte Valide n°

10% per taglio Ali

Comprensivo di
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