



COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO

INTERVENTI COMPLESSI

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GENOVA E LA SVILUPPO
GENOVA SOCIETA' PER AZIONI PER L'ACCORDO DI
COOPERAZIONE PER L' ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO EX
MERCATO OVOAVICOLO – VIA DEL CAMPASSO OGGETTO DI
FINANZIAMENTO MINISTERIALE.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno 14 (quattordici) del mese di luglio, con
la presente scrittura privata da registrarsi in solo caso d'uso,

tra

- il **COMUNE DI GENOVA**, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice
Fiscale 00856930102, rappresentato Direttore della Direzione Program-
mazione Coordinamento Progetti Complessi, Arch. Giovanni Battista Poggi,
nato a GENOVA il 6 dicembre 1954 domiciliato ai sensi e per gli effetti del
presente Atto in Genova, Via di Francia, 1 in esecuzione della determinazione
dirigenziale della Direzione Programmazione Coordinamento Progetti
Complessi 2017-184.0.0.-13 in data 24/5/2017 ed esecutiva ai sensi di legge
in data 30/5/2017;

e

SVILUPPO GENOVA SOCIETA' PER AZIONI di seguito per brevità
denominata semplicemente Società, con sede in Genova, Via San Giorgio, n.1
(C.F. n. 03669800108), in persona del proprio legale rappresentante in carica
pro tempore Sig. Franco Floris, nato a Sanluri (CA) il 02/09/56 e domiciliato

ai sensi e per gli effetti del presente Atto presso Sviluppo Genova S.p.A., via
San Giorgio 1, 16128 Genova

PREMESSO CHE

- il Comune di Genova risulta aggiudicatario di finanziamenti correlati al
"Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città
metropolitane, dei capoluoghi di provincia e della città di Aosta e che l' art. 6
del bando prevede la approvazione dei progetti definitivi (od esecutivi) entro
sessanta giorni dalla sottoscrizione della convenzione.

- tra i progetti finanziati risulta anche il progetto relativo all' ex Mercato Ovo
Avicolo del Campasso

- con deliberazione del Consiglio Comunale N° 62 del 15/12/2015 e' stato
approvato lo schema di convenzione, poi sottoscritto con Sviluppo Genova
s.p.a. quale "Accordo di Cooperazione" prot. N° 10488 del 14/1/2016 che
consente l' affidamento alla stessa Sviluppo Genova s.p.a. di specifici servizi
tramite la stipula di apposite dettagliate convenzioni;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 295 in data 12 dicembre 2016 è
stato individuato SG come soggetto principale di riferimento per lo sviluppo
delle progettazioni in primo luogo in ragione della tempistica estremamente
pressante prevista dal bando e sono stati quindi indicati gli indirizzi a cui le
singole direzioni debbono attenersi nell'approvazione delle convenzioni
attrattive relative agli interventi;

- con atto a repertorio 725/2017 del 1° giugno 2017 è stato stipulato il
contratto avente oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva
dell'intervento ex mercato ovoavicolo – via del Campasso oggetto di
finanziamento ministeriale;

- tale contratto riporta all'articolo 6 "Termini" la seguente tempistica di consegna elaborati:

- progettazione definitiva: 16 giugno 2017
- progettazione esecutiva entro il 28 luglio 2017

- il Comune di Genova con nota prot. PG/2017/169636 del 18 maggio u.s., in considerazione delle elezioni amministrative e considerato i tempi tecnici di insediamento della Giunta Comunale, ha richiesto al Ministero la proroga di 60 giorni con slittamento di pari giorni delle attività previste dal cronoprogramma degli interventi allegato alla convenzione sottoscritta in data 06/03/2017 tra il Comune di Genova e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- il Ministero con nota inviata via pec protocollo 234944 del 3 luglio 2017 ha comunicato l'accoglimento della richiesta di proroga;

- per tali ragioni si rende necessario redigere il presente atto a rettifica dell'articolo 6 del summenzionato contratto già sottoscritto.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 rettifica dell'articolo 6 del contratto a repertorio 725/2017 del 1° giugno 2017

Il Comune di Genova per le motivazioni di cui in premessa procede a sostituire nel sopra citato contratto relativo in data 1 giugno 2017 e registrato al numero di Repertorio 725 l'articolo nel modo di seguito emendato:

6) Termini- Tempi di consegna degli elaborati:

- progettazione definitiva: termine ultimo 28 luglio 2017
- progettazione esecutiva termine ultimo il 28 settembre 2017.

Entro il 15 settembre 2017 dovrà essere fatta una prima verifica sulla documentazione da presentare.

Restano fermi e immutati tutti gli altri patti, clausole e condizioni di cui al contratto a repertorio 725/2017 del 1° giugno 2017.

Articolo 2. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente atto e delle dipendenti formalità sono a carico del Comune di Genova, che vi si obbliga.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del

T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di numero 1 (uno) contrassegno telematici di Euro 16,00 che viene apposto sulla copia analogica del presente contratto e allegati, conservati gli atti dell'ufficio.

Letto, confermato con accettazione senza riserve e sottoscritto mediante apposizione di firma elettronica

per Sviluppo Genova SPA Sig. Franco FLORIS (sottoscritto digitalmente)

per il Comune di Genova Arch. Giovanni Battista POGGI (sottoscritto digitalmente)

