



COMUNE DI GENOVA

Prot. n°

255202

In data

02/09/2014

OGGETTO: Opere per l'ampliamento e la realizzazione di nuove spiagge tra il confine occidentale di Genova e Capo Crevari I Lotto – II Stralcio (Codice GULP 11062)"

RETTIFICA BANDO DI GARA: Comunicazione refuso importo del "Costo del Personale" indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto (elaborato ER14)

STAZIONE UNICA APPALTANTE

E SERVIZI GENERALI

GARE E CONTRATTI

c.a. Dott.ssa C. Marino

SEDE

In riferimento alla gara in oggetto si comunica che l'importo relativo al "Costo del Personale" è pari a **88.238,46 €** come indicato nel Quadro Economico (elaborato ER05)

Per *mero errore materiale* nel Capitolato Speciale d'Appalto (elaborato ER14) nella tabella riportata all'art.2 è stato indicato un importo del Costo del Personale pari a 67.203,65€

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere migliori saluti

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Dott. Geol. Enrico Vincenzi)

Area Tecnica | Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico

| Settore Opere Idrauliche e Sanitarie

Via di Francia, 3 - 3° piano | 16149 Genova |

Tel 010/5574917 - Fax +39 010 5574941 | evincenzi@comune.genova.it |

