

QUADRO ECONOMICO

come da DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-155.0.0.-59 del 30/06/2015

A	Lavori e progettazione a base di gara	
A1	Lavori parte a corpo e parte a misura soggetti a ribasso	€ 33.359.206,95
	di cui:	
A3	Onorario per progettazione esecutiva	€ 328.353,46
A4	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 401.524,00
A5	Lavori in economia (non soggetti a ribasso)	€ 50.000,00
	Totale A	€ 33.359.206,95
B	Somme a disposizione Amministrazione	
B1	Modellazione fisica	€ 220.000,00
B2	Indagine sullo stato di conservazione della galleria esistente e topografia allo sbocco	€ 35.000,00
B3	Indagini topografiche finalizzate al recapito dello smarino	€ 15.000,00
B4	Indagini ambientali e geologiche allo sbocco	€ 15.000,00
B5	Spese tecniche (prove sui materiali, prove di collaudo, ecc.)	€ 215.000,00
B6	InarCassa su tutte le spese tecniche (4%)	€ 20.000,00,

B7	Spese per gara, pubblicità, ecc.	€ 50.000,00
B8	Oneri per allacciamento utenze	€ 30.000,00
B9	Espropriazioni, servitù, indennizzi, frazionamenti e spese no- tarili	€ 80.000,00
B10	Fondo per accordi bonari (ad integrazione di quanto già pre- visto nella programmazione comunale)	€ 50.000,00
B11	Accantonamento fondo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006	€ 350.000,00
B12	Assistenza archeologica	€ 25.000,00
B13	Esame progetto presso C.S.LL.PP. 0,05% su A)	€ 19.690,85
B14	Imprevisti	€ 350.000,37
B15	Ribasso di gara	€ 6.022.499,18
B	Totale B	€ 1.474.691,22
C	IVA su lavori (A) e su somme a disposizione (B)	
C1	(10% su A, B14 e B15)	€ 3.973.170,65
C2	(22% su B eccetto voci B11 e B14)	€ 170.432,00
		€ 4.143.602,65
TOTALE (A+B+C)		€ 45.000.000,00