A.M.I.U. GENOVA S.P.A.

Cronologico N.

Via D’Annunzio 27 - 16121 Genova

del
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CONTRATTO FRA A.M.I.U. GENOVA S.P.A. DI GENOVA E LA DITTA

DI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVEN-

TO DI REALIZZAZIONE PRESSO LA DISCARICA DI MONTE SCARPINO

DI N. 17 POZZI DI EMUNGIMENTO DEL PERCOLATO DAL CORPO

DISCARICA. NUMERO C.I.G.

>k kK Kk >k kK

L’anno duemilaquindici, il giorno del mese di presso la

sede di A.M.I.U. Genova S.p.A. in Genova, via D’Annunzio 27.

Con la presente scrittura privata da registrarsi in caso d'uso

TRA

Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana Genova S.p.A. (in breve

A.M.I.U.) avente sede legale in Genova, Via D'Annunzio 27, c.a.p.

16121, codice fiscale, numero d’iscrizione del Registro delle Imprese

di Genova e partita IVA 03818890109, rappresentata dal Dott. Ivan

Strozzi, nato a Reggio nell'Emilia il 15 giugno 1946, domiciliato pres-

so la sede di A.M.I.U. Genova S.p.A., nella sua qualita di Direttore

Generale e come tale munito degli idonei poteri a quanto infra.

E

(di seguito per brevita denominata anche

Appaltatore), con sede legale in , Via -
CAP , iscritta alla Camera di Commercio Industria Arti-
gianato e Agricoltura di partita IVA e codice fiscale
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, € numero REA , rappresentata dal Sig.

nato a il C.F.

in qualita di e come tale Legale Rappre-

sentante della

Premettono:

- che in esecuzione della determinazione dirigenziale, della Direzione

STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI n. in data

I'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, me-

diante esperimento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del

D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., al conferimento in appalto fina-

lizzato alla realizzazione presso la discarica di Monte Scarpino di n.

17 pozzi verticali di grande diametro a profondita comprese tra -15 e

-55 m dai piani di lavoro;

che, con determinazione dirigenziale della Direzione STAZIONE UNICA

APPALTANTE E SERVIZI GENERALI n. I'Ammini-

strazione ha aggiudicato definitivamente l'appalto di cui trattasi alla

Societa dando atto che si sarebbe provveduto a

stipulare il contratto con A.M.I.U.;

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del pre-

sente contratto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipula-

no quanto segue:

ARTICOLO 1) “AFFIDAMENTO, MODALITA DI ESECUZIONE

DELL’APPALTO E DOCUMENTAZIONE SICUREZZA EX ART. 131 DEL D.

LGS. 163/06 E S.M.I.”"

A.M.I.U. affida alla I'appalto di cui in premessa, da eseguire
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secondo le modalita indicate nel Capitolato Speciale allegato al pre-

sente atto perché ne formi parte integrante e sostanziale, di tutta la

documentazione tecnica fornita all’Appaltatore ed accettata incondi-

zionatamente in sede di gara, del DUVRI (Documento Unico Valuta-

zione Rischi di Interferenze), del Piano di Sicurezza e di Coordina-

mento ai sensi dell’art. 131 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 163/06 e

s.m.i. e del Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle pro-

prie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del

cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano com-

plementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui sopra cosi come

previsto dall’‘art. 131 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 163/06. Oltre

all’allegato Capitolato Speciale, anche i documenti di cui sopra, relati-

vi alla sicurezza nel cantiere, fanno parte integrante e sostanziale del

presente atto sebbene ad esso non materialmente allegati.

ARTICOLO 2) - “ACCETTAZIONE DOCUMENTI REGOLAMENTANTI

L’APPALTO"

Il presente appalto viene conferito da A.M.I.U. alla

che accetta di eseguirlo a tutte le condizioni, oneri e modalita dei do-

cumenti indicati al precedente art. 1 che la Ditta

, confermando quanto gia dichiarato in sede di

gara, ai sensi dell’art. 106 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i., ribadisce di

ben conoscere ed accettare integralmente rinunciando fin d'ora a

qualsiasi eccezione sul loro contenuto. Per tutto quanto non previsto

dalla documentazione di cui sopra si rinvia alle disposizioni di legge

vigenti in materia di appalti pubblici di lavori.
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Le Parti confermano che tutti i documenti allegati e/o citati nel pre-

sente atto ne formano parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 3) - "CORRISPETTIVO DELL'APPALTO”

L'importo contrattuale, al netto dell’l.V.A. e fatta salva la liquidazione

finale, ammonta a Euro = ( ), a sequito del ribasso del ,

offerto dall'Impresa in sede di gara, comprensivo di Euro 20.285,36=

(.........) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed Euro

90.404,61= (............... ) per costo del personale entrambi non soggetti

a ribasso d’asta.

Il contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 82

comma 2 lettera a) del D.Ilgs. 163/2006.

ARTICOLO 4) - "CONSEGNA DEI LAVORI”

I lavori devono essere consegnati con le modalita di cui all'articolo

153 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e iniziati en-

tro la data di ricevimento dell’ordine di lavoro come specificato all’art.

12 del Capitolato Speciale

Gli stessi potranno essere consegnati e iniziati prima della stipulazio-

ne del contratto ai sensi della vigente normativa.

ARTICOLO 5) - “PENALITA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”

Le penali per ritardata ultimazione dei lavori rispetto ai termini di cui

all’art. 16 del Capitolato Speciale sono pari all’1%o0 (uno per mille)

dell'importo contrattuale per ogni giorno di calendario di ritardo me-

desimo.

In caso di grave inadempimento verranno applicate le disposizioni di

cui all’art. 136 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
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La penale, nella stessa misura percentuale di cui al primo paragrafo

del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nella ripresa dei lavori sequente un verbale di sospensione, rispet-

to alla data fissata dal direttore dei lavori;

b)nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripri-

stino di lavori non accettabili o danneggiati.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi prece-

denti non puo superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrat-

tuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo

superiore alla predetta percentuale trova applicazione |'articolo 136

del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il

risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazio-

ne appaltante a causa dei ritardi. Le penalita e le maggiori spese del-

le prestazioni eseguite in danno dalla Ditta saranno

prelevate dalle somme dovute alla stessa per precedenti prestazioni

eseguite o per quelle in corso e, ove mancasse il credito da parte

dell’Appaltatore, saranno prelevate dall’'ammontare della cauzione.

La Ditta , in tale ultimo caso, dovra provvedere a ri-

pristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici

giorni dalla data del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e

della perdita della cauzione; la cauzione verra incamerata senza biso-

gno di atto alcuno.

Ai sensi dell’'art. 6 comma 8 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i. in caso di

ottenimento del documento unico di regolarita contributiva dell’Appal-
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tatore negativo per due volte consecutive, il Responsabile del Proce-

dimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Di-

rettore dei Lavori, proporra, ai sensi dell’articolo 135, comma 1 del

D. Lgs. 163/06 e s.m.i., la risoluzione del contratto, previa contesta-

zione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a

quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove |‘otte-

nimento del documento unico di regolarita contributiva negativo per

due volte consecutive riguardi un eventuale subappaltatore, A.M.I.U.

pronuncera, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore ed

assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la pre-

sentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di

cui all’articolo 118, comma 8, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., dandone

contestuale segnalazione all’Osservatorio per l'inserimento nel casel-

lario informatico di cui all’articolo 8 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 6) - "TERMINE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO"

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato

in giorni 58 (cinquantotto) di calendario decorrenti dalla data del

verbale di consegna dei lavori.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta deve essere comunicata

dall’Appaltatore per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede

alle necessarie constatazioni in contraddittorio, e se i riscontri risulta-

no positivi redige il certificato di ultimazione.

Qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell’Appaltatore, il

Direttore dei Lavori redigera una relazione sullo stato di avanzamento

dei lavori, sulla scorta della quale A.M.I.U. intimera all’Appaltatore
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|I'esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandogli almeno dieci giorni

per ultimarli. Decorso tale termine inutilmente, A.M.I.U. si riserva

|I'esecuzione d’ufficio.

ARTICOLO 7) - "SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI”

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore tecnico

nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di

altre circostanze speciali che impediscono |'esecuzione o la realizza-

zione a regola d’arte dei lavori stessi cosi come specificato all’art. 14

del Capitolato Speciale.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far ces-

sare le cause che ne hanno comportato |’ interruzione.

ARTICOLO 8) - "CONTABILIZZAZIONE DELL'APPALTO E APPLICAZIO-

NE CIRC. MIN. 26/2000”

La contabilizzazione dell’appalto avverra a misura sulla base del ri-

basso offerto in gara e pertanto il prezzo contrattuale non potra va-

riare, in aumento o in diminuzione rispetto a quanto pattuito.

La Ditta dichiara di essere a conoscenza ed espres-

samente accettare che A.M.I.U., ai sensi della circolare Ministeriale

26/2000, qualora venisse accertata l'inottemperanza all’applicazione

degli obblighi a carico dell’appaltatore previsti dal C.C.N.L. per gli

operai dipendenti o se tale inottemperanza venisse segnalata

dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva la facolta, oltre il diritto di riva-

lersi sulla cauzione definitiva come previsto dall’art. 123 del d.P.R.

207/2010 e s.m.i., di procedere alla sospensione del pagamento del

saldo qualora fossero ultimati.
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ARTICOLO 9) - "PAGAMENTI, APPLICAZIONE D.P.R. 602/73"

L'impresa avra diritto al pagamento in unica soluzione al termine dei

lavori sulla base del conto finale emesso dal Direttore dei Lavori e

controfirmato dall'impresa.

Il termine di pagamento della rata di saldo non pu® superare i 90

(novanta) giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio

ovvero del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 141 del

D. Lgs. 163/06.

Il pagamento potra avvenire solo a fronte di verifica di Regolarita

Contributiva (DURC) al momento del pagamento stesso.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art. 3 della legge n.

136/2010 il CIG attribuito alla gara &

I pagamenti saranno effettuati mediante |I'emissione di bonifico ban-

n

cario presso la Banca: " Agenzia - Codice IBAN dedicato alle com-

messe pubbliche, anche non in via esclusiva.

3. La persona titolare o delegata a operare sul suddetto conto ban-

cario é il Sig. nato a , il Codice Fiscale

4. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finan-

ziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti

correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della

Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite

lo strumento del bonifico bancario o postale. In particolare i paga-

menti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi

rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di

immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto cor-
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rente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via

esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'Impresa si_ impegna a comunicare, entro sette giorni, ad

A.M.I.U. eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli ob-

blighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.

136/2010.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila Euro, A.M.I.U.,

prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvede a

verificare presso “Equitalia S.p.A.” ai sensi di quanto disposto

dall’art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, I'assenza di

qualsiasi adempimento derivante dalla notifica di una o piu cartelle

di pagamenti per imposte e tasse, ovvero lo stato e la misura delle

somme eventualmente dovute.

A.M.I.U. si impegnha a dare al fornitore sollecita informazione del

blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.

Articolo 10). “SUBAPPALTO”

Il contratto non puo essere ceduto, pena di nullita.

Previa autorizzazione dell’A.M.I.U. e nel rispetto dell'articolo 118 del

D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, i lavori che I'Impresa ha indicato

a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella mi-

sura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato

speciale d'appalto. In particolare si da atto che I'Impresa ha dichiara-

to di voler subappaltare le seguenti attivita facenti parte della cate-

goria prevalente nei limiti di legge.

E’ fatto d’obbligo all’appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla
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data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle

fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al

subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia

effettuate.

In difetto A.M.I.U. procedera alla formale contestazione dell’addebito

all’appaltatore, assegnandogli un termine di 15 giorni entro il quale

dovra trasmettere ad A.M.I.U. le fatture quietanzate dal subappalta-

tore.

In caso di ulteriore inadempimento A.M.I.U. sospendera i successivi

pagamenti a favore dell’appaltatore e potra procedere alla risoluzione

del contratto.

A.M.I.U. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e cot-

timisti.

La Societa appaltante, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della Legge

n. 136/2010, verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltato-

ri, sia inserita, a pena di nullita assoluta, un'apposita clausola con la

guale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi fi-

nanziari. Il contratto deve essere munito, altresi, della clausola riso-

lutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano

state eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane

S.p.A.

ARTICOLO 11) - "CAUZIONE DEFINITIVA"

A garanzia della perfetta esecuzione dell’appalto e del corretto adem-

pimento degli obblighi contrattuali, la Ditta ha provve-

duto a versare cauzione definitiva con polizza fidejussoria n.
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emessa in data rilasciata da

per un importo di € L=,

Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, restera vinco-

lata per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del

C.R.E. e comunque fino a quando non sara stato adottato il relativo

provvedimento autorizzativo allo svincolo.

ARTICOLO 12) - "COPERTURA ASSICURATIVA”

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 129 del D.L.vo 163/06 |'Impresa

si_impegna a stipulare polizza assicurativa che tenga indenne

I’A.M.I.U. dai rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed

opere, anche preesistenti, e che preveda una garanzia per responsa-

bilita civile verso terzi per un massimale di Euro 500.000,00=.

ARTICOLO 13) - “INVARIABILITA CORRISPETTIVO”

La Ditta dichiara di avere conoscenza di tutte

le circostanze generali e particolari che possano avere influito

sulla formulazione dell’offerta presentata o che possano influire

sull’esecuzione dell’appalto, nonché di tutte le condizioni contrattuali,

di aver giudicato il ribasso remunerativo e tale da consentire |'offerta

presentata, tenendo conto che tali condizioni economiche rimarranno

fisse ed invariabili per tutta la durata contrattuale, per qualsiasi moti-

vo 0 circostanza di forza maggiore dovesse intervenire.

ARTICOLO 14) - "CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE"

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile

del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata
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del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito

|'appaltatore, formula alla Societa appaltante, proposta motivata di

accordo bonario.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore

cessa la materia del contendere.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, compre-

se quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bona-

rio di cui al comma 1, saranno devolute al all'Autorita Giudiziaria

Competente - Foro esclusivo di Genova

L'appaltatore &€ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputa-

bili.

ARTICOLO 15) - "ACCETTAZIONE CODICE ETICO DI A.M.I.U. GENOVA

S.P.A.

Con la sottoscrizione del presente atto I'Appaltatore dichiara esplicita-

mente di ben conoscere ed accettare il “codice etico di AMIU e delle

aziende del Gruppo” nella versione pubblicata sul sito internet

www.amiu.genova.it nello "Spazio Fornitori” alla data della sottoscri-

zione del presente atto.

ARTICOLO 16) - "COPIE ORIGINALI E REGISTRAZIONE”"

La presente scrittura privata viene redatta in duplice originale da ri-

manere uno in possesso di A.M.I.U. ed uno in possesso della Ditta

In caso d’uso la registrazione sara effettuata dalla Parte interessata.

Le spese di registrazione del presente contratto saranno sostenute

dalla Parte che ne richiedera eventualmente la registrazione;
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quest’ultima provvedera altresi allo svolgimento delle relative incom-

benze.

ARTICOLO 17) - "ADEMPIMENTI PRIVACY”

Le parti con la sottoscrizione del presente contratto danno atto di es-

sersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all’art. 13 del D.

Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al

trattamento ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs 196/2003.

A.M.I.U. Genova S.p.A. L'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile__la

Ditta dichiara di approvare specificatamente le seguenti

condizioni:

articolo 1) “affidamento e modalita di esecuzione dell’appalto e docu-

mentazione sicurezza ex art. 131 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.”

articolo 2) - “accettazione documenti regolamentanti I'appalto”

articolo 3) - “corrispettivo dell’appalto”

articolo 4) - “consegna dei lavori”

articolo 5) - “penalita e clausola risolutiva espressa”

articolo 6) — “termine di esecuzione dell’appalto”

articolo 8) - “contabilizzazione dell’appalto e applicazione Circ. Min.

26/2000”

articolo 9) - “pagamenti, applicazione d.P.R. 602/73"

articolo 13) - “invariabilita corrispettivo”

articolo 14) - “controversie e Foro competente”

articolo 15) - “accettazione codice etico di A.M.I.U. e delle altre
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aziende del Gruppo”

articolo 17) - “adempimenti privacy”

L'Appaltatore

AMIU GENOVA S.P.A.
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