



- LEGENDA**
- RETICOLO IDROGRAFICO
 - LIMITE DEL BACINO IDROGRAFICO
 - LIMITE DEI SOTTOBACINI
 - UBICAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLA SEZIONE DI CHIUSURA DEI SOTTOBACINI

Sezione di chiusura	Corso d'acqua	Superficie totale alla sezione (km²)	Portata di piena (m³/s)	Portata di piena (m³/s) a 1:50 anni	Portata di piena (m³/s) a 1:100 anni	Portata di piena (m³/s) a 1:200 anni
1	Valico	5,3	55	65	75	85
2	Silvanello	0,7	10	15	20	25
3	Bronze	0,6	10	15	20	25
6	Riviera	0,8	14	23	32	41
7	Valico	1,3	29	38	47	56
8	Valico	0,8	16	25	34	43
9	Pini	0,6	12	19	26	33
11	Uccia	1,4	24	40	55	70
15	Clada	0,7	13	17	22	27
16	Torresio	0,6	10	15	20	25
17	Torresio	1,2	22	36	49	63
25	Rocca	0,2	4,4	6,4	7,7	9,0
26	Ortino	7,6	107	170	210	250
31	Corso	0,6	10	15	20	25
33	Pino	0,1	2,6	3,7	4,8	5,9
35B	Pino	0,4	8	12	17	22
36C	Pino	1,2	21	35	49	63
34	Clava	0,6	10	15	20	25
35	Lapugno	1,0	17	28	39	50
37	Corso	2,5	40	66	90	114
38	Corso	0,4	9	14	20	26
39	Corso	0,3	7	11	15	20
39	Corso	1,7	29	47	65	83
39B	Corso	1,2	21	35	49	63
39C	Scaglia	0,4	7	11	15	20
40	Riviera	0,2	4	7	10	13
41	Pino	0,2	5	8	11	14
45	Caraglio	0,4	7	11	15	20
46	Fascio	0,6	10	15	20	25
49	Fascio	0,7	11	17	23	29
50	Appa	0,4	7	11	15	20
51	Torresio	0,1	4,9	7,1	9,3	11,5
52	Coppito	0,3	7	11	15	20
53	Fascio	1,9	32	52	72	92
53B	Fascio	0,7	14	23	32	41
54	Riviera	1,4	24	39	53	67
56	Riviera	0,7	12	20	28	36



COMMITTENTE:

REGIONE LIGURIA
COMUNE DI GENOVA
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ALBERTO BITOSI
IL DIRETTORE ESECUTORE DEL CONTRATTO
ANTONIO ROSSA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RETE FIOLOVIARIA E STRUTTURE CONNESSE)

PROGETTAZIONE MANDATARIA
ITALFER
SOCIETÀ PER AZIONI

MANDANTE MANDANTE MANDANTE
PSBENTRA ERM CONSULTING SERVICES ABOR

Società PSBENTRA

IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE
Dot. Alessandro Peresio

SCALA: 1:25000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
E21D	02	D	Z1	PL	ID0002	001	B

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	R. Cappellaro	06/2021	D. Lotti	09/2021	M. Marinelli	09/2021	A. Peresio	09/2021
B	Variazione team di committente	R. Cappellaro	05/2022	D. Lotti	05/2022	M. Marinelli	05/2022	A. Peresio	05/2022

Nome file: E21D02D21PLID0002001B n. Elab.: 30