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1. PREMESSA

la presente relazione ha per oggetto il censimento dei sottoservizi esistenti e la proposta di
risoluzione, da eseguire sulle aree d'intervento per la realizzazione delle opere inerenti il | Stralcio
Funzionale nell’ambito della nuova filovia di Genova, costituita da quattro assi di forza e dalle
opere annesse previste.

Il sistema filoviario prevede I'esercizio con 145 veicoli a 18/24 m lungo complessivi 48,0 km di
rete, di cui:

e 40,5 km di nuova realizzazione;

e 7,5 km esistenti, oggetto di parziale adeguamento sia per quanto riguarda la sede stradale
sia tecnologico.

Le nuove linee filoviarie si dividono in n. 4 assi:

L’asse di levante;

L’asse del centro cittadino;
L’asse della Val Bisagno;
L’asse di ponente.

o e

Il progetto del | stralcio funzionale prevede, in sintesi, le seguenti opere:

1. Larealizzazione delle sole opere civili inerenti i depositi, officine e parcheggi, mediante la
realizzazione di un nuovo polo logistico per il trasporto pubblico locale con interventi di
adeguamento delle esistenti rimesse di Staglieno e Gavette. E inoltre prevista la
realizzazione di una nuova infrastruttura di parcheggio nel sito di Staglieno,
contestualmente ai lavori previsti in merito alla logistica. In sintesi:

a. Staglieno, realizzazione di una officina e parcheggio di interscambio;
b. Gavette, realizzazione di un deposito.

In linea generale, &€ opportuno segnalare che in funzione dell’evoluzione della normativa
regolatoria e dell’esito delle eventuali gare di concessione per i settori regolati, in futuro
potrebbero variare i soggetti gestori dei servizi, con i quali dovranno essere approfondite le
successive fasi progettuali, con la condivisione anche dei valori economici per gli adeguamenti
delle reti.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RETE FILOVIARIA E STRUTTURE
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

| lavori di risoluzione delle interferenze dovranno essere eseguiti nel rispetto delle leggi dello

stato, dei regolamenti militari vigenti.

Si richiamano di seguito le principali normative relative all'argomento:

e DIN 4032 Tubiin CLS;

e UNIEN 1401-1 Tubi in PVC-U

e UNI EN 681-1 Elementi di tenuta in Elastometro

e UNI EN 598 Tubi, raccordi e accessori in ghisa sferoidale e loro giunti per fognature

e UNI-ISO 2531 Tubi, raccordi e accessori in ghisa sferoidale

e UNI EN 545 Tubi, raccordi e accessori in ghisa sferoidale

e UNI-ISO 4179 Tubi, raccordi e accessori in ghisa sferoidale

e UNI 2237 Flange metalliche per tubazioni

e UNI 2238 Flange metalliche per tubazioni

e UNI 10910 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua -

Polietilene (PE)

e D.M. 16 Aprile 2008 Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio
e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale

con densita non superiore a 0,8.

e CEI 11-17 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione energia elettrica — Linee in

cavo

o CEI 20-22 (EN 50266) Metodi di prova comuni per cavi in condizione d’incendio

e CEI 20-38 Cavi isolati con gomma non propaganti I'incendio e a basso sviluppo di fumi e
gas tossici e corrosivi

e CEI UNEL 35752 Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e

a ridotta emissione di alogeni

e |EC 60793 Fibre ottiche




T
!f ITALFERR
GRUPPG FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA PER IL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RETE FILOVIARIA E STRUTTURE

FREi A ':': \ 3 ) Q CONNESSE)
ESIZ(Z)I%IIE\EVTI'Z;CNICA COMMESSA LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO
E21D 00D 22 RG $1000 001 A 5di10

e |EC 60794 Fibre ottiche
e EN 187000 Fibre ottiche

e CEI-UNEL 36011 Cavi per sistemi di comunicazione

e CEI - UNEL 00724 Cavi, cordoni e fili per telecomunicazioni a bassa frequenza, isolati

con PVC

e CEIEN 61386-24 (ex CEl EN 50086-2-4) Sistemi di tubi e accessori per installazioni

elettriche

e Capitolato Tecnico TELECOM 1240.
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3. INDIVIDUAZIONE UBICAZIONE SOTTOSERVIZI ESISTENTI

Nell’ambito del Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica, & stata redatta la Conferenza dei
Servizi in cui sono stati inviati tutti gli Enti interessati in qualunque modo dall’opera in oggetto.

Di seguito si riportano gli Enti Gestori che hanno partecipato alla CdS, a cui sono state richieste
le planimetrie con I'ubicazione delle reti inerenti i sottoservizi esistenti.

E-distribuzione Area Nord Ovest Sviluppo Prot. Commune di Genova n. 249344 del
Rete — Pianificazione Rete

24/08/2020

IRETI

Prot.. RT016513-2020-P del 29-09-2020

RETELIT S.P.A.

BTltalia S.p.A. - British Telecom S.P.A.

Mail datata 24/9/2020 con planimetrie
allegate

Telecom/Tim spa

N:0577909- P DEL 23/09/2020

FASTWEB

Mail 22/09/2020

Sasternet/Open Fiber

24/09/2020 parere

SNAM

Prot. DI.NOCC/688/DAP del 03/09/2020

Lo studio e la progettazione hanno comportato le seguenti fasi operative:

e Incontri preliminari e contatti con gli enti interessati, con richiesta dei dati cartografici ed
informazioni in loro possesso, estrapolate dai data base;
¢ Ricezione dei dati cartografici sia in forma digitale editabile che in formato pdf;

¢ Ricognizione dei dati ricevuti;

e Stesura in forma digitale delle informazioni raccolte e mappatura delle reti esistenti;
¢ Individuazione delle interferenze rispetto al progetto dei 4 Assi di Forza.

Nelle planimetrie allegate al progetto, sono state riportate le reti esistenti, ricevute dagli Enti

gestori,

Nell’area di Staglieno & stato riscontrato un sottoservizio relativo ad una condotta fognaria che
attraversa l'area in progetto che gia attualmente passa al di sotto dell’edificio di deposito
esistente. E’ stato comunque previsto il rifacimento del tratto interessato dal deposito di Staglieno,
al fine di evitare eventuali cedimenti o rotture della tubazione esistente.
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Allinterno della planimetria inerente i sottoservizi, sono rappresentate le reti interferenti

sopra descritte.

Le profondita rappresentative dei sottoservizi, sono state sintetizzate nell'immagine che segue.

Di seqguito si riportano gli stralci delle planimetrie dell'intervento.
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Deposito di Staglieno
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4. PRESCRIZIONI TECNICHE

Durante la fase dedicata alla Conferenza dei Servizi per I'approvazione dell'intero progetto
definitivo, gli Enti gestori potranno esprimere le loro osservazioni relative alla risoluzione delle
interferenze tra le reti dei sottoservizi e le opere in progetto.

Nella fase di realizzazione delle opere, prima di ogni operazione di spostamento dovranno essere
contattati gli Enti Gestori interessati, per concordare le operazioni di risoluzione delle eventuali
interferenze riscontrate.

L’'importo stimato, dovra essere confermato dagli Enti Gestori mentre linterferenza sara
ulteriormente verificata dalle operazioni di picchettamento che dovranno essere svolte
congiuntamente agli Enti Gestori delle reti presenti, prima dell’inizio dei lavori.

Relativamente alle reti di energia elettrica, gli impianti sono da considerarsi permanentemente in
tensione e poiché da eventuali incauti avvicinamenti 0 manomissioni potrebbero derivare
infortuni, anche gravi, dovra essere posta particolare attenzione al rispetto delle leggi vigenti (in
particolare D.Lgs 81/2008).

Prima di iniziare i lavori, dovranno essere adottate le dovute precauzioni come, ad esempio,
controlli a vista ed eventuali sondaggi a mano finalizzati alla preventiva individuazione dei
cavi/reti, soprattutto in ragione delle modifiche ai tracciati dei sottoservizi che potrebbero avvenire
nel corso del tempo.

Sara onere dell’Appaltatore, il coordinamento generale degli Enti Gestori per lo spostamento dei
sottoservizi oltre che alla stesura di tavole di dettaglio suddivise per sottoservizio e I'onere di
puntuale interfaccia con I'Ente per la definizione dell’intervento.






