

PROG	6484.791
Q	66.458
R	2000.000
T1	10.905
T2	10.904
F	0.030
SV	21.807
Dp	-1.09037%

DEVIATIOIO
50UNI/102/0,15
Progressiva=5+985.050

DEVIATIOIO
50UNI/102/0,15
Progressiva=6+027.531

DEVIATIOIO
50UNI/102/0,15
Progressiva=6+022.531

DEVIATIOIO
50UNI/102/0,15
Progressiva=6+065.013

Altezze 1:100
Lunghezze 1:1000
Q.RIF. 47.753

No. SEZIONE	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
DISTANZE PROGRESSIVE	6000.00	6050.00	6100.00	6150.00	6200.00	6250.00	6300.00	6350.00	6400.00	6450.00	6500.00	6550.00
DISTANZE PARZIALI		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
PIANO FERRO	60.203	60.848	61.493	62.138	62.783	63.429	64.074	64.719	65.364	66.009	66.654	66.899
QUOTA TERRENO	48.688	49.121	49.975	50.610	51.659	52.222	53.386	53.997	54.831	55.711	56.452	57.090
DIFFERENZA DI QUOTA PIANO FERRO/TERRENO	11.534	11.726	11.518	11.528	11.124	11.207	10.688	10.722	10.533	10.298	10.036	9.499
ETTOMETRICHE	PK 6+000		PK 6+100		PK 6+200		PK 6+300		PK 6+400		PK 6+500	
ANDAMENTO PLANIMETRICO	L=126.26		A=105.19 L=11.67				L=470.88 R=948.48				A=105.19 L=11.67	
SCHEMATICO DI LINEA												
VELOCITA' DI PROGETTO	70 Km/h											
SOPRAELEVAZIONI	<p>Rotaia Destra</p> <p>Rotaia Sinistra</p>											

-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
A	10/10/2023	Emissione	L. Galloppa	L. Galloppa	D. Canestrelli	M. Nigghetti	
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato	

Prigr. 21

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. E. Scariatti

Raggruppamento temporaneo di progettisti
Mandatario: **SYSTRA** SOTECNI

Mandatari: **SYSTRA** SOTECNI, **ITALFER**, **LAND**

Carri. 5

Scala: 1:1000/1:100 Data: 10/10/2023

Skymetro

PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA IN VAL BISAGNO
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

TRACCIATO
PROFILO ALTIMETRICO
TAV. 11/12

Commessa	Fase	Lotto	Disciplina	WBS	Tipo	Numero	Foglio	Rev.
MGE1	PR	LV	TRC	COM	T	005	11	A