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1. PREMESSA

Il presente Elenco Elaborati lla nota del Comune di Genova 

- Prot. 31/03/2023.0144711.E, nella quale è contenuta la segnalazione proveniente dalla società 

Autostrade per l Italia dopo le indagini che alcuni tecnici dalla stessa incaricati hanno svolto sulla fondazione 

della "pila 4" del viadotto Maltempo dell Autostrada A7 dir. Milano.

Si riporta, dunque, nel seguito 3, nel quale si evidenziano con 

uno sfondo verde gli elaborati di progetto revisionati rispetto alla precedente Revisione 2, trasmessa alla 

Conferenza di Servizi dal Comune di Genova con nota Prot. 30/03/2023.0143384.U in data 30/03/2023.

Si descrivono nel seguito i principali aggiornamenti, riguardanti l opera Rampa di accesso all opera di 

presa nella disciplina di progetto Cantierizzazione .

1.1 011-CAN CANTIERIZZAZIONE

La rampa di accesso all opera di presa dello scolmatore del rio Maltempo è stata progettata al fine di 

raggiungere il fondo valle dell incisione dello stesso corso d acqua, dove sono previste l opera di 

derivazione delle portate di piena (Vasca di sedimentazione e Manufatto d imbocco). 

La rampa transita al di sotto del viadotto Maltempo dell Autostrada A7 dir. Milano ed in prossimità della 

pila 4 , ubicata sul versante in sinistra idraulica (sud) della valle. In questo tratto il tracciato stradale in 

progetto si trova in scavo rispetto al terreno esistente. Le indagini svolte dalla società Autostrade, descritte 

nel report del 29/03/2023 allegato alla nota del Comune di Genova - Prot. 31/03/2023.0144711.E, hanno 

consentito di definire la geometria della fondazione della pila. A seguito dell acquisizione di tali dati è stata 

modificata per un breve tratto (circa 10 m) l opera di sostegno del ciglio sud della rampa, in modo tale da 

non interferire con le fondazioni della pila e da garantire uno spazio sufficiente tra le due opere. Inoltre, è 

stato adeguato di conseguenza anche il sistema provvisionale per la deviazione delle acque meteoriche 

provenienti dallo scarico di Autostrade, ubicato proprio in questa zona.

Gli elaborati aggiornati sono i seguenti: 

II151F-PD-CAN-R001_3 (Relazione descrittiva del cantiere e delle fasi esecutive, paragrafo 4.1)

II151F-PD-CAN-D003_3 (Opera di presa - Planimetria rampa di accesso all'opera di presa)

II151F-PD-CAN-D005_3 (Opera di presa - Sezioni rampa di accesso all'opera di presa - Tavola 1/2)

II151F-PD-CAN-D008_1 (Opera di presa - Sezioni rampa di accesso all'opera di presa - Tavola 2/2)

II151F-PD-CAN-D013_1 (Opera di presa - Opere provvisionali di difesa della rampa di accesso 

all'opera di presa)
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0. EE  -  ELENCO ELABORATI
Commessa Fase Disciplina Tipo Progr. Rev. Titolo Scala

II151F PD 0 R 001 3 Elenco Elaborati -

1. GEN  -  GENERALE
Commessa Fase Disciplina Tipo Progr. Rev. Titolo Scala

II151F PD 0 R 001 3 Relazione Generale -
II151F PD 0 R 002 0 Relazione per nulla osta a opere esterne a RD 523/1904 -
II151F PD 0 D 001 1 Corografia generale 1:10000
II151F PD 0 D 002 2 Planimetria di inquadramento delle opere 1:1000

II151F PD 0 D 003 2 Planimetria della vincolistica 1:1000

2. TOP  -  RILIEVO TOPOGRAFICO
Commessa Fase Disciplina Tipo Progr. Rev. Titolo Scala

II151F PD GEN D 001 1 Planimetria stato attuale - Tavola 1/4 1:200
II151F PD GEN D 002 1 Planimetria stato attuale - Tavola 2/4 1:200
II151F PD GEN D 003 1 Planimetria stato attuale - Tavola 3/4 1:200

II151F PD GEN D 004 1 Planimetria stato attuale - Tavola 4/4 1:200

3. IND  -  INDAGINI
Commessa Fase Disciplina Tipo Progr. Rev. Titolo Scala

II151F PD 0 R 001 0 Relazione delle indagini pregresse -
II151F PD 0 R 002 0 Risultati delle indagini geognostiche e geotecniche -
II151F PD 0 R 003 0 Risultati delle indagini geognostiche e geotecniche - Integrazione 2023 -

II151F PD 0 D 001 1 Planimetria delle indagini geognostiche -

4. GEO  -  GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA
Commessa Fase Disciplina Tipo Progr. Rev. Titolo Scala

II151F PD GEN R 001 1 Relazione geologica -
II151F PD GEN R 002 0 Relazione idrogeologica -
II151F PD GEN D 001 1 Carta geologica 1:2500
II151F PD GEN D 002 1 Carta geomorfologica 1:2500
II151F PD GEN D 003 1 Carta idrogeologica 1:2500

II151F PD GEN D 004 1 Profilo geologico galleria e opera di presa 1:1000 
1:200

II151F PD GEN D 005 1 Profilo geologico torrente Torbella
1:1000 

1:500 1:100
5. GET  -  GEOTECNICA

Commessa Fase Disciplina Tipo Progr. Rev. Titolo Scala

II151F PD GEN R 001 1 Relazione geotecnica -
II151F PD GEN R 002 1 Attestazione sulla compatibilità dell’intervento con i manufatti circostanti -

II151F PD GEN D 001 1 Profilo geotecnico - Opera di presa e galleria 1:1000 
1:200

II151F PD GEN D 002 1 Profilo geotecnico - Torrente Torbella
1:1000 

1:500 1:100
6. IDR  -  IDROLOGIA E IDRAULICA

Commessa Fase Disciplina Tipo Progr. Rev. Titolo Scala

II151F PD GEN R 001 0 Relazione idrologica -

II151F PD GEN R 002 2 Relazione idraulica -

II151F PD GEN D 001 0
Modellazione idraulica t. Torbella - Planimetria di progetto con sezioni - Tavola 
1/2

-

II151F PD GEN D 002 0
Modellazione idraulica t. Torbella - Planimetria di progetto con sezioni - Tavola 
2/2

-

7. ARC  -  ARCHEOLOGIA
Commessa Fase Disciplina Tipo Progr. Rev. Titolo Scala

II151F PD GEN R 001 1 Valutazione preventiva impatto archeologico -

II151F PD GEN D 001 0 Valutazione attestazione archeologica -

II151F PD GEN D 002 0 Valutazione rischio archeologico -

8. STR  -  STRUTTURE
Commessa Fase Disciplina Tipo Progr. Rev. Titolo Scala

Scolmatore rio Maltempo - Generale
II151F PD GEN D 000 1 Planimetria di progetto -

Scolmatore rio Maltempo - Galleria naturale e pozzi

II151F PD GEN D 001 1 Profilo geomeccanico 1:1000

II151F PD GEN D 002 1
Galleria di collegamento - Sezione tipo corrente e piazzola - Elementi 
costruttivi

1:50

II151F PD GEN D 003 1 Galleria di collegamento - Dima di attacco - Elementi costruttivi 1:50 1:25

II151F PD GEN D 004 1 Galleria di collegamento - Concio di attacco - Elementi costruttivi 1:50 1:25

II151F PD GEN D 005 1 Camera di dissipazione - Elementi costruttivi 1:50
II151F PD GEN D 006 1 Sezione tipo pozzo di ventilazione e di caduta - Elementi costruttivi 1:50

II151F PD GEN D 007 1
Galleria di collegamento - Tipologia di intervento e schema delle fasi esecutive 
- Sezione tipo A0/c

1:50

II151F PD GEN D 008 1
Galleria di collegamento - Tipologia di intervento e schema delle fasi esecutive 
- Sezione tipo B0/c

1:50

II151F PD GEN D 009 1
Galleria di collegamento - Tipologia di intervento e schema delle fasi esecutive 
- Sezione tipo B0V/c

1:50

II151F PD GEN D 010 1
Galleria di collegamento - Tipologia di intervento e schema delle fasi esecutive 
- Sezione tipo piazzola

1:50 1:100

LEGENDA

Elaborati non revisionati rispetto a emissone per CDS

Elaborati revisionati rispetto a emissone per CDS

Elaborati aggiunti rispetto a emissone per CDS

Elaborati eliminati rispetto a emissone per CDS

COMUNE DI GENOVA: integrazione documentazione atta a dimostrare l'ottemperanza alle condizioni ambientali riportate nel decreto Regionale n. 6122 del 05.10.2022

MINISTERO DELLA CULTURA - SEGRETARIATO REGIONALE PER LA LIGURIA: verifica interesse culturale Ponte di Via Canepari (Prot_125282 del 20_03_2023)

PARERI PERVENUTI DA ALTRI ENTI

REGIONE LIGURIA - SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO: Parere di compatibilità ex art.17 c 2 Piano di Bacino Torrente Polcevera (prot_139493_del_12_04_2022)

COMUNE DI GENOVA: trasmissione documentazione atta a dimostrare l'ottemperanza alle condizioni ambientali riportate nel procedimento di VIA (prot_47205_del_07_12_2022)

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA , BELLE ARTI E PAESAGGIO: Verifica preventiva dell'interesse archeologico (Prot_19_07_2022_0280959)

REGIONE LIGURIA - SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE: Decreto n.6122 del 05.10.2022 di non assoggettamento a VIA con condizioni ambientali 
(Prot-2022-378939)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE: Decreto finanziamento intervento (prot_0000097 del 20-04-2022)

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

II151F-PD-0-R002_0

II151F-PD-GEN-D001_0

II151F-PD-GEN-D002_0

Codice esteso

II151F-PD-GEN-D000_1

II151F-PD-GEN-D004_1

II151F-PD-GEN-D005_1

II151F-PD-GEN-D010_1

Codice esteso

II151F-PD-GEN-D001_1

II151F-PD-GEN-D002_1

II151F-PD-GEN-D003_1

II151F-PD-GEN-D006_1

II151F-PD-GEN-D001_0

II151F-PD-GEN-D002_0

II151F-PD-0-R001_0
II151F-PD-0-R002_0

II151F-PD-GEN-D007_1

II151F-PD-GEN-D008_1

II151F-PD-GEN-D009_1

COMUNE DI GENOVA

OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TRATTO TOMBINATO DI VALLE DEL RIO MALTEMPO, AFFLUENTE DEL TORRENTE POLCEVERA

PROGETTO DEFINITIVO

ELENCO ELABORATI

Codice esteso

II151F-PD-0-R001_3

Codice esteso

II151F-PD-GEN-D001_1
II151F-PD-GEN-R002_0

II151F-PD-0-R003_0

Codice esteso

II151F-PD-0-R001_3

II151F-PD-0-D001_1
II151F-PD-0-D002_2

II151F-PD-0-D003_2

Codice esteso

II151F-PD-GEN-D001_1
II151F-PD-GEN-D002_1
II151F-PD-GEN-D003_1

II151F-PD-GEN-D004_1

Codice esteso

II151F-PD-0-D001_1

II151F-PD-GEN-R002_2

Codice esteso

II151F-PD-GEN-R001_0

II151F-PD-GEN-D004_1

II151F-PD-GEN-R002_1

II151F-PD-GEN-D001_1

II151F-PD-GEN-D002_1
II151F-PD-GEN-D003_1

II151F-PD-GEN-R001_1

Codice esteso

II151F-PD-GEN-R001_1

II151F-PD-GEN-D005_1

II151F-PD-GEN-D002_1

II151F-PD-GEN-R001_1
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II151F PD GEN D 011 1
Camera di dissipazione - Tipologia di intervento e schema delle fasi esecutive - 
Transizione dalla galleria di collegamento alla sezione intermedia

1:50

II151F PD GEN D 012 1
Camera di dissipazione - Tipologia di intervento e schema delle fasi esecutive - 
Sezione intermedia

1:50 1:25

II151F PD GEN D 013 1
Camera di dissipazione - Tipologia di intervento e schema delle fasi esecutive - 
Sezione tipo B0/d

1:50

II151F PD GEN D 014 1 Modalità realizzative pozzo di caduta e di ventilazione 1:50
II151F PD GEN D 015 1 Galleria di collegamento - Sezione tipo B0/c - Carpenterie centine 1:50 1:10
II151F PD GEN D 016 1 Galleria di collegamento - Sezione tipo B0V/c - Carpenterie centine 1:50 1:10
II151F PD GEN D 017 1 Galleria di collegamento - Sezione tipo piazzola - Carpenterie centine 1:50 1:10
II151F PD GEN D 018 0 Galleria di collegamento - Dima di attacco - Carpenterie centine 1:50 1:10
II151F PD GEN D 019 1 Camera di dissipazione - Sezione tipo B0/d - Carpenterie centine 1:50 1:10
II151F PD GEN D 020 1 Camera di dissipazione - Sezione di transizione - Carpenterie centine 1:50 1:10
II151F PD GEN D 021 1 Camera di dissipazione - Sezione intermedia - Carpenterie centine 1:50 1:10
II151F PD GEN D 022 1 Galleria di colegamento e camera di dissipazione - Prefabbricati di calotta 1:50 1:10
II151F PD GEN D 023 0 Galleria - Schema della strumentazione 1:50
II151F PD GEN D 024 0 Sezione tipo aeroforo intermedio - Elementi costruttivi -
II151F PD GEN D 025 0 Modalità realizzative aeroforo intermedio -
II151F PD GEN R 001 1 Galleria naturale - Relazione tecnica e di calcolo -
II151F PD GEN R 002 0 Galleria naturale - Linee guida per l'applicazione delle sezioni tipo -

Scolmatore rio Maltempo - Opera di presa
II151F PD GEN D 030 2 Planimetria generale - Stato di Progetto 1:100
II151F PD GEN D 031 2 Carpenteria e sezioni 1:100
II151F PD GEN D 032 2 Fasi di Cantiere 1:200
II151F PD GEN D 033 1 Planimetria scavi 1:100
II151F PD GEN D 034 1 Opere di sostegno - Sviluppata paratie e sezioni - Paratia da P1 a P10 1:100
II151F PD GEN D 035 1 Opere di sostegno - Sviluppata paratie e sezioni - Paratia lato strada 1:100
II151F PD GEN R 030 0 Strutture - Relazione di calcolo: Vasca di presa -
II151F PD GEN R 031 0

Opere di sostegno - Relazione di calcolo: Paratie contenimento scavo e 
strada

-
Scolmatore rio Maltempo - Scatolare di collegamento

II151F PD GEN D 040 2 Planimetria di dettaglio 1:200
II151F PD GEN D 041 1 Vasca di dissipazione di valle - Pianta e Sezioni 1:100
II151F PD GEN D 042 2 Manufatto scatolare - Carpenterie e sezioni Tav. 1 di 2 1:100
II151F PD GEN D 043 1 Manufatto scatolare - Carpenterie e sezioni Tav. 2 di 2 1:100
II151F PD GEN D 044 1 Opere di sostegno - Sviluppata paratia d'imbocco 1:100

II151F PD GEN D 045 1 Opere di sostegno - Pianta puntoni e dettagli 1:50 1:25 
1:20

II151F PD GEN D 046 2 Fasi di costruzione dell'opera 1:250
II151F PD GEN R 040 0 Strutture-Relazione di calcolo: Scatolare di collegamento -
II151F PD GEN R 041 0 Opere di sostegno - Relazione di calcolo: Paratie di imbocco e di trincea -

Sistemazione torrente Torbella - Riprofilatura dell'alveo
II151F PD GEN D 050 2 Planimetria di progetto - Tavola 1/2 1:500
II151F PD GEN D 051 2 Planimetria di progetto - Tavola 2/2 1:500

II151F PD GEN D 052 2 Profilo longitudinale
1:1000 
1:100

II151F PD GEN D 053 2 Sezioni caratteristiche - Tavola 1/5 1:200
II151F PD GEN D 054 2 Sezioni caratteristiche - Tavola 2/5 1:200
II151F PD GEN D 055 2 Sezioni caratteristiche - Tavola 3/5 1:200
II151F PD GEN D 056 2 Sezioni caratteristiche - Tavola 4/5 1:200
II151F PD GEN D 057 2 Sezioni caratteristiche - Tavola 5/5 1:200
II151F PD GEN D 058 2 Sezioni tipo - Tavola 1/2 1:100
II151F PD GEN D 059 2 Sezioni tipo - Tavola 2/2 1:100

Sistemazione torrente Torbella - Sostituzione ponte stradale via Canepari

II151F PD GEN D 060 2 Planimetria generale e sezioni - Stato di Fatto 1:100 1:200

II151F PD GEN D 061 2 Planimetria generale e sezioni - Stato di Progetto 1:100 1:200

II151F PD GEN D 062 2 Profilo Longitudinale e sezioni
1:100 1:50 

1:20
II151F PD GEN D 063 2 Carpenteria spalla A e spalla B 1:100 1:50
II151F PD GEN D 064 2 Carpenteria impalcato 1:100 1:50
II151F PD GEN D 065 2 Fasi costruttive 1:200

II151F PD GEN D 066 1 Opere provvisionali - Particolari fondazioni e paratie
1:100 1:25 

1:10
II151F PD GEN R 060 1 Relazione di calcolo - Impalcato -
II151F PD GEN R 061 1 Relazione di calcolo - Spalla -
II151F PD GEN R 062 1 Relazione di calcolo - Opere provvisionali -

Sistemazione torrente Torbella - Sostituzione passerella Passo Torbella

II151F PD STR D 070 0 Planimetria generale e sezioni - Stato di Fatto -
II151F PD STR D 071 0 Planimetria generale e sezioni - Stato di Progetto -
II151F PD STR D 072 0 Profilo Longitudinale e sezioni -
II151F PD STR D 073 0 Carpenteria spalla A e spalla B -
II151F PD STR D 074 0 Carpenteria impalcato -
II151F PD STR D 075 0 Fasi costruttive -
II151F PD STR D 076 0 Demolizioni e rimozioni -
II151F PD STR D 077 0 Opere provvisionali -
II151F PD STR R 070 0 Relazione di calcolo: Impalcato passerella -
II151F PD STR R 071 0 Relazione di calcolo: Fondazione passerella -

Sistemazione torrente Torbella - Interventi localizzati a protezione di 
opere esistenti

II151F PD STR D 070 0 Planimetria e sezioni - Tavola 1/2 -
II151F PD STR D 071 0 Planimetria e sezioni - Tavola 2/2 -
II151F PD STR D 072 0 Intervento tipo 5 - Fasi costruttive -
II151F PD STR D 073 0 Fasi costruttive -
II151F PD STR R 070 0 Relazione di calcolo -

Sistemazione torrente Torbella - Muro a U per riprofilatura intorno pila
II151F PD GEN D 080 1 Planimetria generale e sezioni - Stato di Fatto -
II151F PD GEN D 081 1 Planimetria generale e sezioni - Stato di Progetto -
II151F PD GEN D 082 1 Carpenteria e sezioni 1:100
II151F PD GEN D 082 2 Fasi costruttive -
II151F PD GEN D 083 0 Fasi costruttive -
II151F PD GEN R 080 0 Relazione di calcolo - Muro a U -
II151F PD GEN R 081 0 Relazione di calcolo - Opere di protezione della pila -

Sistemazione torrente Torbella - Inquadramento opere arginali e di 
sponda

II151F PD GEN D 090 0 Planimetria di inquadramento - Tavola 1/2 -
II151F PD GEN D 091 0 Planimetria di inquadramento - Tavola 2/2 -
II151F PD GEN D 092 0 Indagini e sezioni di progetto - Tavola 1/6 -
II151F PD GEN D 093 0 Indagini e sezioni di progetto - Tavola 2/6 -
II151F PD GEN D 094 0 Indagini e sezioni di progetto - Tavola 3/6 -
II151F PD GEN D 095 0 Indagini e sezioni di progetto - Tavola 4/6 -
II151F PD GEN D 096 0 Indagini e sezioni di progetto - Tavola 5/6 -
II151F PD GEN D 097 0 Indagini e sezioni di progetto - Tavola 6/6 -

9. AMB  -  AMBIENTE E PAESAGGIO
Commessa Fase Disciplina Tipo Progr. Rev. Titolo Scala

II151F PD GEN R 001 2 Studio preliminare ambientale -

II151F PD GEN R 002 1 Relazione paesaggistica -

II151F-PD-GEN-D097_0

II151F-PD-STR-D070_0

II151F-PD-GEN-D061_2

II151F-PD-GEN-D062_2

II151F-PD-GEN-D063_2

II151F-PD-STR-D072_0

II151F-PD-GEN-D082_2

II151F-PD-STR-D070_0
II151F-PD-STR-D071_0

II151F-PD-STR-D073_0

II151F-PD-GEN-D044_1

II151F-PD-GEN-D045_1

II151F-PD-GEN-D030_2

II151F-PD-GEN-D033_1
II151F-PD-GEN-D034_1

II151F-PD-GEN-R060_1

II151F-PD-GEN-D042_2

II151F-PD-STR-D074_0
II151F-PD-STR-D075_0
II151F-PD-STR-D076_0

II151F-PD-GEN-R030_0

II151F-PD-GEN-D093_0

Codice esteso

II151F-PD-GEN-R081_0

II151F-PD-GEN-D090_0

II151F-PD-GEN-D056_2

II151F-PD-GEN-D066_1

II151F-PD-GEN-D016_1
II151F-PD-GEN-D017_1
II151F-PD-GEN-D018_0
II151F-PD-GEN-D019_1

II151F-PD-GEN-D057_2

II151F-PD-GEN-D043_1

II151F-PD-GEN-D058_2

II151F-PD-GEN-D065_2

II151F-PD-GEN-R031_0

II151F-PD-GEN-D011_1

II151F-PD-GEN-D040_2

II151F-PD-GEN-D096_0

II151F-PD-GEN-D035_1

II151F-PD-GEN-D012_1

II151F-PD-GEN-D092_0

II151F-PD-STR-D072_0

II151F-PD-GEN-D053_2

II151F-PD-GEN-D046_2
II151F-PD-GEN-R040_0
II151F-PD-GEN-R041_0

II151F-PD-GEN-D080_1

II151F-PD-GEN-D059_2

II151F-PD-GEN-D064_2

II151F-PD-GEN-D031_2

II151F-PD-GEN-D060_2

II151F-PD-GEN-D050_2

II151F-PD-GEN-D013_1

II151F-PD-GEN-D014_1
II151F-PD-GEN-D015_1

II151F-PD-GEN-R001_1

II151F-PD-GEN-D082_1

II151F-PD-GEN-D041_1

II151F-PD-STR-R071_0

II151F-PD-STR-D071_0

II151F-PD-GEN-R002_0

II151F-PD-GEN-D022_1

II151F-PD-GEN-D032_2

II151F-PD-GEN-D054_2
II151F-PD-GEN-D055_2

II151F-PD-GEN-R080_0

II151F-PD-GEN-D095_0

II151F-PD-GEN-D020_1

II151F-PD-GEN-D025_0

II151F-PD-GEN-D091_0

II151F-PD-GEN-D051_2

II151F-PD-GEN-D052_2

II151F-PD-GEN-D024_0

II151F-PD-STR-R070_0

II151F-PD-GEN-D021_1

II151F-PD-GEN-D023_0

II151F-PD-GEN-R061_1
II151F-PD-GEN-R062_1

II151F-PD-STR-D073_0

II151F-PD-GEN-D081_1

II151F-PD-STR-D077_0
II151F-PD-STR-R070_0

II151F-PD-GEN-R001_2

II151F-PD-GEN-D083_0

II151F-PD-GEN-R002_1

II151F-PD-GEN-D094_0
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II151F PD GEN R 003 1 Relazione di previsione di impatto acustico -

II151F PD GEN R 004 0 Relazione di interesse culturale del ponte di via canepari -

II151F PD GEN R 005 0 Documentazione fotografica del ponte di via canepari -

II151F PD GEN D 001 0 Inserimento paesaggistico dell'intervento in progetto -

10. INT  -  INTERFERENZE
Commessa Fase Disciplina Tipo Progr. Rev. Titolo Scala

II151F PD Disciplina R 001 2 Relazione sulle intereferenze -
II151F PD Disciplina D 001 0 Planimetria delle intereferenze - Stato di fatto -

II151F PD Disciplina D 002 2 Planimetria delle intereferenze - Acquedotto e fognatura t. Torbella - Tav. 1 1:500

II151F PD Disciplina D 003 2 Planimetria delle intereferenze - Acquedotto e fognatura t. Torbella - Tav. 2 1:500

II151F PD Disciplina D 004 2 Planimetria delle intereferenze - Rete gas t. Torbella - Tav. 1 1:500
II151F PD Disciplina D 005 2 Planimetria delle intereferenze - Rete gas t. Torbella - Tav. 2 1:500

11. CAN  -  CANTIERIZZAZIONE
Commessa Fase Disciplina Tipo Progr. Rev. Titolo Scala

II151F PD Disciplina R 001 3 Relazione descrittiva del cantiere e delle fasi esecutive -

II151F PD Disciplina R 002 1 Relazione di gestione delle materie -
II151F PD Disciplina D 001 2 Planimetria di cantierizzazione 1:1500
II151F PD Disciplina D 002 0 Planimetria del trasporto delle materie 1:50000
II151F PD Disciplina D 003 3 Opera di presa - Planimetria rampa di accesso all'opera di presa 1:200

II151F PD Disciplina D 004 2 Opera di presa - Profilo rampa di accesso all'opera di presa
1:1000 
1:100

II151F PD Disciplina D 005 3 Opera di presa - Sezioni rampa di accesso all'opera di presa - Tavola 1/2 1:200

II151F PD Disciplina D 006 0
Opera di presa - Sezioni tipologiche e dettaglio pavimentazione rampa di 
accesso all'opera di presa

1:1000 
1:100

II151F PD Disciplina D 007 0 Opera di presa - Planimetria barriere rampa di accesso all'opera di presa 1:200
II151F PD Disciplina D 008 1 Opera di presa - Sezioni rampa di accesso all'opera di presa - Tavola 2/2 1:200
II151F PD Disciplina D 009 0 Rampa di accesso al torrente Torbella - Planimetria 1:200

II151F PD Disciplina D 010 0 Rampa di accesso al torrente Torbella - Profilo
1:1000 
1:100

II151F PD Disciplina D 011 0 Rampa di accesso al torrente Torbella - Sezioni 1:200
II151F PD Disciplina D 012 0 Rampa di accesso al torrente Torbella - Opere strutturali 1:200

II151F PD Disciplina D 013 1
Opera di presa - Opere provvisionali di difesa della rampa di accesso all'opera 
di presa 

-

12. ESP  -  PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
Commessa Fase Disciplina Tipo Progr. Rev. Titolo Scala

II151F PD Disciplina R 001 2
Relazione giustificativa di stima delle indennità di esproprio, occupazione 
temporanea e di asservimento

-

II151F PD Disciplina D 001 2 Planimetrie catastali 1:2000
II151F PD Disciplina D 002 2 Elenco ditte -
II151F PD Disciplina D 003 2 Elenco delle visure -

13. PSC  -  PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Commessa Fase Disciplina Tipo Progr. Rev. Titolo Scala

II151F PD Disciplina R 001 0 Relazione generale -
II151F PD Disciplina R 002 0 Valutazione dei rischi -
II151F PD Disciplina R 003 0 Stima degli oneri della sicurezza -
II151F PD Disciplina R 004 0 Fascicolo dell'opera -
II151F PD Disciplina R 005 0 Diagramma lavori -
II151F PD Disciplina D 001 0 Layout di cantiere -

14. MON  -  MONITORAGGIO
Commessa Fase Disciplina Tipo Progr. Rev. Titolo Scala

II151F PD Disciplina R 001 0 Relazione sul monitoraggio -

II151F PD Disciplina D 001 0 Planimetrie e schemi - Tav. 1
1:2000 
1:1000

II151F PD Disciplina D 002 0 Planimetrie e schemi - Tav. 2
1:2000 
1:1000

15. ECO  -  DOCUMENTAZIONE TECNICO - ECONOMICA
Commessa Fase Disciplina Tipo Progr. Rev. Titolo Scala

II151F PD Disciplina R 001 0
Prime indicazioni per la redazione del piano di manutenzione dell’opera e 
delle sue parti

-

16. IMP  -  IMPIANTI ELETTRICI
Commessa Fase Disciplina Tipo Progr. Rev. Titolo Scala

II151F PD IMP R 001 0 Relazione tecnica e di calcolo dell'impianto elettrico e di illuminazione -
II151F PD IMP D 002 0 Planimetria dell'impianto elettrico e di illuminazione 1:100
II151F PD IMP D 003 0 Particolari costruttivi impianto di illuminazione 1:30 1:10
II151F PD IMP D 004 0 Schema elettrico unifilare - II151F-PD-IMP-D004_0

II151F-PD-iplina-D002_0

Codice esteso

II151F-PD-iplina-R001_0

Codice esteso

II151F-PD-IMP-R001_0
II151F-PD-IMP-D002_0
II151F-PD-IMP-D003_0

II151F-PD-iplina-R002_0
II151F-PD-iplina-R003_0
II151F-PD-iplina-R004_0
II151F-PD-iplina-R005_0
II151F-PD-iplina-D001_0

Codice esteso

II151F-PD-iplina-R001_0

II151F-PD-iplina-D001_0

II151F-PD-iplina-D002_0

Ireti - Elaborati per la risoluzione delle interferenze nella tombinatura del rio Maltempo

Ireti - Elaborati per la risoluzione delle interferenze lungo il torrente Torbella

II151F-PD-iplina-D001_2

Codice esteso

II151F-PD-GEN-R003_1

II151F-PD-iplina-R002_1

II151F-PD-iplina-D003_2

II151F-PD-iplina-R001_3

II151F-PD-iplina-D005_2

II151F-PD-iplina-R001_2
II151F-PD-iplina-D001_0

II151F-PD-iplina-D002_2

II151F-PD-iplina-D004_2

Codice esteso

II151F-PD-iplina-R001_0

II151F-PD-iplina-D001_2
II151F-PD-iplina-D002_2
II151F-PD-iplina-D003_2

Codice esteso

II151F-PD-iplina-D004_2

II151F-PD-iplina-D003_3

II151F-PD-iplina-D013_1

II151F-PD-iplina-R001_2

II151F-PD-iplina-D005_3

II151F-PD-iplina-D006_0

II151F-PD-iplina-D011_0
II151F-PD-iplina-D012_0

II151F-PD-iplina-D007_0
II151F-PD-iplina-D008_1

II151F-PD-iplina-D010_0

Codice esteso

II151F-PD-iplina-D009_0

II151F-PD-GEN-D001_0

II151F-PD-GEN-R004_0

II151F-PD-GEN-R005_0
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1. PREMESSA

Si riporta nel seguito l�Elenco Elaborati aggiornato in revisione 2, che include gli aggiornamenti progettuali 

redatti a seguito della procedura di Conferenza di Servizi (CdS). In particolare, si evidenziano con i seguenti 

differenti colori gli elaborati di progetto: 

Sfondo bianco elaborato non revisionato rispetto a emissione per CdS;

Sfondo verde: elaborato revisionato rispetto ad emissione per CdS;

Sfondo arancione: elaborato aggiunto rispetto ad emissione per CdS.

Inoltre, si allega a valle dell�elenco degli elaborati di progetto la �Verifica di ottemperanza in attuazione al 

Decreto Regionale n. 6122 del 05.10.2022 � integrazione alla nota prot 47205.I del 07.12.202 �, allo 

scopo di integrare la risposta inviata al Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo 

Sostenibile della Regione Liguria e ad ARPAL riguardo le modifiche progettuali e/o la documentazione 

atta a dimostrare l�ottemperanza alle condizioni ambientali riportate nel provvedimento, così come previsto dall�art. 28 del 

D.Lgs. 152/06 (Lettera B del Decreto sopra citato).

Si descrivono nel seguito le modifiche di rilievo avvenute, distinte per disciplina. 

1.1 006-IDR - IDROLOGIA E IDRAULICA 

Sono stati inseriti i seguenti elaborati grafici rispetto alla precedente revisione, riguardanti la 

rappresentazione delle sezioni considerate per la modellazione idraulica del torrente Torbella:  

II151F-PD-IDR-D001_0

II151F-PD-IDR-D002_0

1.2 008-STR - STRUTTURE  

Si sottolinea che nell�ambito della presente revisione del progetto è stato stralciato il seguente intervento: 

�Sistemazione torrente Torbella - Sostituzione passerella Passo Torbella�. Di conseguenza i seguenti 

elaborati, che includevano tavole e relazioni relative all�intervento di demolizione e rifacimento dell�opera, 

sono stati stralciati dal presente progetto: 

II151F-PD-STR-D070_0

II151F-PD-STR-D071_0

II151F-PD-STR-D072_0

II151F-PD-STR-D073_0

II151F-PD-STR-D074_0

II151F-PD-STR-D075_0

II151F-PD-STR-D076_0

II151F-PD-STR-D077_0

II151F-PD-STR-R070_0

II151F-PD-STR-R071_0

Tali elaborati vengono riportati nell�Elenco Elaborati con le scritte barrate. 

La codifica degli elaborati STR-D07x e STR-R07x (dove �x� rappresenta il numero progressivo degli 

elaborati) viene mantenuta comunque in questa revisione, per descrivere però interventi non previsti nella 

precedente emissione e definiti come: �Sistemazione torrente Torbella - Interventi localizzati a protezione 
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di opere esistenti�. 

L�adeguamento della passerella di Passo Torbella rientra tra tali interventi; tuttavia, l�opera non viene 

demolita e ricostruita, bensì si prevede un intervento di rifacimento della pila in alveo, la quale ha una 

fondazione la cui quota di imposta non è compatibile con l�abbassamento dell�alveo perché non 

sufficientemente profonda. Tale intervento è classificato come �Intervento tipo 5� tra gli interventi di 

protezione delle opere esistenti, descritto nell�elaborato II151F-PD-STR-R070_0 e rappresentato 

nell�elaborato II151F-PD-STR-D072_0. 

Inoltre, nella categoria di elaborati della disciplina �008_STR� relativa all�intervento �Sistemazione torrente 

Torbella - Muro a U per riprofilatura intorno pila� sono presenti le seguenti variazioni rispetto alla precedente 

revisione: 

 L�elaborato II151F-PD-STR-D082_1 �Carpenteria e sezioni� viene accorpato con l�elaborato II151F-

PD-STR-D081_1 �Planimetria generale e sezioni - Stato di Progetto� 

 L�elaborato II151F-PD-STR-D082_2 diventa quello che descrive le �Fasi costruttive� di tale intervento 

 Gli elaborati II151F-PD-STR-D083_0, II151F-PD-STR-R080_0 e II151F-PD-STR-R081_0 vengono 

invece stralciati, in quanto riguardavano un intervento di protezione della pila del ponte ferroviario 

per mezzo di jet-grouting e micropali risalente ad una prima emissione del progetto e non più 

previsto. 

Infine, viene aggiunta nella disciplina �008-STR� una categoria di elaborati definita �Sistemazione torrente 

Torbella - Inquadramento opere arginali e di sponda�, di cui fanno parte i seguenti elaborati grafici che 

illustrano le caratteristiche delle opere spondali del torrente Torbella, distinte per tipologie omogenee: 

 II151F-PD-STR-D090_0  

 II151F-PD-STR-D091_0  

 II151F-PD-STR-D092_0  

 II151F-PD-STR-D093_0  

 II151F-PD-STR-D094_0  

 II151F-PD-STR-D095_0  

 II151F-PD-STR-D096_0  

 II151F-PD-STR-D097_0 

1.3 009-AMB - AMBIENTE E PAESAGGIO 

Sono stati inseriti i seguenti elaborati rispetto alla precedente revisione, al fine di consentire la valutazione 

dell�interesse culturale del ponte di via Canepari, di cui è previsto l�adeguamento idraulico attraverso un 

intervento di demolizione e rifacimento: 

 II151F-PD-AMB-R004_0  

 II151F-PD-AMB-R005_0 

1.4 010-INT � INTERFERENZE 

Sono stati inseriti nella presente revisione del progetto gli elaborati del gestore �Ireti� riguardanti gli 

interventi di risoluzione delle interferenze tra le opere in progetto lungo il tratto di torrente Torbella 

considerato ed i sottoservizi di reti acqua, fognatura bianca/nera e gas. 
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1.5 011-CAN � CANTIERIZZAZIONE 

Ad integrazione del progetto della rampa di accesso all�opera di presa sono stati inseriti i seguenti elaborati 

 II151F-PD-CAN-D008_0, che include ulteriori sezioni della rampa in progetto nei pressi della pila del 

viadotto autostradale �Maltempo�; 

 II151F-PD-CAN-D013_0, che illustra le opere provvisionali di difesa della rampa di accesso all'opera 

di presa 

Inoltre, in questa disciplina è stato inserito il progetto della nuova rampa di accesso al torrente Torbella, al 

duplice scopo di connettere la principale area di cantiere all�alveo del Torbella durante le lavorazioni e di 

garantire un regolare accesso al torrente Torbella in fase di esercizio delle opere. Gli elaborati aggiunti 

sono i seguenti:  

 II151F-PD-CAN-D009_0  

 II151F-PD-CAN-D010_0  

 II151F-PD-CAN-D011_0  

 II151F-PD-CAN-D012_0 


