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Nel presente tratto non è stato possibile
eseguire indagini esplorative del muro di sponda.

Si prevede nel computo un intervento di sottomurazione,
che non sarà effettuato se in fase di lavori si verificherà che le
fondazioni raggiungono una quota sufficientemente profonda.
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4.454.50
Bauletto in cls (INT F.2)

0.
35

Paratia di micropali: Ø250
Lunghezza pali: 8 m

Interasse: 0.40 m
Tubo di armatura: Diam. Ø168

Spess.= 8 mm

Magrone S=10cm

Quota testa paratia

Cordolo di
coronamento

0.80

0.
80

Ø168

Ø250

Mat. alla progr. 0+420.30

Materiale

Scavo

Riporto

Rivestim Massi 2a cat

Sottofondo ghiaia

Area
(m²)

35.94

0.00

0.00

0.17

Vol.
(m³)

361.52

0.00

57.33

14.56

Vol. Cum.
(m³)

13644.16

1.38

6574.72

1318.04

Mat. alla progr. 0+433.70

Materiale

Scavo

Riporto

Rivestim Massi 2a cat

Sottofondo ghiaia

Area
(m²)

16.02

0.00

0.00

0.15

Vol.
(m³)

339.29

0.00

0.00

2.15

Vol. Cum.
(m³)

13983.45

1.38

6574.72

1320.19

Mat. alla progr. 0+442.70

Materiale

Scavo

Riporto

Rivestim Massi 2a cat

Sottofondo ghiaia

Area
(m²)

18.27

0.00

0.00

0.10

Vol.
(m³)

154.20

0.00

0.00

1.13

Vol. Cum.
(m³)

14137.65

1.38

6574.72

1321.32

Mat. alla progr. 0+451.20

Materiale

Scavo

Riporto

Rivestim Massi 2a cat

Sottofondo ghiaia

Area
(m²)

10.10

0.00

0.00

0.10

Vol.
(m³)

118.86

0.00

0.00

0.85

Vol. Cum.
(m³)

14256.51

1.38

6574.72

1322.17

Mat. alla progr. 0+456.20

Materiale

Scavo

Riporto

Rivestim Massi 2a cat

Sottofondo ghiaia

Area
(m²)

21.27

0.00

0.00

0.10

Vol.
(m³)

76.70

0.00

0.00

0.50

Vol. Cum.
(m³)

14333.21

1.38

6574.72

1322.67

Prog.: 0+451.200

Mat. alla progr. 0+442.70

Materiale

Scavo

Riporto

Rivestim Massi 2a cat

Sottofondo ghiaia

Area
(m²)

18.27

0.00

0.00

0.10

Vol.
(m³)

154.20

0.00

0.00

1.13

Vol. Cum.
(m³)

14137.65

1.38

6574.72

1321.32

1.
50

Blocchi in roccia
(parzialmente da demolire)

Bauletto in cls (INT F.2)

Intervento tipo 2
(si veda II151F-PD-STR-D070-071)

INT G.1

INT G.1

INT G.1

INT G.1

INT G.1

INT G.1

INT G.1

Nota: le quote della Tr200 (progetto) e Tr200 (attuale)
in questa sezione si riconducono allo Scenario 1
presentato in II151F-PD-IDR-R002_2
(Tr 200 del t. Torbella)

Nota: le quote della Tr200 (progetto) e Tr200 (attuale)
in questa sezione si riconducono allo Scenario 1
presentato in II151F-PD-IDR-R002_2
(Tr 200 del t. Torbella)

Nota: le quote della Tr200 (progetto)
e Tr200 (attuale) in questa sezione si
riconducono allo Scenario 1
presentato in II151F-PD-IDR-R002_2
(Tr 200 del t. Torbella)

Nota: le quote della Tr200 (progetto)
e Tr200 (attuale) in questa sezione si
riconducono allo Scenario 1
presentato in II151F-PD-IDR-R002_2
(Tr 200 del t. Torbella)

Nota: le quote della Tr200 (progetto)
e Tr200 (attuale) in questa sezione si
riconducono allo Scenario 1
presentato in II151F-PD-IDR-R002_2
(Tr 200 del t. Torbella)

Nota: le quote della Tr200 (progetto)
e Tr200 (attuale) in questa sezione si
riconducono allo Scenario 1
presentato in II151F-PD-IDR-R002_2
(Tr 200 del t. Torbella)
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Quota fondo scavo
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1.
47

+13.90
Blocchi in roccia

Bauletto in cls (INT F.2)

Paratia di micropali (non armati): Ø250
Lunghezza pali: 1.5 m

Interasse: 0.40 m

Nel presente tratto non è stato possibile
eseguire indagini esplorative del muro di sponda.

Si prevede nel computo un intervento di sottomurazione,
che non sarà effettuato se in fase di lavori si verificherà che le
fondazioni raggiungono una quota sufficientemente profonda.
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