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Muro e edificio in lamiere

0.50
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Sottofondo ghiaia Sp.

Vol. Cum.
(m³)

120.32

0.56

74.88

14.98

INT G.1

INT G.1

Nota: le quote della Tr200 (progetto)
e Tr200 (attuale) in questa sezione si

presentato in II151F-PD-IDR-R002_2
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Prog.: 0+080.000

Sponda destraSponda sinistra

+18.45
Scorrimento

+ ~45.00
Quota sommità Edificio

~21.00

+23.09
0.50

+ ~47.00
Quota sommità Edificio

Edificio Corte
via Vezzani

+20.00
+21.16

Tr200 (progetto)
+22.33

Tr200 (attuale)

Limite demaniale Limite demaniale

2.
70+17.22 3.

00

+18.25
Fondo scavo

Vol. Cum.
(m³)

2334.87

1.38

1156.75

231.35

INT A.2
INT G.1

INT A.2
INT G.1

Nota: le quote della Tr200 (progetto)
e Tr200 (attuale) in questa sezione si

presentato in II151F-PD-IDR-R002_2
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Servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica e
definitiva (per appalto integrato) nonché del coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione delle “Opere di adeguamento
idraulico del tratto tombinato di valle del rio Maltempo, affluente

del torrente Polcevera”
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NOME FILE:
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SISTEMAZIONE TORRENTE TORBELLA
INQUADRAMENTO OPERE ARGINALI E DI SPONDA

II151F-PD-STR-D092_0

0 03/2023 Emissione S.VENTURINI

VARIE

II151F-PD-STR-D092_0

03/2023

TAVOLA 1/6

S.VENTURINI

NOTE

1) Tutte le dimensioni sono espresse in m salvo dove diversamente specificato.

2) Tutte le quote altimetriche sono riferite al livello medio mare.

3) Tutte le quote angolari sono espresse in gradi sessadecimali.

Inquadramento Planimetrico (scala 1:250)
PIANTA CHIAVE

Emissione S.VENTURINIS.VENTURINIS.VENTURINIG. MASSERA

Sezione n. 3 (scala 1:100)

Muro tipo "B"
Inquadramento del tratto

Foto PE14 Schema PE14Foto PE15 Schema PE15

Muro tipo "A"
Inquadramento del tratto

Muro tipo "C"
Inquadramento del tratto

Foto PE16 Schema PE16

Sezione n. 6 (scala 1:100)

MURO
TIPO "A"

MURO
TIPO "B"

MURO
TIPO "C"

MURO
TIPO "A"

LEGENDA:

Protezione fondo alveo con massi di 2°categoria.

Fondo plateato in c.a. Sommità dei nuovi muri in c.a.

Opere esistenti di cui è prevista la demolizione e l'adeguamento idraulico mediante intervento
di ricostruzione

Opere di attraversamento esistenti di proprietà della Rete Ferroviaria Itaiiana

3 - 0+030.000 Sezioni strutturali

LEGENDA INDAGINI:

Pozzetto esplorativo in corrispondenza di fondazione di opera esistente (03/2022)

Pozzetto esplorativo in corrispondenza di fondazione di opera esistente (02/2023)

Indagine diagnostica con carotaggio (02/2023)
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