
RAMPA DI CANTIERE

pila 
viadotto

autostradale

Opera provvisionale
per deviazione acque

meteoriche autostrade
(Condotta DN300 PEAD)

Opera provvisionale (pozzetto)
per deviazione acque
meteoriche autostrade

Scarico tubazione provvisionale
di progetto per deviazione

acque autostrade
(DN700)

Fondazioni pila "4" viadotto
autostradale "Maltempo"
(da indagini strutturali
svolte il 29/03/2023 per
conto di Autostrade)

Paratia di micropali: Ø250
Lunghezza pali: 6 m
Interasse: 0.60 m
Tubo di armatura: Diam. Ø168
Spess.= 8 mm

Opera provvisionale (pozzetto)
per deviazione acque

meteoriche autostrade

Opera scarico
smaltimento acque
meteoriche autostrade
(DN700)
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VASCA
DI SEDIMENTAZIONE

IL FLUSSO DELLE ACQUE E' DEVIATO
TRAMITE IL SISTEMA DI TUBAZIONE
PROVVISIONALE VERSO IL TOMBINO
ESISTENTE

OPERA DI SOSTEGNO
PROVVISIONALE

Berlinese costituita da
micropali Ø250 mm i=600

mm
OPERA DI PRESA

OPERA DI SOSTEGNO
PROVVISIONALE
Berlinese costituita da
micropali Ø250 mm i=600
mm

OPERA DI SOSTEGNO
DEFINITIVA
Berlinese costituita da
micropali Ø250 mm i=600
mm
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Strada di acceso al
cantiere
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Opere smaltimento
acque meteoriche autostrade

Deviazione provvisionale acque
meteoriche autostrade
(si veda Sez. 7 per dettaglio)

+43.75

+46.28

+51.63

COMUNE DI GENOVA

Servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica e
definitiva (per appalto integrato) nonché del coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione delle “Opere di adeguamento
idraulico del tratto tombinato di valle del rio Maltempo, affluente

del torrente Polcevera”

PROGETTO DEFINITIVO
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Roberto Valcalda

MANDATARIA:
PROGETTAZIONE:

Dott.ssa Claudia Pizzinato

RESPONSABILE DELLE INTEGRAZIONI DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Ing. Simone Venturini

TITOLO:

CANTIERIZZAZIONE
OPERA DI PRESA - OPERE PROVVISIONALI DI DIFESA

DELLA RAMPA DI ACCESSO ALL'OPERA DI PRESA

CODICE ESTESO ELABORATO:

II151F-PD-CAN-D013_1
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PROGETTUALE:
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SCALA:
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DATA:

MANDANTE:

G. MASSERAS. NOTO

LEGENDA

SCARPATA IN ROCCIA CONSOLIDATA CON SOIL NAILING E SPRITZ BETON

PAVIMENTAZIONE STRADALE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO

OPERA DI SOSTEGNO IN GABBIONI

SEZIONE UBICATA RIPORTATA IN ELABORATI II151F-PD-CAN-D005 E -CAN-D008

APRILE 2023

1 04/2023 Revisione S. VENTURINIG. MASSERAS. NOTO
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