



Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
A	07/03/2025	Adeguamento al parere del CSLPP e altri Enti e allineamento progetto	L. De Michelis	C. Gai Via	M. Mainiero	P. Cucino

Progr. 12

Responsabile Unico del Progetto
Ing. E. Scarlatti

Raggruppamento temporaneo di progettisti

Mandatario: **SYSTRA**

Mandanti: **ITALFERR** **architona** **LAND**

Cart. 7.2

Scala: 1:200 Data: 07/03/2025

Skymetro

PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA IN VAL BISAGNO
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (D.lgs. n. 36 / 2023)

STAZIONI
LOCALI TECNICI PARENZO
LAYOUT FUNZIONALE

Commissa	Fase	Lotto	Disciplina	WBS	Tipo	Numero	Foglio	Rev.
MGE1	P4	L1	FUN	S00	T	002	00	A