

Solaio su Lamiera grecata
con pannello sandwich

MOLASSANA
SAN GOTTARDO


PONTE CARREGA

STAGLIENO

PARENZO

STADIO MARASSI

BRIGNOLE - SANT'AGATA



NOTE

1. LA DISPOSIZIONE DELLE OPERE PROVVISORIALI PROPOSTA È IN RELAZIONE ALLA LOGISTICA DI CANTIERE ATTUALMENTE PREVISTA. IN CASO DOVESSERO CAMBIARE CONDIZIONI DI VIABILITÀ NELLE FASI DI SCAVO, POTRANNO ESSERE CONSIDERATE MODIFICHE ALLE OPERE PROVVISORIALI.

2. PER LA TABELLA MATERIALI VEDI ELABORATO
MGE1P4LVSTRS007001-00_A

Skymetro

PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA IN VAL BISAGNO
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (D.lgs. n. 36 / 2023)

STAZIONI

STAZIONE STADIO MARASSI

SEZIONE A-A

Commissa	Fase	Lotto	Disciplina	WBS	Tipo	Numero	Foglio	Re
MGE1	P4	L1	STR	SRO	T	005	00	A

-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
A	07/03/2025	Adeguamento al parere del CSLPP e altri Enti e allineamento progetto	S. Tekbas	N. Ligas	E. Calatozzo	P. Cucino	
Rev.	Data	Descrizione	Ridetto	Verificato	Approvato	Autorizzato	

Prog. 37	 Responsabile Unico del Progetto Ing. E. Scariatti	
	Raggruppamento temporaneo di progettisti Mandataria: SYSTRA Mandanti:  ITALFERR GRUPPO FERRERES DELLO STATO ITALIANO  architecona progettisti  LAND	
Cart. 7.3	Scala: 1:100	Data: 07/03/2011