Rev.	Date	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
A	07/03/2025	Adeguamento al parere del CSLLPP e altri Enti e allineamento progetto	M. Colombo	A. Ferrara/G. Trezza	M. Castellani	P. Cucino

Prog: 15
Cat: 14

Responsabile Unico del Progetto
Ing. E. Scarlatti

Raggruppamento temporaneo di progettisti
Mandataria: SYSTRA
Mandanti: ITALFERR, ARCHITECTURE, LAND

Scala: - Data: 07/03/2025

Skymetro
PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA IN VAL BISAGNO
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (D.lgs. n. 36 / 2023)

IMPIANTI ELETTROFERROVIARI
LINEA DI CONTATTO
PIANO DI ELETTRIFICAZIONE TRATTA PONTE CARREGA (I) - SAN GOTTARDO (e) TAV. 2/2

Commessa	Fase	Lotto	Discipline	WBS	Tipo	Numero	Foglio	Rev.
MGE1	P4	LV	LDC	COM	T	012	00	A